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UCA - OP1099 Amélioration des performances énergétiques du Péle Chimie Présentation synthétique

ARTICLE1- OBJET DE L’OPERATION

Face aux enjeux de la transition énergétique, I'Université Clermont Auvergne cherche a améliorer les performances énergétiques de son
patrimoine immobilier, et mettant 'accent sur des projets d’envergure. Cela s’est traduit sur le campus des Cezeaux par la réhabilitation du Pole
Mutualisé d’Enseignement et du péle biologie. Cette démarche se prolonge dans le cadre d’'une réflexion sur le péle Chimie, objet de la présente
opération immobiliere. Outre les travaux nécessaires pour améliorer l'isolation du batiment et réduire les consommations, I'opération intégrera
des interventions découlant des différents diagnostics et d’autres visant a améliorer le fonctionnement et le confort d’'usage des utilisateurs.
Le Maitre d’ouvrage public est :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 boulevard Francois Mitterrand

63000 CLERMONT-FERRAND

Outre 'UCA les principaux acteurs sont :

= La Direction du Patrimoine Immobilier et de I'Energie (DPIE) ;

= L’UFR Chimie ;

= |’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF) ;

= L’école d’'ingénieur SIGMA Clermont ;

= Le comité de pilotage et les groupes de travail mis en place par le Maitre d’Ouvrage ;
= Les services supports de I'Université dont le Service Prévention des Risques (SPR).

L’'ICCF est composeée de plusieurs services et équipes concerneés par l'opération.

Le programme de I'opération est établi par :

CRX AMO (mandataire) ALBA CONSEIL (BET HQE coftraitant)
14 Avenue George Gershwin 1100 RD122
BP 202 63204 RIOM Cedex 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO

Tél: 0473331234
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UCA - OP1099 Amélioration des performances énergétiques du Péle Chimie Présentation synthétique

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS

Nom du batiment

Pdle Chimie (3C05)

Adresse

2 impasse Amélie Murat 63170 AUBIERE

Organisation

7 Batiments, CHIMIE 1 & CHIMIE 7, relié ensemble par une galerie centrale

Année de construction

1975 pour CHIMIE 1 & 6
2006 pour CHIMIE 7

Toiture

Toiture terrasse

Emprise au sol

7 400m2 environ

Surface de plancher

11 395 m2

Nombre de niveaux

CHIMIE 1 : 1 niveau

CHIMIE 2 : 1 niveau + SS

CHIMIE 3 : 3 niveaux +SS + édicule
CHIMIE 4 : 3 niveaux +SS + édicule
CHIMIE 5 : 3 niveaux +SS + édicule
CHIMIE 6 : 4 niveaux +SS + édicule
CHIMIE 7 : 2 niveaux

Circulations verticales

CHIMIE1 &2 ; SO

CHIMIE 3 a 6 : 2 escaliers en pignon nord et sud, 1 ascenseur c6té nord

CHIMIE 7 : 1 escalier ouvert dans le prolongement de la galerie et 1 ascenseur, 1 escalier
ouvert dans le hall. 3 escaliers, 2 en extrémité et 1 central. 1 ascenseur central

Circulations horizontales

POLE : Galerie longitudinale

CHIMIE 1, 3 a 6 : Couloir central

CHIMIE 2 : Circulation « traversante »

CHIMIE 7 : Circulation centrale au R-1, Circulation en carré au R+1
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ARTICLE 4 - PRINCIPALES CONTRAINTES BATIMENTAIRES

>

>

Le pble chimie est sous avis défavorable de la commission de sécurité depuis 2003. Des travaux de mise en conformité ont été
réalisés sur plusieurs opérations. L’avis défavorable devrait étre levé.

Les batiments sont anciens, pas isolés et mal ventilés, ce qui génere des surchauffes lors des périodes chaudes et rend certains
laboratoires impropres a leurs fonctions (température d’ébullition de certains solvants, mesures faussées...). Y compris sur
CHIMIE 7, méme si le batiment est plus récent. Afin d’y remédier, des blocs mobiles de climatisation avec évacuation sur
I'extérieur par flexible ont été installés ponctuellement, sans stratégie globale.

Un dysfonctionnement générique de la compensation des sorbonnes est constaté par les utilisateurs (UTA). Outre des questions
de débit inadapté, certaines sont trop bruyantes (moteur dans le labo), ce qui empéche de travailler dans de bonnes conditions.

Les équipements de captation des laboratoires (sorbonnes, bras articulés, hottes) ont été installés au fur et a mesure, en fonction
des besoins. Il n’existe pas de repérage précis des réseaux : Certains passent en fagade, d’autres non. Certaines sorbonnes sont
reliées & un moteur commun.

P Les bureaux et autres espaces tertiaires ne sont pas ou mal ventilés, non rafraichis pour la plupart, ce qui génére de I'inconfort.

P Les galeries sont trés dégradées et nécessitent des travaux de renforcement selon le diagnostic.

P Les batiments comportent des matériaux amiantés, notamment dans les joints des panneaux préfabriqués en facades et dans

ceux des fenétres.
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ARTICLES5- USAGES

P La galerie est indispensable entre CHIMIE 3 et CHIMIE 7 car elle permet des liaisons fonctionnelles pour des laboratoires situés
dans différents batiments.

P Le mélange des fonctions « Enseignement / recherche » pose des difficultés (ERP), tant pour la réglementation incendie que la
mise en place d’'une ZRR.

P Certaines équipes manquent de locaux climatisés pour des frigos et congélateur -80°C (CHIMIE 3).

P Certains labos integrent des équipements onéreux et trés sensibles : rayon X en CHIMIE 5, RMN en CHIMIE 3. Les contraintes
d’intervention a proximité sont trés fortes (lignes de champs par rapport aux objets métalliques, fonctionnement H24, recharge
hélium + azote...). D’autres équipements sont anciens et fragiles. Ces équipements sont intransférables.

P Certains laboratoires intégrent des équipements spécifiques (fluor, nano, THF, Laser...) générant des risques particuliers a
prendre en compte dans 'aménagement (protection et détection dédiées, détecteur d’anoxie...). Certains laboratoires contiennent
des bouteilles de gaz spéciaux a l'intérieur.

» CHIMIE 2 et CHIMIE 6, les stockages de produits chimiques UFR ne sont pas climatisés (+ verriere 228/229).

P Sile taux d’occupation des salles de TP est globalement peu élevé (donnée fournies UFR), il est calculé sur la base d’'une année
scolaire, sans tenir compte des périodes d’examen, et ne reflete pas la disparité des besoins.

P CHIMIE 1 & 2, les travaux de réaménagement dépendent du départ de SIGMA, dont la date n’est pas connue.

P CHIMIE 6, la transformation du N-1(actuellement TP UFR) est intéressante. Cependant il convient de retrouver ces salles TP
ailleurs a 'acheévement de I'opération immobiliere et pendant la durée des travaux. Ainsi les travaux ne peuvent intervenir qu’apres
le départ SIGMA.

P CHIMIE 3, idéalement il faudrait une grande sorbonne 180cm par laboratoire de manipulation (Globalement sur le pole les futures
sorbonnes commandées par les utilisateurs feront 180cm). Il manque une salle de réunion / convivialité pour les utilisateurs, avec
un point d’eau.
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ARTICLE6 - OBJECTIFS

P Rénovation énergétique du batiment avec isolation compléte de son enveloppe, y compris sa toiture.

P> Travaux découlant des diagnostics du batiments, telle la mise en accessibilité des locaux recevant du public.

» Amélioration des conditions d’utilisation du poéle Chimie par les étudiants et les enseignants, les enseignants-
chercheurs et les chercheurs.

P Réflexion a moyen / long terme sur I’organisation du pdle chimie, afin de séparer les zones dédiées a I'enseignement de
celles utilisées pour la recherche.

« Facteurs a risque » identifiés par le maitre d’ouvrage :
P Complexité de gestion des conduits en fagades dans le cadre d’'une rénovation énergétique.

P Travaux en site occupé.
P Nécessité de sécuriser la faisabilité, en tenant compte de I'enveloppe financiére par opération allouée a I'opération.

P Obtention des différentes autorisations (PC, autorisation de travaux, commission de sécurité...).
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ARTICLE 7 - PRINCIPES GENERAUX ET FONDAMENTAUX

1/ Fonctionnement

= |ntégrer les contraintes de fonctionnement et les spécificités des laboratoires, notamment concernant la manipulation de produits
chimiques (sécurité, environnement des expeériences, équipements spécifiques...).

= Prévoir les travaux nécessaires pour séparer les fonctions « Enseignement / ERP » et « Recherche / ERT », afin de simplifier la
mise sécurité incendie, I'accessibilité et la gestion des acceés.

2/ Qualité d’'usage

= Améliorer le confort d’'usage des batiments en intervenant sur la ventilation et la maitrise des températures, en évitant les
phénoménes de surchauffe en période chaude.

3/ Maintien en activité

= Organiser 'ensemble des interventions en phases, tranches voir méme en opérations distinctes afin de permettre le maintien en
fonctionnement du péle Chimie.

= Réduire autant que possible les nuisances liées au chantier en site occupé.

4/ Développement durable

= Réduire les consommations énergétiques pour satisfaire aux exigences du décret tertiaire.
= Privilégier des matériaux et des équipements respectueux de I'environnement et performants énergétiquement.

5/ Maintenance

= Faciliter la maintenance des équipements, privilégier des solutions techniques simples et adaptées.
= |ntégrer les contraintes liées aux laboratoires (rejet des sorbonnes, accées aux filtres...).
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ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L’OPERATION

L’opération immobiliére nécessite une décomposition selon le principe suivant :

OPERATION IMMOBILIERE : POLE CHIMIE

2

OPERATIONS DE TRAVAUX : BATIMENTS

2

PHASES : ZONE DE TRAVAUX

Afin de répondre a la complexité de cette opération immobiliére, plusieurs ACCORDS-CADRES seront mis en place (maitrise d’ceuvre, AMO,
Controle technique, SPS..).

L’opération immobiliére correspond a I'ensemble des prestations et actions attendues sur le p6le Chimie, définie dans le PROGRAMME

GENERAL pour la MISSION TEMOIN (Contour général de la mission de maitrise d’ceuvre, « photographie a linstant T » de I'opération
immobiliére).

Les opérations de travaux correspondent a des ensembles cohérents de prestations sur un batiment identifieé, ordonnancées en fonction de la

planification globale. Chacune fera I'objet dun MARCHE SUBSEQUENT sera définie dans un PROGRAMME SPECIFIQUE avec son tableau
des actions dedié.

Les opérations de travaux seront phasées par étage pour permettre le maintien en activité du péle chimie.
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ARTICLE 9 - IDENTIFICATION DES BESOINS ET DES ACTIONS A MENER

Les objectifs et principaux généraux ont permis d’'identifier des actions a mener, actions qui nécessitent des travaux a I'échelle du péle chimie,
et organiser de la maniére suivante :

La prise en compte de ces actions et leurs attendus seront ensuite précisés dans les programmes dédies a chacune des opérations de travaux,
selon le tableau des actions a mener.

ARTICLE 10 - ESTIMATION PREVISIONNELLE GLOBALE

L’enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d’ouvrage pour I'opération immobiliére globale est estimée entre 10 000 000€ HT et
20 000 000€ HT.

Le montant maximum des honoraires est de 3 500 000€ HT.

Chaque opération de travaux donnera lieu a un enveloppe financiére affectée aux travaux spécifiques.

A ce jour la décomposition de I'estimation est la suivante :

OPERATION : OP1 OP 2 OP 3 OP 4 OP5 OP 6 TOTAL

BATIMENT : CHIMIE4 CHIMIE7
ESTIMATION
TRAVAUX H.T. : 2150 000 € 2100 000 € 1400 000 € 5300 000 € 2450 000 € 1400000 € 14 800 000 €
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Présentation synthétique

ARTICLE 11 - PLANNING GLOBAL

A ce jour le planning enveloppe global de I'opération immobiliére intégrant 'ensemble des opérations de travaux est le suivant :

DébT::'Yau"F 12025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 36
AT e Mo 06/2024  07/2025
OP1 - TRAVAUX CHIMIE 4 08/2026 04/2028|  ETUDES
OP2 - TRAVAUX CHIMIE 3 04/2028 0172030
OP3 - TRAVAUX CHIMIE 5 01/2030 07/2031
OP4 - TRAVAUX CHIMIE 182 () 07/2031 12/2032
OP5 - TRAVAUX CHIMIE 6 12/2032 02/2035 ] ETUDES
OP6 - TRAVAUX CHIMIE 7 02/2035 04/2036 ‘ | ‘

Chaque opération de travaux fera I'objet d’'un planning prévisionnel spécifique.

A ce jour la durée de la mission de maitrise d’ceuvre est estimée a 10 ans et 8 mois.
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Concernant le marché de maitrise d'ceuvre, la technique d’achat mise en place est celle d’'un accord-cadre mono-attributaire sur ’ensemble
de I'opération immobiliere. La définition des besoins sera finalisée pour le démarrage de chacune des phase études, ainsi que les principales
caractéristiques de 'opération.

Concernant les marchés de travaux, chaque opération de travaux donnera lieu & une nouvelle consultation et des marchés dédiés.
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