



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat Général
Délégation Interrégionale Sud**

Département de l'Immobilier de Toulouse

Coordination sécurité et protection de la santé Décomposition du prix global et forfaitaire

Opération : aménagement des garages de l'aile ouest du PTF en bureaux et aménagements extérieurs à la
DIRPJJSud à Labège

PHASE ÉTUDES : conception, études et élaboration du projet

Décomposition par tâche	Unité	Coût
Avis sur documents présentés	Forfait	
Élaboration la notice SPS	Forfait	
Mise en œuvre du Registre Journal de Coordination	Forfait	
Élaboration du Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	Forfait	
Examen du DCE	Forfait	

Total HT (1) :

Le montant total (1) se décompose comme suit

Décomposition par élément de mission	Montant HT
Éléments de mission C1 : prestations à exécuter au cours de l'élément APD	
Éléments de mission C2 : prestations à exécuter au cours de l'élément PRO	
Éléments de mission C3 : prestations à exécuter au cours de l'élément ACT	
Total de la conception	

PHASE TRAVAUX : exécution

Tâche	Unité	Quant.	P.U.	Coût total
Suivi de la notice SPS	F			
Propositions pour gérer les interférences avec les activités en exploitation	F			
Tenue du Registre Journal de Coordination	F			
Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage	F			
Visite de chantier avec les entreprises	U			
Coordination pendant la période de garantie de parfait achèvement	F			

Total HT (2) :

Le montant total (2) se décompose comme suit

Prestations à exécuter au cours :	Montant hors TVA
des éléments de mission R1	
des éléments de mission R2	
des éléments de mission R3	
Total de la réalisation tranche ferme	

TOTAL GÉNÉRAL HT (1) + (2) :

TVA 20 % :

TOTAL GÉNÉRAL TTC :

DÉCOMPOSITION DU TEMPS PRÉVU

		Réunions et/ou visites prévues (nombre)	Justifications et commentaires
PHASE CONCEPTION TRANCHE FERME	C1		
	C2		
	C3		
PHASE RÉALISATION TRANCHE FERME	R1 préparation	Réunions préparatoires : Inspections communes :	
	R2 travaux	Réunions de chantier (minimum une réunion de chantier hebdomadaire sur deux) : Visites inopinées (minimum une visite toutes les deux semaines) :	
	R3 GPA		