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ARTICLE 1 -  CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Les prestations objet du présent CCTP concernent le lot 02 « Coordination de Sécurité et de
Protection de la Santé » du marché de prestations intellectuelles pour des missions de
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour la construction du Centre de Rétention
Administrative de Béziers (34).

Lieu(x) d’exécution : Avenue Henri Galinier, 34500 Béziers

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4211-1 et 2, L. 4531-1 a
3, L. 4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail, ainsi que par les dispositions du
présent contrat.

L'intervention du coordonnateur a pour objet I'exécution des missions définies dans le présent
document relatives aux phases conception et réalisation.

1.2. Eléments d'appréciation de l'opération

Voir annexes n°1 et n°2 au CCTP

1.3. Catégorie d’opération
La mission de coordination SPS est relative a une opération de construction de catégorie 1.
Le coordonnateur SPS assigné a la mission devra étre de niveau 1.

Le coordonnateur SPS interviendra au cours des phases d’'Avant-Projet, de Projet et de Réalisation de
l'ouvrage, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives de
plusieurs entreprises (sous-traitants inclus) et de prévoir, si elle s'impose, I'utilisation de moyens communs,
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (Article 253-3 du Code du
Travail).

En complément des dispositions des articles R 238-16 & R238-19 du Code du Travail définissant les
missions du CSPS, le présent CCTP apporte des précisions relatives aux interventions et conditions
d’exécution de la mission.

ARTICLE2 -  TEXTES DE REFERENCES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, dit
« mois zéro », soit 1 mois avant la date de remise des offres :

loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine
de la construction ;

décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 relatif a lintégration de la sécurité et a
'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du Travail (notamment les
articles R.238-16 a R238-19 concernant la mission de coordination) ;

loi n°93-1268 du 29 novembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail
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applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs, portant transposition de la directive du Conseil des
communautés européennes n°92-457 du 24 juin 1992 ;

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
des prestations intellectuelles, issu de 'arrété du 16 septembre 2009, en vigueur lors de la
remise des offres ou du mois d’établissement des prix (mois Mo).

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES TITULAIRES

Les titulaires acceptent au titre de leur mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans I'acte de réhabilitation, de rénovation ou de construction neuve.

Les titulaires devront, dans I'exécution des missions ci-aprés définies, tenir compte des contraintes propres
de l'opération.

Compte tenu de la visibilité de I'opération, mais aussi du fait que I'opération se déroule en MGS (Marché
Global Sectoriel) avec un groupement lauréat concepteur-réalisateur intégrant également des prestations
d’entretien, d’hotellerie et d’exploitation maintenance. Il est attendu du Coordonnateur Sécurité et Protection
de la Santé une implication constante et un suivi particulierement attentif a tous moments de sa mission.

ARTICLE 4 - MISSIONS CONFIEES AU CORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA
SIS

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, et avec la coopération du titulaire du marché MGS, le
coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention, afin de prévenir :

risques liés aux interventions ultérieures sur 'ouvrage.

Aux fins précisées a larticle L4532-2 du code du travail et pour le compte du maitre de l'ouvrage, le
coordonnateur SPS accomplit

ARTICLE 5 - INTERVENANTS RESPONSABLES DE LA MISSION

5.1. Représentation du titulaire

Le contractant a l'obligation de proposer une personne physique titulaire et un suppléant dont les
compétences en matiere de coordination SPS doivent étre de :iveau 1.

Cette personne sera habilité a représenter le contractant auprés du pouvoir adjudicateur, pour les besoins
de I'exécution du marché et sera linterlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage pendant toute la durée de
I'exécution du marché.

Le responsable CSPS sera le garant de la mobilisation des moyens et des compétences indispensables au
bon déroulement de la mission, il coordonnera les interventions de son équipe.
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Ces interlocuteurs sont désignés dans le mémoire technique joint a l'offre du titulaire ainsi que leur
suppléants.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, le pouvoir adjudicateur de toute modification d'interlocuteur.

Tous les personnels affectés au présent marché devront obligatoirement justifier des compétences en
matiére de sécurité et de protection de la santé, conformément aux articles R4532-23 a 29 du code du
travail (pour opérations de catégorie 1 en phase de conception et phase de réalisation) en fournissant la
documentation suivante :

estations de compétences délivrées par un organisme agréé a la suite d’'une formation
spécifique de coordonnateur suivie en matiére de sécurité et de protection de la santé. Ces
attestations devront étre en cours de validité (période de validité de 5 ans). En cas de
péremption de l'une d’entre elles, le soumissionnaire devra justifier d’'une formation
actualisée en vue de son renouvellement.

5.2. Remplacement des intervenants

Tout changement de la personne physique chargée de I'exécution de la mission SPS, devra faire I'objet
immédiatement d'un accord exprés préalable du maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du prestataire.

En cas d’incapacité, le CSPS est tenu, dans le cadre de ses prestations, d’organiser le passage de
consignes et la transmission des documents de coordination au CSPS de remplacement (phase conception
ou réalisation) désigné par le Maitre d’ouvrage.

De méme, le prestataire peut proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants en
communiquant a cet effet tous les documents susmentionnés relatifs aux compétences exigées.

Le remplagant est soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage. Tout refus sera motivé.

Le prestataire procede alors au remplacement des intervenants dans le délai de 7 jours a compter de la
demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

5.3. Autorité du CSPS
Le CSPS est le représentant du Maitre d’ouvrage dans le cadre de la mission contractuelle qui les lie.

Les titulaires des différents marchés (MGS, contréle technique, etc.) afférents a I'opération doivent coopérer
entre eux et avec le CSPS.

A ce titre, le CSPS a acces et doit étre informé des réunions organisées par le titulaire du MGS.

Le titulaire du MGS transmet au CSPS, dans un délai compatible avec l'exercice de la mission de
coordination, tous les plans, études et documents qu'’il réalise.

Afin de faire appliquer, pendant les travaux, les mesures préalablement arrétées et celles qui s’avéreraient
utiles et de faire rectifier toute anomalie, le CSPS s’adressera directement aux représentants des entreprises
de la fagon suivante :

res avoir donné ces instructions verbalement sur le site, par inscription au Registre-Journal
(visé par les intéresses),
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is formalisé par courrier/fax ou compte-rendu suite a une réunion ordinaire (réunion de
chantier), ou extraordinaire déclenchée a cet effet.

NOTA : Toutes observations, instructions ou consignes données par le CSPS, fera l'objet d’'un retour
formalisé (mail, etc.) au Maitre d’'Ouvrage.

Si ces observations ne sont pas suivies d’effet dans un délai satisfaisant (sans délai pour un danger grave et
imminent) en regard de I'anomalie, le CSPS informera le Maitre d’ouvrage afin que celui-ci prenne
directement les mesures nécessaires, de par sa fonction.

Le CSPS n’a pas d’autorité hiérarchique sur les entreprises et leurs préposés.

En ce sens et sauf cas d’'urgence (danger grave et imminent), il ne peut se substituer a 'encadrement des
entreprises auquel il fait part des anomalies relevées dans les conditions définies ci-avant.

Le CSPS doit informer le Maitre d’ouvrage et le titulaire du MGS sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le CSPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Le cas échéant, il informera sans
délai le Maitre d’ouvrage de la situation et des motifs de I'arrét. La notification de ces arréts (date ; heure ;
type de travaux, zone ou matériel concernés ; risques constatés et raisons de la décision ; site donné) est
consignée au Registre-Journal.

Les mesures a prendre restent du ressort de I'entreprise qui proposera ses solutions en vue de la reprise du
chantier.

Les reprises, décidées par le Maitre d’ouvrage, aprés avis du CSPS, sont également consignées dans le
Registre-Journal.

Dans tous les autres cas de danger ou de violation des obligations réglementaires, le CSPS doit saisir le
titulaire du MGS qui arrétera et mettra en ceuvre les mesures nécessaires au titre des pouvoirs qui lui sont
conférés par l'article 31-44 du CCAG applicable aux marchés de travaux. La mise en ceuvre pratique des
dispositions définies par le CSPS reste du ressort des entreprises. De méme I'organisation de cette mise en
ceuvre reste du ressort de la personne chargée de I'ordonnancement des activités du chantier.

Le CSPS est habilité a représenter le Maitre d’'ouvrage a l'occasion des contacts avec I'Inspection du
Travail, les organismes de prévention des risques professionnels, la Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (C.A.R.S.A.T.), les Comités d’Hygiene, de Sécurité et des Conditions de Travall
(C.H.S.C.T.) des entreprises et les médecins du travail.

La mission du CSPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent a chacun des
participants a I'opération (Art. L4532-6 du Code du Travail).

ARTICLE 6 - DEROULEMENT DES MISSIONS

Les interventions du Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé comportent les missions
suivantes décomposée en plusieurs phases dites « phases techniques » selon la description ci-
apres.

Pendant toute la durée de l'opération, le CSPS pourra étre invité a participer aux comités de
pilotages organisés par le Maitre d’Ouvrage, a raison d’'un comité mensuel au maximum.

Les nombres de réunions et nombres de visite de chantier indiqués aux différents articles du CCTP
sont des minimums estimés par le Maitre d’Ouvrage. Les quantités supérieures a ces minimums
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proposées par le titulaire en Annexe n°1 au présent CCTP remplacent les estimations figurant au
CCTP.

Des la signature du contrat, le coordonnateur SPS organise linspection des lieux avec le maitre
d’'ouvrage, et le contrbleur technique et procede a une inspection visant a :

atérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le
personnel des entreprises appelées a intervenir.

éciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules
et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux.

finir les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels les
personnels ont acces.

réter les consignes de sécurité, I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en
cas d'urgence et les description du dispositif mis en place a cet effet.

A Tlissue de cette visite, il rédige un rapport d’analyse des risques liés au xite et ses
préconisations.
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6.1. Phase 1 : Participation dés la phase dialogue compétitif lors de la sélection du groupement (APS)

Le coordonnateur SPS contribue a ['élaboration du projet de marché global en proposant au maitre
d'ouvrage l'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs sur le chantier, aprés analyse des dossiers proposés par les candidats
au marché global, et en particulier :

- les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter
une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d'état des
dispositions retenues) ;

- les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- les obligations des titulaires, des sous-traitants et des travailleurs indépendants éventuels, en
matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- le PGCSPS;

- le projet de reglement intérieur du collége interentreprises, de santé et des conditions de travail —
CISSCT ;

- le cadre du DIUO

La mission débute dés la 2éme phase du dialogue compétitif (APS) par 'examen des propositions
présentées par les 3 groupements participant au dialogue.

Le Coordonnateur SPS analysera les offres des 3 groupements candidats sur chacun des 2 tours
successifs du dialogue (offre intermédiaire, offre finale).

Il produira un rapport d’analyse qui synthétisera ses avis aprés examen des documents produits
pour chacun des 3 groupements lors du tour d’offres initial et les mettra a jour lors des 2 tours
suivants. Cet avis portera sur :

méthodologie des candidats en matiere de maitrise des risques liés aux coactivités
simultanées ou successives dans la réalisation de I'ouvrage ;

pertinence des solutions proposées par les candidats en matiére de maitrise des risques
liés aux interventions ultérieures sur 'ouvrage

Le Coordonnateur SPS prévoira également de participer a 3 réunions (1 par groupement) pendant
le dialogue initiale et au minimum a 3 réunions lors des commissions techniques, soit un
minimum de 3 réunions.

LIVRABLES :
Projet de déclaration préalable : 5 jours

Ouverture du registre journal de coordination : 5 jours
Rapport suite a la visite préalable sur site / Délais de remise : 5 jours
Avis écrit sur les dossiers techniques des 3 candidats / Délais de remise : 21 jours

PGC, RJC, DIUO / Délais de remise 21 jours a compter de la transmission des dossiers APS

6.2. Phase 2 : Participation a la phase études
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En phase conception, lors des choix architecturaux et techniques, Le CPSP analyse le projet et
évalue les risques inhérents a la conception de I'ouvrage et aux modes opératoires envisages.

Le CSPS doit notamment les prestations suivantes :

coordonnateur participe en tant que de besoin a toutes les réunions utiles organisées par le
titulaire du MGS et/ou le Maitre d’'Ouvrage, emet et consigne ses observations,

est destinataire des documents d'études établis par le titulaire du MGS ainsi que des avis
techniques du contrdleur technique, au fur et a mesure de leur élaboration,

CSPS rédige un rapport d’analyse des études lors des phases APD puis PRO avec
observations et propositions destinées a la Maitrise d’Ouvrage et au titulaire du MGS,

© ettt teeeeteeeeeettteeeeetseesestsseeesesssseesestseessetasseesessaseeseetuteetetnnteetetnttteetntetretnaeereraneerreanaeares Le
CSPS rédige ses observation sur tous les documents soumis a son avis par le Maitre
d’Ouvrage,

& e eeeeeeteeeeeeeeueeeeeeeeseeeeseeessseesessssssesesessseesesssssessesessseesesestesesesssteseseissrseesesnsteeeseiseseeseanreeeseanrees Il

donne son avis sur le planning prévisionnel des travaux en vu d’anticiper, voire réduire la
co-activité a la source ;

« Le CSPS examine les diagnostics et suggére au maitre d'ouvrage si nécessaire, la réalisation
d'investigations complémentaires,

« Le coordonnateur veille a ce que la demande de renseignements concernant les réseaux aériens et
enterrés existants dans 'emprise du projet soit obtenue ;

coordonnateur ouvre le registre journal dés la signature du contrat dans lequel il
enregistre :

avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses
éventuelles. Si ceux-ci font 'objet d’échanges de courrier, une inscription sommaire
indique qu’ils sont annexés au registre ;

avis émis sur les dossiers d’étude relativement a la prévention tant en réalisation
qu’en intervention ultérieure. lls sont complétés des suites données s'il y a lieu.

& e eeeeeeeeeeMaeeeeeeeeeeesssseeeeeeeeeeesssssseeeeeeeesesssssaseeeeeteesesssnnnnttteteteenetnnnnnataeettnetnnaaaaeeeeeennnannn Le
DIUO regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions ultérieures sur
louvrage.

& e eeeeeeeeeeeMseeeeeeeeeeesssseeeeeeeeeeesssssseeeeeeeesesssssseeeeeseeeesssnnntteeteteenstnnnnnataeetanetnnaaaaeeeeernnnannn Le
coordonnateur établi le projet de DIUO au plus tard dans les délai fixés a I'article 7 du
présent CCTP.

© e eeeeeeeeetMaseeeeeeeeeesssseeeeeeeeseesssssseeeeeeeesesssssseeeeeseeeesssnnnntttetttennttnnnnaaaeetanetnnaaaaeeeeeennnnnnn Le

coordonnateur assiste le maitre d'ouvrage a I'établissement de la déclaration préalable.

9/16



coordonnateur rédige et propose au maitre d'ouvrage le projet de réeglement du CISSCT
qui fixe :

coordonnateur examine les dispositions & prendre par les entreprises pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et l'utilisation des protections
collectives, appareil de levage, accés provisoire et installations générales, notamment
électriques.

s’assure qu’est bien mentionner dans les pieces écrites la répartition des sujétions entre les
différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier.

veille a la préservation de la sécurité et de la santé du public (riverains, personnel, usagers,
visiteurs, etc.), eu égard aux risques résultant de la présence du chantier ;

s’assure de la matérialisation des zones qui peuvent présenter des dangers spécifiques,
notamment en dehors des limites strictes du chantier et des voies de circulation que
pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toutes natures des
entreprises intervenantes ;

coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des documents au
coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Le Coordonnateur SPS prévoira de participer au minimum a 12 réunions lors de cette phase.

LIVRABLES :
Livrables phase APD:

Projet de reglement CISSCT : 2 semaines
Rapport sur APD : 5 jours
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PGC, RJ et DIUO actualisés
Délai de remise du livrable : 21 jours a compter de la transmission du dossier APD

Livrables phase PRO:
Rapport sur PRO : 5 jours
PGC, RJC et DIUO actualisés et le projet de reglement du CISSCT
Délai de remise du livrable : 21 jours a compter de la transmission du dossier PRO

6.3. Phase 3 : Suivi de la réalisation de I'ouvrage

En phase de préparation de chantier et suite a la visite préalable sur site, le coordonnateur SPS effectue
les taches suivantes :

communique au titulaire du MGS les consignes de sécurité arrétées, I'organisation des
premiers secours en cas d'urgence, la description du dispositif mis en place a cet effet ; ces
dispositions sont consignées dans le PGCSPS ;

intervient dans la coordination des entreprises intervenant sur le chantier (titulaire et sous-
traitants) ;

coordonne le PPSPS de toutes les entreprises intervenant sur le chantier

En phase de travaux, le coordonnateur SPS, aux fins d’organiser la coordination des activités simultanées
ou successives des différentes entreprises en matiere de sécurité et de santé des travailleurs effectue les

taches suivantes :

ocede avec chaque entreprise (titulaire et sous-traitants), préalablement a son intervention,
a une inspection commune du chantier, afin de lui exposer les mesures de sécurité et de
santé prises pour I'ensemble de 'opération et des dispositions arrétées pour I'utilisation des
moyens communs ;

réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec les dispositions du
plan général de coordination. Si nécessaire, il procéde a des adaptations du plan général
de coordination ou fait harmoniser les P.P.S.P.S. entre eux et/ou par rapport a ce plan. Il
examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se
rapporte aux activités simultanées ou successives des différentes entreprises (titulaire et
sous-traitants) ; Le coordonnateur est tenu de :

mmuniquer, dés la conclusion du contrat, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;
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nsmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les P.P.S.P.S. établis par les
autres entrepreneurs ;

mmuniquer obligatoirement, aux autres entrepreneurs, les P.P.S.P.S. des
entrepreneurs chargés du gros ceuvre et des corps d’états ayant a exécuter des
travaux présentant des risques particuliers dont la liste est fixée par arrété
ministériel. Il est important pour les entreprises de connaitre les risques internes a
chacune d’elles, lesquels sont éventuellement susceptibles d’avoir des incidences
de coactivite.

coordonnateur informe le titulaire du MGS de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére a ce
qu’il puisse, en connaissance de cause, faire procéder aux modifications exigées ou
autoriser les entreprises a commencer les travaux.

sure des visites de chantier périodiques et des visites inopinées. Toutes les visites de
chantier par le CSPS font impérativement I'objet d’une inscription de passage sur le
chantier. A cet effet, le CSPS mettra a disposition du Maitre d’'ouvrage un cahier de
présence a demeure sur le chantier.

ille au cours de visites de chantier, a I'application des mesures de coordination définies
dans le PGCSPS, les PPSPS et par le CISSCT ;

dige systématiquement des comptes-rendus de ses visites, signés et datés par le CSPS
qui devra immédiatement les communiquer au Maitre d’ouvrage et au titulaire du MGS. De
plus, les observations du CSPS seront inscrites dans les comptes-rendus des réunions de
chantier.

.............................................................................................................................................. G
ere les dangers graves et imminents,
.............................................................................................................................................. Pa
rticipe a toutes les réunions de chantiers
.............................................................................................................................................. Pa
rticipe aux réunions spécifiques auxquelles il est convoqué par le Maitre d’Ouvrage,
.............................................................................................................................................. E

met son avis sur la mise a jour du calendrier d’exécution en veillant a ce que les risques sur
la co-activité des entreprises soient pris en compte,

ent a jour et adapte le PGCSPS ; Le plan général de coordination est tenu a jour pendant
toute la durée des travaux et archivé pendant 5 ans par le maitre d’ouvrage. Il doit pouvoir
étre consultable sur le chantier par :

s membres du CIHSCT sur le chantier des entreprises ;
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nspection du Travail, 'TOPPBTP, la CRAM et leur étre adressable, sur leur
demande.

Le coordonnateur harmonise et complete le PGC SPS en fonction de I'évolution du
chantier et des PPSPS.

rifie les conditions de mise en ceuvre par les intervenants des mesures destinées a limiter
laccés au chantier aux seules personnes autorisées qui ont été définies en phase
conception et notifiees dans le PGCSPS ; Pour l'exercice de ces prestations, il appartient
au coordonnateur de rédiger, produire et diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer
dans le cadre de sa mission et dont il définit les caractéristiques avec le plan général de
coordination.

nsigne sur un registre journal de la coordination ses observations, comptes rendus
d’inspections communes, noms et adresses des entreprises au fur et a mesure du
déroulement de l'opération ;

coordonnateur pour la phase de réalisation préside, convoque et fixe I'ordre du jour du
CISSCT. Il tient le registre des PV de réunion et conserve celui-ci pendant cing ans a
compter de la réception de l'ouvrage. Il appartient au coordonnateur d'adresser au comité
d'hygiene de sécurité et des conditions de travail les procés-verbaux du collége ;

et a jour le DIUO : Le coordonnateur collecte les informations nécessaires auprés du
titulaire du MGS, compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et a mesure de
'avancement du chantier.

coordonnateur remet le DIUO au maitre d’ouvrage aprés réception de I'ouvrage dans le
délai fixé au CCTP aprés avoir recu de celui-ci ou du titulaire du MGS tous les plans
d’exécution et notes techniques qu'il a spécifiés.

Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le coordonnateur, sans accord express du
maitre d'ouvrage sauf en cas de danger grave et imminent et si les observations du coordonnateur n'ont pu
trouver de mesure d'une efficacité au moins équivalente.

Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financiéres sans avoir
I'accord express du maitre d'ouvrage et apres avis de 'AMO.

Le coordonnateur SPS s’engage par ailleurs a :

ectuer a minima 3 visites par semaine sur chantier, soit un minimum de 288 visites.
LIVRABLES :
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Vérification du plan de retrait amiante et du rapport plomb : 5 jours

Mise a jour de la déclaration préalable : 3 jours

Avis sur PPSPS : 3 jours

Comptes-rendus des inspections communes / Délais de remise : 3 jours a compter de la visite
Comptes-rendus des visites inopinées / Délais de remise : 3 jours a compter de la visite
Proces-verbaux des réunions du CISSCT / Délais de remise : 5 jours & compter de la réunion

6.4. Phase 4 : Participation a la réception de I'ouvrage

A la fin de la phase de réalisation, le coordonnateur SPS collecte le DOE et compléte le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage, remet la derniére version du PGCSPS a l'assistant a la maitrise
d’ouvrage, et finalise le DIUO qui comportera 4 parties, a savoir :

@ ettt eeteteteaeeaeeeeeeateeteteteateseeseeseteateateteateeteneesateattateateattteaeeaateateareareare .. Le

s PV de transmission du DIUO ;

L’ensemble de ces documents sera répertorié et transmis au maitre d’'ouvrage.

LIVRABLES :
DIUO, RJC et PGC actualisés / Délais de remise : 15 jours aprés demande du MOA

6.5. Phase 5 : Période de garantie de Parfait Achévement

Le CSPS assurera, sur notification du Maitre d’ouvrage, I'ensemble de ses missions dés qu’une entreprise
interviendra sur les ouvrages réceptionnés pour réaliser des travaux en lien direct avec I'opération
réceptionnée (levée de réserves, modifications, etc.).

Les ouvrages étant exploités, il sera tenu de se rapprocher de I'exploitant pour déterminer et ajuster les
modalités d’intervention au niveau de I'hygiéne, de la sécurité et de la protection de la santé des personnels
des entreprises intervenantes ainsi que des personnels de I'exploitant au regard des interactions constatées
ou potentielles.

A la fin de cette garantie, il mettra a jour le D.1.U.O. qu’il transmettra au Maitre d’'ouvrage. Les essais de
fonctionnement ne nécessitant pas d’interventions autres que des mises au point et des réglages sont
exclus du champ d’intervention du CSPS.

LIVRABLES :
DIUO actualisé / Délai de remise : 15 jours aprés demande du MOA

ARTICLE7 - DUREE DU MARCHE — DELAI D’ETABLISSEMENT DES PRESTATIONS

7.1. Durée du marché — reconduction

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché est fixée a 51 mois :

mois phase procédure MGS



mois phase GPA

Les prestations s'acheveront a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement du marché
de travaux du MGS ou au plus tard aprés la levée de la derniére réserve du marché de travaux du
MGS, si celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie.

7.2. Délais d’établissement des prestations et documents a fournir
Les modalités d'acceptation par le maitre d'ouvrage des documents produits par le titulaire sont
définies au CCAP.

Les délais particuliers maximum d’établissement de documents ou prestations sont définis ci-
dessous.

Les durées en jours indiquées ci-dessous sont des durées maximum en jours ouvreés.

Les délais indiqués ci-dessous sont des maximums estimés par le Maitre d’Ouvrage. Les
délais inférieurs a ces maximums proposés par le titulaire en Annexe n°2 au présent CCTP
remplacent les estimations figurant au CCTP.

. Délais maximum o
Type de documents / Prestations d’établissement Fait générateur
Rapport d’analyse des risques liés au site 5 jours Notification du marché
Projet Déclaration préalable 5 jours Notification du marché
Ouverture du registre journal de coordination 5 jours Notification du marché
Projet de DIUO 21 jours Notification du MGS
Rapport d’analyse des offres des 3 . Réception du document par le
. 21 jours
groupements en phase dialogue SPS
Avis sur chaque document d’étude :
- rapport sur APD 5 jours Réception duScljDoScument parle
» rapport sur PRO
Vérification du plan de retrait amiante et du . Réception du document par le
5 jours
rapport plomb SPS
Premiére remise du PGC SPS 2 semaines Réception de 'APS
Projet de réglement CISSCT 2 semaines Réception de I'APD
Mises a jour / adaptations du PGC 21 jours Réception des études APD et PRO
Mises a jour / adaptations du DIUO . Réception des études APS, APD
21 jours
et PRO
Tenue 2 jour du RJC 21 jours Reception des études APS, APD,
PRO et tout élément a ajouter
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Type de documents / Prestations 3?;;;';2?:::3 Fait générateur
Inspections communes 3 jours Récept.ion (.je 'a demande du
titulaire du MGS
Avis sur PPSPS 3 jours Réception du PPSPS
Compte-rendus de réunion 3 jours Réunion
Compte-rendu de visites de site 3 jours Visite du site
Avis, observation sur documents 3 jours Demande du Maitre d’Ouvrage
Envoi du PV de réunion du CISSCT 5 jours Réunion concernée
Remise définitive DIUO fin de travaux 3 semaines Reception de l'ouvrage ou remise
des DOE
Remise définitive du RJC 3 semaines Réception de I'ouvrage
Remise définitive du PGCSPS 3 semaines Réception de I'ouvrage
Remise définitive du DIUO fin de GPA 3 semaines Fin de GPA

Les modalités d'acceptation par le maitre d'ouvrage des documents produits par le titulaire sont
définies au CCAP.
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