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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

ARTICLE1l. PRESENTATION DU MARCHE

1.1. Contexte du marché

Les batiments 0014 et 0102 du quartier WILTZ abritent des ateliers de mécanique PL
ainsi que des magasins et des ateliers spécialisés. En 2019, une visite de contrdle des
installations a révélé une problématique d’évacuation des gaz d’échappement. Cette
problématique d'évacuation de gaz a un impact sur la sécurité du personnel.

Afin de remédier aux dysfonctionnements observés, la réalisation d’'une étude des
systemes d’extraction des gaz d'échappement est nécessaire. Cet état des lieux
pourra représenter I'étape préliminaire a des missions de maitrise d’ceuvre complete
ainsi qu’a un ou plusieurs marché(s) de travaux.

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet de confier a un
prestataire d’ingénierie la réalisation d’une analyse des systemes d’extraction de gaz
d'échappement existants aux batiments 0014 et 0102 du site de WILTZ et de
préconiser les actions a mener en vue d’améliorer le systeme existant.

Ces deux batiments relévent de la rubrique ICPE n°2930 :
- Batiment 0014 : superficie d’environ 3 400 m2

- Batiment 0102 : superficie d’environ 10 500 m2

1.2. Localisation du projet

Le site concerné est I'Etablissement Ingénieur Général WILTZ situé :
Rue du 8 mai 1944 - 35170 BRUZ

1.3. Contexte reglementaire

Le marché porte sur les missions prévues dans la réglementation en vigueur. La
mission du titulaire s'exerce notamment par la référence aux textes suivants::
- Les textes législatifs et réglementaires,

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux,

- Les textes techniques a caractéres normatif :

o Les Normes Frangaises, y compris les normes transposant les Normes
Européennes,

o Lesregles et prescriptions techniques des DTU,

o Les avis techniques, agréments européens et appréciations techniques
d’expérimentation (ATEX),

o Lesrégles professionnelles,
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- L'arrété du 12/05/2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n°2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement.

Dans les domaines non couverts par des reglements, le titulaire du marché doit
attirer l'attention du maitre de I'ouvrage sur la nature générale des risques encourus
du fait des dispositions retenues pour la conception et I’exécution des ouvrages, en
particulier s'il a connaissance d’une pathologie visant le domaine concerné.

ARTICLE 2. CONTENU DE LA MISSION

L'ensemble des missions sont décrites dans la suite du présent CCTP. Ces articles
n‘ont cependant pas vocation a décrire exhaustivement le contenu de chaque
mission prévue dans la réglementation en vigueur mais donnent des précisions sur les
attentes complémentaires du Maitre d'Ouvrage. lls portent sur le contenu et les
rendus des éléments de mission que doit mener le titulaire ainsi que sur les
conditions de leur déroulement.

Les prescriptions ci-dessous sont applicables a I'ensemble des batiments décrits a
I'article 1.

2.1. Cyberprotection
Le titulaire est informé que le Maitre d’Ouvrage a choisi d’homologuer tous les
systemes d’information ou industriels déployés au titre de l'opération.
Le dossier d’homologation est porté par le titulaire du marché de travaux.

Néanmoins, dans le cadre de sa mission de conception du systéme, le titulaire doit
intégrer les exigences de cyberprotection définies dans "lI'annexe Cybersécurité"
transmise ultérieurement.

2.2. R6le et mission du titulaire

Le titulaire a pour mission d'assurer la cohérence technique et fonctionnelle du
systeme et de définir ses conditions de mise en oeuvre pour |'ouvrage,
conformément a la réglementation en vigueur, aux données contractuelles et en
adéquation avec l'exploitation du site.

Le role du titulaire s’articule en trois (3) grandes étapes expliquées ci-apres :

221 Phase de conception

Le titulaire :
- Analyse et préconise les équipements adaptés au regard de la réglementation
et de la spécificité de I'établissement ;

- Elabore le cahier des charges fonctionnel dans lequel il définit sa conception
du systéme, en accord avec les besoins de I'utilisateur et la réglementation en
vigueur.
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222 Phase de réalisation

Le titulaire:
- Assiste le Maitre d’Ouvrage sur des points spécifiques d'application des regles
de prévention ;

- Anime les réunions techniques ;

- Porte un avis sur les documents d’exécution et valide les produits prévus
d’étre mis en place ;

- Visite le chantier en cours de travaux d’installation et s’assure du respect de la
nature des cables employés, des cheminements et produits mis en place ;

- Recueille en fin de réalisation les documents concernant les équipements et
les fiches d’autocontrdles des différents installateurs.

2.2.3 Phase de réception

Le titulaire :

- Procede a des tests fonctionnels afin de s’assurer de la corrélation des
différents matériels selon les scénarios préétablis en phase de conception et
définis dans le cahier des charges fonctionnel, qu’il a rédigé ;

- Elabore le dossier d’identité systeme. Ce document doit permettre de garder
un référentiel des installations réalisées. Lorsque les tests sont satisfaisants, il
élabore le rapport de réception technique du systéme.

2.3. Livrables/prestations attendus

Le titulaire doit renvoyer au conducteur d'opération, dans les délais spécifiés au
CCAP, I'ensemble des documents produits au titre de sa mission.

2.3.1. Partie technique n°l (équivalence DIAG)

Les prestations commencent par un état des lieux du systeme d’extraction de
I'ensemble de l'ouvrage. Le titulaire doit s'approprier I'architecture et le fonctionnel
du systéme. Les prestations a réaliser portent notamment sur :

- Collectes des données et visites sur site

- Diagnostic et I'état du systeme

Sur la base des documents de DOE et de visite (s) sur site, il s'agit de recenser et
décrire les caractéristiques des équipements composant le systéme, notamment :
- Interactions entre le systeme et le génie-civil (niches, traversée des parois,
gaines, voile...) ;
- Dysfonctionnements et les désordres sur le systeme ;
Non-conformités de conception ;

- Faiblesses du systeme nécessitant des travaux de renouvellement
d’équipements;

- Vérifier et contréler le fonctionnement des équipements du systeme : il s'agit
de comparer les écarts observés par rapport aux valeurs nominales selon son
mode de fonctionnement initial.

Sur la base des données récoltées, le titulaire doit :
- Analyser et comparer ces données aux valeurs nominales ;
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- Définir et confirmer I'obsolescence et hiérarchiser les désordres observés des
équipements, actuels et a venir et court terme, selon la pertinence technique
et fonctionnelle de chaque équipement.

Cette analyse permettra en fonction des risques relevés, d’'identifier les fragilités du
systeme et la géne a I'exploitation en cas de panne.

A l'issue de cette partie technique, le titulaire remet :
- Un rapport d’état des lieux et diagnostic du systeme comportant a minima les
éléments décrits précédemment et accompagneé de:

o Photos avec notamment les zones défaillantes et mettre en exergue
I'état général du systéme et des équipements associés ;

o La liste de I'ensemble des équipements du systéme en identifiant ceux
qui sont réutilisables, ceux qui ne sont pas réutilisables, et ceux qui sont
toujours commercialisés et ceux qui ne le sont plus.

- Un rapport d'évaluation des solutions envisageables de remise en état d'un
point de vue technique et financier. Le titulaire du marché doit établir un
rapport argumenté permettant de comprendre l'intérét de la solution
proposée et en présentant notamment les points faibles et les points forts du
systéme actuel.

- Un rapport d’obsolescence listant tous les équipements avec la date de fin de
disponibilité des différents composants.

Des photographies du systéme existant sont présentées ci-apres :

Batiment 0102 - vue systeme d’évacuation gaz vers I'extérieur
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Batiment 0102 - vue systéme de captation des gaz

2.3.2 Partie technigue n°2 (équivalence AVP)

Sur la base des livrables établis au cours de la partie technique n°1, le titulaire définit
les fonctionnalités du systéme et assure sa conception.

La conception du systeme implique de la part du titulaire I'élaboration des pieces
écrites et graphiques ci-apres :
- Le cahier des charges fonctionnel du systeme d’extraction:

Ce document permet de répondre aux besoins exprimés, décrit les principes
de fonctionnement et I'organisation du systéme prévus pour le batiment en
fonction:

o De laréglementation en vigueur ;
o Durespect des normes ;

o Des demandes spécifiques du Maitre d'Ouvrage et de celles liées a
I'exploitation du batiment ;

o Des matériels utilisés.
- Les plans et synoptiques définissant le systéme.

2.3.3 Partie technique n°3 (équivalence VISA — EXE)

Tout au long de la phase de conception finale/détaillée, la mission du titulaire
comporte :
- L'examen des documents d’exécution relatifs aux ouvrages et éléments
d’équipement des lots impliqués dans le systeme tels que :

o Plans du systéme,
o Synoptiques du systeme,

o Fiches techniques avec proces-verbal d'associativité du matériel : il
s'agit de PV qui certifient que le matériel est compatible avec les autres
équipements utilisés pour constituer le systéme global,

o Etc..

- Le suivi et le relevé des écarts entre le cahier des charges fonctionnel et les
documents d’exécution ;

- La participation du titulaire au revues de conception ;
- Laréponse a toute sollicitation du MOA et/ou son représentant.
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Cette phase se concrétise par la formulation d’avis portant sur I'examen de la
cohérence des descriptifs techniques (hors quantitatifs) et des pieces graphiques
relatifs aux équipements du systéme.

2.3.4. Partie technigue n°4 (équivalence DET)

Le titulaire veille au respect des exigences définies pendant la phase conception lors
de la mise en ceuvre des équipements. Sa mission comprend :
- Le suivi de la cohérence entre les différents équipements mis en ceuvre par :
o L'examen des plans et documents d’exécution au regard du cahier des
charges fonctionnel,
o L'examen non exhaustif des conditions d'implantation des
éguipements et des liaisons.
- La création ou mise a jour du dossier d’identité du systeme conformément au
contexte réglementaire sur la base de la collecte aupreés des entreprises et du
"titulaire du marché de travaux™" des documents nécessaires a sa constitution.

- La participation aux réunions de chantier et proposer le cas échéant au Maitre
d’Ouvrage et au "titulaire du marché de travaux".

Cette phase se concrétise par :
- Laformulation d‘Avis concernant les modifications et écarts ;

- La rédaction de comptes rendus a l'issue des visites de chantiers.

2.3.5. Partie technique n°5 (équivalence AOR)

Tout au long de la phase réception, la mission du titulaire se caractérise par :
- L'établissement du dossier d'identité du systeme ;

- La participation aux essais et aux Opérations Préalables a la Réception (OPR)
des ouvrages ;

L’'examen des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).

Cette phase se concrétise par :
- La formulation d’Avis sur PV des essais et des OPR ;

- L'établissement du rapport de réception technique ;
- L'établissement du dossier d'identité du systeme.

2.3.5.1. Réception technique du systéeme

Le titulaire effectue la réception technique en présence d'un représentant du
"titulaire du marché de travaux".

La réception technique consiste :
- En des contrbles visuels permettant de vérifier la conformité du systeme
installé, au regard des spécifications figurant dans le cahier des charges
fonctionnel ;

- En des essais de réception technique tels que :
o Mesures des débits aux bouches de reprises et d’extraction
o Mesures de débits aux ventilateurs
o Tests d’étanchéité par mise en pression et fumigene

- En la vérification des documents techniques contenus dans le dossier des
ouvrages exécutés.
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La réception technique est conclue par le rapport de réception technique, rédigé
par le titulaire. Ce document doit lister la totalité des essais réalisés et comporter
une conclusion argumentée sur la réception de l'installation.

2.3.5.2. Dossier d’'identité du systeme
Le titulaire établit le dossier d’identité du systeme comprenant notamment :
- La notice de fonctionnement de l'installation comprenant notamment :
o Le descriptif fonctionnel des installation ou analyse fonctionnelle

o Notice d’exploitation et les consignes détaillées permettant Ia
maintenance du systéme

o L'état des interventions réglementaires a prévoir dans le contrat de
maintenance

o Pour chaque équipement la périodicité des opérations de maintenance
- Laliste des matériels utilisés comprenant :

o Tableau ou page de synthese précisant a minima Libellé - Marque —
localisation — classement particulier

o La nomenclature des matériels, avec indication des fournisseurs
- Notices techniques et PV des matériels
- PV d’essais et mise en service
- Plans et schéma de principe
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