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PRESENTATION

.1 - Objet du projet

Le batiment H1 de I’'hdpital Rangueil est coiffé par des acrotéres préfabriqués. Ces éléments ont fait I'objet
d’un diagnostic matériau et structurel établi par SIXENSE et objet du rapport « A19 00274 - CHU
TOULOUSE - Rapport de diagnostic - indA ».

Le diagnostic a conclu sur la nécessité d’entreprendre des travaux de réparation des acroteres, en
particulier a traiter les dégradations des systémes de fixation des acrotéres.

La phase AVP avait proposée 4 solutions de réparations possibles et en avait identifiée deux comme plus
avantageuses techniquement et financierement.

Un chantier test conduit par des entreprises de travaux a permis de fiabiliser la solution de confortement
présenté dans ce document.

Le présent document définit le programme général de fourniture et de mise en ceuvre des travaux de
confortement des acrotéres du batiment H1.

1.2 - Localisation du site

L'hopital Rangueil se situe au 1 Avenue du Professeur Jean Poulhés, 31400 Toulouse.

A\ - b 4
o=\ / ¥ > { %4 4 le Busca - |o P/n{t des_
'\CéPié'A =l 1 Demolse“es Pont, Mendes France
% < Fontaine |'Estang la[Croix de Pierre | j i
ot X T $

L
*

$ Ia Terrasse & v
“la Grande Plai

\

Pont du Garlgllano IS ; lesRécollets

L) stRoch \ Gite du 6 Avil
NS O a ~ \V\
oY . Sauzelong rormeaus /.

Passerelle Guy Serra. 3 p. o@\ //y o
» % Echangeurdes T
Rangueil 5 28
o \.De'""'“"es Tarrelet Montaudran

RS

,——-—&‘ .
_c\au(om % Lalanne
Gims ’

»fon!ame vla Fourguette

"t
Toul0ID) pj

T Universi{aire de
# Rangtieil, -

\/ﬁ
—_—

2

)

&

“laRoche la Bourdette.

X |e Palays,
s Ch\apitre J / \
V) (umbes

Larrieu "5/,

v/ = P
lslndelle de g £ > Vi le; < Boulbénes
»aud fs S ) [ ~:(‘ 4 (o Cinquante =
it “"f'eg s / / i Roque RAMONVILLE: . rort 4
\ 2 8 X / S la Roseraie =
§/ S /4l
Tardme N Y ~

d /
la Bayssade ,,“ A28 Atarannn

Figure 1 : Localisation del hopltal Ranguell

1 Palanane . S/

Réf. : A20 02531-CHU TOULOUSE-DCE-001-CCTP | Indice : B | Date : 17/03/2025 Page

:5/34



CHU Rangueil - Batiment H1

‘v A sixXxense DCE-Réparation des fixations des acrotéres type C, Cl et Cs
'Av En gin eeri ng Hépitaux de Toulouse

hopital angueil

Figure 2 :Vlue aérienne de I’

[.2.1 - Acrotéres

Pour la suite du rapport, nous adopterons la terminologie suivante :

Panneau
Banquette

Garde-corps

A
S “f‘:\\k

Poteau

Garde-corps Acrotere

Acroteére

Banquette supérieure

Bandeau supérieur

Joint entre poteau

Relevé d’étanchéité

Revétement acrotére
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Le garde-corps sont constitués de deux poteaux, d’un panneau et d’une banquette.

Les acrotéres sont constitués de deux poteaux, d'un panneau et de trois banquettes (supérieure
intermédiaire et inférieure).

1

Un élément préfabriqué correspond a un ensemble acrotére + garde-corps. On distingue 7 types

d’éléments préfabriqués dont la longueur est variable : C, C1, C2, C3, C4, C5 et CS.
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1.2.2 - Systéme de fixation des acroteres de type C, Cl et Cs

Les systémes de fixation supérieur des acrotéres type C, C1 et Cs présentés sur le plan P58 (noté A1) n’ont
pas été mis en ceuvre (cf investigations décrites dans le rapport de diagnostic).

Ces systemes ont été remplacés par des cornieres soudés a un plat métalliques noyés dans la banquette
supérieure de I'acrotere et qui vient en butée sur le voile ou la poutre support de I'acrotere.

Le principe de fixation mis en ceuvre est décrit dans le schéma ci-aprés :
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Figure 1 : principe de fixation des acrotéres type C, C1 et Cs

1.2.3 - Principe des travaux

1.2.3.1 - Fonctionnement de la structure et principe de reprise

Dans le systeme actuel, les efforts verticaux sont entierement repris par le matage présent sous la
corniere métallique. La corniere métallique ainsi que le boulon en partie basse participent a la stabilité de
I'ensemble vis-a-vis des efforts horizontaux comme le vent par exemple.
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Les travaux de reprise devront :
» Refaire le matage si nécessaire ;
» Mettre en place une tige fileté avec deux platines en extrémités (voir figure ci-dessous)

Reprise du matage si

nécessaire R |
l_
— | I
—
o E -
ﬂ = ]
| 47 |
e .
Mise en place d'une
tige fileté, compris
platine et écrou
o
™~
o
i }
|

Figure 2 : Extrait des plans DCE-Principe de renforcement des acroteres type C, C1 et Cs
La fixation inférieure est supposée fonctionner normalement.

La fixation supérieure est a dimensionner pour reprendre les efforts liés au garde-corps béton (vent, chute
de personne, etc.).

L'élément dimensionnant pour la fixation des acroteres est la capacité du support a reprendre les efforts
horizontaux ce qui a conduit a mettre en place 4 fixations pour les acrotéres de 3,50 m de long ainsi, on
limitera I'espace entre deux fixations a 1 m.
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1.2.3.2 - Reprise de I'étanchéité sous la banquette

Dans les différents rapports de diagnostics, il a été mis en évidence un défaut d’étanchéité au niveau du
revétement aluminium sous la banquette de I’acrotéere. Ce défaut a engendré la corrosion prématurée de
certaines fixations en acier.

Afin de se prémunir de cela, il a été choisi de retirer le revétement en aluminium afin d’éviter toute
stagnation d’eau d’infiltration contre les éléments métalliques. L’entrepreneur devra couper la chape alu
au-dessus du solin existant (voir figure ci-dessous), et dans un second temps venir fixer un nouveau solin
au niveau de la découpe de la chape afin d’assurer I’étanchéité du systeme :
Larmier
RN

™,
™,

\I_l

0.12a0,15
Solin & mettre en place
.
.
.
]
Solin existant
20N EXISTENE Chape alu
~

Membrane .

bt

Figure 3 : Vue schématique - principe de réfection de I'étanchéité sous banquette

En complément, il sera installé un larmier en nez de banquette afin de compenser les défauts de
I'engravure existante.
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1.3 - Description des batiments

Le batiment H1 accueille les services médicaux de I’hopital Rangueil, il comporte 7 étages et 2 niveaux

de sous-sol.
1.4 - Données d’entrée

I.4.1 - Rapport de diagnostic

On liste ci-apres les différents rapports de Rincent et SIXENSE :

Nom Numéro Ind | Date Auteur
CHU Rangueil batiment H1 - Diagnostic acrotéres | 18-8-05064 | A 07/02/2019 | Rincent
béton
CHU Rangueil batiment H1 - Diagnostic acroteres | 18-8-05037 | A 10/09/2018 | Rincent
béton
CHU Rangueil batiment H2 - Diagnostic acroteres | 16-8-05016 | A 27/06/2016 | Rincent
béton
CHU TOULOUSE - Rapport de diagnostic A19 00274 A 07/02/2019 | SIXENSE

1.4.2 - Plan d’exécution

On liste ci-apres les plans d’exécution relatifs aux éléments préfabriqués (on ne liste pas tous les plans

de détails) :
Nom Numéro Ind Date Auteur
Maconnerie locaux terrasse forme de pente - repérage acroteres | H1 - M31 C | 29/07/71 | BETEC
Maconnerie locaux terrasse forme de pente - repérage acroteres | H1 - M32 F | 30/09/71 | BETEC
Maconnerie locaux terrasse forme de pente - repérage acroteres | H1 - M33 F | 20/07/71 | BETEC
Eléments acrotere type C coffrage H1 - P50 D | 16/09/71 | BETEC
Acrotere type C principes d’armatures H1 - PF50 A | 04/10/71 | BETEC
Eléments acrotere type C1 coffrage H1 - P52 B | 16/09/71 | BETEC
Eléments acrotere type C2 coffrage H1 - P53 D | 16/09/71 | BETEC
Acrotere type C2 principes d’armatures H1 - PF53 A | 01/10/71 | BETEC
Eléments acrotere type C3 coffrage H1 - P54 A | 16/09/71 | BETEC
Eléments acrotere type C4 coffrage H1 - P55 B | 22/11/71 | BETEC
Eléments acrotere type C5 coffrage H1 - P56 ? | 22/11/71 | BETEC
Eléments acrotere type Cs coffrage H1 - P57 B | 16/09/71 | BETEC
Principes d’accrochage des acrotéres H1 - P58 C | 01/10/71 | BETEC
Principe de montage des préfabriqués sur chambre avancée H1 - P59 ? | 23/11/71 | BETEC
Acrotere - type galette H1H2 Pref9 ? | 23/11/71 | BETEC
Détail d’armatures des clavetages H1H2Pref23 ? | 23/11/71 | BETEC
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1.4.3 - Rapport de retour d’expérience

Ci-dessous est référencé le rapport de retour d’expérience du chantier test :

Nom

Numéro

Ind

Date

Auteur

CHU-TOULOUSE-REX-CHANTIER-TEST

A20-02531

A

27/04/2022

Sixense
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Il - PROGRAMME DES PRESTATIONS ET DES TRAVAUX

1.1 - Prestations générales

D'une maniere générale, I'Entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal et
dans toutes les conditions requises de sécurité et de régularité sans qu'il puisse se prévaloir d'une erreur
ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques.

» Les ouvrages destinés a assurer la sécurité des personnes autorisées a pénétrer sur le chantier et
leurs déplacements suivant I'avancement des travaux ;
L'amenée et le repli du matériel de chantier ;
L'installation de chantier dans les conditions fixées ;
Le plan d'installation de chantier ;
Le panneau de chantier, selon modele fourni, avec perspective couleur ;
Le nettoyage général du chantier hebdomadaire et mensuel ainsi que des abords, avec fourniture
et gestion des bennes et évacuation en décharge des gravats ;
La mise en place et la maintenance durant toute la durée des travaux de I'ensemble des cl6tures
extérieures et intérieures du chantier dans les conditions fixées ;
La signalisation du chantier (extérieure et intérieure) ;
Les travaux préparatoires et démarches administratives avant tout commencement des travaux ;
Toutes les dispositions nécessaires a la sauvegarde des mitoyens et propriétés voisines ;
Les mesures pour limiter la propagation des poussiéres et déchets ;
L'exécution des ouvrages provisoires permettant de maintenir en fonction les ouvrages situés en
périphérie ;
Les démolitions et renforcements d'ouvrages nécessaires a I'exécution des travaux ;
La remise en état des lieux (état d'origine) y compris démolition des ouvrages provisoires
nécessaires aux travaux et pour l'installation du chantier ;
L'ensemble des plans d'atelier et de chantier des ouvrages a exécuter ;
Le dossier des ouvrages exécutés ;
Dépose et reprise de I'étanchéité du site, compris mise en place de solins et larmiers ;
Confortement des acroteres de types C, C1 et Cs, compris reprise du matage si nécessaire ;

Y VvV YVVYVYVY A\ VVYVYYVYYVY

YV VVYY

1.2 - Quantités
Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est fourni.

Les quantités globales et forfaitaires, a la charge de I’entreprise, suivront obligatoirement le cadre du
bordereau, éventuellement complété.
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111 - CONTRAINTES DE PROJET

11l.1 - Contraintes saisonniéres

Pour limiter I'impact sur I’exploitation du CHU, les travaux devront étre réalisés durant les vacances
scolaires d'été 2025 : entre le 30 juin 2025 et le 29 ao(t 2025.

Les plages de travail s’inscriront entre 7h et 19h, sauf cas exceptionnels validés par le MOA, les travaux
seront réalisés en semaine.

111.2 - Contraintes d’accés

L'acces a la toiture est central, il se fait par une cage d’escalier.

“Z M “ p Y LRI
z e 7 . T

4y L A
/5 .\Goo Ie//

Figure 4 : Vue satellite du site - localisation du point d’accés en toiture

L'acces des personnels et matériels a la toiture va entrainer I'utilisation des escaliers et ascenseurs du
batiment. L'entreprise se limitera aux escaliers et ascenseurs accessibles au public, I'utilisation des
montes malades est prohibée. Il conviendra de définir un trajet reliant les zones de travaux aux
installations de chantier permettant de limiter I'impact sur I'exploitation. Il conviendra que ce trajet ne
traverse pas de service, toutefois, a ce stade, nous n‘avons pas repéré de trajet qui n'impose pas de
traverse le service du 7°™ étage.

Les acheminements de matériel en toiture seront autant que possible concentrés sur une journée en
démarrage de chantier.

Les évacuations de déchets de chantier seront également concentrées sur certains jours définis avec le
MOA -> idéalement une seule phase d’évacuation en fin de chantier.

Des solutions de grutage pourront étre proposées par |’entreprise.
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111.3 - Stockage en toiture

Les matériels et matériaux pourront étre stockés dans les locaux techniques des ascenseurs toutefois,
ces piéces ne pourront pas étre fermées et l'acces devra étre garanti aux personnes en charge de
I’entretien des ascenseurs (position et volume des stockage a valider avec le MOA). L'entreprise devra
prendre ses dispositions pour sécuriser son matériel (caisses fermées, cadenas, chaines...)

Les déchets en attente d'évacuation devront étre stockés de facon a garantir qu’ils ne s’envolent pas.

1.4 - Accés eau et électricité

L’entreprise pourra se brancher aux prises électriques disponibles dans les locaux techniques en toiture.
Toutefois, I'ampérage des matériels connectés a ces prises devra étre limités (recharge de batterie,
branchement de petit électroportatif...), les prises utilisables par 'emprises seront indiquées par le MOA
au démarrage.

Aucun acces a I'eau n’est possible en toiture, I'entreprise devra acheminer ses besoins en eau en toiture
(bidons...). L’'entreprise pourra s’approvisionner en eau au niveau des services techniques du CHU.

1.5 - Contraintes de sécurité

I11.5.1 - Sécurité des usagers du site

Les travaux sur les acroteres induisent automatiquement un risque de chute d’‘objet ou de matériau. Il
sera donc indispensable d’interdire la circulation piétonne et routiére sous les zones de travaux. La
fermeture de ces circulations sera réalisée par la pose de grilles de grande hauteur (type héras). La
fermeture des zones et la signalisation piétonne pour rediriger les flux est a la charge de I'entreprise apres
validation par le Maitre d’ouvrage.

On peut distinguer trois types de zones :
> Les zones de travaux donnant sur la toiture d’un autre batiment,
» Les zones de travaux donnant sur une zone accessible a pied ou en voiture (parking, espace vert,
espace de circulation piétonne, acces au batiment possible a condamner)
» Les zones de travaux donnant sur un acces au batiment impossible a condamner

Pour les zones type 1 donnant sur des toitures de batiments adjacents, les acces a la toiture seront fermés
par les services du CHU, I’entreprise mettra en place un affichage sur les acces et mettra en place une
zone de sécurité sous les zones de travaux matérialisées par une rubalise.

Pour les zones type 2 donnant sur des zones accessibles en voiture ou a pied, une zone de sécurité de 5
m a partir de la facade sera fermée avec des barriéres de grande hauteur (type héras). Une signalisation
pour indiquer la présence d'un chantier interdit au public sera mise en ceuvre par I'entreprise et une
signalisation pour rediriger les flux piétons sera posée par I'entreprise selon les consignes du MOA.

Pour les zones type 3 donnant sur des acces au batiment impossibles a condamner, I’entreprise mettra
en place un tunnel de sécurité au droit de I'acces. A ce stade, seul I'acces sud-est du batiment H1 a été
identifié.
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L'utilisation de filet ou dispositifs antichute pour les outils pourra étre étudié par I’'entreprise.

111.5.2 - Sécurité des équipes de travaux

Il conviendra de s’assurer que les personnels en toiture sont en sécurité pour travailler.

Les travaux sur cordes devront étre assurés par des professionnels qui devront mettre en place tous les
dispositifs nécessaires a leur protection.

La coactivité entre les équipes sur cordes et les équipes en toiture devra étre coordonnées. A ce stade
nous identifions comme risque : I'impact des ancrages des cordes sur la circulation en toiture, la chute
d’élément en toiture sur les personnels sur cordes, I'impact des travaux en toiture sur la sécurité des
ancrages des cordes.

111.6 - Contraintes liées aux nuisances

Les travaux vont engendrer des nuisances sonores en particulier pour les phases de percage et de
piquage. Ces nuisances peuvent étre particulierement génantes pour les usagers de I'ouvrage.

Il conviendra de limiter au maximum ces nuisances sonores.

1IL.7 - Contraintes liées aux équipements

La toiture du batiment H1 présente de nombreux équipements (ventilation, systeme d’éclairage pour les
engins volants, évacuations..). Nous n’avons pas identifié¢ de besoin de déposer des équipements pour
réaliser les réparations.

L'entreprise fera en sorte de ne pas dégrader ces éléments.

Le cheminement de I'entreprise en toiture sera complexifié par les équipements. Le positionnement des
zones de stockage devra prendre en compte ces difficultés de cheminement.

111.8 - Contraintes environnementales

Les déchets produits par le chantier seront traités en décharge adaptée. Les principaux déchets seront
produits par la dépose du relevé d’étanchéité.

1.9 - COVID 19

Les régles en vigueur de OPPBTP vis-a-vis de la pandémie seront appliquées sur le chantier.

111.10 - Parking

Deux places de parking pour les véhicules de chantier seront mises a disposition de |’entreprise au pied
du batiment H1 (parking a I'Est du batiment).

Les autres véhicules devront stationner en dehors du CHU.

111.11 - Amiante

Des reconnaissances ont été faites en 2019, et n‘ont pas relevé de présence d’amiante sur le site.
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IV - PRESCRIPTION TECHNIQUES

IV.1 - Assurance de la qualité
IV.1.1 - Définition

La démarche qualité en phase exécution des travaux est définie par trois niveaux :
» Niveau 1: Contréles par sondage

Le premier niveau de définition ne fait I'objet d'aucune formalisation.

Les Conducteurs de Travaux réalisent des contrdles par sondage sur les points essentiels définis par les
bureaux techniques ou le Maitre d'CEuvre.
» Niveau 2 : Plan de Contréle

Le Plan de Contrdle décrit I'ensemble des dispositions méthodologiques mises en oceuvre par
I'Entrepreneur permettant de donner |'assurance que les travaux livrés sont conformes.

Il est composé de I'ensemble des Fiches Controles Exécution de I'entreprise qui décrivent les points
essentiels a contrdler lors de I'exécution. Les fiches sont formalisées a partir d'une analyse des risques de
non-qualité.

» Niveau 3 : Plan Assurance Qualité (P.A.Q.)

Le P.A.Q. décrit I'ensemble des dispositions méthodologiques et organisationnelles mises en ceuvre par
I'Entrepreneur permettant de donner I'assurance que les travaux livrés sont conformes.

Il complete le Plan de Controle par :
» L'engagement de I'Entrepreneur a respecter nos exigences qualité,
» La définition des dispositions d'organisation.

IV.1.2 - Choix du niveau de la démarche qualité

Le P.A.Q sera adopté pour I'ensemble des éléments du projet.

Les principes généraux des dispositions en la matiere sont les suivants :
> Le présent CCTP précise les prescriptions (moyens) et les spécifications (résultats) du Maitre
d'ceuvre ;
» Les prescriptions font I'objet d'un contréle en cours de production (acceptation de matériel,
dispositions pratiques...) ;
» Les spécifications font I'objet des contrdles de conformité ;

Le contrble extérieur consiste en :
» La vérification du respect du P.AQ;
» Des acceptations et des contréles en cours de production ;
» Le rassemblement des documents établis au titre du P.A.Q. de I'Entrepreneur, et permettant de
justifier que la qualité requise a été obtenue ;
» Essentiellement les contréles de conformité (le plus souvent de facon inopinée en complément
du contrdle externe) ;

L'Entrepreneur doit :
» Fournir dans son offre un Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la qualité (SOPAQ) ;
» Fournir dans le mois qui suit la notification du marché le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) ;
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Ce plan, du genre C, (contréles interne et externe) précisera notamment :
» Les laboratoires chargés du contrdle interne et externe, proposés a l'acceptation du Maitre
d'ceuvre.
> Les dispositions générales du contrdle interne (organisation, encadrement, réglages du
matériel...).
» Les missions, les moyens et les procédures d'intervention du contrdle externe.

Les laboratoires responsables du controle externe d'une part et du contrdle extérieur d'autre part devront
avoir fait I'objet d'une "labellisation" qualité reconnue.

IV.1.3 - Dossier d’exécution

Le dossier d’exécution du Constructeur justifie que les travaux tels que réalisés sont conformes aux
spécifications du projet.

Ce dossier comprend :
» Les documents relatifs a la conception et aux contrdles correspondants.
» Les documents relatifs aux matériaux et produits et aux contréles correspondants.
» Les documents relatifs a I’exécution et aux contréles.

IV.2 - Document technique généraux a respecter

L'Eurocode sera le référentiel normatif du projet. Les Eurocodes seront appliqués avec leur annexe
nationale francaise.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.
La liste des documents énumérés ci-apres n’est pas limitative.
Il sera fait également emploi des DTU, fascicule ou CPT notamment :
» DTU 20.12: Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité ;
» DTU 43.1: Travaux de batiment-Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
éléments porteurs en maconnerie en climat de plaine ;

IV.2.1 - Eurocodes

Les Eurocodes sont appliqués avec leur annexe nationale francaise.

Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

Code Reglement

Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures (mars 2003) et NF P06-100-
2 (juin 2004). (Annexe nationale)

NF EN 1990

Amendement A1l (juillet 2006) et Annexe Nationale de '’Amendement Al (décembre
2007)

Annexe A2 - Application aux ponts (juillet 2006) et NF EN 1990/A1/NA (décembre
1997)

NF EN 1990/A1

NF EN 1990/A1
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Eurocode 1 : ACTIONS SUR LES STRUCTURES

Réglement

Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des

NFEN1991-1-1 batiments (mars 2003) et NF P06-111-2 (juin 2004)

EN 1991-1- Corrigendum de la NF EN 1991-1-1-(novembre 2009)
1:2002/AC : 2009

Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les structures exposées au feu. (Juillet
2003)

+ EN 1991-1-2 :2002/prAC (a0t 2009) : Corrigendum de la NF EN 1991-1-2
+ NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Annexe Nationale.

NF EN 1991-1-2

(Avril 2004) : Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige.
NF EN 1991-1-3 EN 1991-1-3 :2003/AC : 2009 (octobre 2009) : Corrigendum de la NF EN 1991-1-3
NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Annexe Nationale

Actions générales - Actions du vent (novembre 2005) et NF EN 1991-1-4/NA (mars

NF EN 1991-1-4 2008)

Actions générales - Actions thermiques (mai 2004) et NF EN 1991-1-5/NA (février

NF EN 1991-1-5 2008)

Actions générales - Actions en cours d’exécution (novembre 2005) et NF EN 1991-

NF EN 1991-1-6 1-6/NA (mars 2009)

EN 1991-1-6 - (Février 2009) : Corrigendum de la NF EN 1991-1-6
2005/AC : 2008 NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Annexe Nationale

Actions générales - Actions accidentelles (février 2007) et NF EN 1991-1-7/NA

NF EN 1991-1-7 (septembre 2008)
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Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

Reglement

Regles générales et régles pour les batiments (octobre 2005) et NF EN 1992-1-

NF EN 1992-1-1 1/NA (mars 2016)

Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives (mai 2006) et NF EN 1992-

NF EN 1992-2 2/NA (avril 2007)

EN 1992-1- (Juin 2009) : Corrigendum de la NF EN 1992-1-1
1:2004/AC : 2008 + NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007) : Annexe Nationale.

NF EN 1992-3 (décembre 2006) : Partie 3 : Silos et réservoirs
+ NF EN 1992-3/NA (juillet 2008) : Annexe Nationale

NF EN 1992-3

Calcul des structures en béton - guide d’application des normes NF EN 1992

FDP18-717 (décembre 2013)

Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

(of.1. [ Réglement
NF EN 1993-1-1 Calcul des structures en acier. Partie 1.1 : régles générales pour les batiments et NF
octobre 2005 EN 1993-1-1/NA mai 2007

IV.2.2 - Normes

La qualité des matériaux utilisés et I'exécution des ouvrages seront conformes aux normes et documents
en vigueur et notamment :

En regle générale, I'entrepreneur devra se conformer a I'ensemble des normes, documents techniques
unifiés, reglements et cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de
batiment passés au nom de I'Etat (CPC) en vigueur au moment de I'offre et en particulier :

Guide d’application

Code Reglement

FD P 18-717 Eurocode 2 — Calcul des structures en béton-Guide d'application des normes NF EN
1992 - (Décembre 2013)

Réglement
NF EN 206-1 Béton : spécification, performances, production et conformité (avril 2004)
NF EN 206-1/A1 Béton : spécification, performances, production et conformité (avril 2005)
NF EN 206-1/A2 Béton : spécification, performances, production et conformité (octobre 2005)
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Aciers pour béton armé

Code Reglement

NF EN 10080 Aciers soudables pour béton armé (septembre 2005)

NF A35-015 Aciers soudables lisses (novembre 2009)

IV.3 - Hypothéses de site

Région : Midi-Pyrénées
Département : Haute-Garonne (31)
Canton : Toulouse 11e Canton
Commune : Toulouse
Sismicité : Tres Faible Décret du 22.10.2010
Températures extrémes de l'air sous abri : Tmax : 40,0 °C NF EN 1991-1-5/NA
Tmin - -20,0 °C Clause 6.1.3.2(1)
Vitesse de référence du vent : Région : 1 NF EN 1991-1-4/NA
SOit W0 = 22,0 m/s Tableau 4.4 (NA)
Charge de neige : Région : A2 NF EN 1991-1-3/NA
Altitude : 200 m Tableau A.2
Valeur caractéristique : S : 0,45 kN/m?2
Valeur exceptionnelle : Saq : 1,00 kN/m2
Gel : Modéré NF P 18-326

IV.4 - Actions

IV.4.1 - Valeurs des coefficients partiels de sécurité ou d’aptitude au service

Les combinaisons qui seront menées sont celles de I'Eurocode 0 appliquées au batiment. Les valeurs de
P2 et Y1 a prendre en compte seront celle de I'annexe Al de I'En1990-Eurocode O, applicable au
batiment - tableau Al:

Toitures 0,7 0,7 0,6

IV.4.2 - Poids propre

Poids propre des éléments structurants ou non, résultant des dimensions des matériaux mis en ceuvre et
de leur poids spécifique tel que défini par la norme Eurocode NF EN1991.1 ou les fiches de matériaux.

IV.4.3 - Charge d’exploitation sur garde-corps

Conformément a I'Eurocode 1, il sera pris en compte une charge de 1 kN/m en haut du garde-corps béton.
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IV.4.4 - Actions climatigues

IV.4.4.1 - Neige

La charge de neige sera négligée sur ces ouvrages.
IV.4.4.2 - Vent

Dans le cadre de I'application des Regles Eurocodes 1 NF EN 1991 + annexe nationale, I'opération est
située :

En zone 1, en ce qui concerne le vent, site normal (vyo=22m/s) :

Coefficient de direction : 1

Coefficient de saison : 1

Coefficient orographique : 1

Catégorie du terrain : Il est pris en compte un terrain de type Il (rase campagne)

Z0=0.20/Zmin =5

Période de retour envisagée pour la structure : 50 ans P=0.02, cpr0,=1.0

VVVYVYVY
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V - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX EMPLOYES

V.1 - Généralités

V.1.1 - PAQ - Matériaux

L'Entrepreneur soumettra au visa du Maitre d'ceuvre avant tout approvisionnement du chantier le Plan
d'Assurance Qualité -PAQ- Matériaux.

Ce document précisera :
> Les conditions d'exécution, d'identification a effectuer sur les matériaux livrés ou, en I'absence
d'identification, les conditions du contrdle de conformité.
» Les provenances.
» Les conditions de transports, de manutention et de stockage.
> Les mesures adoptées pour préserver la pérennité des éléments, en cours de chantier (exemple
repérage fils de précontrainte dans les DAL...).

Il traitera en particulier des éléments préfabriqués de plancher, et en pieds de facades.

V.1.2 - Fourniture des matériaux

Tous les matériaux employés dans la construction des ouvrages seront fournis par I'Entrepreneur. lls
proviendront d'usines, de carriéres et de sabliéres proposées par I'Entrepreneur et agréées par le Maitre
d’ceuvre.

Tous les matériaux devront étre conformes aux DTU et normes en vigueur de I'AFNOR et, pour les
matériaux non traditionnels, aux prescriptions des agréments délivrés par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (CSTB) ou les organismes de contréle technique agréés.

Par le fait méme de sa soumission, I'Entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la situation des lieux
de provenance, des moyens de transport ou d'acces existants ou a créer.

En conséquence, aucune réclamation ne sera admise a cet effet.
3.2.4 - Mortier de matage

L'Entreprise soumet a l'agrément de la Maitrise d’CEuvre un produit de réparation a base de liant
hydraulique de classe R4 selon la norme NF EN 1504-3.

Le produit proposé doit étre titulaire d’'un marquage CE conformément a cette norme et est également
admis a la marque « NF - Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique » au titre
de la norme NF EN 1504-3 et est titulaire d’un droit d’usage de la marque en cours de validité.

La classe de résistance des produits utilisés est R4 et avoir des références dans des domaines d'utilisation
analogues.

La conformité des produits ou systemes fera I'objet d’une procédure de réception telle que suivant :

» \Vérification de la conformité de la livraison (quantité, respect des prescriptions techniques) ;

> Vérification de la nature et l'origine du produit (société productrice, usine de fabrication,
étiquetage avec référence aux marques, homologation, norme... ;

» Veérification du lot, de la date de fabrication ;

» Vérification de la date de péremption ;

» Vérification de la notice technique précisant les prescriptions techniques particuliéres d’emploi
et les conditions d’emploi du produit ;

» Réalisation de prélévements pour essais en laboratoire afin de s’assurer de la conformité des
produits en cours de travaux. Les essais devront étre réalisés par un laboratoire agréé par le
Maitre d‘ceuvre. La procédure de prélevement, le nombre de prélevements réalisés et la
procédure de réalisation des essais devra faire I'objet d’un accord préalable du Maitre d’ceuvre ;
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V.2 - Platines métalliques

Les platines métalliques seront conformes a la norme EN 10029, Téles en acier laminées a chaud,
d'épaisseur égale ou supérieure a 3 mm — Tolérances sur les dimensions, la forme et la masse.
Les éléments métalliques seront extérieurs et donc prévu en acier inoxydable A4.
V.3 - Nuances d'acier boulonnerie et tige fileté
Ces éléments devront respecter les critéres suivants :
» Classe 8.8 ou 10.9

» Les boulons SB seront CE et les boulons HR seront NF
» Les éléments extérieurs seront en acier inoxydable A4

V.4 - Larmiers et solins

L'entrepreneur transmettra un avis technique valide des solins et larmiers proposés. Ces éléments seront
en acier inoxydable A4. lIs seront a la fois collés et fixées mécaniques.
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VI - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

VL1 - Prescriptions générales

Le fait de présenter une offre pour la réalisation de I'opération projetée implique que I’entrepreneur ait
apprécié toutes les difficultés qu’il peut y rencontrer, qu‘il ait pris tous les renseignements utiles, qu'il
connaisse les lieux et qu’il ait tenu compte des contraintes d’exploitation et d’approvisionnement pour
définir le phasage des travaux.

L'entrepreneur aura notamment pris les dispositions nécessaires afin d‘organiser une visite afin
d’effectuer un_relevé préliminaire détaillé avant démarrage des travaux afin de vérifier I'exactitude des
cotes des existants et des quantités, ces derniéres étant données a titre indicatif.

L'entrepreneur a I'entiere responsabilité de tous les travaux quelles que soient les difficultés rencontrées.
L'entrepreneur soumettra a I'acceptation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne
font pas I'objet de stipulations du contrat. Ces dispositions ne peuvent étre contraires aux regles de l'art
ni étre susceptibles de réduire la sécurité de la structure en phase de service.

L’entrepreneur devra avoir constamment (présence permanente) sur le chantier un responsable
de chantier compétent et chargé de le représenter pour recevoir les instructions du maitre
d’ouvrage, de I'exploitant ou de la maitrise d’ceuvre et en assurer I'exécution.

V1.2 - Procédés d'exécution propres aux entreprises

Les entreprises sont tenues de répondre sur la base du projet technique défini par le dossier de
consultation.

Cette obligation s’étend aux options techniques qui, sous la dénomination de variantes, ont été définies
par le rédacteur du projet et doivent apparaitre dans I'acte d’engagement en plus-value et moins-value.

Toutefois, les entreprises peuvent signaler les changements qu’elles souhaiteraient voir apporter au
projet dans la mesure ou ces modifications ne concernent que des ajustements de détails jugés
nécessaires pour une définition totale et forfaitaire du projet.

Ces changements sont signalés par I'adjonction de pieces justificatives comportant :
» Les spécifications techniques détaillées.
» Les plans techniques correspondants.
» Le devis quantitatif estimatif.

Pour I'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, I'Entrepreneur est tenu :
» De fournir la preuve que le procédé fait I'objet d’un avis technique du CSTB.
» De prévoir sur les plans les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'avis technique
et de tenir compte des réserves contenues dans celui-ci.
» De n’entrainer aucun supplément, ni retard sur le planning.
» De soumettre le procédé pour agrément au Maitre d'ceuvre.
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VI.3 - Documents a fournir par I'entreprise titulaire

L'ensemble des documents a fournir sont soumis au VISA du maitre d’ceuvre.

» Le compte rendu du relevé préliminaire avant démarrage des travaux détaillant pour I'ensemble
des éléments, leur localisation, les dimensions, la présence ou non de points spécifiques associés,
les longueurs de couvertine a prévoir ;

» Les études d’exécution de réparation: note de calcul validant la solution de réparation,
notamment la justification des dimensions, positionnement des platines et les
nombres/profondeurs de tige proposé par I'entreprise (Notes de calculs et plans d'exécution) ;

> Le programme d'exécution des travaux : comprenant le calendrier prévisionnel des travaux
avec la date de démarrage, la description générale des matériels et méthodes a utiliser, le
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (si envisagé) ainsi que les
procédures d’exécution des travaux ;

» Les documents internes relatifs a la sécurité et protection de la santé ;

» Le dossier de recollement : Une note d’intervention apres chaque phase de travaux comportant
un reportage photographique pour chaque mise en place de renforcement, I'ensemble des
documents précédemment cités et tous autres documents propres au chantier.

V1.4 - Programme d'exécution des travaux

VI.4.1 - Calendrier d’exécution des travaux

Pour I'établissement du calendrier d’exécution des travaux et pour I’organisation du chantier, I’entreprise
tiendra compte des indications du § lll « Contraintes de projet ».

Le calendrier d’exécution des travaux sera présenté de telle sorte qu’apparaissent les taches critiques et
leur enchainement. Il sera procédé tous les jours, a I'examen et a la mise a jour du planning. En cas de
retard supérieur a 2 (deux) jours, I'entrepreneur procédera au recalage du calendrier d’exécution
en indiquant les moyens supplémentaires a mettre en ceuvre pour éviter tout dérapage.

VI1.4.2 - Description générale des matériels et méthodes a utiliser

L'entrepreneur précisera les dispositions, aménagements particuliers et sujétions envisagées pour la
réalisation des renforcements et des aménagements des acces.

Il indiquera notamment :

Le type de matériel nécessaire a I'exécution des travaux ainsi que son accessibilité au site,

Les aménagements spécifiques (environnement et acces si nécessaire),

La méthodologie de nettoyage préalable des zones a renforcer,

Les techniques de mise en ceuvre des renforcement (scellement des platines)

Les matériaux et la méthodologie utilisée pour assurer la mise en place des capots de protection
en téte de mur de refend

L’enchainement des taches et le phasage éventuel,

YVVVYVYYVYYVY

A\

Réf. : A20 02531-CHU TOULOUSE-DCE-001-CCTP | Indice : B | Date : 17/03/2025 Page:26/34



CHU Rangueil - Batiment H1

‘v A Slxe nse DCE-Réparation des fixations des acrotéres type C, C1 et Cs
A Engineering

Hépitaux de Toulouse

VI.4.3 - Procédure d’exécution

Les procédures d’exécution a produire par I'entrepreneur en phase préparation (liste non exhaustive)
sont les suivantes :

Installations de chantier et accés aux zones de renforcement.
Nettoyage et préparation des zones de renforcement.
Mise en place des renforts (y compris points particuliers)
Reprise de I'étanchéité en partie haute du relevé, compris :

e Mise en place d’un solin;

YV VY

e Mise en place d’une goute d’eau en nez de banquette ;

Une analyse des risques propres a chaque tache décrite dans la procédure devra étre annexée.
VL5 - Préparation de la zone de renforcement

Avant la mise en place des platines, I'entreprise travaux assurera le contact parfait entre le béton et la
platine par la suppression de I'enduit uniquement sur la zone d’emprise de la platine (pongage/burinage

avec utilisation d’un appareil auto-aspirant). Il ne sera pas toléré le décapage sans moyen de
réduction significatif de I'émission de poussiére et de bruit.

Le décapage devra se limiter au strict nécessaire afin de ne pas modifier le visuel de la facade.

Une variante par mise en place d’'une épaisseur "fine" de matage entre la platine et le parement béton
pourra étre envisager ; soumis a validation de la maitrise d’ceuvre (procédure soumis a VISA)
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VIl - ESSAIS, CONTROLES ET PROTOTYPES

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'entreprise devra présenter a la maitrise d’ceuvre son programme de contrdle interne en précisant les
dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect et procéder pendant la période d'exécution
des travaux aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des
matériaux et de leur mise en ceuvre. |l est rappelé que le contrdle interne auquel sont assujetties les
entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

» Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

» Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont
convenablement protégées ;

» Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux normes NF EN ou aux Regles
de I'Art;

» Au niveau des essais, |'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les normes
NF EN et les regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les
pieces écrites ;

Si les essais et contrdles effectués par I'entreprise ne s'avéraient pas satisfaisants au regard des

technologies utilisées, la Maitrise d'Cuvre ou le Contréleur Technique se réservent le droit de faire
exécuter aux frais de I'entreprise, tous les essais et contrdles qu'elles jugeraient nécessaires.

Ces essais et contrdles pourraient porter notamment sur :

La qualité des matériaux et leurs caractéristiques mécaniques ;

L'aspect des matériaux ;

La résistance des matériaux employés sous différentes sollicitations prévues au projet ;
La solidité des ouvrages ;

Les technologies et /ou scénarios de mise en ceuvre, etc ;

VVYYVYVY
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ViIl - DESCRIPTION DES TRAVAUX

VIIl.1 - Travaux préparatoires

VIII.1.1 - Les constats d’huissier

Un état des lieux des avoisinants (cl6tures et construction) sera effectué au démarrage de ses travaux et
a la charge du présent lot, par un huissier. Le constat sera effectué sur les constructions, I'état du terrain,
voiries et constructions avoisinantes.

Ce constat sera établi contradictoirement avec le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre.
Le constat sera renouvelé en fin de chantier.

VIII.1.2 - Les démarches préalables, autorisations

L'entrepreneur devra faire en temps utile, sans que le coordinateur général de travaux ait a le lui
demander, toutes les démarches d'autorisation nécessaires auprés des administrations et différents
services pour le parfait déroulement du chantier, en particulier pour : les raccordements en eau,
électricité, téléphone, mesures d'hygiéne (assainissement) nécessaires au besoin du chantier :

» Lademande d'autorisation de voirie pour mise en place de la grue, échafaudages, etc...

» La réfection des trottoirs en fin d'opération.

VIII.1.3 - Les études d’exécution, et plans d’ateliers a la charge de I’entreprise

Les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot a partir des
plans guides et pieces écrites du dossier de consultation.

Les sections indiquées sur les plans guides sont a considérer comme indicatives, étant entendu que le
dimensionnement définitif sera a la charge du bureau d'étude de I'entreprise.

L'entreprise est tenue de réaliser les ouvrages conformément aux plans guides fournis lors de I’appel
d’offre.

Dans son cadre de décomposition du prix, I'entreprise fera apparaitre le montant de ses études propres
et du poste DOE.

Seront également prévus a la charge de I’entreprise les plans d’ateliers et de chantier (PAC) concernant
le chantier :
» L’Entrepreneur établira, a sa charge et a ses frais, les études et les plans d’atelier, les plans de
fabrication, les plans de tramage ou calepinage ;
Plans et notes correspondant a une méthodologie particuliére d’exécution ;
Tous plans des ouvrages liés aux installations de chantier ;
Plans et / ou notes des tolérances d’exécution proposées par I'Entreprise.
Tous plans nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.
Plans de phasage éventuel d’exécution.
Toutes modifications et mises au point relevant des obstacles sur le chantier.

VVVVVYY

VIII.1.4 - La cloture de chantier

Installation périmétrique de la cl6ture de chantier, hauteur 2,30 m mini + bas volets hauteur 50 cm.
Panneaux de type Heras ou équivalent, fixes.
Compris colliers dattaches sécurisés,

Entraxe poteaux maximum : 2,50 m.
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Les différentes clotures et systemes de protection doivent étre conforment aux contraintes définies
§111.5.1 et notamment vis-a-vis de I'impossibilité de fermer méme temporairement I'acces sud-est de
I'Hospital H1.

VIII.1.5 - Les installations de chantier et du cantonnement

L'entrepreneur mandataire prévoira les installations de chantier, pour I'ensemble des intervenants :
Le panneau de chantier, selon modele du maitre d’ouvrage avec perspective couleur ;
Les vestiaires et sanitaires pour I'ensemble des intervenants du chantier ;
Les locaux pour son personnel ;
Les locaux pour la Maitrise d’ceuvre, dont une salle de réunion ;
Les piquages particuliers d'eau potable sur le réseau principal ou d'incendie le plus proche, y
compris condamnation de ces raccordements en fin de chantier ;
Les besoins électriques du chantier, depuis le poste public disponible, compris toute sujétion
d’aménagement, puis :

e La fourniture, la pose et le raccordement de 2 armoires principales de chantier, alimentée
depuis un comptage tarif jaune de chantier a mettre en place avec le concessionnaire local.
Cette armoire devra posséder un indice de protection approprié au lieu d'installation et
comprendra ;

e Un arrét d'urgence du type coup de poing ;

e Undisjoncteur général différentiel équipé d'une bobine a émission et des contacts O/F ;

e Lesdisjoncteurs de protection pour I'alimentation des grues ou autres engins de levage ;

e Lesdisjoncteurs de protection pour I'alimentation des bungalows ;

e lesdisjoncteurs de protection pour |'alimentation des coffrets de chantier ;

VVVVYYVY
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VII1.1.6 - La gestion des déchets- tracabilité des bordereaux

Il est demandé a chaque intervenant de déposer les déchets dans les containers mis a disposition par
I'entreprise mandataire qui réalise la manutention de ces containers et leur regroupement sur l'aire de
stockage, avant de les évacuer et de les éliminer, conformément a la réglementation.

L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement des gravats, déchets de matériaux ou autres, provenant de
I'exécution de ses travaux, afin que I'espace aménagé et les aires de stockage ou d'installation de chantier
soient remis au Maitre de I'Ouvrage dans un parfait état de propreté.

Dans le cas ol des nettoyages n'auraient pas été exécutés, le Maitre d'Guvre en fera assurer 'exécution
par I'Entrepreneur de son choix, autant de fois qu'il le juge nécessaire et les frais en seront retenus sur
les décomptes de travaux.

De plus, I'Entrepreneur devra assurer la surveillance des voies publiques lors des entrées et sorties des
camions et autres véhicules.

Il assurera également tous nettoyages nécessaires des voies publiques empruntées en limite de chantier,
en particulier pendant les travaux d'enlevement ou d'apport de matériaux.

VIII.1.7 - La remise en état des abords du chantier aprées travaux

En fin de travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge, la remise en état pour toutes les
zones de terrain ayant été utilisées pour les installations de chantier, station de bétonnage, aires et locaux
de stockage, etc... y compris I'enlevement de tous les gravats, blocs, empierrement, stockage divers, etc.
ainsi que la restitution des ouvrages ayant été neutralisés ou détériorés pendant la durée des travaux. Il
procédera au nettoyage final de ses ouvrages et maintiendra ceux-ci en bon état jusqu'a la date de
réception des travaux
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VIIl.2 - Travaux de renforcement

VIIl.2.1 - Nettoyage des parements

Les parements intérieurs des acrotéres présentent un développement de lichen. Il sera nécessaire de
prévoir le nettoyage des parements, en particulier : la face supérieure de la banquette des acrotéres et les
faces intérieures des garde-corps.

Localisation : Sur I’ensemble de la toiture

Meétré : par ml

VIII.2.2 - Fixation des acroteres

Ce poste comprend :

» Tout moyen de levage nécessaire a I'amené des platines des tiges filetés et de la boulonnerie en
toiture ;

» Le percement des acroteres et des murs/poutres avec un diametre supérieur au diametre des
tiges filetés;

» Lafourniture et la mise en ceuvre des tiges filetées et des écrous permettant le serrage des tiges
filetées avec les platines ;

» Toutes les sujétions de protection du personnel conformément a la réglementation en vigueur ;

Il est prévu la mise en place de tige M10 classe 8.8 avec une platine 60x60x8 conformément aux plans
de conception. L'ensemble de ces éléments seront en acier inoxydable A4. Ces sections ne sont en aucun
cas limitatives, le dimensionnement définitif de la solution est de la responsabilité de I'entreprise.

Les percements sont a réaliser dans un diametre supérieur a celui des tiges mises en ceuvre.

Compris tous les frais inhérents a I'utilisation de moyens d’acces spécifiques.

Localisation : Sur I'ensemble des acrotéres de type C, C1 et Cs de la toiture

Meétré : par U, nombre de fixation mise en ceuvre

VII1.2.3 - Reprise du matage d’appui des acroteres

Les observations sur site ont mis en évidence I'absence de matage dans certaines zones ou un matage
dégradé et friable. D'autres zones saines ont également été trouvées. Le repérage de ces zones n’est
possible qu‘aprés dépose du relevé d’étanchéité qui masque le matage.

Un relevé contradictoire sera a réaliser aprés dépose des relevés d’'étanchéité afin de déterminer les zones
a traiter.

Les zones a traiter seront :
» Leszonesou il n'y a pas contact entre le matage et I'acrotere ;
» Les zones ol le matage est fracturé ;
» Les zones ol le matage est absent ;
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Le traitement des zones sera réalisé par :
» Lapurge du matage dégradé ;
» Le nettoyage de la zone en particulier, lorsqu’elles seront mises au jour le brossage des cales
meétalliques support des acrotéres ;
» Le coffrage par un boudin de I'espace entre la banquette et le support ;
» La mise en ceuvre du matage au mortier sans retrait ;

Les éléments supportent des acroteres ont des épaisseurs de 120 a 150 mm. Le systéme de coffrage en
fond ne devra pas réduire la dimension matage en de deca de 100 mm.

L'entrepreneur mettra en place des mesures pour limiter les chutes de déchets dans l'interstice entre le
panneau de l'acrotére et la face extérieure du support d’acrotere.

Larmier ‘ Boudin de coffrage du matage

Matage
épaisseur variable

A

Figure 5 : principe de reprise des matages

[—

Une provision sera chiffrée au stade des offres comprenant le traitement de tout le linéaire de matage. La
provision sera équivalente a 50% du linéaire totale d’'acrotere.

En cours de chantier, I'entreprise justifiera du linéaire réellement traité et réalisera une moins-value sur
ce poste.

Localisation : Zone ou le matage existant ne remplit plus sa fonction

Métré : par ml

VIIL.3 - Travaux d’'étanchéité

VII1.3.1 - Traitement du relevé d’étanchéité

L'étanchéité de la toiture terrasse est assurée par une membrane. La membrane est relevée en périphérie
sur les voiles et poutres supports des acroteres et fixée par un solin métallique.

La face intérieure des poutres et voiles supports des acrotéres est recouverte d’une chape alu (étanchéité
bitumineuse recouverte d’une feuille d’aluminium).
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Cette chape enferme les corniéres métalliques et favorise leur corrosion.

Sur la figure ci-dessous, la zone en verte est a conserver, la zone en rouge est a déposer :

_~

Figure 6 : principe de positionnement du larmier

Les travaux consisteront a déposer la chape alu jusqu’au solin métallique. La chape alu sera arrétée
quelques centimetres au-dessus du solin existant. Un nouveau solin viendra enserrer le morceau de
chape alu restant, cela permettra a la fois de maintenir le morceau de chape et assurer une bonne
étanchéité de la reprise. La figure ci-dessous montre la configuration finale :

Larmier

0124015
Solin & mettre en place
.
H\“\
]
Solin existant - __ Chapealu
\-I-

Membrane /

E—

Figure 7 : Principe de réfection de I'étanchéité
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Localisation :
» Traitement de I'étanchéité sous la banquette des acroteres type C, Cs et C1
> |l sera chiffré en PSE le traitement de I'étanchéité de I’'ensemble des éléments d’acrotéres

Meétré : par ml

VII1.3.2 - Pose d’un larmier

La goutte d’eau existante sous la banquette de I'acrotére n’est pas efficace.

Il est nécessaire de prévoir la pose d’un nouveau larmier afin d’éviter les venues d’eau au niveau de la
jonction acrotére / support d’acrotere.

Le nouveau larmier sera constitué d’'une baguette métallique fixée au support latéralement. Le larmier
sera fixé a I'acrotére par chevillage. Un joint au mastic assurera la bonne étanchéité entre le larmier et le
parement.

On choisira un larmier de grande hauteur de facon a protéger toute la rive.

Figure 8 : principe de positionnement du larmier

Le mastic assurant I'étanchéité entre le larmier et le parement devra également étre prévu pour une
utilisation extérieure soumise aux intempéries et UV

Localisation : Mise en ceuvre en en nez de la banquette de I’acrotere acrotéres type C, Cs et C1

Meétré : par ml

Vill.4 - Nettoyage
L'entrepreneur doit, a la réception des ouvrages le nettoyage de I'ensemble de la zone de chantier.

Métré : Forfait
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