Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES (CCAP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la
commande publique)

ACCORD-CADRE a EXECUTION MIXTE
n° 2025-8400-006
Travaux d’infrastructures en Foréts Domaniales
Agences Nord Franche-Comté et Vesoul

Objet de la consultation

Le présent accord-cadre concerne l'exécution de travaux relatifs & I'entretien ou ala création de
dessertes forestieres dans les foréts domaniales des agences Nord Franche-Comté et Vesoul.

Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est :

Office National des Foréts
Direction Territoriale de Bourgogne Franche-Comté
14 rue Gabriel Plangon - CS 51581- 25 010 BESANCON cedex

Personne signataire de I’accord-cadre

La personne signataire de I'accord-cadre est M. Pierre-Jean MOREL, Directeur territorial de I'Office
National des Foréts de Bourgogne-Franche-Comté.
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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est I'Office National des Foréts, Direction territoriale de Bourgogne-Franche-
Comte, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé sous le numéro unique
d’identification SIRET 662 043 116 033 01 dont le siége est 14 rue Plancon — CS 51581 — 25010
BESANCON cedex.

1.2. Personne signataire de I’accord-cadre

La personne signataire de I'accord-cadre est Monsieur MOREL Pierre-Jean, Directeur Territorial de
I'Office National des Foréts de Bourgogne-Franche-Comté.

1.3. Personne en charge de I’exécution et du suivi de I'accord-cadre

Les personnes en charge de I'exécution et du suivi de 'accord-cadre sont :

Agence Nord Franche-Comté Agence de Vesoul
M. Thomas VAXELAIRE M. Eric BRET
3, rue Parmentier — CS 10014 2, rue Ponsot — CS 80054
70201 LURE Cedex 70001 VESOUL Cedex
Portable : 07.77.31.30.84 Portable : 06 34 43 10 60
Email : thomas.vaxelaire@onf.fr Email : eric.bret@ontf.fr

1.4. Personne habilitée a donner les renseignements prévus relatifs aux nantissements ou
cessions de créances

La personne habilitée est 'Agent Comptable Secondaire de la Direction Territoriale de Bourgogne —
Franche Comté :
Laurent DECUP
14, Rue Plangon — CS 51581
25010 BESANCON Cedex
Portable : 06.68.03.16.37
Email : laurent.decup@onf.fr

1.5 Personnes aupres desquelles des renseignements d'ordre juridique, administratif ou
technique peuvent étre obtenus

La personne habilitée & donner des renseignements d'ordre juridique et administratif est le responsable
territorial des achats de Bourgogne — Franche Comté :

M. Olivier PETITLAURENT
14, Rue Plangon — CS 51581
25010 BESANCON Cedex
Portable : 06.22.11.38.85 - Courriel : olivier.petitlaurent@onf.fr

Les personnes habilitées a donner des renseignements d'ordre technique sont :

Agence Nord Franche-Comté Agence de Vesoul
M. Thomas VAXELAIRE M. Eric BRET
3, rue Parmentier — CS 10014 2, rue Ponsot — CS 80054
70201 LURE Cedex 70001 VESOUL Cedex
Portable : 07.77.31.30.84 Portable : 06 34 43 10 60
Email : thomas.vaxelaire@onf.fr Email : eric.bret@ont.fr
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1.6 Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est ’Agent Comptable Secondaire de la Direction Territoriale
de Bourgogne — Franche Comté :
Laurent DECUP
14, Rue Plancon — CS 51581
25010 BESANCON Cedex
Portable : 06.68.03.16.37
Email : laurent.decup@onf.fr

2 CADRE DE L’ACCORD-CADRE

2.1. Objet de 'accord-cadre

Le présent accord-cadre concerne l'exécution de travaux relatifs a I'entretien ou ala création de
dessertes forestiéres dans les foréts domaniales des agences Nord Franche-Comté et Vesoul.

La description des spécifications techniques est indiquée dans le cahier des clauses techniques
particulieres (C.C.T.P.).

L’exécution de ce marché est régie par les Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux, dans sa derniére version en vigueur. Ce cahier n’est pas joint a la consultation, il est
réputé connu et accepté par les soumissionnaires ; il est disponible sur internet via le lien :
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques et le cahier
national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) joint au dossier et disponible sur
internet :_Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) (onf.fr)

3 CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE \

3.1. Forme de I’accord-cadre

Il s'agit d'un accord cadre a exécution mixte s’exécutant par bons de commandes et par marchés
subséquents en application des articles L.2125-1 alinéa 1 et R.2162-1 a R.2162-14 du code de la
commande publique.

3.2. Décomposition en lots

La consultation est constituée de 6 lots, chacun donnant lieu a un marché, décrits ci-dessous :
- 5 lots exécutés a bons de commande : lotsn° 1 et5
- 1 lota marchés subséquents : lot n° 6

Prestations Quantité indicative Quantité indicative
Lots .. Lieux d'exécution annuelle minimale de | annuelle maximale E:igg;sgzls
Principales commande de commande
Création ou
entretien de Foréts domaniales du Ballon Thomas
1 dessertes d’Alsace et de Saint-Antoine 0.00 €HT 75000.00 € HT VAXELAIRE
forestieres
gr:terzttlig?\ 3: Foréts domaniales de Belfort, Thomas
2 du Chérimont et forét du 0.00 €HT 75 000.00 € HT
dessertes N . VAXELAIRE
- Ministére des Armées
forestiéres
Création ou
3 entretien de For(_ets domaniales de _ 0.00 € HT 75 000.00 € HT Eric BRET
dessertes Bellevaivre et des Hauts-Bois
forestiéres
Création ou
entretien de Foréts domaniales de :
4 dessertes Cherlieu et du Chanois 0.00 €HT 75 000.00 € HT Eric BRET
forestiéres
Création ou
5 entretien de Foréts domaniales de Se]les 0.00 € HT 75 000.00 € HT Eric BRET
dessertes et Passavant et Luxeuil
forestiéres
| e | e || eemeTo
dessertes Nord-Franche-Comté et ’ ’
N VAXELAIRE
forestiéres Vesoul
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Les natures des prestations concernant chacun des lots sont majoritairement des prestations d’entretien
courant des infrastructures mais elles pourront occasionnellement concerner des travaux de création
de pistes, routes forestiéres et places de dépét/retournement.

Il N’y a pas d’engagement du pouvoir adjudicateur sur la réalisation de quantités de commandes tant
minimales que maximales. Les quantités sont données au sein des documents de la consultation a titre
purement indicatif afin que chaque candidat puisse Vvérifier ses capacités techniques et humaines a
exécuter les prestations demandées.

Les commandes en marché subséquent n’entrent pas dans les quantités estimatives de commandes.

3.3. Modalité d’exécution de I’accord-cadre

3.3.1Lotsn°1ab

Les lots n° 1 a 5 font 'objet d’'une exécution uniquement par le biais de bons de commande, tant que
les prestations a effectuer s'inscrivent dans le cadre du BPU et/ou concernent I'entretien courant ou des
travaux de création sans complexité particuliere ;

3.3.2 Lotn°6

Le lot n° 6 s’exécute uniquement par remise en concurrence (marché subséquent). Il est mis en ceuvre
uniguement lorsque les attributaires des lots n° 1 a 5 ne sont pas disponibles pour réaliser les
prestations commandées ou dans les cas suivants :

o Lorsque les travaux font I'objet d’'une complexité que le BPU ne permet de prendre en
considération,

o En cas d’incapacité des attributaires d’exécuter les travaux dans les délais fixés dans
le cadre d’un bon de commande,

o Lorsque les prestations sont a réaliser dans un contexte particulier (pour donner suite
a un événement climatique...) ou avec des contraintes sur les délais d’exécution qui ne
permettent pas au titulaire de réaliser ces prestations aux prix de base chiffrés au
bordereau de prix unitaires.

o Lorsque les prestations demandées ne sont pas prévues au bordereau des prix
unitaires ;

o Lorsqu’en application de l'article 5, il y a nécessité de fixer de nouveaux prix.

Pour les prestations faisant I'objet d’'une sollicitation du (des) titulaire(s), le(s) prix indiqué(s) au
bordereau des prix unitaires ne s’applique(nt) pas et le titulaire chiffre librement la prestation demandée.

3.4. Modalités d'attribution des bons de commandes

L’attribution des bons de commandes se fera, pour chaque commande, selon une répartition en
cascade : les bons de commande seront adressés, pour chaque lot, a chacun des titulaires en fonction
de leur classement lors de I'attribution du marché, selon la méthode dite « en cascade ». lls seront donc
d’abord adressés au prestataire dont I'offre a été classée en premiére position, puis au deuxiéme dans
le cas ou le premier n’a pas la capacité a réaliser la prestation et enfin au troisiéme si les deux premiers
ne peuvent réaliser la prestation faisant 'objet de la commande.

Il convient de noter que si I'attributaire numéro 1 a la capacité de réaliser 'ensemble des prestations
faisant I'objet des bons de commande, les attributaires suivants ne recevront pas de commandes.

Les commandes en marché subséquent n’entrent pas dans les proportions indicatives de commandes.
3.4.1. Modalités d'attribution des marchés subséquents

Les attributaires du lot 6 de I'accord-cadre seront remis en concurrence dans les conditions qui seront
précisées dans le réglement de consultation de chaque marché subséquent.
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Le pouvoir adjudicateur attribuera chaque marché subséquent au candidat ayant formulé I'offre la
moins-disante (si le seul critére d’attribution est le prix) ou la mieux-disante (si plusieurs critéres existent
pour I'attribution). Les criteres d’attribution seront indiqués au sein du marché subséquent.

Pour I'attribution des marchés subséquents, il n’y aura pas de reprise, en totalité ou partiellement, de la
note technique obtenue lors de I'attribution de I'accord-cadre initial.

3.5. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations sous réserve de l'acceptation
expresse du ou des sous-traitants et 'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le pouvoir
adjudicateur.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de déclaration
du sous-traitant (formulaire DC4 : présentation d'un sous-traitant) :

- Les déclarations et certificats prévus aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du code de la
commande publique,

- Le cas échéant, 'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d’'un éventuel
nantissement ou d’une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la cession
selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle a 'agrément du sous-traitant.

La déclaration et 'acceptation du sous-traitant se fera dans les conditions décrites aux articles R.2193-
1 4 R.2193-16 du code de la commande publique.

3.6. Prestations similaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des
marchés (art R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

3.7. Tranches et variantes

Le marché ne comporte pas de tranches et les variantes ne sont pas autorisées.

4 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’ACCORD-CADRE

Les documents contractuels constitutifs du présent accord-cadre sont, par ordre de priorité
décroissante :

4.1. Accord-cadre

- L'Acte d’Engagement et le Bordereau des Prix unitaires (BPU) au présent marché ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), dont I'exemplaire original,
conserveé dans les archives de 'ONF, fait seule foi ;

- Les cahiers des Clauses Techniques particuliéres (CCTP) ;

- Le cadre de mémoire technique ;

- Le cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) disponible sur
internet : Cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers (CNPTSF) (onf.fr)

- Le CCAG travaux n’est pas joint au dossier, il est réputé connu et accepté par les
soumissionnaires, il est disponible sur internet : https ://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-
clauses-administratives-generales-et-technigues

- Lafiche de renseignements-mémoire technique

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance ;

- Les plans de situation des foréts domaniales ol se situent les travaux a réaliser

- L’arrété de création de la réserve naturelle des Ballons Comtois (concerne uniquement une
partie de la forét domaniale de Saint-Antoine sur ’Agence Nord Franche-Comté)

Les documents et normes techniques sont précisés dans les CCTP ainsi que leurs modalités
d'application.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives de I'accord-cadre, ces derniéres
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.
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4.2. Marché subséquent

» Marchés subséquents conclus sur la base de l'accord-cadre dans la version résultant des
dernieres modifications éventuelles, opérées par modification des marchés subséquents
considérés

» La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ou le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

» Mémoire technique (si demandé)

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives de I'accord-cadre, ces derniéres
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

5 PRESTATIONS NON PREVUES

Dans le cas ou des prestations autres que celles prévues dans le bordereau des prix unitaires
s’avéraient nécessaires :

5.1. Création de nouveaux prix

Les nouveaux prix seront créés par assimilation a ceux existants et aux mémes conditions que celles
de l'offre de base.

Dans le cas ou ces prestations ne pourraient faire I'objet d'une telle assimilation, le titulaire (ou les
titulaires) devra proposer, avec justifications détaillées et devis a I'appui, son (ses) houveaux prix au
pouvoir adjudicateur. Apres contrdle, les parties arréteront définitivement les nouveaux prix aux mémes
conditions que celles de l'offre de base. Les nouveaux prix pourront servir de base a la facturation
d'autres prestations futures similaires.

Les nouveaux prix seront établis a valeur du mois d’établissement, et subiront les mémes variations que
les prix initiaux.

Le bordereau des prix unitaires sera éventuellement modifié en conséquence.
5.2. Limitations
Ces nouveaux prix ne pourront étre créés que de maniére exceptionnelle.

Ces prestations non prévues sont des modifications prévues dans le document contractuel initial. Il n’y
aura pas d’avenant ou de modification du marché pour I'application de cette clause contractuelle.

6 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DE L’ACCORD-CADRE

6.1. Exécution par émission de bons de commande

6.1.1. Passation des commandes

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commandes.

Si, dans un délai de 48 heures a compter de la date d’envoi de la proposition de commande au titulaire,
I'ONF n’a pas recu de réserve de ce dernier, la commande est considérée comme acceptée. En cas
d’indisponibilité du titulaire, 'ONF tracera par écrit 'indisponibilité et fera réaliser les prestations par une
autre entreprise.

Les propositions de commande, signées par la personne chargée de I'exécution du présent marché ou
son représentant, peuvent étre émises jusqu’au dernier jour de I'accord-cadre. Les propositions de
commande émises en fin de contrat pourront voir leur exécution se prolonger au-dela de la date
d’expiration de l'accord-cadre. Dans ce cas, la durée d’exécution maximale des propositions de
commande sera de 2 mois.

L’envoi des bons de commande se fera a I'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire
dans 'acte d’engagement de I'accord-cadre. Dés lors, en cas de changement d’adresse de messagerie
électronique le titulaire devra impérativement notifier ce changement au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans un délai de sept jours calendaires avant effet, par courriel avec accusé de réception.
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Le pouvoir adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d’'un probléme dans l'adresse de
messagerie électronique du titulaire.

6.1.2. Modification d'un bon de commande

Aprés émission d'un bon de commande, 'ONF peut modifier les prestations objet du bon de commande
correspondant. L’'ONF émet alors un bon de commande rectificatif. Le bon de commande rectificatif fait
apparaitre le nouveau délai de réalisation de la prestation modifiée. Les modalités d'indemnisations
suivantes s’appliquent :

- Siun litige imputable au titulaire est a I'origine de la modification, les frais en découlant sont
a la charge du titulaire.

- Sila modification est a l'initiative de 'ONF, sans faute du titulaire, les frais en découlant sont
a la charge de 'ONF sous réserve que le titulaire justifie des frais réellement exposés et de
leurs utilités. Le titulaire remet une demande de paiement précisant les sommes auxquelles
il prétend et donne tous les éléments de détermination de ces sommes en joignant les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

La modification d'un bon de commande n’ayant fait I'objet d’aucun commencement d’exécution ne peut
faire 'objet d’aucun remboursement de frais.

6.1.3. Suspension d'un bon de commande

Suspension pour faute du titulaire : Une ou plusieurs propositions de commandes peuvent voir leur
exécution suspendue provisoirement par le donneur d’'ordre en cas de violation des obligations
contractuelles. Dans ce cas, le titulaire recoit par courrier une confirmation écrite (lettre recommandée
avec accusé de réception) de la décision de suspendre tout ou partie des prestations Cette mesure de
suspension s’achéve soit par décision du donneur d’ordre notifiée par courrier précisant les conditions
et les délais de reprise du chantier, soit a I'expiration d’'un délai maximum de 30 (trente) jours
calendaires.

Suspension pour des circonstances extérieures aux parties : L’exécution d’'une commande peut faire
l'objet d'une mesure de suspension provisoire, décidée par le donneur d’ordre si la poursuite de
I'exécution des prestations commandées s'avere impossible en raison de circonstances étrangeres au
fait des parties. Cette suspension peut étre demandée par le titulaire au donneur d’ordre. Cette décision
de suspension est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mesure de suspension
s’achéve, aprés consultation du titulaire, par une décision du donneur d’ordre notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception précisant les conditions et les délais de reprise des prestations.

6.1.4. Reésiliation d’un bon de commande ou d’un marché ponctuel

Résiliation d’'une commande ou d’'un marché ponctuel pour non-respect des délais de la part du titulaire :
Si, a l'expiration du délai d'exécution contractuel prévu au bon de commande, le titulaire n'a pas
entierement exécuté ses prestations, le donneur d’ordre lui notifie, par lettre recommandé avec accusé
de réception, la liste des obligations restant a exécuter, lui accorde un délai supplémentaire et le met
en demeure de procéder a l'achévement des prestations dans ce délai.

La résiliation de la commande intervient de plein droit si les prestations ne sont pas terminées a
I'expiration du délai figurant dans la mise en demeure. Cette résiliation prend effet au jour de I'expiration
du délai fixé dans la mise en demeure. Elle pourra s’accompagner de l'application de pénalités, dont le
point de départ est le terme du délai d’exécution prévu initialement.

Résiliation d’'une commande ou d’un marché ponctuel pour atteinte grave au milieu naturel ou pour
violations multiples des prescriptions prévues au Cahier National des Prescriptions des Travaux et
Services Forestiers (CNPTSF) : En cas d'atteinte grave au milieu naturel et/ou violations multiples des
prescriptions prévues au CNPTSF par le titulaire et sans préjudice des dommages et intéréts
susceptibles d'étre réclamés par le donneur d’ordre, la commande peut faire I'objet d'une résiliation
unilatérale par le donneur d’ordre. Cette décision de résiliation sera notifiée au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Résiliation d’'un bon de commande ou d’'un marché ponctuel pour circonstances étrangéres aux parties :
Le donneur d’ordre, pour donner suite a une décision de suspension, peut prononcer la résiliation d’'une
proposition de commande ou d’'un marché ponctuel. A I'issue de la suspension provisoire et en cas de
persistance des circonstances interdisant la poursuite du chantier ou si sa reprise est de nature a
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bouleverser son économie initiale, la proposition de commande est résiliée de plein droit. Cette décision
de résiliation sera notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2. Exécution par remise en concurrence des titulaires

6.2.1. Dispositions générales relatives aux marchés subséquents
Les marchés subséquents sont attribués pendant la durée de validité de I'accord-cadre.
6.2.2. Termes non couverts par I’accord-cadre

Les éléments de I'accord-cadre pouvant étre précisés par les marchés subséquents sont le prix des
prestations, la technique, I'aspect environnemental et le délai de réalisation.

6.2.3. Forme des marchés subséquents
Les marchés subséquents pourront au choix étre ponctuels ou a bons de commande.

6.2.4. Durée - délais d’exécution des marchés subséquents

a) Durée des marchés subséquents

La durée de chaque marché subséquent sera indiquée dans le marché subséquent concerné. A défaut
d’indication, sa durée sera équivalente a son délai d’exécution.

b) Délai d’exécution des marchés subséquents

Si le marché subséquent correspond a une commande ponctuelle, le délai d’exécution indiqué dans
'acte d’engagement du marché subséquent court a compter de la notification de ce dernier.

Si le marché subséquent correspond a un marché a bons de commande, le délai d’exécution sera
précisé dans chaque bon de commande émis.

c) Prolongation du délai d’exécution des marchés subséquents

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir
adjudicateur ou du fait d’'un événement ayant le caractere de force majeure, le pouvoir adjudicateur
prolonge le délai d’exécution.

6.2.5. Modalités de conclusion des marchés subséquents

a) Engagement de la consultation

Le pouvoir adjudicateur consultera tous les titulaires du lot numéro 6 de I'accord-cadre via la plateforme
de dématérialisation PLACE.

Le pouvoir adjudicateur enverra a chaque titulaire un dossier de consultation correspondant au cahier
des charges du marché subséquent, identifiant le besoin ainsi que les modalités particuliéres
d’exécution du marché subséquent, et les invitera a remettre une offre, dans un délai qui ne pourra pas
étre inférieur & sept jours calendaires, sauf cas d’'urgence.

N

Cet envoi se fera a l'adresse de messagerie électronique indiquée par le titulaire dans Il'acte
d’engagement de l'accord-cadre. En cas de changement d’adresse de messagerie électronique le
titulaire devra impérativement notifier ce changement au représentant du pouvoir adjudicateur, dans un
délai de sept jours calendaires avant effet, par courriel avec accusé de réception. Le pouvoir
adjudicateur ne pourra pas étre tenu responsable d’un probléme dans l'adresse de messagerie
électronique du titulaire.

b) Critéres d’attribution des marchés subséquents

Les critéres d'attributions des marchés subséquents seront le prix et si besoin, la technique, I'aspect
environnemental ou le délai de réalisation. Les offres seront classées par ordre décroissant et I'offre la
mieux classée sera retenue.

c) Formalisme et attribution des marchés subséquents

Chague marché subséquent sera matérialisé par un acte d'engagement, I'offre financiére du titulaire et
si besoin une fiche de renseignements, notifiés par le pouvoir adjudicateur. Seuls les marchés
subséquents, signés par le pouvoir adjudicateur et régulierement notifiés, devront étre honorés par le
titulaire.
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6.2.6. Modifications des marchés subséquents

Un marché subséquent peut étre modifié ou annulé sur demande de I'ONF, totalement ou partiellement,
par tout moyen permettant d’attester la date de réception, dans les conditions suivantes :

- Siun litige imputable au titulaire, est a I'origine de la modification ou de I'annulation. Les frais
en découlant sont a la charge du titulaire.

- Si la modification ou I'annulation est a l'initiative de 'ONF, sans faute du titulaire, les frais en
découlant sont a la charge de I'ONF. Le titulaire doit justifier de la réalité de ces frais. Il remet
une demande de paiement précisant les sommes auxquelles il prétend et donne tous les
éléments de détermination de ces sommes en joignant les piéces nécessaires a la justification
du paiement.

La modification ou I'annulation d'un marché subséquent n’ayant fait I'objet d’aucun commencement
d’exécution ne peut faire I'objet d’aucun remboursement de frais.

6.3. Sollicitation exceptionnelle

Dans I'hypothése ou le(s) titulaire(s) d’'un lot d’'un marché ONF n’est (ne sont) pas disponible(s) et en
mesure de satisfaire une commande de 'ONF, ou en cas de besoin ponctuel de renfort, le titulaire peut
se voir confier des chantiers dans un autre périmetre géographique de la direction territoriale de
Bourgogne-Franche-Comté.

Le titulaire reste libre d’accepter ou de refuser cette commande. S’il y a un impact sur le prix, celui-ci
sera fixé par marché subséquent.

6.4. Modalités de réception des prestations

Les opérations de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet seront réalisées conformément aux
dispositions prévues au chapitre 5 du CCAG des marchés publics de travaux.

7 OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1. Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant
de I'achevement de ses travaux.

En application de l'article 41 du CCAG-travaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du
titulaire qui, par écrit, avise les maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date a laquelle il envisage que les
travaux ont été achevés ou le seront.

7.2. Réception des travaux

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis
pour I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre procéde, en
présence du titulaire diment convoqué, aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Conformément a l'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables a la réception comportent :
- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;
- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
- La constatation éventuelle de l'inexécution des travaux prévus au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

- Laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

- Les constatations relatives a I'achévement des travaux.
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Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par
lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors
notifié.

Dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la date du proces-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au
titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et dans l'affirmative, la
date d'achevement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a, éventuellement
proposé d'assortir la réception.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, des propositions du maitre d'ceuvre,
le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves.
S'il propose la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au titulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal.

A défaut de décision du maitre d'ouvrage, notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du
maitre d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achévement
des travaux.

7.3. Réception avec réserves

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a reglement n'‘ont pas
été exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le
titulaire s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois.

La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les
mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfacons
correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en I'absence d'un tel délai, trois mois
avant I'expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire.

7.4. Prise de possession

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains ouvrages avant la
réception, sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire pourra
notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que l'utilisation des ouvrages risque de le
détériorer avant sa réception.

Sous réserve des malfacons qui lui seraient imputables, le titulaire n'est pas responsable de la garde
des ouvrages mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.

7.5. Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achevement" est, sauf prolongation décidée, fixé a un an a
compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter du présent marche,
le titulaire du marché est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achevement" au titre de laquelle
il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a I'article
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que
l'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes a I'exécution.
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Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour
objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus sont a la charge du fitulaire si la
cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

7.6. Garanties particulieres

7.6.1. Garantie dite "de bon fonctionnement"

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a
deux ans (article 1792-3 du code civil).

7.6.2. Garantie particuliere pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s), pendant le
délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du maitre
d'ceuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de la réalisation
du programme.

7.6.3. Garantie décennale

Elle sera applicable pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

8 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

8.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

8.1.1. Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du code
du travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom "coordonnateur
SPS"

Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC) concernant I'hygiene et la
sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables a I'ensemble des entreprises titulaires,
cotraitantes ou sous-traitantes et travailleurs indépendants.

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail.

Sur demande du maitre d’ceuvre, un plan de sécurité et de protection de la santé devra étre rédigé par
I'entreprise.

8.2. Gestion des déchets de chantier — démarche environnementale

8.2.1. Principes généraux :

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultants de ses interventions.

L’entrepreneur doit rendre le site en état et assurer la propreté et le nettoyage du chantier.
Par conséquent, I'entreprise intervenante est responsable du tri et de I'évacuation de ses déchets.
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Il appartiendra a I'entrepreneur de prévoir, le temps de son intervention, les moyens adéquats
permettant soit I'évacuation quotidienne de ses déchets en décharge controlée, soit la mise en place
d'une benne a sa charge si cette évacuation quotidienne lui parait trop contraignante.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'il a salies ou détériorées.

En cas de défaillance de I'entreprise dans la gestion et le traitement de ses déchets, le maitre d'ouvrage,
sur proposition du maitre d'ceuvre et apres mise en demeure préalable qui ne pourra excéder 5 jours
calendaires, fera procéder a I'enlevement des déchets par une société spécialisée, et le colt de
l'opération sera déduit des situations et mémoires présentés par I'entreprise défaillante.

Par ailleurs, en cas de récidive (non-évacuation des déchets, usage de la benne d'une autre entreprise
sans son accord), une pénalité forfaitaire fixée a 1.500 € TTC sera imputée a I'entreprise défaillante a
chaque fois que le non-respect des dispositions ci-dessus mentionnées sera constaté par le maitre
d'ceuvre aprés mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise dispose de 24 heures pour exécuter la prestation demandée par le maitre d'ceuvre
ou le représentant du maitre d'ouvrage.

Dans le cas contraire, une astreinte de 150€ (cent cinquante euros) HT par jour calendaire de retard
sera appliquée a chaque entreprise défaillante, a l'issue de ces 24 heures, sans autre formalité.

8.2.2. Contrble et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s’assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre d'ouvrage les constats d’évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de
valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG-travaux.

8.2.1. Démarche environnementale

Dans la dynamique de respect et de protection des milieux naturels de 'ONF, il sera demandé aux
responsables des entreprises retenues pour la réalisation des différents travaux, d’adhérer a une démarche

environnementale vertueuse.

En l'occurrence, ne seront pas admis :

-les déchets ou dépdts contenant des hydrocarbures ou graisses provenant de I'entretien, du

ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier ;

-les déchets ou détritus provenant des prises des repas sur le chantier.

L’entreprise retenue pour I'exécution des travaux sera responsable du ramassage ou du traitement des

déchets ci-dessus cités, au fur et 8 mesure de 'avancement des chantiers.

Toutes les interventions sur le matériel (réparation, approvisionnement en carburant, etc.), les stockages,
mémes provisoires, ne sont pas admis ailleurs que sur les emplacements prévus a cet effet et indiqués par

le maitre d’ceuvre.

L’entreprise indiquera les quantités de déchets évacués ainsi que leur destination au plus tard a la fin du

chantier.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.
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Aussi, 'ONF attend des candidats qu’ils s’engagent a :

- Préserver les sols, notamment dans le cas de sols fragiles ou ayant une faible portance, a proximité
immédiate des cours d’eaux et dans les ripisylves ou dans les zones pentues, sensibles a I'érosion,

- Préserver les cours d’eau, en veillant a ne pas géner leur écoulement,

- Respecter linterdiction de déverser ou d’abandonner des huiles et fluides. En cas de déversement
accidentel, I'entrepreneur prendra immédiatement les mesures correctives et en informera 'ONF dans les
plus brefs délais.

- Collecter tous les déchets et produits occasionnés par le chantier dans le cadre d’un traitement conforme
avec la législation en vigueur.

8.2.2. Lieux de décharge et de traitement des déchets :

Aucun dépdt définitif ne sera admis dans les emprises du chantier, tous les matériaux impropres a la
réutilisation seront évacués aux frais de I'entreprise en décharge agréée ou centre de valorisation
(classés ICPE).

L’entrepreneur est tenu de soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre les décharges ou centre de
retraitement qu’il aura retenu.

8.3. Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont a produire tous
les six mois par chaque titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de I'exécution
du marché : sont ici visées les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.

En cas d'inobservation, le marché pourra étre résilié apres mise en demeure restée infructueuse sans
gue le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une quelconque indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des travaux a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie
d’un délai d'un mois.

Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

8.4. Assurance/s
Chaque titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses

responsabilités que son entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de
compagnies notoirement solvables.

8.4.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour
I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par
I'exécution du marché.

8.5. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession
partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en
redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus
jusqu’a régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.
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9 PRIXET MODALITES DE REGLEMENT

9.1. Unité monétaire

L'unité monétaire de 'accord-cadre est |'euro.

9.2. Forme et contenu des prix

9.2.1. Nature des prix
Le présent marché est traité a prix unitaires.

Les prix sont fixés au Bordereau des Prix Unitaires de I'accord-cadre, ou le cas échéant dans le BPU
ou la DPGF du marché subséquent.

Le prix de réglement de chaque commande est déterminé en affectant aux quantités constatées :
- Les prix unitaires indiqués au Bordereau des Prix Unitaires de I'accord-cadre ;
- Ou le cas échéant les prix indiqués au marché subséquent.

9.2.2. Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment ;

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier,

- de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

- del'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne exécution
du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.

9.2.3. Sous détail de prix - Obligations particuliéres du titulaire

Dans le délai de 20 jours a compter de la demande formulée par le maitre d’'ouvrage, le candidat devra
fournir tous les documents permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires
sur les prix proposés par le candidat (sous-détail de chacun des prix chiffrés).

9.3. Variation dans les prix

Les prix sont actualisables et révisables dans les conditions prévues aux articles 9.4.3 et 9.4.4 du CCAG
Travaux.

La révision est annuelle et intervient automatiquement chaque année au mois de mai — dernier indice
connu au 2 mai- sur calcul du pouvoir adjudicateur.

La révision prendra effet pour les nouvelles commandes. Il N’y pas d’effet rétroactif sauf si le délai entre
la commande et le début d’exécution est supérieur & 3 mois a compter du 1¢" mai de chaque année.
L’indice utilisé sera le TP02
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Pour les marchés subséquents, le prix ferme ou révisable sera précisé au sein des documents de la
consultation du marché subséquent.

9.4. Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines modifications a
la consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions économiques et/ou
techniques le justifient.

Qu’il y ait ou non une incidence financiére sur le marché, toute modification dans la description des
travaux du présent marché ne sera prise en compte que si elle fait 'objet d’'un ordre de service (ou
d’'une modification en cours de marché) établi par le pouvoir adjudicateur, et, en cas de dépassement
prévisible du montant du marché, de la conclusion préalable d’'une modification du marché.

9.5. Modalités essentielles de paiement

9.5.1. Avance

Une avance pourra étre accordée a la demande du titulaire dans les conditions prévues a l'article 10 du
CCAG Travaux, option A.

9.5.2. Acomptes
Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d’acompte.

Les travaux seront facturés aprés achévement complet et aprés éventuelle réception sans réserve, ou
apres levée des éventuelles réserves.

Les travaux pourront faire 'objet de demandes d’acompte dans les conditions prévues aux articles
R.2191-20 & R.2191-23 du code de la commande publique. Dans ce cas, les projets de décompte
devront clairement récapituler le montant des travaux réalisés depuis le début du chantier. Ces projets
de décompte doivent étre remis a une date définie d'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et le
titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard le dernier jour du mois qui
suit celui auquel le décompte se rapporte.

Le montant de 'acompte n’excédera jamais la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Le solde sera versé aprés une compléte exécution de la prestation.

Le montant de 'acompte ou du solde est diminué, s’il y a lieu, des sommes dont le titulaire peut étre
débiteur envers I'ONF au titre de I'accord-cadre, notamment du montant des pénalités.

Les acomptes seront présentés dans les conditions fixées a l'article relatif a la facturation ci-dessous
9.5.3. Facturation

Les demandes de paiement seront envoyées de fagcon impersonnelle a 'ONF de fagon dématérialisée
dans les conditions précisées ci-apres.

Les factures comportent les informations suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché ou du subséquent : (n° indiqué sur le marché)
- les références du bon de commande afférent : (n° indiqué sur le bon de commande) ;
- le nom du service destinataire ;
- le SIRET de la DT de 'ONF : 662043116011603301
- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;
- laou les dates de réalisation des prestations
- lesprix HT, TTC et la TVA,;
- les modalités de réglement (référence du compte postal ou bancaire du titulaire) ;
- la date d'établissement de la facture ;

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront rejetées par 'ONF.

Le titulaire ne pourra émettre les factures qu’a partir du seul numéro de SIRET de la DT BFC de 'ONF.
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9.5.4. Transmission des factures

En application des dispositions de l'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission
des factures s’effectue obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS
Pro disponible a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro de marché : 2025-8400-006

- Numéro d’engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par 'ONF sous
format 4500XXXXX.

- Numéro d’identification : SIRET : 662 043 116 033 01.

- Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour 'ONF.

9.5.5. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, est payé directement, pour la partie de I'accord-cadre dont il assure I'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire de I'accord-cadre joint une attestation de paiement direct indiquant la
somme a régler directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce
montant tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

9.5.6. Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire de I'accord-cadre sera effectué par le comptable assignataire
de 'ONF par virement sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d’identité
bancaire du compte sur lequel seront effectués les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 60 jours conformément aux dispositions du
titre 1V de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Ce délai court a compter de la date de réception de la facture (ou de la demande de paiement pour les
sous-traitants de ler rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- si le titulaire adresse sa demande de paiement & une autre adresse que celle fixée a l'article
"facturation" du présent marché,

- silafacture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences
ne permettant pas son reglement,

- sile contrdle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications
réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.
Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut
demander au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

9.5.7. Nantissement ou cession de créance

Le titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions
prévues par les articles R.2191-46 a R.2191-63 du code de la commande publique.
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10 RETENUE DE GARANTIE

Pour ce marché le pouvoir adjudicateur décide la mise en ceuvre d’une retenue de garantie uniquement
dans le cadre des marchés subséquents. Les modalités de de cette retenue de garantie seront
précisées dans le cadre de chaque marché subséquent.

11 PENALITES

Toute violation des clauses du présent marché pourra étre sanctionnée dans le cadre des dispositions
prévues aux Clauses Générales de travaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer les pénalités suivantes.

11.1. Modalités de mise en ceuvre

Quelle que soit la cause des pénalités, les réfactions et toutes mesures modifiant les prix des
soumissions seront retenues sur les factures suivantes.

Si elles n’étaient pas appliquées dans ces conditions, I'ONF pourrait les recouvrer par toutes voies de
droit.

Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire se trouve dans I'impossibilité de respecter les délais contractuels, il lui incombe de signaler
au représentant du pouvoir adjudicateur avant I'expiration de ces délais, les causes n’étant pas de son
fait et qui font obstacle a I'exécution de I'accord-cadre.

11.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans les délais fixés par le présent marché, et sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les montants
détaillés par type de délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-apres :

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION
Retard dans le délai fixé pour I'exécution 1/3000e par jour calendaire
des travaux du montant hors taxes de la
commande

Retard dans les délais fixés par ordre de 1/3000e par jour calendaire

service ou compte-rendu de chantier pour du montant hors taxes de la

le nettoiement et la remise en état du commande

chantier en cours de travaux et en fin de

chantier

Retard aux rendez-vous de chantier 50 par 1/4 dheure de
retard avec un
maximum d'une
heure. Au-dela le
retard sera considéré
comme une absence
non justifiée

Absence aux rendez-vous de chantier 100 par absence

non justifiée 48 heures a l'avance

Retard dans la remise des piéces 100 par jour calendaire et

techniques dans le délai de 10 jours a par document

compter de la notification de l'ordre de

service prescrivant le début des travaux

Retard dans la présentation d'un sous- 1/1000€éme du montant hors par jour calendaire

traitant aprés mise en demeure fixant un taxes de la commande

délai de 10 jours
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Moyens technique mis en ceuvre 200 par constat
différents de ceux indiqués au mémoire
technique

Moyens humains mis en ceuvre différents 200 par constat
de ceux indiqués au mémoire technique

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties a la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a I'application des mesures
prévues a l'article 19 du CCAG-travaux

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus
contre le titulaire.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir des arréts dus aux conditions météorologiques pour proroger le
délai d'exécution des travaux que si la durée cumulée des périodes d'interruption devait excéder 15
jours.

11.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans la remise en état et le repliement des installations, une pénalité de 100 € par jour
calendaire de retard par dérogation au CCAG.

Article dérogeant au CCAG travaux.

11.4. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire,
une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard par dérogation au CCAG.

Article dérogeant au CCAG travaux.

11.5. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le Maitre d’CEuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité hors taxes fixée a 100€ par
mangquement constaté par dérogation au CCAG.

Article dérogeant au CCAG travaux.

11.6. Retard imputable a ’TONF

Lorsque le retard dans I'exécution est imputable a 'ONF, le délai d’exécution est automatiquement
prolongé d’'une durée égale a ce retard n’entrainant aucune pénalité pour le titulaire.

11.7. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément & l'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en
demeure restée sans effet, une pénalité journaliére de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues,
en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5, et de 10 % du montant de I'accord-cadre.

11.8. Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par
une décision qui lui est notifiée par écrit.

Ce délai n’est pas inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses
frais et risques conformément au CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.
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11.9. Travaux sous circulation - signalisation temporaire :

Le défaut ou la non-conformité de la signalisation donne lieu a I'application des pénalités journaliere de
300 €.

Article dérogeant au CCAG travaux.

12 DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'auront pu faire l'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a
l'occasion de l'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit francais
est seul applicable et seul le Tribunal administratif de Besancon est compétent en la matiere.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre doivent
étre rédigés en francais. Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s’ils
sont accompagnés d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur
expert aupres des tribunaux (tribunaux francgais ou tribunaux du pays du candidat) et dont le nom et
I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de l'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant francais.

13 ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police de responsabilité
civile destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des articles
1382 et suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de l'ouvrage,
a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et aprés les
prestations, objets du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses
préposés, soit du fait de ses prestations.

13.1. Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires a la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission.

Il devra justifier auprés du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance auprés de
compagnies notoirement solvables.

13.1.1. Responsabilité civile

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour
I'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par
I'exécution du marché.

13.1.2. Décennale

Le titulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

14 PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des
travailleurs étrangers en situation irréguliére et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur
public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, Iégislation du
travail, législation fiscale.
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14.1. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est 'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 a 9 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché de travaux 2025-8400-006 ».

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises aux
modalités de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans les prix"
du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francgais.

Le Titulaire doit se conformer strictement :

e aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a 'emploi des
travailleurs étrangers en situation irréguliere et aux régles d’emploi d’un salarié dans le secteur
public,

e aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, |égislation du
travail, législation fiscale.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant & exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions |égislatives ou
réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

14.2. Travail clandestin

Le titulaire doit remettre au maitre de 'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce
mentionnée aux articles D. 8254-2 & D.8254-5 du code du travail.

Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la régularité de la situation de son
entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords
internationaux.

Le titulaire du marché s’engage sur I'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise
au regard des articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s’appliquent en cas de sous-traitance.

14.3. Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet
de 'accord-cadre seront conformes a la réglementation en vigueur.

14.4. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de l'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles
L8222-1 a L8222-3, R8222-1 du code du travail, le titulaire d’'un marché subséquent est tenu de produire
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tous les six mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de I'exécution de I'accord-cadre, 'ensemble des
documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront a enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la collecte
des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le site a 'adresse :
www.actradis.fr

15 CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également étre
résilié aux torts du titulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-
3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a l'article R.2143-7 du code de la
commande publique qui sont a fournir par le titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants
jusqu'a la fin de I'exécution du marché y compris pour les périodes de reconduction, a savoir : les pieces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire.

16 CLAUSE PANDEMIE (TYPE COVID-19)

En cas de crise sanitaire, pandémie, I'exécution de la prestation est susceptible d’étre reportée ou le
contrat d’étre résilié. Il est possible d’'un commun accord entre les cocontractants d’'un report de la
prestation a une date ultérieure, d’'une annulation de la commande sans résiliation du marché si celui-
ci porte sur plusieurs prestations dont une partie seulement devait étre annulée, d’'une résiliation du
marché si celui-ci porte sur une prestation unique.

17 CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

17.1. Modifications affectant le titulaire

Le titulaire s'engage a informer le pouvoir adjudicateur, dans les plus brefs délais, de toute modification
relative a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc. Il en est de méme pour une cession
partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en cas de dépdt de bilan ou mise en
redressement ou liquidation judiciaire.

Le marché sera éventuellement modifié si nécessaire. A défaut, les paiements seront suspendus
jusqu’a régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financiéres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

17.2. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marcheé.

Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur adresse a lI'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi

de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.
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Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a lI'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.

Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
17.3. Intervenants

17.3.1. Conduite d'opération

Sans objet.

17.3.2. Maitrise d'ceuvre

Sans objet.

17.3.3. Contrdle technique

Sans objet.

17.3.4. Coordination Sécurité - Protection de la santé

Sans objet.

17.3.5. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

17.4. Provenance, gualité, contrdle et prise en charge des matériaux

17.4.1. Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire.

17.4.2. Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
gualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

17.4.3. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis par
le maitre de I'ouvrage

Sans objet.
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17.5. Maintien en état des ouvrages existants :

Le titulaire sera responsable, jusqu'a la réception, du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures
et installations de toute nature, publiques ou privées, affectés par ses propres travaux.

Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages
nécessaires.

Le titulaire devra dans tous les cas, prévenir les propriétaires et concessionnaires intéressés et signaler
suffisamment t6t au maitre d’ceuvre, les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter
des pouvoirs publics.

Le titulaire restera responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage et des tiers des conséquences des
dégradations qu’il aura causées aux voies publiques.

I ne saurait se prévaloir a lI'encontre de la responsabilité résultant du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier, lesquelles sont réputées
n’étre fournis qu’a titre indicatif.

Il sera tenu de les vérifier et de les compléter par tous sondages nécessaires.

17.6. Protection contre les eaux de ruissellement :

Le titulaire assurera l'assainissement provisoire de ses emprises pendant les travaux. Les dispositions
prises (tranchées drainantes, pompages si aucune évacuation gravitaire n’est possible...) seront telles
gue toutes les parties de l'ouvrage puissent étre exécutées a sec et ne pénalisent pas 'avancement de
ses travaux et ceux du ou des autres lots.

Il sera également mis en place des moyens spécifiques éliminant le risque de rejets d’eaux pollués et/ou
chargées dans la nature.

17.7. Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du maitre d’ceuvre devra avoir lieu.

Elle donnera lieu au rappel des éléments du CCTP et des modalités d’intervention (phasage, contraintes
environnementales, signalisation du chantier...).

17.8. Normes et réglementations

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et a la réglementation en vigueur au moment
de I'établissement des offres.

Dans le cas ou I'entrepreneur souhaite mettre en ceuvre des matériaux ou des procédés d’exécution
différents de ceux définis dans le présent C.C.T.P., il s’assurera qu'’ils respectent bien les textes en
vigueur et devra, dans les conditions définies au C.C.A.G. Travaux, avoir obtenu I'accord du maitre
d’ceuvre avant exécution.

Ces dispositions ne pourront pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de réduire la
sécurité et la durabilité des équipements en phase travaux comme en phase de service.

Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les travaux et de les faire
recommencer aux frais de I'entrepreneur.

Les travaux seront notamment conformes aux prescriptions techniques suivantes (liste non
exhaustive) :

o Textes législatifs et réglementaires ;

o Fascicules du cahier des clauses techniques générales ;

o Normes européennes et frangaises ;

o D.T.U. et avis techniques ;

o Cahiers des charges spécifiques validés par avis techniques.
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Les travaux et ouvrages devront étre conformes aux réglementations spécifiques des services publics
et des Sociétés concessionnaires.

17.9. Contraintes particulieres imposées au chantier

Les contraintes suivantes seront prises en compte par I'entreprise dans I'établissement de son offre.
Planning / phasage des travaux :
- La coactivité entre les lots ;

- Il est rappelé également a I'entrepreneur qu'il lui est imposé de coordonner I'exécution des travaux qui
lui incombent ;

- Si des travaux de déplacement simultanés des réseaux doivent étre exécutés par les différents
concessionnaires, I'entrepreneur facilitera ces interventions en libérant la partie du chantier intéressée
pendant la durée qui lui aura été précisée par le maitre d’ceuvre.

Acces et circulation de chantier :

- Maintien de la desserte par les véhicules d’'urgence (pompiers, police ...) ;

- Maintien des circulations piétonnes ;

- Restitution de I'accés aux riverains chaque soir ;

- Les entrées et sorties de camions devront étre signalées par des panneaux réglementaires et
nettement dégagés de part et d’autre de celles-ci ;

- En aucun cas, le stationnement des engins et des camions ne sera toléré en dehors des emprises du
chantier, de méme le stockage des matériaux se fera dans les emprises ;

- Une attention particuliere sera portée sur le respect des infrastructures existantes.
Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public et des services publics :

- Le titulaire a & sa charge toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir les
autorisations permettant de réaliser les travaux (permission de voirie, arrété de police, ...) ;

- Le titulaire prendra toutes les dispositions pour respecter strictement tous les réglements communaux
et de police. Il devra en outre, prévenir tous les services concernés avant chaque modification
d’emprises de chantier et obtenir toutes les autorisations nécessaires ;

- Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies et ouvrages
publics au cours de I'exécution des travaux, ainsi qu’aux chemins qu’il pourra éventuellement emprunter
pour accéder aux lieux d’emprunt ;

- Dans le cas ou des dégradations seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants ou ses
fournisseurs, elles devront étre réparées par les soins et aux frais du titulaire dans un délai fixé par le
maitre d’ouvrage ou son maitre d’ceuvre ;

- Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le maitre d’'ouvrage ou
son maitre d’ceuvre pourra les faire réaliser immédiatement aux frais du titulaire sans qu’il n’ait besoin
d’aucune mise en demeure ;

- Le titulaire restera responsable vis-a-vis du maitre de I'ouvrage et des tiers des conséquences des
dégradations qu’il aura causées aux voies publiques ;

- Le titulaire est soumis a l'obligation permanente, pendant les heures de travail et en dehors de celles-
ci, de maintien, et remise en place si nécessaire, de la signalisation de chantier et des panneaux
d'information.
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17.10. Documents d’exécution a remettre par le titulaire

Durant la période de préparation, I’entrepreneur remettra les documents suivants :

- PPSPS;

- Organigramme du chantier, organisation de la qualité (laboratoire interne ou externe ...), liste
prévisionnelle des demandes d’agréments, le plan de contrdle (objectifs, fréquence, tolérances par

nature de travaux ...), la liste des procédures d’exécution, liste des sous-traitants et fournisseurs, ;

- Les demandes d’agréments des fournitures nécessaires au démarrage des travaux (les matériaux
devront étre agréés 2 semaines minimum avant leur utilisation sur chantier) ;

- Un planning prévisionnel des travaux intégrant les contraintes ;

- Plan de phasage des travaux (pour chaque phase de travaux) tenant compte des acces riverains
véhicules et piétons, de I'accés aux garages, et des restrictions de circulation éventuelles ;

- Plan de balisage et signalisation ;
- Les plans d’exécution (nivellement, assainissement, réseaux ...) au 1/200 ;

- Les notes de calculs des ouvrages nécessaires au démarrage des travaux (les matériaux devront étre
agréés 2 semaines minimum avant leur utilisation sur chantier) ;

- Copies des retours des DICT ;

- Marquage et piquetage de tous les réseaux (selon norme NF P 98 332) ;
Durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre :
- Les résultats des essais de contrdle ;

- Le relevé des réseaux existants trouvés lors des terrassements ;

Les frais d'établissement et de reproduction de I'ensemble de ces documents sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Tous les documents seront communiqués a la maitrise d’ceuvre en 1 exemplaire « papier », et
informatique (format dwg pour les plans).

A la fin des travaux, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre le dossier de récolement des ouvrages
tels qu'ils ont été exécutés en 1 exemplaire et une version numérique sur un support USB ou CD.

Ce dossier comprendra:

o les détails d'exécution, les plus précis possible ;

o toutes les demandes d’agrément visées par le MOE ;

o tous les plans des réseaux (implantation, cablages regards, fils d’eau) ; détails d’exécution des
ouvrages spécifiques ;

o les plans et notes de calculs des ouvrages ;

0 une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et
caractéristiques ;

o les notices de conduite et d'entretien des installations ;

0 une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Tous les réseaux existants trouveés lors des travaux devront figurés sur les plans de récolement (classe
de précision A).

Tous les plans et dessins seront convenablement cotés et comporteront tous les repéres, symboles et
coordonnées nécessaires a leur exploitation.
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lIs seront réalisés avec un logiciel compatible avec le logiciel AUTOCAD (.dwg), et tous les points seront
définis en XYZ.

Travaux a proximité des réseaux :

Si les travaux se situent a proximité d’un réseau de fibre optique, il conviendra de respecter toutes les
précautions nécessaires imposées par les concessionnaires pour les travaux a proximité de ces
réseaux.

Les techniques de mise en place de revétement devront faire I'objet de test de vibrations en présence
du concessionnaire pour validation du procédé d’exécution.

17.11. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.

17.12. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

Le titulaire s’engage a respecter les principes généraux définis par la loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993.

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la notification de la signature du marché,
I'entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre le projet des installations de chantier.

En outre, il devra réaliser lui-méme les aménagements de plates-formes destinées aux installations de
chantier, aux voies d’acces complémentaires et pistes de circulation nécessaires.

Les aires de stationnement du matériel, de stockage seront limitées aux emprises.

Les installations et dépdts ne devront pas géner I'exécution de travaux étrangers a l'entreprise, ni la
circulation sur les voies en service, ni les accés aux propriétés riveraines.

lls devront présenter pendant toute la durée des travaux I'aspect d'un chantier bien ordonné.

Les circuits d'approvisionnement du chantier devront étre étudiés de fagcon a ne constituer qu'une géne
admissible pour la circulation des voies publiques et privées en service.

Dans I'étude de l'organisation du chantier, il sera tenu le plus grand compte de la sécurité des usagers
des voies de services.

En fin de travaux, dans un délai maximum de 3 semaines, les terrains ayant servi aux installations de
chantier devront étre remis en état et conformément aux accords conclus avec les propriétaires
concernés.

En particulier, tous les matériaux de construction de plate-forme, les massifs de fondation, les déchets,
etc. seront évacués en dépdt définitif.

Aprés repliement des installations et remise en état, I'entrepreneur sera responsable en cas d’accident
résultant d’'une quelconque malfagon des remises en état.

17.13. Signalisation temporaire, barriérage

La signalisation temporaire horizontale et verticale de chantier est celle nécessaire pour localiser le
chantier et informer 'usager de sa présence, d’'une part, et d’autre part, celle nécessaire pour effectuer
une phase particuliére des travaux.

Elle doit étre soumise a I'approbation du Maitre d’'CEuvre.

L’entrepreneur est tenu de la maintenir, de jour comme de nuit ; il doit informer le Maitre d’CEuvre de
toute modification qu’il envisage d’y apporter.

Préalablement a l'ouverture de chantier, I'entreprise devra faire connaitre aux autorités de police
compétentes, ainsi qu’au Maitre d’CEuvre, le nom, I'adresse, le numéro d’appel téléphonique de la ou
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les personnes qu’elle aura désignées pour intervenir a toute heure de jour comme de nuit et chaque
jour (samedi - dimanche - fétes et jours hors chantier compris), sur une défaillance de la signalisation.

17.14. Document a fournir apres exécution

Le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, au plus tard lorsqu'il demande la réception (en
dérogation a I'article 40 du CCAG-travaux) les plans et autres documents conformes a I'exécution, ainsi
gue les documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur.

Les documents seront également remis sur support informatique ou transmis par mail.
Article dérogeant au CCAG travaux.

18 ORGANISATION DES TRAVAUX

L’entreprise devra intégrer dans son prix toutes les prestations nécessaires a la parfaite exécution de
ses prestations.

Le soumissionnaire, par le fait d’avoir remis son offre aura pris connaissance :

- du lieu d’intervention ;

- de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions particuliéres qui y sont attachés ;

- des possibilités d’acces, d'installation de chantier, de matériaux, des possibilités en eau, en énergie
électrique, etc ;

- de toutes informations concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

18.1. Prestations
Dans le cadre de I'exécution du marché, I'entreprise aura a sa charge :
- Les études et les démarches préparatoires ;
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des travaux, y compris toutes sujétions a leur adaptation,
a tous cas particuliers suivant besoins et nécessaires a la réalisation compléte des prestations ;
- L’enlévement de tous les déchets au fur et a mesure de 'avancement des prestations et les nettoyages
apres exécution. Le chantier sera maintenu en état constant de propreté ;

L’évacuation des déchets de chantier reste a la charge de chaque lot.

18.2. Qualité — Régles d’exécutions générales

L’entreprise s’engage a réaliser les prestations de travaux dans les régles de I'art, méme si ceux-ci ne
sont pas parfaitement définis dans le présent cahier des charges.

Il supplée ainsi par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal définis dans
les piéces constituant le dossier.

Avant de commencer un travail, I'entrepreneur devra s’assurer sur place des possibilités d’exécution.
Dans sa reconnaissance des lieux, il pourra effectuer toutes investigations ou sondages
complémentaires et en cas de doute, il devra en aviser le Maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra mener a sa charge toutes les investigations complémentaires qu’elle jugera
nécessaires afin de parfaire ses investigations pour la réalisation de ses plans d’exécutions et notes de
calculs.

Elle pourra réaliser, a ses frais, et si elle le désire, des sondages de reconnaissance complémentaires

L’'implantation des installations, la disposition et la configuration des lieux, les conditions d’exécution,
etc., sont vérifiés et acceptés par I'entrepreneur.

Celui-ci reconnait faire son affaire personnelle des difficultés rencontrées lors de I'exécution des
prestations.

L’entrepreneur doit une prestation parfaitement achevée et répondant au Cahier des Charges.
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18.3. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des prestations, les voies, trottoirs, parking, etc., du domaine public, devront
toujours étre maintenus en état.

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés a au milieu naturel, a la voirie ou aux
réseaux divers par I'entreprise lors de I'exécution de ses prestations, sont a la charge de cette derniére.

| 19 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Se reporter au CCTP de la consultation.

‘ 20 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

20.1. Organisation — Hygiéne et sécurité du chantier

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418 du 31
décembre 1993.

20.2. Exécution des travaux

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixées par le maitre d’ouvrage.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera l'application de pénalités.

Est également considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.

Les réunions de chantier seront fixées a une fréquence indiquée par le maitre d’ceuvre.
La présence de la personne responsable du chantier est obligatoire et toute absence devra étre
excuseée.

20.3. Clauses de réexamen

Conformément a l'article R. 2491-1 du code de la commande publique, une procédure de réexamen du
présent marché pourra étre menée.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution.

Le cas échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande.

Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contrdle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
fagon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 5 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen.

Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est
retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

En application de l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes ne
pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les
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conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment
financiéres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il
est tenu compte, notamment :

- des surcodts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :

- Possibilité d'introduire dans le marché, de nouvelles prestations, soit en substitution, soit en
complément des prestations initiales, de faire évoluer une ou plusieurs prestations proposées par le
titulaire, et ce, dans le cadre du respect des clauses techniques particuliéres ;

1) Possibilité de réexaminer les conditions financieres dans les cas suivants :

* en cas de modification de I'environnement économique portant atteinte a I'économie générale
du marché ou a son équilibre financier ;

* en cas d'événements extérieurs aux parties perturbant durablement ou sensiblement le service
ou l'organisation du service ;

» si des modifications ou évolutions de la Iégislation, de la réglementation ou de tout autre texte
externe s'imposant de droit au pouvoir adjudicateur, entrainent des variations de charges ou la
création de charges nouvelles, non prévisibles, mesurables ou en vigueur au moment de la
signature du présent marché ;

» Les conditions financiéres du présent marché seront ainsi réexaminées par les parties a
I'initiative de la plus diligente d'entre elles et pendant toute la durée de son exécution.

- Des conséquences d'erreurs matérielles de rédaction des documents contractuels (omissions,
imprécisions, contradictions, etc.) ;

- De I'évolution de la législation ou de la réglementation, notamment de la Iégislation fiscale, de la

Iégislation du travail, des regles de sécurit¢ ou de la Iégislation relative a la protection de
'environnement, des données personnelles, etc. ;

- De I'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule de variation
demeure bien représentative des codts réels, le niveau de la rémunération, d'une part et la structure de
la formule de variation d'autre part pourront étre soumises a réexamen a l'initiative de I'une ou l'autre
partie, dans les cas suivants :

- Si la définition de l'indice de la formule de variation venait a étre modifiée ou si I'indice cessait d'étre
publié ;

- Sila clause de variation des prix est inadaptée (erreur dans la formule, dans le choix de I'indice, etc...) ;

- Des modifications éventuelles des prestations décidées par le maitre d'ouvrage (nouvelle prestation,
prestation modificative, complémentaire, supplémentaire...) de type technique, performanciel, confort,
esthétique, ... ne remettant pas en cause de maniére substantielle I'objet de I'opération :

- devenues nécessaires pour le bon achévement des prestations objets de la commande en
cours d’exécution ;

- résultant de circonstances imprévues voire imprévisibles (y compris celles relatives au

contexte sanitaire et/ou économique) ;

- des modifications éventuelles des prestations relatives aux sujétions techniques imprévues ;

- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des travaux ;
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- de la pertinence de réexaminer certaines clauses du contrat afin de prendre en compte les
conséquences imprévisibles de la crise sanitaire et/ou économique.

Les parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen des conditions financiéres, d’exécution
du marché et de prolongation de délai, lorsque les conditions économiques du contrat sont susceptibles
d’étre affectées, incluant des modifications des modes opératoires ou des arréts de travaux.

A titre d’exemples (liste non exhaustive) :

o Conséquences liées a I'arrét des chantiers (négociation entre les parties au contrat concernant le taux
de prise en charge, etc. ;) ;

o Conséquences liées a la reprise de l'activité des chantiers (surcolts éventuels directs : dépenses
supplémentaires tenant a la mise en ceuvre des préconisations sanitaires, etc. et indirects : pertes de
productivité, etc.) ;

o Conséquences liées a des problemes d’approvisionnement (retard, pénurie, etc.) ;

o Prolongation de la durée du contrat, des délais d’exécution, suspension des pénalités contractuelles.

2) Avant notification, I'ordre de service sera soumis a réexamen entre le maitre d'ouvrage et le titulaire
concernant le périmétre technique des prestations ainsi que, le cas échéant la contrepartie financiére
(établie sur la base de la décomposition des prix).

3) Le réexamen devra produire ses effets dés réception par le titulaire du marché de la notification de
I'Ordre de service ou a la date indiquée dans celui-ci, dans les délais et/ou selon les modalités
permettant de limiter les conséquences sur le marché.

Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas accusé réception de l'ordre de service, celui-ci est réputé notifié
dans un délai de 48 heures a compter de I'envoi par le maitre d’'ouvrage

4) Toutes les dispositions prévues dans les documents contractuels antérieurs a cet ordre de service,
s'appliqueront aux modifications, sauf dispositions contraires mentionnées dans l'ordre de service.

20.4. Obligation de moyen —obligation de conseil — condition d’intervention du
personnel

Obligation de moyen :

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d'assurer des prestations
conformes aux prescriptions des clauses particuliéres et de son offre.

Le titulaire est, par ailleurs, tenu de signaler a la personne publiqgue dans les plus brefs délais, tout
élément qui lui paraitrait de nature a compromettre la bonne exécution de la prestation et/ou du marché.

Obligation de conseil :

Le titulaire est tenu & une obligation de conseil.

Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les choix techniques mis en ceuvre
qu'il a validé, y compris ceux qui ont été proposés par le maitre d’ouvrage.

Dans I'hypothése ou il n'aurait pas respecté cette obligation, le titulaire ne saurait se prévaloir d'une

incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

A contrario, le titulaire ne pourra étre tenu responsable des conséquences d'une décision du maitre
d’ouvrage différente de celle qu'il aurait préconisée et argumentée.

Conditions d'intervention du personnel du titulaire :

Le personnel restera soumis a l'autorité et au contréle du titulaire et ne pourra en aucun cas étre assimilé
aux salariés du maitre d’'ouvrage.

Le titulaire est seul responsable des agissements de son personnel, lequel recevra ses directives
uniqguement de la part du personnel d'encadrement du titulaire.
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A ce titre, le titulaire nommera un personnel d'encadrement qu'il maintiendra pour conduire les
prestations, assurer la discipline et la gestion du personnel, et transmettre I'état d'avancement des
prestations au maitre d’CEuvre.

Le titulaire communiquera au maitre d’CEuvre le(s) nom(s) du personnel d'encadrement avant le début
d'exécution des prestations.

Le représentant du titulaire informera immédiatement le maitre d’CEuvre de toute difficulté qui pourrait
se manifester dans I'exécution des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

21 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

21.1. Procédures de recours

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de Besancon

30 rue Charles Nodier

25 000 BESANCON

03.81.82.60.00

Adresse internet : https://besancon.tribunal-administratif.fr/

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 4 L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre
exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA.

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérét Iésé, et pouvant
étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
au Tribunal Administratif de Besangon

22 DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont indiquées par la mention : Article dérogeant au CCAG travaux a la fin
de chaque article dérogeant — Point 11 — pénalités et 17-15 Documents a fournir apres exécution.
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