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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.10Dbjet

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maitrise d'ceuvre qui a pour
objet de définir les modalités d'intervention du maitre d’'ceuvre telles que définies
par le livre IV de la deuxieme partie du Code de la commande publique.

Cette intervention portera sur le projet de réhabilitation qui devra permettre de
reloger le service d'unité Educative des Mineurs en milieu Ouvert (UEMO) au 53,
place de la République - 45200 MONTARGIS.

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le
nom «le maitre d'ceuvre », sont précisées a l'article Contractant de I'acte
d'engagement.

1.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le maftre d'ceuvre devra faire accepter le sous-traitant et
agréer ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé 3 l'acte
d’engagement, dOment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce
cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le maitre d'ceuvre produira
également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une
attestation ou mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances
lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Apres acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu
du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8
jours de l'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement
de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non
production de cette caution emportera résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a Il'article 3.6 du
CCAG MOE. Notamment, le maitre d'ouvrage notifiera, apres signature, a chaque
sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

1.4 Catégorie d’ouvrage

La mission de maitrise d’'ceuvre porte sur des ouvrages de type : Batiment -
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Réhabilitation.

1.5 Type de la mission

La mission confiée au maitre d’ceuvre comprendra les éléments de mission tels que
prévus dans l|'arrété du 22 mars 2019 mentionnant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par les maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé :
eEtudes d'avant-projet sommaire (APS) ;
eEtudes d'avant-projet définitif (APD) ;
En particulier, les études d'avant-projet comprennent ['établissement des
dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maitrise
d'ceuvre et nécessaires a |'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre d'ouvrage au
cours de leur instruction.
eEtudes de projet (PRO) ;
eAssistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) ;
eVisas (VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par la ou les
entreprises titulaires ;
eDirection de I'exécution des travaux (DET) ;
S’'agissant particulierement de la mission de vérification des projets de décomptes
mensuels présentés par le titulaire, le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 7 jours
a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire pour lui notifier I'état d’acompte mensuel et proposer au maitre
d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Il transmet a la maitrise d’ouvrage
I'’état d’acompte mensuel accompagné de la facture du titulaire, facture
prévoyant un avancement au % et visée par ses soins ;
eOrdonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;

eAssistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie
de parfait achevement.

Le contenu de ces éléments de mission est défini aux articles R. 2431-1 et suivants du
Code de la commande publique.

Missions complémentaires :

La mission comprend par ailleurs les éléments complémentaires suivants :
e DIAG;
e Coordination SSI ;
e Etudes thermiques réglementaires ;
e Etablissement des plans mis & jour : mise a jour des plans architectes et
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techniques et intégration aux DOE en reprenant les formats et mises en forme
des plans transmis par le MOA lors du lancement de la mission.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de
Systéme Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les textes réglementaires et
normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs normes associées,
ainsi que leur guide d'utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission
du maitre d'ceuvre.

1.6 Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution de ce marché
dans les conditions fixées par le Code de la commande publique.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 2193-3 du Code de la
commande publique, le maitre d’ouvrage exige que certaines taches essentielles du
marché soient effectuées directement par le maitre d’ceuvre.

Les taches concernées sont les suivantes : ensemble des missions a |'exception des
sujets liés aux lots techniques.

1.7 Protection des données a caractere personnel

Les dispositions relatives aux mesures de sécurité ainsi qu'a la protection des
données a caractere personnel sont énoncées dans |'annexe 1-RGPD du présent
CCAP.

1.8 Promotion de la charte « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministere de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1* juin 2023 de la charte du méme
nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

— A s'intéresser au parcours national des achats responsables ;

— A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour
d’une politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées ;

— Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

— A s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

D.

—
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A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment :

La signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables » ;
L’'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) ;
Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent
de vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

2. Fractionnement du marché

Il n'est prévu ni de décomposition en lots, ni de fractionnement a bons de
commande ou en tranches du marché.

3. Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-apres :

D.l.

—

L'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul
foi;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses
éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seul foi ;

Le programme incluant le détail de |'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses
éventuelles annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de maitrise d'ceuvre (CCAG MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars
2021 (publié au JORF n° 0078 du 1" avril 2021) ;

Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage
lors de la consultation ;

Les clauses du CCAG Travaux précisant le réle du maftre d'ceuvre dans le
cadre de |'exécution des marchés de travaux ;

L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et
éventuellement graphiques ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;
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Ainsi que les pieces suivantes :
1. Annexe 1-RGPD
2. Annexe 2 - Autres pénalités Pl

4. Forme des notifications et informations au maitre
d’oceuvre

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I’'heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a I'adresse
postale ou électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a
I'issue de ce délai.

5. Conditions d’exécution de la mission de maitrise
d’oceuvre

5.1 Durée du marché

La durée du marché est définie a I'article Durée du marché de I'acte d’engagement.
Le délai d’exécution du marché court a compter de sa date de notification.

5.2 Mode de dévolution des travaux

Les marchés de travaux associés a la présente mission de maitrise d’'ceuvre feront
I'objet d’'un mode de dévolution choisi lors de la mission de maitrise d'ceuvre.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le maitre
d’ouvrage. Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des
entreprises sera alors établi.
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5.3 Coordination SPS

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux
dispositions des articles R. 4532-1 a R. 4532-76 du Code du travail.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé sera confiée a un organisme agréeé.

La mission reléve de la catégorie d'opération de type 2 et sera rémunérée par le
maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé est rémunéré
par le maitre d'ouvrage.

L'identification du coordonnateur est indiquée a l'article Coordination en matiere de
sécurité et protection de la santé de I'Acte d'engagement.

Dans

5.31 Collaboration Maitre d’ceuvre — Coordination SPS en phase
étude, conception, élaboration du projet

Le maftre d’ceuvre devra associer le “coordonnateur-sécurité” désigné par le
maitre d’ouvrage aux diverses réunions de maitrise d’ceuvre,

Le maitre d’'ceuvre adressera au “coordonnateur-sécurité” ses études aux
diverses étapes de conception APS - APD - PROJET,

Le maitre d'ceuvre tiendra compte des observations du “coordonnateur-
sécurité” dans la mesure ou il les estime justifiées et sans incidence notable
sur le projet architectural,

En cas de divergence de point de vue avec le “coordonnateur-sécurité”, le
maitre d’ceuvre sollicitera |'arbitrage du maftre d’ouvrage,

Le maftre d'ceuvre sera tenu d’intégrer lors de I'élaboration des documents
graphiques et pieces écrites du dossier de consultation des entreprises, les
mesures d’organisation générale du chantier, de coordination en matiere de
sécurité et santé des travailleurs entrainant des sujétions particulieres pour
les entreprises.

Par ailleurs, devront étre précisés dans les pieéces contractuelles, les moyens
et l'autorité que le maitre d'ouvrage délegue au “coordonnateur-sécurité”.

5.3.2 Collaboration Maitre d’ceuvre — Coordination SPS en phase
réalisation de I'ouvrage

le cadre de la mission “Direction de l|'exécution des Travaux”, le maitre

d’occuvre sera tenu :

d’associer le “coordonnateur-sécurité aux divers rendez-vous de chantier, une
phase horaire d'intervention adaptée a l'importance du chantier lui sera
réservée,
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— de répercuter soit par comptes rendus, soit par ordres de service aux
entreprises, les consignes et rappels du “coordonnateur-sécurité” restés sans
suite.

5.4 Contrdle technigue

L'ouvrage objet de la mission de maitrise d’ceuvre est soumis a la réglementation du
contréle technique.

La mission de contrdle technique sera définie ultérieurement et fera |'objet d'une
information auprés du maitre d'ceuvre.

5.5 Modification du marché

Le marché peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas
décrits aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

Pour chaque tranche éventuelle, le co0t prévisionnel des travaux C est le montant
de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser |'ouvrage tel que défini
au programme.

Ce co0t est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO.

Le titulaire s'engage sur un co(Ot prévisionnel des travaux C de chaque tranche
éventuelle sur la base des études d'Avant Projet Définitif (APD).

La part de l'enveloppe financiere prévisionnelle CO affectée aux travaux par le
maitre de I'ouvrage est mentionnée a I'acte d'engagement.

Si I'estimation du co0Ot prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au moment
de la remise des prestations de I'élément Avant Projet Définitif est supérieure a la
part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre de
I'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au titulaire de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiere prévisionnelle citée ci-dessus.

L'estimation du coUt prévisionnel des travaux est décomposée en tranches.

Aprés approbation de I'Avant Projet Définitif par le maitre de l'ouvrage, I'acte
modificatif fixe le montant du co(lt prévisionnel des travaux de chaque tranche
éventuelle que le titulaire s'engage a respecter.

L'enveloppe financiere affectée aux travaux CO ne couvre pas les dépenses définies
comme telles au programme.

5.6 Prestations supplémentaires ou modificatives

Dans les conditions prévues a l'article 14 du CCAG MOE, le mafitre d’ouvrage peut
prescrire au maitre d'ceuvre, par ordre de service, l'exécution de prestations
modificatives ou supplémentaires aprés consultation de ce dernier ou accepter les
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modifications qu'il propose.
Le maitre d'ceuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications
techniques sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage.

Comme le présent marché ne prévoit pas de prix pour les prestations
supplémentaires ou modificatives demandées par le maitre d’ouvrage au maitre
d’ceuvre, l'ordre de service prescrivant ces prestations fixera provisoirement le prix
nouveau retenu par le maitre d’ouvrage pour leur rémunération aprés consultation
du maitre d’ceuvre conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG MOE.

6. Développement durable - Dimension environnementale

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I'environnement et
a réduire au strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a
disposition de préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou
imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’'un bois issu
des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé |'utilisation du noir et blanc plutdét que
la couleur, I'utilisation de polices de caractére “light” (type Ecofont), I'optimisation
de la mise en page pour réduire le nombre de pages, l'utilisation d’encres
végétales...)

Le titulaire doit également, pendant toute la durée du marché, privilégier les
échanges électroniques et les transmissions de documents dématérialisés tant avec
le maftre d’ouvrage que les bureaux de contrdles, les entreprises de travaux et tous
autres intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser les destinataires des
documents en précisant « d’éviter de les imprimer » dans les courriels
d’accompagnement.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans
son mémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées ci-dessus.

Une pénalité forfaitaire de 50 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en
cas de non-respect des obligations définies ci-dessus et des engagements du titulaire
pris dans son mémoire technique. Cette clause s'applique par manquement
constaté.
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7. Prix — Variation du prix

7.1 Forme du prix

Les prestations feront |'objet d'un prix global forfaitaire.

7.2 Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.3 du CCAG MOE, les prix sont réputés comprendre
toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les
frais afférents a |'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a
I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

7.3 Variation du prix

Les prix du marché sont révisables.

7.3.1 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de la date de remise de I'offre par le titulaire.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

7.3.2 Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision (A) applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est
donné par la formule de variation suivante :

Formule n°1: A =ING
- Les valeurs prises par l'index de référence « ING - ING - Ingénierie - Base
2010 » seront calculées de la maniére suivante : Index (n) [ Index (o).
- Index (n) : correspond au mois n d’exécution des prestations.
- Index (o) : correspond au mois Mo d’établissement des prix du marché.

Le coefficient (A) est appliqué au prix global forfaitaire.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans I'acte

D.l. Dijon / MAPA MOE- Relogement UEMO MONTARGIS / CCAP Page 13 sur 37



TF057015-25-UEMO MONTARGIS-
MOE

d’engagement, la valeur finale de l'index est a apprécier au plus tard a la date
contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci
est antérieure.

Si la durée d’exécution de |'élément de mission est supérieure a 1 mois, la valeur des
index utilisés pour la révision de prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie
de I'élément de mission est effectivement réalisée sans toutefois étre postérieure a
la date contractuelle de réalisation.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.
Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE
Le coefficient de révision obtenu sera arrondi au millieme supérieur et a 3 décimales.

Le montant de cette révision sera réglé au prorata du montant réalisé des
prestations.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision
définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index
correspondant.

8. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire.

Conformément a l'article 11.1 du CCAG, l'option retenue pour les avances est la
suivante :
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au
sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance mentionné a l'article
R. 2191-10 est fixé a 30 %.
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise
au sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions
définies a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

8.1 Modalités de reglement de I'avance

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la
garantie.

La remise de cette garantie a premiére demande ou de la caution le cas échéant doit
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intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet |la demande de paiement
correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché ou de la tranche.

8.2 Modalités de résorption de l'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce
montant atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :

Montant de la résorption = Montant de |'avance x (% avancement des Prestations-
65)/15 - avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de l'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-
traitant).

9. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

10. Réglement

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG MOE sont applicables et sont complétés par les
dispositions suivantes :

10.1 Acomptes

Les reglements des éléments de mission s’effectueront sous forme d’acomptes
mensuels pour la mission DET.

Pour les autres missions, les reglements s’effectueront selon I'échéancier ci-dessous.

Le montant des reglements sera estimé proportionnellement a I'avancement de
I'exécution des différentes missions et dans la limite de I'échéancier ci-dessous. Le
pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d’acompte
devra avoir obtenu |'accord du maitre d’ouvrage ou de son représentant sur la base
du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

10.1.1  Echéancier de paiement des acomptes

Etudes d'avant-projet sommaire (APS).......cccceeuerrerrnneee. 80.%.a.la.remise.du.dossier......coccovevineeneennenen.
20 % apres approbation (*)

Etudes d'avant-projet définitif (APD)......cccccvvvreereerennnnns 80.% alaremise.du.doSSier.....coccveereerercrenenne
20 % aprés approbation (*)

Etudes de projet (PRO).......coeueviveerenrenssssiesensessansnsanens 80.%.2a.la.remise du.dossier.......cccoeiiieiicnnnnne.
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Assistance pour la passation des marchés publics
de travaux (AMT) :

-Etablissement dU DCE.....ououeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

-Analyse des Offres......cccevrevreneeenenncrenereeeneeneeenes
-Mise au point du marché............cccccovvininninninnn,

ViSAS (VISA).. ettt aeeraenes

Direction de I'exécution des travaux (DET).................

Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Assistance aux opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait

achévement des travaux (AOR)......ccccvecreeienreereeeeenenenne.

Etudes thermiques réglementaires.........ccccvvecerueeeneee.

Etablissement des plans mis & jour : mise & jour
des plans architectes et techniques et intégration
aux DOE en reprenant les formats et mises en
forme des plans transmis par le MOA lors du

lancement de |a MiSSION.....cocviieecieiieeeeeceeee e

20 % aprées approbation (*)

..100..%.. prapartionnellement..a..l'lavancement des

travaux
80Q..%...proportionnellement...a..l’avancement des
travaux et 20 % a la remise du décompte général
des travaux

90 % proportionnellement a l'avancement des
travaux et 10 % a la réception

.25.%.2.12.r8CepiQn.. ..o

25 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
25 % alalevée de la derniére réserve

25 % a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement

80.%. a la.remise.du.dossier.20.%.aprés.approbation
*)

80%..a..la..remise..du..dossier..20%..réception des
travaux

approbation (*)
80 % a la remise du dossier et 20 % apres
approbation (*)

*L'approbation de la piece sera matérialisée par une décision prise par le maitre
d’ouvrage et communiquée au maitre d'ceuvre par courriel ou via PLACE.

10.1.2

Modalités de déterminations des acomptes

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maftre d’ouvrage, sur la base
du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre
d'ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Le calcul des acomptes est réalisé par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées aupres du
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représentant du Maitre d'Ouvrage.

10.2 Demande de paiement

Tout réglement est subordonné a la présentation d’une demande de paiement.

La remise d'une demande de paiement dans le cadre de la mission DET intervient au
début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. Le maitre
d’ceuvre notifie alors au maitre d’ouvrage une demande de paiement mensuelle
établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de
celui-ci.

La remise d'une demande de paiement pour les autres missions intervient
conformément a I'échéancier détaillé ci-dessus dans l'article 10.1.1.

Ces demandes de paiement comportent :

- un état navette : fichier issu du systéme de gestion informatique des marchés
susvisé transmis par la maftrise d’ouvrage, & partir de la 2°™ facturation, en
tenant compte de I'échéancier détaillé ci-dessus dans l'article 10.1.1.
L'avancement proposé a la facturation sera renseigné par le titulaire sur cet
état navette. Celui-ci devra étre signé par le titulaire

- une facture établie au taux d’avancement ;

En complément des dispositions de |'article 11.3 du CCAG MOE, la facture est datée
et comporte, selon le cas :
elLes références du contrat dont le numéro d’engagement juridique ;

eLe montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du
contrat, hors TVA ;

eEn cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du
groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;

eEn cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors TVA, et leur montant TTC ;

elLe montantde la TVA;
elLe montant TTC.

Ces deux documents sont ensuite transmis a la maitrise d’ouvrage via la plateforme
de facturation Chorus pro en cadre de facturation A15.
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Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Conformément a
I'article 11.7 du CCAG PI, il la complete en faisant apparaitre, le cas échéant, les
pénalités appliquées.

Aprés avoir attesté du service fait en vérifiant la conformité qualitative et
quantitative des prestations, il intégrera I'état navette dans le systeme de gestion
informatique des marchés afin d’établir un état d’acompte. Il déposera ensuite cet
état d’acompte accompagné de I'état navette sur la plateforme de facturation
Chorus pro en cadre de facturation A19 a I'attention du comptable pour mise en
paiement.

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit de rejeter via Chorus pro les demandes de
paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes.

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux

décomptes successifs.

10.3 Demande de paiement finale

Le maitre d’'ceuvre transmet sa demande de paiement finale au maitre d’ouvrage
apres I'achévement du marché de maitrise d’ceuvre.

Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le
montant total des sommes auquel le maitre d’ceuvre prétend du fait de 'exécution
du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Concretement, a ce stade, le maitre d’ouvrage adresse au maitre d'oeuvre un dernier
état navette (fichier issu du systéme de gestion informatique du maitre d’ouvrage).
Le maftre d'ceuvre renseigne et signe cet état navette qu'il joint a son projet de
décompte final.

Le maitre d'ceuvre notifie son projet de décompte final accompagné de |'état
navette au maitre d'ouvrage dans un délai de trente jours a compter de la
notification de la derniere décision d'admission des prestations ou, en |'absence
d'une telle notification, a la fin du délai fixé a l'article 20.2 du CCAG MOE. Si la
mission du maitre d'oeuvre s'acheve a l'issue de la période de garantie de parfait
achevement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours a
compter de la date de fin de cette garantie.

Ce projet de décompte final et cet état navette sont transmis a la maftrise
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d’ouvrage via la plateforme de facturation Chorus pro en cadre de facturation A17.

Le maftre d'ouvrage acceptera ou rectifiera le projet de décompte final établi par le
maitre d'ceuvre. Le projet accepté ou rectifié deviendra alors le décompte final.

10.4 Décompte général

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général via le systeme de gestion
informatique des marchés. Ce décompte général comprend :

eLe décompte final ;
eL'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
el'état récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix
définitive.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniere
récapitulation.
Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte général dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du projet de
décompte final transmis par le maitre d’ceuvre.

Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte
général lui a été notifié, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour
lesquels il refuse de le signer.

A la signature du décompte général par le maitre d'ceuvre, ce dernier devient le
décompte général et définitif. Le maitre d’ouvrage transmet celui-ci au comptable
via Chorus pro en cadre de facturation A19 pour mise en paiement. La date de sa
notification au maitre d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

10.5  Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique,
les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme
électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation”
nommé Chorus Pro via |'url : https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de |'acheteur nécessaire au dépdt d'une facture dans le portail
Chorus Pro est le suivant : 13000509300112.

Les circuits de dépd6t des demandes de paiement détaillés dans les parties 10.2 a 10.4
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ci-dessus doivent étre respectés. A défaut, les demandes de paiement seront
rejetées par la maitrise d’ouvrage.

Un mode opératoire relatif aux modalités de dépot des factures sous Chorus pro est
disponible et peut étre communiqué sur demande transmise a |'adresse mail
suivante : di.dir-sg-grand-centre@justice.gouv.fr

10.6 Réglement en cas de groupements d’opérateurs
économiques

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement de maitrise d’'ceuvre est
habilité a présenter les demandes de paiement et formuler ou transmettre les
réclamations des membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réglement séparé de chacun
des membres du groupement, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte
d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de
paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la répartition des paiements pour
chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un réglement a chacun des
membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres du
groupement.

10.7 Paiement direct des sous-traitants

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront
subordonnés a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur
celles qui sont dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la
partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maftre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans
les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du
contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

Les dispositions ci-dessus sont complétées par les stipulations suivantes :
eDeés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire
est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-

traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché
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sont payées en totalité ;
eFaute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le

by

montant total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions
d’établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-traité.

10.8 Délais de paiement

En application de I'article 31 (et articles précédents et suivants) du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique et
de l'article R2192-17 du Code de la commande publique, les délais dont dispose
I'acheteur ou son représentant pour procéder au paiement des reglements partiels
définitifs, des acomptes, et du solde sont fixés a 30 jours.

10.9 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des reglements partiels définitifs
ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires,
calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I'échéance
prévue par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse
(article R. 2192-32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai
maximum de paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne (BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commenceé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

1. Pénalités

111 Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chédmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

Toutes les pénalitds mentionnées ci-dessous sont applicables au mois de
constatation ou a n‘importe quel autre moment du marché sur la base du constat
effectué par la maitrise d’'ouvrage et matérialisé par un EXE13.

1.2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre ne sera pas
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exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT
pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG MOE, le montant total des pénalités de
retard appliquées au maitre d’ceuvre pourra excéder 10% du montant total hors
taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Conformément a l'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'exécution
des prestations par le maitre d’'ceuvre, le maitre d’ouvrage appliquera des pénalités.
Cette pénalité sera calculée par application de la formule suivante :

P=V xR /3000

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur
lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base,
hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de
mission ;

R = le nombre de jours de retard.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le dernier
calendrier d’exécution transmis par I'O.P.C. et n’ayant fait |'objet d’aucune
remarque. Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard
serait résorbé, de remettre ces pénalités.

11.3 Autres pénalités

Les autres pénalités sont détaillées dans I'annexe 2 du présent CCAP (Annexe
"Autres pénalités PI")

12. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les
chantiers

Application des principes généraux de prévention :

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui
interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le
maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le maitre d’'ceuvre doit, tant au cours de la
phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation
de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de
formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La

présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en rien la nature et
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I'étendue des responsabilités incombant au maitre d'ceuvre.

Collaboration dans la phase des études :

Le maitre d'ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur des la phase d'élaboration
du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui
permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un
délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le maftre d'oceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou
adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier :

Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous l'autorité du maitre
d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le maitre d’ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, si le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des
travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d'ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le
registre journal lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal
tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

13. Suivi de I'exécution des travaux

Si la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage des marchés de
travaux incombe au maitre d'ceuvre, il est I'unique responsable du contrble de
I'exécution des ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de
travaux.

Les ordres de service seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre
d’ouvrage conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux. Le
maitre d’ceuvre devra en accuser réception datée.

14. Engagements sur le coOt des travaux

14.1 Engagements sur le coOt prévisionnel des travaux a
I'issue de la phase études

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient au stade des études de projet sur la
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base de I'estimation définitive du coUt prévisionnel des travaux.

Le seuil de tolérance est égal a 5 %.

Le respect de cet engagement est contrdlé a l'issue de la consultation initiale des
entreprises de travaux, sur la base du montant des offres remises par les entreprises
et retenues par le maftre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le co0t prévisionnel des travaux et le co0t
résultant de la consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux
seront ramenés a la date du mois Mo du contrat de maitrise d’ceuvre par utilisation
des index : BTO1. Ce coefficient de réajustement sera arrondi au centieme supérieur.

14.1.1 Dépassement du colt prévisionnel

Au cas ou apres consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le
maitre d’ouvrage dépasse les limites du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage
décide de ne pas résilier le marché, le maitre d’ceuvre recommence ses études a ses
frais afin de respecter le co0t de travaux prévisionnel augmenté de la marge de
tolérance. Le maitre d'ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise
des études pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance, sans rémunération supplémentaire.

Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études
fixées a I'article Pénalités du présent CCAP sont applicables.

A défaut du respect de cet engagement, le contrat de maitrise d’'ceuvre peut étre
résilié dans les conditions définies a I'article Résiliation du présent CCAP.

14.1.2  Surestimation du coUt des travaux par le maitre d’ceuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co0t des travaux, tel qu'il
résulte du montant des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur
de plus de 15% au co(t prévisionnel résultant de I'engagement du maitre d'oceuvre
pris en application des dispositions de I'article Engagement sur le coUt des travaux de
I'acte d'engagement, le maitre d’ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s’applique a |'écart entre le coUt toléré résultant de
I'application du taux de 15% au co(t prévisionnel fixé ci-dessus, et le montant des
travaux résultant de la consultation, ramené en valeur du mois Mo du contrat de
maitrise d’ceuvre.

Cette pénalisation est plafonnée a 10% du montant des honoraires des éléments de
mission antérieurs a I'attribution des marchés publics de travaux (hors AMT).
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14.2  Engagement sur le coUt des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d'ceuvre comporte la direction de I'exécution
du contrat de travaux et l'assistance lors des opérations d’admission, le seuil de
tolérance est fixé a 3 %.

Le respect de l'engagement du maitre d’ceuvre est contrblé aprés exécution
compléte des travaux nécessaires a la réalisation de l'ouvrage. Le montant des
dépenses de travaux résulte des décomptes généraux des marchés et factures
émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le co0t résultant des marchés initiaux signés et le co0t
constaté a la fin des travaux s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux
HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux
comportant des valeurs de base différentes (Mois Mo différents selon la date de
passation des marchés du fait de I'étalement des besoins dans le temps), le montant
initial et le co0t constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de
base du premier marché signé.

Le maitre d'ceuvre présentera dans son décompte général tous les calculs
permettant ce contrble par le maitre de I'ouvrage et notamment un tableau
comparatif entre montant des marchés et montants réalisés des travaux et les
raisons de |'écart éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloquée si
ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’ceuvre calcule I'écart entre :
ele coUt initial, est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés
signés, augmenté du coUt des commandes qu'il était nécessaire de prévoir pour la
réalisation de I'ouvrage en valeur de base.

ele colt constaté, est la somme, en prix de base, des montants de travaux
résultant des décomptes généraux des marchés, augmenté du co0t des factures
conclues pour la réalisation de I'ouvrage, ramené, s'il y a lieu, en valeur de base du
premier marché signé.

En cas de dépassement du seuil de tolérance résultant d'un manquement du maitre
d'ceuvre dans ses missions de direction de I'exécution des marchés publics de
travaux et d'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, la
rémunération du maitre d'ceuvre sera réduite.

Si le co0t constaté est supérieur au coUt prévisionnel augmenté de la tolérance
résultant de l'application du seuil défini ci-dessus, le concepteur supporte une
pénalité. Cette pénalité est égale a la différence entre le coUt constaté et le co0t
toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.
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Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant
des honoraires définitifs fixés a I'article Montant des honoraires de I'acte
d'engagement et le coUt prévisionnel fixé a l'article Engagement sur le coUt des
travaux de l'acte d'engagement sur lequel le maitre d'ceuvre s’est engagé par voie
d’acte modificatif.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments de mission postérieurs a |'attribution des marchés de
travaux.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le coUt de réalisation
des ouvrages augmenté du co0t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs
visés a |'article Modifications du projet et devant faire I'objet d'un acte modificatif)
dépasse le seuil de tolérance, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées, a
titre conservatoire, a la diligence du maitre d’ouvrage ou de son représentant, par
fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA,
DET et AOR.

14.3 Modifications du projet

Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

14.3.1 Modifications dans la consistance du projet apportées par le
maitre d’ceuvre en cours d’exécution

Par suite d'imprévisions dans ses études, de réserves du contrdleur technique, de
non observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas
d’accord du maitre d’ouvrage.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le co0t constaté des travaux, la
rémunération du maitre d’ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des
formules d’incitation a la réduction des co0ts des travaux et du non-respect de
I'engagement sur le co0t des travaux.

14.3.2  Modifications dans la consistance du projet résultant de
modifications du programme demandées par le maitre d’ouvrage

Dans ces conditions, leur incidence financiére sur l'estimation prévisionnelle des
travaux et sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera
alors fixé par acte modificatif.

14.3.3  Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au
maitre d'ouvrage

Par exemple a la suite d'un changement de la réglementation postérieurement a la
notification du marché de travaux : se reporter au cas précédent (B).
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14.4 Modification du co(lt prévisionnel des travaux sans
modification de la consistance du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation
des travaux (A titre d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre
remplacée. Il en résulte souvent que I'estimation prévisionnelle du co0t des travaux
restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si I'entreprise défaillante
avait terminé le chantier). Le maitre d’'ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il
devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de
rémunération initial.

15. Admission - Achevement de la mission

15.1 Admission des documents : ajournement, réfaction et
rejet

Suites aux opérations de vérifications qui se dérouleront conformément aux
dispositions de |'article 20 du CCAG MOE, le maitre d'ouvrage ou son représentant
prendra, dans les délais définis dans les articles Délai d’établissement des documents
d’études et Délais d’acceptation de lI'acte d'engagement, l'une des décisions
suivantes :

e Admission en |I'état ;

¢ Admission avec observations ;
e Ajournement;

e Réfaction;

e Rejet.

Ces décisions seront prises en respect des dispositions de l'article 21 du CCAG MOE.
Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations
sont considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai. La
décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d'un élément de mission de
maitrise d'ceuvre vaut en tout état de cause admission tacite de I'élément de
mission précédent.
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15.2 Achévement de la mission

La mission du maitre d’'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
acheévement (prévue a l'article 44.1 du CCAG Travaux). Exceptionnellement, apres
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de |'admission ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période, I'achévement de la mission intervient lors de
la levée de la derniere réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achevement, la mission de
maitrise d'ceuvre s'acheve a l'expiration du dernier délai de garantie de parfait
achévement sauf prolongation de ce délai ou levée de réserves postérieures a son
expiration. Dans cette hypothese, I'achevement de la mission intervient lors de la
derniére levée des réserves.

La mission du maitre d'ceuvre s’acheve a la validation du dernier D.O.E. dans
I"hypothése ou celle-ci interviendrait postérieurement aux délais décrits ci-dessus.
L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maftre d'ouvrage ou de son
représentant, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE.

16. Suspension des prestations en cas de circonstances
imprévisibles

Lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement
impossible du fait d’une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir
dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité
publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniére
importante I'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une
suspension de tout ou partie des prestations sera prononcée par |'acheteur. Lorsque
la suspension sera demandée par le titulaire, I'acheteur se prononcera sur le bien-
fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 25.2 du CCAG MOE seront applicables.

17. Résiliation du marcheé

Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG MOE sont applicables au marché
auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-apres.

17.1 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, 'indemnité de résiliation est fixée a
5 % du montant initial hors TVA du marché diminué du montant hors TVA non
révisé des prestations admises.
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17.2 Résiliation pour faute du maitre d’ceuvre

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 30 du CCAG MOE.

Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a |'exécution des prestations
prévues par le marché aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions
définies a l'article 34 du CCAG MOE. La décision de résiliation le mentionnera
expressément.

Le maitre d’ceuvre n'a droit a aucune indemnisation.

18. Assurances

18.1 Assurances du maitre d’ceuvre

18.11 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’'ceuvre (ou chacun des membres du groupement) doit justifier au moyen
d'une attestation de son assureur portant mention de |'étendue de la garantie au
moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat
dure plus d‘une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile
contractée aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber
a quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a
raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non
causés aux tiers, y compris la maitrise d’ouvrage du fait ou a l'occasion de la
réalisation des prestations objet du présent contrat de maitrise d'ceuvre.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et
a son environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

¢ 1 000 000 € / sinistre en RC Exploitation.
¢ 1 000 000 € / sinistre et par année d’assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le
maitre d’ceuvre (ou chacun des membres du groupement) devra en justifier a
chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

18.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation
d'assurance, le maitre d'ceuvre (ou chacun des membres du groupement) doit
justifier au moyen d’'une attestation de son assureur, |'assurance couvrant la
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responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-6 et suivants et 2270 du Code civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier
quelle que soit la date d’intervention du maitre d’ceuvre.

Le maftre d'ceuvre et les membres du groupement éventuel font leur affaire de la
collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a
toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les maitres d'ceuvre seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie
des dommages immatériels.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées
par sinistre sans pouvoir toutefois étre inférieure a 1 500 000 €.

18.2  Assurances du maitre d’ouvrage

18.2.1  Assurance tous risques chantier

Le maftre d'ouvrage n'a pas prévu une police tous risques chantier.

18.2.2  Assurance Dommages — Ouvrage

Le maftre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

18.3 Dispositions diverses

18.3.1  Absence ou insuffisance de garantie du maitre d’ceuvre

Le maitre d'ceuvre supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou
insuffisance de garantie.

18.3.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le maitre
d'ceuvre (et s'il y a lieu des membres du groupement) et découlant des lois,
reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le maitre d'ceuvre (et s'il y a lieu des membres du groupement)
renonce(nt) a exercer tout recours contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment
au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties
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limitativement énumérées ci-avant, I'attention du maitre d’ceuvre (et s'il y a lieu des
membres du groupement) est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a
leurs sous-traitants.

19. Utilisation des résultats

Dans le cadre du marché, l'utilisation des résultats sera effectuée conformément
aux dispositions des articles 23 et 24 du CCAG MOE.

eLa conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété

intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances
antérieures. Le maftre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et les tiers désignés dans le
marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

eDe plus, le maitre d’ceuvre conceéde, a titre non exclusif, au mafitre d’ouvrage et
aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats,
en |'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par
tout moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maitre
d’ceuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du
marché et vaut pour le monde entier.

elLe droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats.

eLe maitre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait
du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des
inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché.

eLe prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du
marché.

ePour les résultats protégés par un droit de propriété industrielle, le maitre
d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés
dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle
afférents aux résultats, pour les besoins découlant de |'objet du marché.

eLe maitre d’'ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est
conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

eLe maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement
publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité
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fixées dans le présent document et que cette publication ne constitue pas une
divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.

eLe maitre d'ceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché la jouissance pleine et entiere, et libre de toute servitude, des droits
concédés aux termes du marché.

eLe maitre d'oceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.
Il conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la
passation du marché.

20. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui
s'engagent a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout
différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son
exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des
prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends :

eRappels quant aux processus de réglement amiable des différends :

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux problémes rencontrés, et participe a l'objectif de préserver la relation future du
ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

eSuspension des délais de recours contentieux et de prescriptions :

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux
sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date
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d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est
envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la
notification de la décision prise aprées la tentative de reglement amiable, ou de la
constatation de I'échec de la démarche.

eConfidentialité :

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le Code de la justice
administrative, la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au
principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération
de la parole, I'’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans
préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs :

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue
d'une procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le Ministere de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est
garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le Ministére de la Justice et ses
fournisseurs 13 Place Venddtme

75042 Paris Cedex 01
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Par ailleurs, le médiateur, pour les relations entre le ministere de la justice et ses
fournisseurs, peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et
le ministere.

eModalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » :

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
e Lenom de l'entreprise a l'origine de la demande ;
¢ Son numéro de SIRET ;
e L'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s) ;
e L'objet de sa sollicitation ;
e Le service concerné au sein du ministére de la Justice ;
e Les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre
contactée au sein de I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de I'autre
partie. Si les deux parties acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.
eDurée de la médiation :

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois
maximum a compter de la date d’entrée en médiation.
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La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations
entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture
attestant l'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a l'article
L. 213 6 du Code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises :

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité
consultatif de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
compétent ou au Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des
articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du Code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6 Rue Louise Weiss — Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

21. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

21.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, le titulaire, s'il
est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du Code du travail. Cette
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liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée
tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.

La monnaie de compte du marché est |'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R.
2193-3 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant
pour objet .........ccceeeevuennnnne
Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de I'article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais ».

En application de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le
sous-traitant procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre
d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée aupreés de
I'inspection du travail.

21.2 Lutte contre les prestations de services internationales
illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du
présent marché public doit conformément aux articles L. 1262-1-Tet R. 1263-2-2 du
Code du travail désigner sur le territoire francgais un représentant, unique
interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire :
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Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants :

eUne copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1 du Code du travail, conformément aux
dispositions de I'article R. 1263-6-1 du méme code, concernant :

e les salariés détachés par ses soins, les salariés détachés par les soins de ses
sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

eUne copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail
dans un délai de 8 jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 46.3 du CCAG.

22. Dérogations au CCAG MOE

Il est dérogé aux articles désignés ci-apres du CCAG Maitrise d’ceuvre par les articles
correspondant cités ci-apres du CCAP :

oA |'article 4.1 par I'article Piéces constitutives
oA |'article 16.2.1 par I'article Pénalités de retard
oA l'article 16.2.2 par l'article Pénalités de retard

23. Annexes

- Annexe 1-RGPD
- Annexe 2 - Annexe autres pénalités Pl
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ANNEXE 1: CLAUSE PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE
RELOGEMENT DE L'UEMO DE MONTARGIS

POUVOIR ADJUDICATEUR

DELEGATION INTERREGIONALE GRAND-CENTRE

DEPARTEMENT IMMOBILIER
4, rue Léon Mauris
21000 Dijon Cedex

OBJET DE LA CONSULTATION

Mission de maitrise d’ceuvre dans le cadre du relogement de 'UEMO de Montargis

ARTICLE 1. PREAMBULE 2
ARTICLE 2. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES 2
ARTICLE 3. NATURE, DUREE, FINALITE ET DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE DONNEES A
CARACTERES PERSONNEL 2
ARTICLE 4. MISE EN CEUVRE DU TRAITEMENT 3
41 OBLIGATIONS DU TITULAIRE VIS-A-VIS DE L'ACHETEUR .eeetvvtteereeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeesessssssessesssssssssssssssssssssses 3
4.2 SOUS-TRAITANCE DES ACTIVITES DE TRAITEMENT ititiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessseeessssssssesssssssssseees 4
4.3 DROIT D'INFORMATION ET EXERCICE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE TRAITEMENT ..covvvvevinrreeeeennn. 4
ARTICLE 5. NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.......... 5
5.1 AIDE DU TITULAIRE DANS LE CADRE DU RESPECT PAR L'ACHETEUR DE SES OBLIGATIONS ...ccevvveivinrreeeeeenn. 6
5.2 MESURE DE SECURITE c.cceeiuutttteeeeeeeiiittrtereeeeeeessssseseeeeeeesssssssssesseessssssssssssesesssssssssesssesssssssssssssseessssssssssssses 6
53 SORT DES DONNEES...uuvtteeiiiieeetrteeeeeeeesistrreeeeeeeessssssseeseeeessssssssessesssssssssssssssesssssssssessssssssssssssssssesssssssssnes 6
5.4 DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES ....uuutviiieetieiiiiitereeeeeeesssssssseeessessssssssssessssssssssssssessssssssssssssesssenns 7
5.5 REGISTRE DES ACTIVITES DE TRAITEMENT .oiiettttiieeeeeeeeiiteeeeeeeeesssssssseeessessssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssenns 7
5.6 PENALITE POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS ASSOCIEES A LA PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL 1vvvveiiiiieiutreeeeeeeeesitttrreeeeeeeessssssseeseeeesssssssssssseeesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessnnnns 7
ARTICLE 6. DOCUMENTATION DE LA CONFORMITE 7
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Article 1. PREAMBULE

L'acheteur est responsable du traitement des données a caractére personnel.
Le titulaire est sous-traitant au sens du RGPD.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le(s) titulaire(s) du présent
marché public s'engage(nt) a effectuer pour le compte de I'acheteur les opérations de traitement de
données a caractére personnel, en cas de besoin.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 2. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

Dans le cas présent, le responsable de traitement au sens du réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE (ci-apres, «réglement général sur la protection des données » ou RGPD) est
I'acheteur et le sous-traitant est le titulaire du marché.

Article 3. NATURE, DUREE, FINALITE ET DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE DONNEES A
CARACTERES PERSONNEL

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur, les données a caractére personnel
nécessaires pour fournir la ou les prestations (s) suivante (s) : mission de maftrise d’ceuvre dans le
cadre du relogement de 'UEMO de Montargis.

Les données a caractére personnel sont traitées pour une durée correspondante a la durée
d’exécution du présent marché.

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes : assurer I'exécution des prestations de prévues a
I'accord-cadre.

Les types de données a caractére personnel traitées sont les suivantes :
- Nom
- Prénom
- Adresse courriel
- Numéros de téléphone des correspondants désignés par les services bénéficiaires pour
chacun de leur site

Les catégories de personnes concernées par les données sont les suivantes : les agents des services
du Ministére de la Justice sur le ressort géographique des régions Bourgogne-Franche Comté et
Centre Val de Loire.

Pour I'exécution des prestations objets du présent marché public, I'acheteur met a la disposition du
titulaire les informations nécessaires suivantes : un document énongant des sites a prester.
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Article 4. MISE EN GUVRE DU TRAITEMENT
4.1 Obligations du titulaire vis-a-vis de I'acheteur

Le titulaire du marché public s'engage, notamment, a :

- 1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du
présent marché public;

- 2. traiter les données conformément aux instructions documentées de l'acheteur. Si le
titulaire considére qu'une instruction est donnée en violation du réglement général sur la protection
des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative
a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur ;

- 3. Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de
I'Union européenne) ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de
I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer I'acheteur de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information ;

Les données transférées vers un pays tiers doivent bénéficier d'un degré de protection équivalent a
celui garanti par le RGPD au sein de I'Union européenne. Il est rappelé que tout transfert de données
a caractére personnel, au bénéfice de toute entité et notamment de pays tiers ou d'organisations
internationales, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation francaise ou européenne
est formellement prohibé.

A défaut de pouvoir garantir le respect de ces exigences en cas de transfert de données a caractere
personnel vers un pays tiers, le titulaire suspend tout transfert et se rapproche de I'acheteur pour
envisager, le cas échéant, I'adaptation des modalités d'exécution du marché permettant le respect
des exigences du RGPD.

Si les modalités d'exécution ne peuvent étre adaptées, I'acheteur procéde a la résiliation du marché
pour motif d'intérét général dans les conditions prévues par le CCAG de référence.

- 4. garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent marché public;

- 5. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en
vertu du présent marché public:
e s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation l|égale
appropriée de confidentialité
e recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel

- 6. prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.
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4.2 Sous-traitance des activités de traitement

Lorsque le titulaire (qui est, pour rappel, sous-traitant au sens RGPD), fait appel a un sous-traitant (au
sens de la commande publique) pour mener des activités de traitement spécifiques, il informe
préalablement et par écrit l'acheteur (le responsable de traitement au sens du RGPD). Cette
information doit indiquer clairement la nature des activités de traitement sous-traitées, l'identité et
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne
peut étre effectuée que si I'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai de 21 jours a compter
de la date de réception de la demande en application des dispositions de I'article R.2193-4 du code
de la commande publique.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de |'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou tout autre document équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché public pour le compte et
selon les instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente
les mémes garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences de la
législation et de la réglementation en vigueur sur la protection des données.

Le titulaire demeure pleinement responsable, a I'égard de |'acheteur, de I'exécution des obligations
du sous-traitant conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le titulaire informe
I'acheteur de tout manquement du sous-traitant a ses obligations contractuelles.

4.3 Droit d'information et exercice des personnes concernées par le traitement

Il appartient a I'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.

Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice
des droits des personnes concernées : droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition,
droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet
d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Le titulaire doit pouvoir garantir, pendant toute la durée des prestations, que l'intégralité des
données a caractére personnel qu'il traite dans le cadre de I'exécution du marché en qualité de sous-
traitant RGPD sont traitées et plus généralement rendues accessibles exclusivement au sein :

- De I'Espace économique européen ;

- D'un Etat tiers bénéficiant d'une décision d'adéquation au sens de I'article 45 du RGPD ;

- Ou, a défaut, que les transferts résultant de la réalisation des Prestations sont encadrés par
des garanties appropriées ou des regles d'entreprise contraignantes au sens des articles 46 et 47 du
RGPD, le cas échéant complétées par des mesures supplémentaires visant a garantir qu'il ne pourra
pas y étre fait échec dans I'Etat tiers de destination, dans le strict respect de la jurisprudence.
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La garantie du titulaire sur ce point doit non seulement couvrir I'hébergement des données, mais
également toutes les opérations de traitement réalisées par le titulaire ou par les sous-traitants RGPD
ultérieurs auxquels pourraient le cas échéant étre confiées certaines opérations de traitement (telles
que notamment maintenance, assistance...).

Le titulaire doit ainsi pouvoir garantir que les données traitées ne peuvent pas étre rendues
accessibles a des destinataires, y compris des autorités administratives ou judiciaires, situés hors de
I'Espace économique européen sans que soit respecté le droit applicable, et en particulier le RGPD.
Le titulaire détaillera les moyens mis en place pour y répondre.

Article 5. NOTIFICATION DES VIOLATIONS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractere personnel dans un délai d’un
jour ouvré aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant: messagerie électronique a
I'adresse suivante : sabine.botton@justice.gouv.fr .

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrble compétente (en I'occurrence, a la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard
aprés en avoir pris connaissance.

Apreés accord écrit de I'acheteur, le titulaire notifie a I'autorité de contréle compétente, au nom et
pour le compte de l'acheteur, les violations de données a caractere personnel dans un délai
maximum de 72 heures a moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un

risque pour les droits et libertés des personnes physiques.
La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractéere personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation
et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractere
personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte de I'acheteur,
la violation de données a caractere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une
personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins :
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- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation
et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére
personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact auprés duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que |'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

5.1 Aide du titulaire dans le cadre du respect par I'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur :

- alaréalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ;
- alaréalisation de la consultation préalable de |'autorité de contréle.

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre, le cas échéant, la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par I'acheteur ou un auditeur mandaté par lui, et contribuer a ces audits.

5.2 Mesure de sécurité

Le titulaire met en oeuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et
I'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

- une procédure visant a tester, a 'analyser et a 'évaluer régulierement |'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement]

Le titulaire met en oeuvre les mesures de sécurité prévues par les lois et reglements en vigueur dans
le domaine de la tierce maintenance applicative.

5.3 Sort des données

Au terme de l'exécution du présent marché public, et selon le choix du pouvoir adjudicateur, le
titulaire détruit toutes les données a caractére personnel ainsi que toutes les copies existantes dans
les systémes d'information du ou des sous-traitant(s).

Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction

Clause protection des données personnelles
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5.4 Délégué a la protection des données

Des la notification du marché public, I'acheteur communique au titulaire le nom et les coordonnées
de son délégué a la protection des données.

5.5 Registre des activités de traitement

Le titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte
de I'acheteur comprenant :

- le nom et les coordonnées de |'acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

- les catégories de traitements effectués pour le compte de I'acheteur ;

- le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a |'article 49, paragraphe 1,
deuxiéme alinéa du réglement général sur la protection des données, les documents
attestant de I'existence de garanties appropriées ;

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, notamment, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, 'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel
et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique;

o une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement ['efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.6 Pénalité pour manquement aux obligations associées a la protection des données a caractére
personnel

En cas de méconnaissance de la réglementation liée a la protection des données a caractére
personnel et des stipulations du présent document, les pénalités précisées dans le CCAP pourront
étre appliquées.

Conformément au CCAG de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la
réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par
les pieces particulieres du marché.

Article 6. DOCUMENTATION DE LA CONFORMITE

Pour prouver la conformité au réglement, le titulaire constituer et regroupe la documentation
nécessaire (registre des traitements, encadrement des transferts, procédure mises en place pour
I'exercices des droits, contrats avec les sous-traitants...)

Les actions et documents réalisés a chaque étape doivent étre réexaminés et actualisés
régulierement pour assurer une protection des données en continu.
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ANNEXE n°® 2 au CCAP P.I.
DELAIS ET PENALITES

Document a remettre ou action a

Délai maximum

Point de départ du

Pénalité
journaliére

effectuer délai (dérogation au
CCAG PI)
Auvis, fiches de décision, planning, liste
d>i/:1tell'venants der;el\ndéz ar :eg | 5 jours Date de la 20 €
N , P J demande du MOA
maftre d’ouvrage
Comptes-rendus d’entretien ou de , .
L. . A . Date de I'entretien
réunion pour validation par le maitre |3 jours L 20 €
, ou de la réunion
d’ouvrage
Rapport (de présentation ou . Date de la
5jours 50 €
d’analyse) J demande du MOA
. . . Date de la
Transmission d’un dossier 3 jours 50 €
J demande du MOA
OS de commencer
4 semaines puis |la rédaction du
transmission au |projet de
. MOA 5 jours rogramme et date
Projet de programme ] .. Prog L. 50€
avant la réunion |de la réunion de
de présentation |présentation du
du programme | programme moins
5 jours
. . . Date de la réunion
Programme mis au point 2 semaines . U ! 50 €
de présentation
Date de la
. . . validation du
Dossier de consultation 2 semaines 50 €
programme par le
MOA
Exécution d'une procédure
(négociation mispe en demeure, OS 2 jours Date de la 20 €
goc! ' . L J demande du MOA
validation, prolongation)
Date de la
Mise au point du marché 3 jours 20 €
P J demande du MOA
Date de la
Rédaction d’un projet de courrier 2 jours 50 €
Pros J demande du MOA
Vérification des demandes de Date de réception
paiement, établissement des états 7 jours des demandes de 100 €
d’acomptes et certificats associés paiement
Vérification des acomptes travaux . Date de réception
P 5 jours P 100 €

établis par le maitre d’ceuvre

des acomptes




Vérification du projet de décompte et

Date de réception

établissement du décompte général |10 jours du projet de 100 €
et certificats associés décompte
Remise des projets d’ordre de service
pour les marchés d’études, de 3 ours Date de la 80 € par jour de
décisions, des PV d’ouverture des plis, ] demande retard
des avis d'attribution
Remise des projets d’avenants ou de
modifications de marchés publics, des
rapports de présentation 1semaine Date de la 50€
PP P demande du MOA
correspondants ou de tout autre
document
Transmission au P
. Date de la réunion
MOA 3jours . .
. (14 - L de présentation de
Avis sur les éléments de mission du avant laréunion |, .
. . I'’élément de 50€
MOE de présentation .. .
o1 mission moins 3
de l’'élémentde |.
. jours
mission
Avis sur le dossier de consultation des . Date de réception
. 1semaine 50€
entreprises du DCE
Consultation des candidats en vue . Date dela
, 5 jours 50 €
d'une commande demande du MOA
. . . . , Date de la
Suite donnée aux avis techniques d’'un | _ . . . .
A 3 jours réception des visas 50 €
bureau de contréle :
ou avis
. , (. Date de la
Information d’un aléa important ou o .
o Immédiat découverte des 150 €
incident lors des travaux .
faits
Date de la
. . . roposition de
Liasse de réception (avec ou sans . p, P .
réserves) 7 jours réception par le 50 €
MOE validée par la
MOA
Avis sur le dossier entretien et . Date de la
. 15 jours 50€
maintenance demande du MOA
Date dela
Contréle des DOE 15 jours réception des DOE 50€
par COP
1 mois avant la
Visite de fin de garantie de parfait fin de garantie | Date de fin de GPA 50 €
achevement de parfait moins 1 mois
achévement
Projet de support de communication . Date de la
) PP 5 jours 100 €

(article, panneau, flyer....)

demande du MOA




Remise du suivi budgétaire de
I'opération a jour

3 jours

Date de la
demande

Non-respect des dispositions relatives
a la protection des données a
caractere personnel

100 €

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que participant

100 €

Absence a une réunion (chantier, aux
diverses réunions d’études ou
d’'information, réunions de réception,
levée réserves, visite de la commission
de sécurité, réunions en GPA) en tant
que pilote

200 €




