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DIR Méditerranée — SIR de Marseille

|.Bordereau des piéces

Un plan de situation

Une notice explicative comprenant:
[] une description synthétique du chantier faisant apparaitre I'objet des travaux ;
[ les dates et durées prévues pour les travaux, les éventuels phasages ;
[ les données de trafic ;
[ ] le mode d’exploitation retenu et sa justification (alternat, déviations,...) ;
] les mesures retenues d’information des usagers et des riverains ;

|:| les recommandations traitant de la sécurité des personnels ;

[ toute information complémentaire jugée utile (CR réunion de concertation,.

Un sous-dossier de signalisation du chantier comprenant:

[] un schéma de signalisation

(une copie du schéma-type - cf guide technique du manuel du chef de chantier) voire un
plan si le chantier est plus complexe) ;

|:| une carte des itinéraires de déviation éventuellement utilisés.

Les projets d’'arrétés comprenant :

[ les projets d'arrétés liés 4 la circulation (y compris sur le réseau départemental

[] les accords des autres gestionnaires de voirie en cas de déviation;

[] les permissions de voirie : I'accord écrit des gestionnaires de voirie (dont CD13

Avis CIGT DIR MED ou PC TRAFIC [] Favorable [ ] Non favorable

Avis Métropole [] Favorable [ ] Non favorable

Observation(s):
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Il.Plan de situation

refour-Marsellle:
nd Littoral ™,

T]Pr[:lill’z‘

Littoral
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I1l. La notice explicative

Route _ Niveau SDER _
Sens 1* _ PR début - PR fin -
Sens 2** _ PR début - PR fin -
commune [ Marslle T

* Sens PR croissants
** Sens PR décroissants

Route :
[ ] bidirectionnelle

a chaussées séparées

Le site de chantier se situe en :
agglomération
[] periurbain
[ ] rase campagne

[ ] agglomération + rase campagne

Passages de :
transports en commun

[ ] ramassage scolair
transports exceptionnels

™'
Intersection []Joul

Vitesse réglementée au droit du chantier :

Observation :

1 Transports de matiére dangereuses
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I11.1. Description de la nature du chantier

Les travaux comprennent les interventions suivantes :

1. Déplacement des réseaux de gaz et d’électricité par les concessionnaires sur le
chemin de la Guillermy

2.Aménagement du chemin de la Guillermy

3.Renforcement et élargissement des structures de chaussées en BAU
4.Travaux d'assainissement et mise en place de dispositifs de retenue en BAU
5.Réfection de la couche de roulement sur I'ensemble de la section concernée
6.Installation et mise a jour de la signalisation horizontale et verticale

Les opérations nécessitant une neutralisation de voie se dérouleront uniquement de
nuit ; aucune voie ne sera neutralisée en journée.

I11.2. Dates et durées prévues, les phasages éventuels

La durée globale du chantier est de : _

I11.3. Données de trafic

(Si une étude de trafic a été entreprise, I'insérer en annexe)
(Les opérations nécessitant une neutralisation de voie se dérouleront uniquement de nuit ; aucune voie ne sera
neutralisée en journée.)

A/ Trafic autoroutier

Référence :
Recensement de la circulation 2021 sur A7 — DIR Méditerranée (annexe 7).

Trafic Moyen Journalier Annuel (T.M.J.A.)
sens 1, de I'année

Trafic Moyen Journalier Mensuel (T.M.).M.) _ dont

sens 1, du mois de

done [ e
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sens 2, de I'année 2021

dont

Trafic Moyen Journalier Annuel (T.M.J.A.) _ dont -
Trafic Moyen Journalier Mensuel (T.M.J.M.) _ -
sens 2, du mois de

(Choisir le mois pour lequel la réalisation des travaux est pressentie)

Le T.M.J.M. ne doit pas dans la mesure du possible étre supérieur au T.M.J.A.

Dans ce cas, donner les justifications qui ont conduit a choisir ce mois qui
supporte un trafic supérieur a la moyenne journaliére annuelle :

T.M.J.A. (2 sens cumulés) de I'année = véh/jdont % dePL

Capacité de la voie au droit du chantier, sens 1
(hors chantier)
Capacité de la voie au droit du chantier, sens 2

(hors chantier)

Capacité de la voie au droit du chantier, sens 1
(chantier en cours)

Capacité de la voie au droit du chantier, sens 2
(chantier en cours)

uvp/h/v: unité de véhicule particulier par heure et par voie

Le choix du mois étant établi, sa moyenne journaliere horaire permettra d'évaluer
les trafics de pointe, ainsi que les trafics de nuit (Cliquez sur les tableaux pour
renseigner les données de trafic) :

Observations:

Non concerné, car les opérations nécessitant une neutralisation de voie se
dérouleront uniquement de nuit ; aucune voie ne sera neutralisée en journée, les 3
voies de circulation seront maintenues de jour. Il n’y aura donc pas d'impact sur la
capacité des voies a supporter le trafic.
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I11.4. Mode d'exploitation retenu et sa justification (alternat par feux, par
piquet K10, déviations...)

Le principe d’exploitation sous chantier envisagé est évoqué dans la notice, jointe
au présent cadre (annexe 5).

I11.5. Mesures d’information des usagers et des riverains

Panneaux d’'information sur les grands axes, 8 jours avant le début des travaux:

OUI [JNON

Le Maitre d'ouvrage peut exiger la mise en place de panneaux de publicité du chantier (voir
marché de travaux).

Communication aux riverains (lettre-circulaire, tract,...):

OUl []NON

si OUI, mettre une copie des documents en annexe
Presse oul [1NON

Les panneaux a message variable (PMV) seront activés par le CIGT et informeront
les usagers avant et pendant le chantier.

Le CIGT DIRMED assurant la surveillance du réseau autoroutier 24h/24 est
joignable au : 04 91 51 51 51.

Une campagne de communication relayée par plusieurs canaux (radio, presse
écrite, signalisation d'information, PMV) devra étre menée.

111.6. sécurité des personnels ou toute information complémentaire jugée
utile (CR réunion préparatoire,...) éventuellement

Le cahier des régles générales de sécurité de la DIR Méditerranée est disponible en
annexe du présent DESC.
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IV. Signalisation du chantier

L'entreprise, sur la base de ce « cadre d’exploitation sous chantier », aura la charge
de soumettre a la DIR Méditerranée un dossier d'exploitation sous chantier avant
le début des travaux reprenant les éléments évoqués dans le présent document et
le fascicule 2.3.1 du CCTP. Il s'agira notamment de soumettre pour validation a la
DIR Méditerranée tous les plans de phasage de signalisation relatifs a chacune des
mesures d'exploitation sous chantier retenues.

IV.1. Généralités

Les dispositions mises en ceuvre pour |'organisation des travaux, les déviations de
circulation et la signalisation sont conformes aux prescriptions réglementaires
suivantes :

- Arrété modifié du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et
autoroutes.

- Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (IISR), Livre | -
1ére a 5éme parties, ainsi que les versions consolidées applicables a ce jour,
notamment celles découlant de |'arrété du 21 mars 2013.

- Circulaire n°82-31 du 22 mars 1982 relative a la signalisation de direction.

- Arrété du 6 novembre 1992 relatif aux modifications de I'instruction
interministérielle sur la signalisation routiére.

Tous les panneaux de signalisation utilisés seront rétro-réfléchissants de classe I,
conformes aux normes en vigueur. Les panneaux seront de grande gamme en
section courante et sur bretelles, mais pourront étre de gamme normale en zones
restreintes (TPC).

Les types de panneaux utilisés incluent :

- Type A :signalisation de danger ;

- Type AB : signalisation de priorité et d'intersection ;
- Type B : signalisation de prescription et d’obligation ;
- Type C :signalisation d’indication.

IV.2. Contraintes liées au site et organisation des travaux

1V.2.1. Généralités
Les entreprises titulaires doivent :

- Serendre sur site avant le démarrage pour s’assurer des conditions réelles
des lieux, de I'état des terrains, des acces, des servitudes et des contraintes
particulieres.
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- Optimiser les besoins en balisage et minimiser la géne aux usagers tout en
garantissant leur sécurité ainsi que celle des intervenants, tant en phase de
réalisation qu’en exploitation ultérieure.

1V.2.2. Acces au chantier

Les acces au chantier devront respecter les conditions suivantes :

- Portes 3/2/1 d'accés au balisage : Une pré-signalisation sera mise en place
400 m en amont, et seules les sorties en extrémité aval seront autorisées
pour garantir la propreté des voies.

- Les approvisionnements en matériaux (terrassement, chaussées,
assainissement) se feront principalement par les sections courantes, sauf
pour les travaux spécifiques au chemin de la Guillermy.

- L'implantation et le déplacement des portes d’acces doivent étre validés
par I'Exploitant.

1V.2.3. Gestion des emprises et phasage

Les emprises des travaux, les phases de balisage et les mesures d’exploitation sont
a définir en coordination avec I'Exploitant et les services administratifs concernés
(préfecture, secours, forces de I'ordre). Une analyse des interactions entre
chantiers devra étre réalisée au cas par cas.

IV.3.3.3 Signalisation temporaire

1V.3.1. Signalisation horizontale temporaire

- Lasignalisation horizontale sera temporairement remplacée par un
marquage au sol réflectorisé jaune, conformément a I'lISR et a I'arrété du 10

mai 2000.
- Les voies seront identifiées par des largeurs de 2,80 m, 3,00 m ou 3,20 m
selon les configurations prévues.

1V.3.2. Signalisation verticale et de police

- Les panneaux utilisés seront rétro-réfléchissants de classe Il et de grande
gamme en section courante, avec des répétitions de type AK sur le TPC et
des panneaux spécifiques en cas de nécessité.

- Les panneaux B1, B2a et B2b seront maintenus pour éviter les contresens.

IV.4. Contraintes d’exploitation
1V 4.1. Réduction des voies de circulation

Les largeurs minimales a respecter en cas de réduction sont les suivantes :

- Voie de droite : 3,20 m (hors peinture de rive).

- Voie médiane : 3,00 m avec interdiction aux poids lourds.

- Voie de gauche : 2,80 m (hors peinture de BDG), avec interdiction aux poids
lourds.
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1V.4.2. Coupure de circulation

- La coupure de l'autoroute ne concernera qu’un seul sens de circulation
(vers Marseille) et sera limitée a la plage 22h00-5h00 pour minimiser les
impacts.

- Les microcoupures nécessaires seront organisées en concertation avec
I’"Exploitant et les services concernés.

IV.5. Modalités de maintenance et de contrdle de la signalisation

Mise en place de la signalisation de chantier
(a vérifier avec les piéces contractuelles (marché, CCAG,...)

Modalités de maintenance de la signalisation

Personne responsable

Téléphone

Fréquence de vérification

Périodes
Observations :
Modalités de contrdle de la signalisation (par le gestionnaire de la voirie)

Personne responsable

Téléphone

Fréquence de vérification

Périodes

Observation :
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V. Projets d'arrétés

V.1. Les arrétés liés a la circulation
. Arrétés relevant du domaine autoroutier de I'Etat (DIRMED)
- Arrétés relevant du domaine public routier de la Métropole Aix-Marseille-

Provence

V.2.Accord des autres gestionnaires de voiries éventuelles
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[] Favorable [] Défavorable

O DS I AT IONS et ettt et e eveeaeeeeeeeeeeee semsen seeeen ses e e enemen

Pour le PCD,

[] Favorable [] Défavorable

O DS EIVATIONS & ettt eeeeeeeeeeaeeeseeeeeeensa sasae suesesessenaes semsamsen aas

A e 1€ e,

Le Maire,
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VI.Annexe 1 : Régles de sécurité de la DIR Méditerranée

Direction
Interdépartemeniale
des Routes

Meéditerranée

Novembre 2019

Cahier des regles
générales de sécurité

Direction interdépartementale des routes nationales
MEDITERRAMEE

waw dir. maditananea davelonoemant-durable. oouv fr
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Historique des versions du document

Version Date Commentaire
1 Création du document
2 Aot 2017 | Modifications articles 2-1, 2-2 et 3-3, ajout article 4-4
2-1 137112/2017 | Modification Art. 2-1 classe 2 a minima obligatoire
2-2 15/11/2019 | Ajout article 4-3 espacement cones sur RCS

Affaire suivie par
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Rédacteur
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Relecteur
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Référence(s) intranet

hitp:Aintra_dir-mediterranee i2fIMG/pdffcahier_des_regles_generales_de_securite v2-2_ cled5Seld0 pdf

15/35



SOMMAIRE

1- LES DISPOSITIONS GENERALFS...... . , . eneesareesamssameesaaseanes 5
Article 1.1 - Avant ouverture de chantier. 5
Article 1.2 - Information du personnel. .. 5
Article 1.3 - Sanctions et penalites. ..o 5

2 - EQUIPEMENTS DU PERSONNEL ET DES VEHICULES. - - S
Article 2.1 - Equipement du personnel des entrepiSes. ... oo 6
Article 2.2 - Equipement des véhicules des entreprises .. ... oo 7

- Lo gl s m S R I R . .ot e ettt e ettt et £t et st et s rm e ]
- Sur routs & chaussdes separdes -les panneaux AK Bou AK L4 et e
- Sur routa bidiractionnalle : conditions d'wtifsation du panneaw ARG e e eemee
- Las panneaux 2 messagas vanablas sur routes & chaussdes SeRanS@m. o

- Las panneaux 4 messagas vanablas sur routas bidirectionnElls e s b b e ettt o

3 - REGLES DE CIRCULATION. - S—
Article 3.1 - Transport et évolution du personnel des entreprises.......ooooooeeeeeeeee 10
Article 3.2 - Acheminement des vehicules et engins vers la zonede chantier.............._.___ 10
Article 3.3 - Manceuvres des véhicules et engins de chantier........ooooooeeeeeeeeeeee e 10
Article 3.4 - Parcage des veéhicules et engins, stockage des matériaws ... 11
Article 3.5 - Chargement des camions et transports... . 11

4 . SIGNALISATION DES CHANTIERS. - S—
Article 4.1 - Schémas de consignes a établir avant 'ouverture du [:harrl:ler ................................... 12
Article 4.2 - Ouverture du chanfier ... 12
Article 4.3 - Maintenance de lasignalisation...... 12

- Sur routa & chaussdes separaes ... SO

Article 4.4 - Mise en place de's Fleches. Lumneuses de Rabattement ........................................... 13

5- INTERRUPTION DES TRAVAUX.... - . — L
Article 5.1 - Interruption des travaux Ilee al explml:atlun ................................................................. 14
Article 5.2 - Interruption des travaux pour non respect des régles de sécurité..................... 14

16/35



Introduction

Le présent cahier définit les régles générales de sécunté pour les travaux d'entretien et de
maintenance & réaliser sur le réseau de la DIRMED.

Selon la nature particuliére de certains travaux a exécuter et, compte tenu des drconstances
propres a chague intervention, des consignes particuliéres de sécurnté viennent compléter
ces régles générales par la mise en ceuvre des obligations du Code du Travail, en matiére
de sécurité et de protection de la santé, conformément :
- audécret 92.158 du 20 février 1992 (Entreprise intervenante/Exploitant)
visite en commun les lieux de travail,
Plan de Prévention,
ou
- alaloi 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application (coordination SP5)
designation du Coordonnateur SPS5,
plan Général de Coordination 5P5,
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1- Les dispositions générales

Article 1.1 - Avant ouverture de chantier

Huit jours avant l'ouverture du chantier, I'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux, est
tenu :

- de se mettre en rapport avec le représentant de la DIEMED, pour convenir avec lui du
nom du responsable de I'entrepreneur en permanence sur le chantier et habilité & rece-
voir tout ordre relatif & l'exécution des travaux et de la sécuntg,

- d'étre en possession des piéces suivantes

un exemplaire du schéma de signalisation de chantier et les consignes parficulieres
adaptées au chantier concemne,

les autorisations spéciales prévues a l'article R 43.4 du code de la route.

Article 1.2 - Information du personnel

L'enfrepreneur s'engage a porter les présentes régles de sécurité 4 la connaissance de son
personnel, du personnel des enfreprises sous-traitantes, des fournisseurs, des dépanneurs,
loueurs et visiteurs appelés & se rendre sur le chantier ; il s'assure qu'elles sont effective-
ment respectées.

Article 1.3 - Sanctions et pénalités

En cas dincbservance des régles de sécurité, les travaux seront suspendus jusqu'a leurs
applications. La responsabilité de l'entrepreneur sera substituée a celle de I'administration
pour fout accident qui serait la conséquence de linobservation des consignes. (avec applica-
fion du code penal’, arficles 222-19 et 223-1)

La traversee du terre-plein central par les vehicules et engins sera sanctionnée par l'armét im-
médiat et définitif du chantier et par l'exclusion du responsable du chantier pour tous travaux
sur autoroute.
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2 - Equipements du personnel et des véhicules

Article 2.1 - Equipement du personnel des entreprises

Toute personne intervenant & pied sur le domaine routier & l'occasion d'un chantier ou d'un
danger temporaire doit revétir un vétement de signalisation haute visibilité conforme a la
norme NF EN IS0 20 471 .

Sur les chaussées des routes bidirectionnelles, les vétements haute visibilité de classe 2 &
minima sont obligatoires.

Sur les routes & chaussées séparées et autoroutes, les vétements seront obligatoirement de
classe 3.

La classe 3 comespond aux combinaisons et vestes IEH présentent des surfaces de signali-
sation importantes soit égales & 0.80/m* de surface et 0,.2/m* de bandes rétro réflechis-
santes.

L'obligation du port des EPl HV2 ou HV3 est caractérisée par les équipements suivants :
—  botte ou chaussure de sécurite
—  équipement HV3 constitué de :
= soit une combinaison HV3
= soit un ensemble comprenant :
—  pantalon ou cotte haute visibilite HV2
et

—  parka HV3 ou doublure parka HVZ2 ou blouson HVZ ou pull HV2 ou tee-
shirt HV2 ou polo HVZ ou baudrier HV2

HV = Haute Visibilité (nouvelle norme flug).
Le chiffre 2 ou 3 fait référence a la classe du vétement
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Classe 3

Classe 2
3
T T
I \
/ ll :
. \ / \
\
Iil
i
Pictogramme Classe 1
normalise

figurant sur
I'étiguette du
vétement

Article 2.2 - Equipement des véhicules des entreprises

Les véhicules dintervention et de travaux, a l'arrét ou en progression lente sur une chaussée
ouverte & la circulation publique ou sur bande d'arrét d'urgence, doivent étre équipés de feux
spéciaux et d'une signalisation complémentaire de jour comme de nuit.

Ces regles sont egalement applicables aux vehicules assurant la signalisation de chantiers
ou de dangers temporaires.
- Les feux spéciaux :

Arrété du 4 juillet 1972, modifié

Les feux speciaux seront soit des feux tournants, soit des feux a tube a décharge, soit des

feux clignotants émettant de la lumiére jaune orangée. Ces équipements sont obligatoires
sur les autoroutes et routes a chaussées séparées du réseau de la DIRMED.
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- La signalisation complémentaire :

Amréte du 20 janwvier 1987

Cette signalisation est constituée de bandes biaises rouges et blanches rétro réfléchis-
santes. La 8 partie de l'nstruction interministérielle sur la signalisation routiére impose

cette signalisation pour les véhicules de signalisation, d'intervention et de travaux a l'arrét ou
en progression lente sur une voie ouverte a la circulation publique.

Tout vehicule intervenant sur le reseau DIRMED devra étre equipe de ces dispositifs.

Les véhicules doivent également porter les signalisations suivantes :

- Sur route a chaussées séparées : les panneaux AK 5 ou AK 14

Il est doté aux trois sommets de feux de balisage et d'alerte R 2 synchronisés conformes ala
norme MF EN 12352, et dont la commande est indépendante de celle des feux spéciaux.
Lorsque les vehicules ne sont pas en activite de chantier, les panneaux AK 5 ou AK 14 sont
rabattus, escamotés ou démontés.

- Sur route bidirectionnelle : conditions d'utilisation du panneau AK5

L'ensemble (panneau + feux) est visible de I'amiére et de I'avant du vehicule. Lorsque les ve-
hicules ne sont pas en activité de chantier, le panneau AK 5 est rabattu, escamoté ou de-
monte.

- Les panneaux a messages variables sur routes a chaussées séparées

Les panneaux & messages vanables portés par véhicule sont autorisés & condiion que le
message soit lumineux et qu'il représente :

—  soit un panneau de danger ou de prescription

—  soit un texte de couleur jaune,

—  soit des chevrons de couleur jaune fixes, clignotants, alternés sens quiils indiquent (les
textes defilants sont interdits),

—  soit le signal de la fieche lumineuse horizontale clignotante,
—  soit une rampe lumineuse a défilement,
—  soit une fléche lumineuse de rabattement (FLR ou FLU).

- Les panneaux a messages variables sur routes bidirectionnelles

Les panneaux & messages varables portés par véhicule sont autorisés & condition que le
message soit lumineux et qu'il représente :

—  soit un panneau de danger ou de prescriptions

—  soit un texte de couleur jaune

—  soit des chevrons de couleur jaune fixes clignotants, alternés avec un texte ou déefilant
dans le sens quil indigue (les textes défilant sont interdits).
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3 - Regles de circulation

Article 3.1- Transport et évolution du personnel des entreprises

Le transport des ouvriers sur les routes bidirectionnelles, les routes a chaussées seéparées et
dans les tunnels est assuré par I'enfrepreneur.

Le personnel descend ou monte des véhicules, qu'aprés s'étre assuré qu'il peut le faire sans
risque. Dans la mesure du possible, il utilise les portieres du cité oppose au trafic.

Sauf cas de force majeure, la traversée a pied des voies drculées est interdite. Si, pour les
besoins des travaux un court déplacement a pied des ouvriers est nécessaire en dehors de
la zone de chantier, il s'effectue exclusivement sur les accotements, & I'amiere des glissiéres
de sécurnté chaque fois que la configuration des lieux le permet.

Article 3.2 - Acheminement des véhicules et engins vers la zone de
chantier

Pour dessendr le chantier, ne sont autorisés & circuler sur les routes bidirectionnelles, les
routes & chaussées séparées et dans les tunnels que les véhicules et engins immatriculés
dont les caracténstiques répondent aux régles du code de la route. Les autres véhicules et
engins sont acheminés a |'aide de porte engins adaptés, sauf accord et présence effective
des forces de police ou de lexploitant. Si 'acheminement de ces véhicules et engins conduit
a la formation de convois, ceux-ci ne peuvent étre autorisés que s'ils satisfont 4 la réglemen-
tation des convois exceptionnels. Le maténel des vehicules et engins seront maintenus en
parfait état de fonctionnement et de proprete.

Article 3.3 - Manceuvres des véhicules et engins de chantier

Sur les routes bidirectionnelles et sur routes a chaussées separées, il est interdit de station-
ner & l'exténeur de la zone balisée (y compns sur la bande d'arrét d'urgence lorsque la voie
de gauche est neutralisee) :

— la circulation s'effectue conformément au code de la route,

—  toute manceuvre de véhicules ou engins hors de la zone de chantier réglementairement
balizée est interdite,

— les entrées et sorties de la zone de chantier se font par les passages spécialement
aménagés a cet effet et toujours dans le sens de circulation. (Lorsqu'il existe, on
respecte le principe de balisage « 3 - 2 et 1 » en utilisant le clignotant au droit du
panneau 3 et les feux de détresse a partir du panneau n°2 ; l'accés sur le chantier
s'effectuant aprés le panneau n"1),

— avant l'exécution de toute manceuvre, la priorité reste aux usagers,

— il est interdit de s'approcher ou d'approcher un engin & moins de 3 m d'une ligne
electrique jusqu'a 20 000 volts et & moins de 5 m d'une ligne au-dela de 20 000 volts,

23/35



—  lavitesse est limitée & 30 km/h sur les voies neutralisées,

— l'utilisation des gyrophares est interdite :
. sur les chantiers isolés de la circulation par un séparateur lourd,
. lorsque toutes les voies d'un sens de circulation sont neutralisées,
. lors des déplacements sur les voies ouvertes a la circulation,

Consignes complémentaires specifiques aux routes a chausseées séparées
—  les portails des acceés de service doivent étre fermés, a clé, aprés chaque passage.

— En cas de fermeture de bretelle ou de section autoroutiére, les portails ou barriéres
mobiles sont fermés et cadenassés et la signalisation est en place.

—  pour acceder ou quitter le chantier, il est impératif d'utiliser la voie neutralisee comme
voie de décélération ou d'accélération,

— la traversée du terre-plein central par les engins de chantier ou tout autre véhicule est
interdite, sauf si les voles de gauche sont neutralisées dans les deux sens.

— le passage d'une chaussée a l'autre ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire des
échangeurs ou des accés de service,

—  le demi-tour aux échangeurs s'effectue au giratoire exténeur.

Article 3.4 - Parcage des véhicules et engins, stockage des matériaux

Pour les chantiers non protégés par des séparateurs lourds, aucun véhicule, engin ou maté -
riaux ne doit &tre entreposé sur les voies neutralisées.

L'entreprise doit impérativement libérer les emprises pour 'heure de mise en circulation.

Les parties des chaussées demeurant & lintérieur du balisage, BAU comprise, sont débar-
rassees de tout maténel ou matériaux de fagon a :

— pouvoir &re rendues a la circulation en cas de nécessité immeédiate (accident,
bouchon,...},

— ne pas constifuer d'obstacle pour un usager pénétrant intempestivement dans la zone
du chantier.

Les fouilles, tranchées et regards doivent étre signalés et protégés efficacement.

Article 3.5- Chargement des camions et transports

L'entrepreneur doit s'assurer de 'armmage correct des charges, du positionnement des ma-
tériaux et/ ou matériels transportés et que ceux-c n'engagent pas le gabarit des ouvrages.
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4 -

Signalisation des chantiers

Article 4.1 - Schémas de consignes a établir avant I'ouverture du chantier

Préalablement a l'ouverture du chantier, l'entrepreneur soumetira a 'approbation de la DIR-
MED :

—  Un schéma de circulation indiquant les circuits empruntés par les vehicules de chantier
et les restnictions éventuelles & la circulation des usagers. A ce sujet, sauf prescriptions
spéciales, figurant au marché, aucun empiétement sur les chaussées sous circulation
ne sera admis.

—  Un schéma de signalisation

—  Les heures d'ouverture du chantier

—  Les consignes particuliéres visées ci-aprés

—  Le nom de la personne responsable du chantier
—  La liste nominative des ouvriers

—  Laliste du maténel utilisé sur le chantier

Ces consignes dont la liste n'est pas limitative pourront éire modifiées ou completées en
cours de travaux.

Article 4.2 - Ouverture du chantier

La fourniture et la mise en ceuvre de la signalisafion sur route bidirectionnelle, route & chaus-
sées séparees sont assurées par lentreprise, sauf clause particuliére prévue au marche.
L'équipement prévu sur les véhicules est 4 la charge des entreprises. La fourniture des équi-
pements pour le personnel et le maténiel de I'entreprise est 4 la charge de celleci.
L'entreprise ne peut commencer le balisage qu'en présence du responsable d'intervention
de la DIRMED qui délivrera l'autorisation de pénétrer sur la plate-forme neutralisée et de dé-
marrer les travawx.

Article 4.3 - Maintenance de la signalisation

Pendant les heures d'ouverture de chantier, I'enfrepreneur assurera la surveillance et la
maintenance de la signalisation. Ce confrile porte également sur les appareils d'éclairage.

Pour les chantiers nécessitant une signalisation importante, 'entrepreneur composera une
equipe spécialisée pour cette mission.
La maintenance consiste & :

— Contréler la position correcte des différents panneaux et balises composant la
signalisation du chantier
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—  Remetire en ordre tout signal accidentellement déplacé

—  Donner I'alerte en cas d'accident de la circulation se produisant dans la section de la
chaussée intéressée par la présence du chantier

—  Donner 'alerte en cas d'avare survenue au matériel de chantier

Des consignes particuliéres préciseront l'effectif des agents de l'entreprise affectés a la

maintenance.

- Sur route 4 chaussées séparées :

A la DIRMED, l'espacement entre les dispositifs Kba (cones) est de 5 & 10 m pour le biseau
et 13 a4 26 métres pour le balisage longitudinal.

Article 4.4 - Mise en place des Fléches Lumineuses de Rabattement

Le dételage des FLR est proscrit sur I'ensemble du réseau DIRMED conformément & la note
du 11 octobre 2013 de la DGITM, déclinée par la note du 11 décembre 2014 du Directeur In-
terdépartemental des Routes Mediterranée. Toutes les FLR devront rester attelées durant
l'intégralité de la mesure d'exploitation considéree.

5 - Interruption des travaux

Article 5.1 - Interruption des travaux liée a I'exploitation

Le représentant de la DIRMED a le pouvoir dimposer linterruption immédiate des travaux et
I'évacuation des engins lorsque par suite de crconstances imprévues ou lorsque l'écoule-
ment du trafic est particuliérement periurbé par les fravaux (visibilité, adhérence, présence
d'obstacles sur les chaussées, accidents, formation de bouchons liés au chantier, ).

Article 5.2 - Interruption des travaux pour non respect des régles de
sécurité

Lorsque les régles de sécunté ou les consignes d'exécution ne sont pas respectees, le re-
presentant de [a DIRMED a le pouvoir dimposer llinterruption immediate des travaux, sans
avertissement préalable et sans dedommagement. Cefte sanction est indépendante des
sanctions de police, pour infraction aux régles du Code de la Route.
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Vil.Annexe 2 : Calendrier des jours hors chantier 2025

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT

DU TERRITOIRE ET

DE LA DECENTRALISATION

Liberié
Egalivd
Fraterunts

Direction des mobilites routiéres

Sous-direction du pilotage de Fentretien et de Fexploitation
du résegu routier notionagl non concédé et de Finformation
routiére

Affoire swivie par - Fabrice VELLA
fabrice vellzi@ developpem ent-durable gouw fr

Objet :

Direction générale des infrastructures,
des transports et des mobilités

La Defense, le 23 janvier 2025

Le ministre

Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense
Mesdames et Messieurs les préfets de région

Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs des
itinéraires routiers

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
I'environnement, de I'aménagement et du logement
Madame la directrice régionale et interdépartementale de
I'équipement 2t de I'aménagement d'fle-de-France
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des
territoires

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des
territoires et de la mer

Mesdames et Messieurs les directeurs des directions
interdépartementales des routes

Mesdames et Messieurs les dirigeants des Sociétés
concessionnaires d'autoroutes

Definition du calendrier des jours hors chantiers 2025

Ref - Note technique du 14 swril 2026 relative & la coordination des chantiers sur |2 réseau routier national

La présente note @ pour cbjet de définir le calendrier des jours € hors chantiers ® retenus pour Fannée 2025 et

pour le mois de janvier 2026 sur le réseau routier national. Les principes généraux d'instruction des dessiers

d'exploitation sous chantier, selon qu'il 5'agit de chantiers £ courants ¥ ou € non courants ¥, sont définis par la

note technique du 14 avril 2016 relative 3 la coordination des chantiers sur le réseau routier national (RRMN).

L'objectif principal de ces jours € hors chantiers ¥ est d"offrir la capacité maximale du réseau routier lors des

péricdes de grand trafic afin d"améliorer |a fluidité du trafic et de réduire les encombrements. Ces jours sont

établis sur la base des prévisions de difficultés de circulation attendues pour 2025 et pour le mois de janvier

2026,
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Le calendrier des jours # hors chantiers * vous est communiqué en annexe. || comprend, hors dimanches et jours
férigs :

# 39 jours applicables a la France métropelitaine ;
L 13 jours complémentaires pour les départements de |a région lle-de-France ;
# 13 jours complémentaires pour certains départements métropolitains.

L'existence d'un calendrier de jours dits € hors chantiers ® ne signifie pas gqu'aucun chantier ne devra étre
organise durant ces jours. En particulier, sur les axes qui ne sont pas concerngs par les grands flux migratoires
[miigrations de printemps ou d'été 3 destination ou en provenance des cotes, migrations hivernales a destination
ou en provenance des stations de sports d'hiver, cu migrations entre les grandes métropoles et les lieux de
villégiature au cours des week-ends prolongés ou lors des périodes de congés scolaires) et qui conservent une
capaciteé d'ecoulement du trafic sensiblement supérieure au trafic prévisible, 'organisation de chantiers reste
autorisée.

De maniére générale, il convient d'éviter la réalisation des chantiers € non-courants ¥, 3 'exception des chantiers

entrepris dans 'un des cas suivants :

*  |es chantiers qui présentent un caractére d'urgence et dont la non-réalisation mettrait en péril la sécurité
des usagers ;

. les chantiers qui, pour des raisons technigues, ne peuvent pas étre interrompus cu repliés les jours € hors
chantiers » ; dans ce cas, vous veillerez & ce que les mesures dexploitation mises en ceuvre au droit et en
amont du chantier assurent une régulation suffisante pour que le trafic, au droit du chantier, ne dépasse
pas la capacité résiduelle de 'axe ;

. les chantiers qui sont réalisés sur des voies non concemé&es par les migrations saisonniéres et pour lesquels
la capacité d'écoulement de la voie, au droit du chantier, est sensiblement supérieure au trafic prévisible
pour la pericde du chantier.

Les chantiers © courants » restent autorisés sous réserve de ne pas entrainer de réduction de capacité pendant
les jours & hors chantiers ®. Des procedures de repli applicables dés qu'un evénement exterieur au chantier,
susceptible d"entrainer une réduction de capacité, survient sur le réseau doivent néanmoins &tre prévues. A
defaut, ils doivent étre traités comme des chantiers  non courants »,

Cette note pouvant servir de reférence aux collectivités dans la programmation de leurs chantiers, notamment
pour les chantiers prévus sur ke réseau a grande circulation dont I'une des vocations est d'assurer le délestage
du trafic, je demande aux préfets de la transmettre aux différents gestionnaires routiers de leur département.

Powr le ministre et par délégation,
la directrice des mobilités routiéres

Sandrine CHINZI SEsm e .
Cwim: 30250121 121733

sandrinechinzi 5552
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Annexe : Calendrier 2025 des jours @ hors chantiers »

1. Calendrier des jours « hors chantiers # en France métropolitaine

Ce calendrier concerne I'ensemble des régions de France, lle-de-France comprise.

Période du 1% janvier 2025 au 31 mars 2025 :

. aucun jour pour cette periode.

Période du 1% avril 2025 au 22 juin 2025 :

. du vendredi 18 avril 3 cing heures au mardi 22 avril & cing heures ;
. du mercredi 30 avril a cing heures au vendredi 2 mai a cing heures ;
. du mercredi 7 mai a cing heures au vendredi 9 mai 3 cing heures ;

. du mercredi 28 mai a cing heures au lundi 2 juin & cing heures ;

. du vendredi & juin a cing heures au mardi 10 juin a cing heures.

Période du 23 juin 2025 au 30 septembre 2025 :

. du vendredi 27 juin 2 cing heures au lundi 30 juin 3 cing heures ;

. du vendredi 4 juillet 3 cing heures au lundi 7 juillet 3 cing heures ;

. du vendredi 11 juillet 3 cing heures au mardi 15 juillet 3 cing heures ;
. du vendredi 18 juillet 3 cing heures au lundi 21 juillet a cing hewres ;
. du vendredi 25 juillet 3 cing heures au lundi 28 juillet a cing heures ;
* du vendredi 1* aolt a cing hewres au lundi 4 acut a cing heures ;

. du vendredi 8 aolt & cing heures au lundi 11 aodt 3 cing heures ;

. du jeudi 14 aodt 3 cing heures au lundi 18 aodt a cing heures ;

. du vendredi 22 acit a cing heures au lundi 25 acdt 3 cing heures ;

. du vendredi 2% acidt a cing heures au lundi 1¥ septembre 3 cing heures.

Periode du 1# octobre 2025 au 31 janvier 2026 :

. du vendredi 24 octobre a cing heures au lundi 27 octobre a cing heures ;

. du vendredi 31 octobre a cing heures au lundi 3 novembre a cing heures ;

. du vendredi 7 novembre 3 cing heures au lundi 10 novembre a cing heures ;
*  duvendredi 13 décembre 3 cing heures au lundi 22 décembre a cing heures ;

* du mercredi 24 decembre a cing heures au lundi 29 decembre a cing heures.
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2.

Calendrier des jours « hors chantiers » spécifiques & I'lle-de-France

Ces jours 5 ajoutent aux jours précédemment cités pour la France métropolitaine et s'appliquent 3

I'ensemble de la région lle-de-France.

Periode du 1% janvier 2025 au 31 mars 2025 :

du vendredi 3 janvier a cing heures au samedi 4 janvier a cing heures ;
du vendredi 14 février & cing heures au samedi 15 février 3 cing heures ;
du vendredi 21 février a cing heures au lundi 24 février a cing heures ;

du samedi 1% mars a cing heures au lundi 3 mars a cing heures.

Période du 1% avril 2025 au 22 juin 2025 =

du vendredi 11 avril & cing hewres au lundi 14 avril a cing heures ;
du vendredi 12 avril a cing hewres au lundi 15 avril a cing heures ;

du samedi 26 avril a cing heures au lundi 28 avril 3 cing heures.

Période du 23 juin 2025 au 30 septembre 2025 :

du lundi 25 aodt & cing heures au mardi 26 aolt a cing heures.

Période du 1* octobre 2025 au 31 janvier 2026 :

3.

du vendredi 17 octobre a cing heures au lundi 20 octobre a cing heures ;
du mardi 23 décembre 3 cing heures au mercredi 24 décembre 3 cing heures ;

du samedi 3 janvier a cing heures au lundi 5 janvier 3 cing heures.

Calendrier des jours « hors chantiers » spécifiques aux régions

Ces jours 5"ajoutent aux jours précédemment fixés pour la France metropelitaine et s'appliquent

aux régions citées.

Période du 1* janvier 2025 au 31 mars 2025 :

du vendredi 7 février a cing heures au lundi 10 février a cing heures dans les régions Auvergne-Rhane-Alpes,
Occitanie et Provence-Alpes-Cote d'Azur ;

du samedi 8 fevrier a cing heures au lundi 10 fevrier a cing hewures dans les régions Bourgogne-Franche-
Comte et Grand Est ;

du vendredi 14 février 3 cing heures au lundi 17 février a cing heures dans les régions Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est ;

du samedi 15 février a cing heures au lundi 17 février a cing heures dans les régions Auvergne-Rhone-Alpes
et Provence-Alpes-Cote d'Azur ;

du wendredi 21 février a cing heures auw lundi 24 février a cing heures dans les régions Auvergne-Rhine-
Alpes et Provence-Alpes-Cote d*Azur ;

du vendredi 28 février 3 cing heures au lundi 3 mars 3 cing heures dans les régions Auvergne-Rhine-Alpes
et Provence-Alpes-Cote d*Azur
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du vendredi 7 mars 3 cing heures au lundi 10 mars a cing heures dans les régions Nouvelle-Aguitaine et
Occitanie ;
du samedi & mars a cing heures au lundi 10 mars a cing heures dans les régions Auvergne-Rhine-Alpes et

Provence-Alpes-Céte d'Azur.

Periode du 1% avril 2025 au 22 juin 2025 :

du vendredi 4 avril 3 cing heures auw lundi 7 avril 3 cing heures dans les régions Bourgogne-Franche-Comté
et Grand Est ;

du vendredi 25 avril 3 cing heures au samedi 26 avril 3 cing heures dans les régions Hauts de France,
Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Cote d'Azur.

Periode du 23 juin 2025 au 30 septembre 2025 :

du lundi 4 aclt 3 cing heures au mardi 5 aolt 3 cing heures dans les régions Auvergne-Rhone-Alpes,
Occitanie, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ;

du lundi 18 aolt 3 cing heures au mardi 1% acdt 3 cdng heures dans les régions Auvergne-Rhdne-Alpes,

Occitanie et Provence-Alpes-Cote d'Azur.

Periode du 1* octobre 2025 au 31 janvier 2026 :

du vendredi 17 octobre a cing heures au lundi 20 octobre 3 cing heures dans les régions Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est;

du samedi 3 janvier & cing heures au lundi 5 janvier a cing heures dans les régions Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est.
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vilAnnexe 3 : Carte des trafics DIRMED (MJA 2021)
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IX.Annexe 4 : Note de non dételage des FLR

REPUBLIOAIE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET DE LA MER

Direction interdépartementale des Routes Marseille, |2 —.B AOUT 2016
Meéditerranés
Service des Politiques de I'Exploitan et de la Programmation Le Directeur
a
Nos réf. : SPEP-2016-6l 0
Affaire suivie par: S. LEROUX . les Ehefs du District Uirbain et du District
stephane.leroux@ developpement-durable.gouy.fr Rhéne-Cevennes

Tél 04 88 44 53 26 — Fax : 04 B8 44 52 55
Courrie! : stephane.leroux@developpement-durable.gouv.fr

Objet : Non-dételage des FLR

Aol dirmaed i

Par courrier daté du 3 juin 2016 suite & un accident du travaill survenu le 12 mai 2006 sur
[autoroute AT, Nnspection du travail a rappelé 4 la DIR Méditerrange ses obligations en matiére de
concertalion avec les autres maliires d'ouvrages de travaux sur le réseaw autoroutier non concédé
et ses chligations en matiére d'application des principes généraux de prévention, Elle lui a
notamment demandé d'imposer aux enireprises, sur tous les chantiers se déroulant sur le réseau
routier quelle gere, le non-dételage des Fleches Lumineuses de Rabattement.

La DIR Méditerranée a saisi le service juridiqgue de notre Ministére pour connaitre les implications
qu'entraine Fimposition par un mafire d'ouvrage/maitre d'ceuvre d'un mode opératoire spécigue &
une antreprise,

Dans I'affente de celte réponse, je vous demande néanmaoins dimposer sysiématiquemeant aux

entreprises le non-dételage de ces Fléches Lumineuses de Rabattement dans le cadre des amétés
el des fiches d'autorisation de chantier que vous delivrez.

%/ Le Ditecteur

b Adjeint
o 5
&n chardg dl PP
James LEFEVRE

Cople : SG/CJ, SGISTPRP
DU amivga la, 42 FRM A6, THL
Coordinalaur )
{Zesfionnaire Flolte
|E.A/ComptalDOP!
CANSOIENONCE | & \r Horaires fouverire | 9h00-12h00 / 14h00-17ha0

ML'&:‘_"“'._I?‘; _ﬁ;.d_ﬂt_u;b%h Tél.; 33 {0) 4 B8 44 52 60 ~ b : 53 [0 04 B3 44 53 55

CIGTIPCMami~ | & 1. run Bernard du Bois

Clllavia | 4 ]} / . B
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X.Annexe 5 : Note sur les contraintes et régles générales
d’exploitation sous chantier Centre Autoroutier de Marseille

Lirerd = !ﬂfﬁl’ » Frageaod

REPUBLIGUE FRANGAISL

MINISTERE DL L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
ET DE LENERGIE

Directin interdépartemeniale des Routes Sepiames-les-Valions, le 25/04/2013
Méditerranée

o E-RL Contraintes et régles générales
Centre Ausaroutier de Marseifle d'exploitation sous chantier sur

les autoroutes urbaines.
Altairs suivie par - Grégome de Saint-Romasn

g et s e Centre Autoroutier de Marseille
Courksl - ou sarmengoevtioppent ant-ourabile gowy

Crganisation générale

La sécurité des usagers ef des personnes ravaillant sur Fauiomoute est la pricité absolue
Pour cela. les ravaux doivent Impérativement 8tre protégés par un balisage, une signalisation
vericale et horizontale conforme au manuel du chef de chantier,

Ensuite, lo principe priotitaine act d'aveir une géne & usager |a plus faible possible.

Le délal de demande de neuiralisation ocu de lermeture(s) de voie(s) est de 15 jours minlmum.
auprés du Pdle Coordination et Mutualisation du Centre Aumcroutier de Marseille (CAM) en wtillsant
le cadre de demanda de reswiction de circulanon ci jaine Ce délal est imparalf, enTe aumes, afn
de pouvelr prendre en comple les aubtes travaux prévus sur les Rindraites adjacents pour ne pas
bloguer un Hinéraire et son lindralre de substitstion simultanément. Toute demande sous un détal
inférieur & 15 jours sera refusée.

Afin de respecter le mieux possible la g&ne & lusager |a plus faible, il sera privilégié dans Fordre
fes plages de ravaux suivanies ;

1) tes iravaux de jour avec neutralisation de Bande d‘m!td‘l.)rganm (Ba,

2} les travaux de nuit avec neuiratisation dune ou plusieurs voles

3) les travaux de nuit sous fermeture totale de circulation pmdantlas {eIMeiures progiammess,
4} les travaux de nuil sous lermeture totale de circulation hors des fermelures programmées,

Pour chacun des cas de fermeture de nuil (cas n*2 & n"4), le balisage du chantier doit &tre
réalisé entre 21h et 22h, puls doit &tre enlevé entre Sh et Gh.
La circulation sera laissée totalement libre jusqu'd 21h et impérativemant libérée avant Bh.

Ces plapes de travauy et leurs contraintes respectives sont détaillées of dessous :

La neulraiisation de la BAU est possible de four. En général on évitera les hewes da polnle du
trafic, de 6h & 9h ef de 16h & 19h. Liphuehmmdehureﬂdﬂmwwemlh 9h & 16h.

Aucuna neutralisation de vole n'est pessible de jour.

Aucune fermelure de bratelle d'accds ou de sonie de Fautoroute n'est possible de jour.

Aucune fermeture de Fautoroute n'est possible de jour

it dey reSUe  WERGTUERITL |
E N -
3

pour
I'avenir
TH 4% 063500~ tan DdELSL 4T 2
Chemen Cammandar: Male
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La neutralisation de |a BALU est passible de nuit.

La fermeture d'une ou plusieurs bretelles d'accés ou de sorlie 4 I'sulcroule est possible de nuit.

La neutralsation d'une voie est possible de nuit

La neutralisation de deux woies adjacentes {voia lente et vaie centrale, ou voie centrale et vome
rapide) est possible de nuit.

Il m'est pas possible de neutraliser uniquement |a voie centrale, dans ce cas il faut neutraliser deux
vaies, en nedtralisant funa des deux voies adjacentes (voie lente ou voie rapide) ¢! ci dessus,

Il n'est pas possible de faisser Ia circulation seulement sur la vole centrale {c'est & dire qu'il n'est
pas possible de fermer simultanément l2 voie lenta et fa vole rapide) Dans ce cas, il faut fermer
totalement Fautoroule.

Pour des travaux sur le terre plein central, il faut impérativement neuiraiiser la veie rapide de
chagque sens de circulation

Lorsguil n'est pas possible de rentrer dans un baksage corespondant au cas n*2 o dessus, il est
possible de réaliser une fermetwre (oEle de 'avioroute.

Il faut privilégier pour cette fermeture linserlion dans le calendrier des deux nuits mensuelles de
fermeture programmée. Ce calendrier est disponible auprés du P8k Coordination et Mutualisation
du Cenitre Autcroutier de Marsaille,

Il n'est pas possible de fermer totalement les deux sens de Fautoroure simultanément

Lorsquiil n'est pas possible de rentrer dans une mesure d'exploitation cormespondant aux cas n®l
n"3 ci-dessus, il est possible de fermer l'aulcroute tolalement en dehors du calendrier des deux
nuits mensuelies de fermeture programmes.

Cela est exceptionnel, mais possible dans ka limite de deux nuils suppiémentaires par mois el par
sens.

il m'est pas possible de fermer totalement les deux sens de lautoroute simultanément,

L'ensemble da ces régles ne préjuge pas de facceptaton de la demande, qui paut re annulés
par le CAM & tout moment pour des motifs de séeurité mmédiate.

Le chel du Centre Autoroutier de Marseille

Grégoire te Saint-Romain
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