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‘ CHAPITRE | : GENERALITES

| Article 1 - Objet du marché — Dispositions générales — Intervenants

1.1 - Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de I’entrepreneur

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent la
réalisation des travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé.

Lieu d’exécution du marché :

Faculté de Santé de Sorbonne Université - PITIE-SALPETRIERE
91 boulevard de I'Hopital

75013 PARIS

Les travaux seront réalisés en site occupé.

Les travaux, objet du présent CCAP, relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du
travail.

La description des ouvrages, leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques communes (CCTC) et les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a Sorbonne Université jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 - Allotissement

Le présent marché est composé de 2 lots séparés en application de l'article L.2113-10 du Code de la
commande publique.

N° du

Intitulé du lot
lot

Lot 1 | Etanchéité — Isolation des locaux en toiture terrasse — Serrurerie et Menuiseries extérieures

Lot 2 | Chauffage Ventilation Plomberie

Chaque lot constitue un marché.

1.3 - Qualifications

Les qualifications requises pour le présent marché sont les suivantes :

N° lot Prestations Qualifications Dénomination Niveau

Etanchéité

Lot Isolation des locaux en | Réalisation de travaux QUALIBAT Technicité

toiture terrasse d'étanchéité en matériaux _
. . . 3211 confirmée

1 . . bitumineux en feuilles - RGE

Serrurerie et menuiseries

extérieures
Lot Installations pompe a chaleur

Chauffage ventilation | et groupe froid en habitat QUALIBAT Technicité
2 Plomberie individuel, collectif et tertiaire 5232 confirmée

supérieur a 1 000 m2

CCAP SU_2025_TX_TOITURE_NB 4/29



1.4 - Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

1-4-1 - Variantes a l'initiative du soumissionnaire
Les variantes a linitiative du candidat ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente
consultation.

1-4-2 - Variantes obligatoires a l'initiative de I’acheteur
Sans objet.

1-4-3 - Prestations supplémentaires éventuelles
Sans objet.

1.5 - Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’'ouvrage est assurée par la Direction Technique et d’exploitation de la Faculté de Santé de
Sorbonne Université.

Monsieur Catalin SECHILARIU

Faculté de santé de Sorbonne Université

Direction technique et d’exploitation

Adresse postale : 91, boulevard de I'Hopital — 75013 PARIS
Mail : catalin.sechilariu@sorbonne-universite.fr

1.6 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée pour les deux lots par :

ALTEREA
Agence Ouest : 26 bd Vincent Gache — 44275 NANTES Cedex 2
Téléphone : 02.40.03.03.00 / 01.46.28.31.89
Courriel : contact@alterea.fr

1.7 - Contréle technique

Conformément aux articles L111-23 4 L111-26 et R111-29 a R111-42 du Code de la construction et de
I’habitation, le maitre d’ouvrage confie a un contrdleur technique agrée une mission de contréleur
technique des ouvrages conforme a la norme NFP 03 100 comprenant les missions :
e Prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables
(mission L) ;

e Solidité des existants (mission LE) ;

e Sécurité des personnes dans la construction spécifiqguement ERP (mission SEI) ;

Le contréleur technique désigné pour cette opération est :

RISK CONTROL
19, boulevard du Mont d’Est
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 06.69.02.86.20
Courriel : stephanie.adam@risk-control.fr

1.8 - Coordination sécurité et Protection de la santé

L’opération, objet du présent marché, est soumise a intervention d’'un coordinateur en matiére de sécurité
de protection de la santé, au sens prévu par le Code du Travail en vigueur depuis le 1" mai 2008, parties
Iégislative et réglementaire de la quatrieme Partie — Livre V — Titre |l « Batiment et génie civil ».

L’opération est classée en niveau 3, avec tenue d’un registre journal et constitution d’'un DIUO.

La mission du CSPS est définie aux articles L4531-1 et L4532-2 & L4532-6 et précisées aux articles
R4532-11 a R4532-16 du code du travail pour les phases de conception et de réalisation.

Le coordinateur sécurité et protection de la santé désigné pour I'opération est :
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F2K
10, rue blanche
94140 ALFORTVILLE

1.9 - Coordination des systemes de sécurité incendie (SSI)

Sans objet.

1.10 - Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Sans objet.

1.11 - Cotraitance

En application de I'article R.2142-19 du Code de la commande publique les groupements d’opérateurs
économiques peuvent participer a la présente procédure.

En vertu de I'article R.2142-24 du méme code, si le marché est attribué a un groupement conjoint, il est
demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Les dispositions de I'article 3.5 du CCAG travaux du 30 mars 2021 s’appliquent en matiére de cotraitance.

1.12 - Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de I'acceptation
du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de 'agrément par le maitre d’ouvrage des conditions
de paiement de chaque sous-traitant conformément aux articles L.2193-1 a L.2193-7 du Code de la
commande publique.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies aux articles R.2193-1 a R.2193-22 pris
en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

L’exercice de la sous-traitance est constaté par un acte spécial signé par les parties et ce quel que soit
le montant sous-traité.

Les actes spéciaux de sous-traitance sont joints en annexe a I'acte d’engagement. En cours d’exécution
du marché, le titulaire utilise également le formulaire DC4.

Le dossier comportant la DC4 signée en original est adressé au maitre d’ouvrage, une copie du
dossier étant parallélement transmise au maitre d’ceuvre.
Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra présenter :

1- Ladéclaration de sous-traitance (DC4) diment complétée, datée et signée par la société titulaire du
marcheé.

2- Ladéclaration du candidat (DC2) a compléter par le sous-traitant.

Ces formulaires sont disponibles a I'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics

3- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impots
(imp6t sur le revenu, impdbt sur les sociétés, TVA) délivré par 'administration fiscale (sur le site de la
DGFIP).

4- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales, datant de moins de 6 mois (sur le site de TURSSAF).

5- Les attestations d'assurance en cours de validité.
6- Un extrait K BIS ou extrait D1.
7- Le relevé d’identité bancaire (RIB) du sous-traitant en version originale.

8- Le cas échéant, restitution du certificat de cessibilité ou attestation de I'établissement de crédit
comme il est exigé au paragraphe J de la déclaration de sous-traitance.
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Si la demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir que la
cession ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant. Le titulaire devra présenter
au maitre d'ouvrage le certificat de cessibilité qui lui a été remis. Le respect de cette exigence conditionne
I'’engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

Si le titulaire remet le certificat de cessibilité, I'acheteur procéde aux modifications nécessaires quant a la
stipulation relative au montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-
ci au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le
titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances
est d'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une
attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin
gue le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la
cession.

Pour une déclaration de sous-traitance de second rang, le RIB n'est pas nécessaire puisque la société
n'a pas droit au paiement direct mais il est exigé de la société sous-traitante de ler rang la caution de
garantie de paiement.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative qui interviendra I'année suivant celle de la déclaration
initiale, il est impératif de transmettre un nouveau dossier comportant les pieces demandées.

Pour une déclaration de sous-traitance modificative intervenant la méme année, il est impératif de joindre
une nouvelle déclaration du candidat (DC2).

L'agrément d’un sous-traitant sera recevable sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai |égal
d'établissement du Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par le sous-
traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

b) que ledit Plan particulier soit effectivement établi et valide par le coordonnateur SPS dans les délais
requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement du
PPSPS.

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-traitance
en matiere de Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Le titulaire du marché reconnait étre parfaitement informé qu'’il n’est pas autorisé a sous-traiter 'une
quelconque des prestations objet du marché avant que notification lui soit faite par le maitre d’ouvrage
de cet accord spécial.

Le titulaire du marché est informé que le maitre d’'ouvrage ne saurait accepter qu’il sous-traite la totalité
de ses obligations découlant du présent marché.

Tout sous-traitant occulte ddment constaté par I'acheteur donnera lieu a une mise en demeure naotifiée a
I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de sous-traitant dans un délai franc défini dans ladite
mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur pourra notifier sa décision de
résilier le marché pour faute aux frais et risques de I'entreprise principale titulaire du marché,
conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Le titulaire du marché reste personnellement responsable de la bonne exécution du marché par
lui-méme ou par ses éventuels sous-traitants.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation
de certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputé
au titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens & son intention. Il appartient alors a
I'entreprise principale titulaire du marché de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a
I'égard de son sous-traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou
involontaires.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale,
seule entité ayant un lien contractuel avec I'acheteur. En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise
principale, cette derniére devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs
délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de ’ensemble des actes successifs
a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

En vertu de I'alinéa 2 nonies de I'article 283 du code général des impdts, en cas de sous-traitance, la taxe
sur la valeur ajoutée est due par le titulaire assujetti.
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1.13 - Constats et expertises

Un état des lieux avec constat contradictoire entre les différents corps d’état sera réalisé au démarrage
du chantier. Toutes les détériorations sur les ouvrages préservés seront imputées aux entreprises
responsables des désordres.

1.14 - Représentation de I’entrepreneur

Il est fait application de I'article 3.4.1 et suivants du CCAG Travaux concernant la représentation du
titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage et des autres intervenants a I'opération.

A partir de la date de démarrage de leurs travaux et jusqu’a leur achévement total, les entrepreneurs
doivent avoir en permanence sur le chantier lorsqu’ils exécutent leur prestation, un responsable qualifié
ayant tous pouvoirs pour régler toutes questions relatives a I'exécution des travaux. Ce responsable est
habilité a recevoir les instructions du Maftre d’ceuvre et a suivre leur bonne exécution.

1.15 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les natifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, I'acheteur
prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur réception :
échange par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement par le titulaire du marché.

Pour la notification des piéces administratives, les courriels expédiés par Sorbonne Université
proviendront de la Direction des Achats et de la Direction technique et d’exploitation de la Faculté de
Santé de Sorbonne Université.

L’acheteur se réserve la possibilité de notifier les décisions ou informations qui font courir un délai par
courrier recommandé avec accusé de réception.

L'acte d'engagement précise I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire pour les notifications.
En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire du lot concerné de
communiquer la nouvelle adresse mail ainsi que la nouvelle adresse postale auxquelles devront étre
effectuées les communications.

1.16 - Ordre de service

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, les ordres de
service seront préparés, numérotés, datés et signés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Le
titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de services peuvent étre notifiés dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
Travaux. A cet effet, le titulaire du marché indique a I'acte d’engagement, les adresses postales et
courriel prévues pour les notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il
appartient au titulaire du marché de communiquer la nouvelle adresse courriel ainsi que la nouvelle
adresse postale auxquelles devront étre effectuées les communications.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
de quelque nature qu'ils soient, doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le
visa de celui-ci.

1.17 - Exécution administrative du contrat

Toute modification du marché fera I'objet de la passation d’'un avenant.

L'acheteur se réserve le droit d’apporter toute modification au marché, de maniére a adapter en
permanence le marché au besoin de Sorbonne Université, d’assurer la sécurité du public et des
travailleurs et d’assurer la continuité du service public.

Toute modification du marché, tout ajout ou changement relatif a la nature et I'étendue des prestations,
fera I'objet de la passation d’'un avenant dans le respect de la réglementation en vigueur au moment
desdits changements conformément aux articles R.2194-1 a R.2194-10 du Code de la commande
publique. C’est notamment le cas pour :

e Les demandes supplémentaires du contréleur technique non mentionnées dans son rapport initial
e Les demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son Plan général de
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coordination
e Les défauts de structure du batiment non connus et non détectables avant démolition des ouvrages
e Les contraintes supplémentaires de chantier liées a I'occupation du site
e Les travaux de désamiantage éventuels.

1.18 - Evolution de |la réglementation

Par dérogation aux dispositions des articles 5.2, 6.2 et 7.2 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, la
modification des dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a la |égislation sur la protection des
données a caractére personnel, la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’a
la protection de I'environnement applicables dans le cadre du présent contrat, ne donnera pas lieu a la
conclusion d’'un avenant avec le Titulaire.

Le Titulaire est tenu d’appliquer d’office les nouvelles dispositions Iégislatives et réglementaires sans
surcodt.

1.19 - Prestations similaires

En application de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, 'acheteur se réserve la possibilité
de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été
confiées au titulaire du marché.

| Article 2 - Pieces constitutives du marché

2.1 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

- Les actes d'engagement (ATTRI1) propres a chacun des lots et leurs annexes (DPGF), dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes, dont les
exemplaires conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi :

o Annexe 1 - la charte graphique de Sorbonne Université.
o Annexe 2 - la charte de développement durable de Sorbonne Université

- Le cahier des clauses techniqgues communes (CCTC) a tous les lots et ses annexes listées ci-aprés
et le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) propre a chaque lot, dont les exemplaires
conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seuls foi :

o Annexe 1 au CCTC - Plan cadastral normalisé
Annexe 2 au CCTC - Plan intérieur — Surface utile toiture
Annexe 3 au CCTC — Plan CVC
Annexe 4 au CCTC - Diagnostic plomberie
Annexe 5 au CCTC - Diagnostic amiante
Annexe 6 au CCTC - RICT
Annexe 7 au CCTC — PGC
Annexe 8 au CCTC — Recensement des surfaces
Annexe 9 au CCTC —Plans RO & R8 et SS1 et SS2
o Annexe 10 au CCTC - Diagnostics
- Lalettre de candidature - DC1 ;
- La déclaration du candidat - DC2 ;
- Les déclarations de sous-traitance (DC4) et les avenants postérieurs a la notification du marché ;
- Le mémoire technique, propre a chaque lot, élaboré et fourni par le candidat ;
- Le mémoire environnemental, propre a chaque lot, élaboré et fourni par le candidat ;

- Les questions/réponses et précisions apportées avant la date de remise des offres finales pendant
la phase de consultation ;

- Les précisions apportées lors de I'analyse des offres ;

O O 0O O O O O O

CCAP SU_2025_TX_TOITURE_NB 9129



- Le certificat de visite délivré par le représentant du maitre d’'ouvrage

L’ordre de priorité des pieces déroge aux dispositions de l'article 4.1 du CCAG Travaux.

2.2 - Documents généraux non fournis :

- Le Code de la commande publique (CCP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux 2021) dans sa derniére version ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de
batiment ;

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) ;

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini a I'article 4.2 du présent CCAP.

Les documents généraux ne sont pas produits avec le dossier de consultation des entreprises (DCE) lors
du lancement de la procédure.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des documents généraux lors de la remise de son offre.

2.3 - Eléments de I'offre

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ne sera considéré comme document
contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au reglement des situations mensuelles
d'acomptes et de travaux supplémentaires régulierement commandés par le maitre de I'ouvrage. Il ne
pourra, donc, servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature
d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché.

‘CHAPITRE Il: PRIXET REGLEMENT DES COMPTES

| Article 3 - Répartition

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement ;
e al'entrepreneur titulaire du lot et a ses sous-traitants ;
e le cas échéant, a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Généralités sur I’affectation des dépenses

Dans le cas d’'un chantier alloti, ces dépenses sont supportées intégralement par tout ou partie des lots
participant au chantier, dans les conditions de répartition décrites dans les documents se rapportant
aux questions d’'organisation du chantier.

Dans tous les cas et quel que soit le type de dépenses de chantier (dépenses d’investissement,
dépenses d’entretien et de maintenance), le prix du marché est réputé comprendre ces frais.

3.2.2 - Panneaux de chantier
Les panneaux de chantier sont établis aux frais du titulaire du lot n°01 “Etanchéité — Isolation des
locaux en toiture terrasse — Serrurerie et Menuiseries extérieures’.

Tout affichage, publicité ou panneaux de chantier des entreprises, autres que ceux destinés & satisfaire
aux obligations légales en matiére d'affichage, est rigoureusement interdit.

3.2.3 - Nettoyage

3.2.3.1 - Nettoyage des zones de travail

Chaque titulaire doit assurer le maintien en état de propreté permanent des zones de travail dans
lesquelles il intervient. Il doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le
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début de son intervention jusqu’a la réception des travaux. Il a la charge de I'évacuation de ses propres
gravois, ainsi que celle du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a
salies ou détériorées.

En cas de constatation de manquement a cette obligation, le titulaire devra s’exécuter sur simple
demande du maitre d’ceuvre des lots techniques, du maitre d’'ouvrage, du coordonnateur SPS sous
24 heures apres la demande.

En cas de défaillance du titulaire, et sur simple constat, le maitre d’'ouvrage fera réaliser le nettoyage
aux frais du titulaire concerné.

Le titulaire de chacun des lots doit le nettoyage de fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

Le nettoyage final est di par le titulaire du lot n°01 “Etanchéité — Isolation des locaux en toiture
terrasse — Serrurerie et Menuiseries extérieures’.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les sanctions prévues au marché.

Si I'entrepreneur ne procéde pas au nettoyage requis, la maitrise d’ceuvre pourra faire procéder au
nettoyage par une entreprise tierce, aux frais de ou des entreprises défaillantes, en complément de la
sanction prévue au marché.

3.2.3.2 - Nettoyage des voies publiques
Chaque entrepreneur du chantier prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur
les voies publiques empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses
frais, les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, chaque entrepreneur encourt la sanction prévue au marché.
3.2.3.3 - Elimination des déchets de chantier

Chaque titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au tri, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de leur responsabilité de
fournir les éléments de leur tracgabilité.

Voir les dispositions de I'article 0-6-3 du CCTC sur la gestion des déchets de chantier.
Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux lieux de stockage
décrits ci-avant.

Tous les frais et colts de la gestion sur chantier des traitements de valorisation et/ou d’élimination des
déchets de chantier sont a la charge des titulaires des lots n°01 “Etanchéité — Isolation des locaux
en toiture terrasse — Serrurerie et Menuiseries extérieures et n° 02 Chauffage ventilation -
Plomberie’.

3.2.4 - Précisions sur les dépenses communes

Les dépenses diverses indiquées ci-apres font I'objet d’'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou

elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d'un entrepreneur ou d’'un groupe

d’entrepreneurs déterminé, (si 'une d’elles intervient) :

o frais de nettoyage de chantier si les auteurs des dégradations ou dépéts n'ont pu étre identifiés ;

o frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :

» J'auteur des dégradations et des détournements n’a pu étre découvert ;

» les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur ;
= |a responsabilité de I'auteur, insolvable n’est pas couverte par un tiers ;

» Frais de nettoyage hebdomadaire de la base-vie

3.2.5 - Fluides — Energies

Les consommations d’eau et d’électricité sont prises en charge par le maitre d'ouvrage.
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| Article 4 - Prix

4.1 - Forme et contenu des prix

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement de I'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa
spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

e sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents
de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions
OU omissions que pourraient présenter ces pieces, I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de
I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions
éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails
nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché) ;

e les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Dans les vingt (20) jours a compter de la date de notification du (des) marché(s), I'entrepreneur devra
fournir sur demande du maitre d’ceuvre tout document permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des
informations complémentaires sur les prix proposés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du
bordereau des prix unitaires, décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon
la décomposition type jointe).

4.2 - Mois d’établissement du prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, les prix sont réputés établis sur la
base du mois de la date limite de remise des offres, ou de la derniére offre négociée remise, appelé mois
Zéro.

4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence pour la révision des prix sont les suivants :

Lot Corps d’état Indice actualisation des prix BT Répartition
Etanchéité — Isolation des locaux en toiture
Lot1 ferrasse — Serrurerie et Menuiseries BT 53 - Etanchéité 100%

extérieures

Lot 2 |Chauffage ventilation Plomberie BT 41 — Ventilation et conditionnement d’air 100 %

Les index sont publiés sur le site de 'INSEE : Indices des colts de production dans la construction
(indexation de contrats) - Index Béatiments (BT).

4.4 - Modalités de variation du prix

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions fixées a l'article 9.4 du
CCAG Travaux par application de la formule suivante :
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P(n) = P(0) x [0,15 + 0,85 x BT(Mm) ]
BT(Mo)

Dans laquelle :

» P(n) est le prix révisé

» P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois M0" du marché
» BT(Mm) correspondent aux valeurs des indices BT afférentes au mois m-3 de réalisation des travaux
» BT(MO) correspondent aux valeurs des indices afférents au mois MO du marché

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.5 - Sujétions techniques

Les offres remises a I'occasion de la présente consultation sont réputées tenir compte des sujétions
techniques, méme non décrites dans la présentation du projet, mais nécessaires a la mise en cohérence
des prestations, en particulier celles ressortissant d’imprécisions ou d’inexactitudes des plans
d’aménagement sommaires fournis au titulaire.

4.6 - Taxe sur lavaleur ajoutée (TVA)

Est applicable le taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du
Code général des imp6ts.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA,
étant précisé qu’en cas de contestation entre un montant incluant la TVA et le méme montant hors TVA
c’est ce dernier qui prévaudra.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des
prestations.

| Article 5 - Réglement des comptes - Paiement

5.1 - Présentation des factures

Les factures correspondent aux prestations commandées.

Conformément aux dispositions des articles L.2192-1 a L.2192-3 du code de la commande publique, le
titulaire du marché conclu avec Sorbonne Université, ainsi que ses sous-traitants admis au paiement
direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Pour les microentreprises de moins de 10 salariés ayant un chiffre d’affaires inférieur a 2 millions d’euros,
I'obligation de dématérialisation deviendra obligatoire a compter du 1¢" janvier 2020.

Le réglement est effectué par virement au compte ouvert au nom du titulaire a partir de son RIB original
fourni avec l'acte d’engagement.

Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par
le CCAG Travaux.

Le reglement sera effectué sur présentation d’'une facture établie au regard des prestations stipulées
dans le marché, qui sont achevées et constatées par Sorbonne Université. Ne doivent figurer sur la
facture que les travaux relevant du présent marché. Tout autre travaux commandé qui ne serait pas prévu
dans le marché doit faire I'objet d’'une facturation séparée.
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5.1.1 - Factures électroniques

L'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique fixe les
modalités techniques de transmission des factures sous forme dématérialisée et de mise a
disposition des informations relatives au traitement des factures au travers de la solution
mutualisée dénommée Chorus Pro. https//chorus-pro.gouv.fr

Conformément aux dispositions de I'article L.2192-5, une solution mutualisée « portail public de
facturation » permet le dépét, la réception et la transmission des factures sous forme
électronique.

Les informations nécessaires au dépb6t des factures par le titulaire sur CHORUS PRO sont :

e SIRET : 13002338500011 (identifiant de Sorbonne Université en tant que destinataire de
la facture)

e TVA:FR90130023385

e N° EJ:il s'agit du numéro de bon de commande que vous a communiqué le représentant
du maitre d’ouvrage désigné dans le marché.

e N° code service : ne rien inscrire dans cette case.

Pour toute information concernant la transmission des factures par voie dématérialisée, vous
pouvez contacter :
- L’AIFE, par courriel, a 'adresse suivante :
ccp2017.aife@finances.gouv.fr
- Le site « Communauté Chorus Pro », a I'adresse suivante :
https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

La transmission des factures sous forme dématérialisée par le Titulaire, I'émetteur, s’effectue
selon I'un des trois modes suivants, au choix de I'émetteur :

- 1° Un mode « flux » correspondant a une transmission automatisée de maniere univoque
entre le systeme d’'information de I’émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus
Pro ;

- 2°Un mode « portail », nécessitant de la part de I'émetteur :
a) Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;

b) Soit le dépbt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les
conditions prévues a l'article 5 de I'arrété ;

- 3° Un mode « service », nécessitant de la part de I'émetteur I'implémentation dans son
systéme d’information I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Conformément aux dispositions de I'article D.2192-2 du code de la commande publique et sans
préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires,
les factures mentionnées aux articles L.2192-1 a L.2192-3 comportent les mentions suivantes :

1. La date d'émission de la facture
2. La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

3. Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une
ou plusieurs séries

4. Le numéro du bon de commande et le numéro du marché ;

5. La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement

6. La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

7. La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

8. Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire

9. Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération

10. L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture
11. Le cas échéant, les modalités de réglement
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12. Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné a I'alinéa précédent, un
arrété du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit étre porté
sur les factures.

En outre et ce conformément aux dispositions de I'article R.2392-3 du code de la commande
publique, l'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission sous forme électronique.

En cas d’erreur sur la facture, I'acheteur la complétera éventuellement en faisant apparaitre les
pénalités, prévues a l'article 9 du CCAP, précomptées sur les sommes dues au titulaire. Le
montant de la somme a régler au titulaire lui sera notifié si la facture a été modifiée ou
complétée. Passé un délai de 15 jours a compter de cette natification, le titulaire est réputé, par
son silence, avoir accepté ce montant.

Toute facturation ne respectant pas les prescriptions ci-dessus retournera au titulaire du marché
pour réédition conforme.

5.2 - Modalités de reglement des cotraitants

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire,
sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités
de cette répartition.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d'un paiement a un compte unique, le calcul
du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet
d'un paiement individualisé. Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’'acomptes dont le
montant est déterminé par I'acheteur sur la base de la décomposition du prix forfaitaire par élément de
mission. Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, compte tenu
des modalités de répartition des paiements prévus au marché.

5.3 - Modalités de reglement des sous-traitants

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement
deés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a six cents euros toutes taxes
comprises (600 € TTC). Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct
étant réputée non écrite conformément a I'article L.2193-11 du Code de la commande publique.

Est applicable le 2 nonies de I'article 283 du code général des impdts relatifs au réeglement de la TVA par
le titulaire assujetti.

5.4 - Délai de paiement

Conformément a I'article R.2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

En application de I'article R.2192-12 dudit Code, le délai de paiement court a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

5.5 - Intéréts moratoires

Conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le défaut de
paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
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En cas de dépassement de ce délai contractuel et conformément a l'article R.2192-31 du Code, le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

| Article 6 - Clauses de financement et de s(reté

6.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera déduite du montant TTC du marché et prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu’une avance dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 a
R.2191-35 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande,
dans les conditions prévues a I'article R.2191-36 du Code de la commande publique.

L’acheteur s'oppose a ce que la retenue de garantie soit remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

En cas d'avenant, la garantie a premiere demande doit étre complétée dans les mémes conditions.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie a premiére demande est fournie
par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Sile mandataire du groupement conjoint est solidaire
de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité
du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

En cas de remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiére demande, le titulaire
adresse le document original, avec copie par courriel & la coordinatrice des opérations immobiliéres
désignée dans le marché, a I'adresse suivante :
Sorbonne Université
Agence comptable
Service de la comptabilité fournisseurs
Boite courrier 500
4, place Jussieu
75005 PARIS

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
apreés l'expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant
I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés
la date de leur levée.

6.2 - Avance

Conformément a I'option B prévue a I'article 10.1 du CCAG travaux et sauf renoncement du titulaire porté
a l'acte d'engagement, une avance de 5 % du montant initial toutes taxes comprises, portée a 10% si
I'attributaire est une PME, est versée dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 4 R.2191-10 du
Code de la commande publique : si le montant hors taxes du marché est supérieur ou égal a 50 000
euros et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code de
la commande publique.
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‘CHAPITRE li: EXECUTION DES PRESTATIONS

| Article 7 - Délais du marché

Le délai d’exécution globale du marché est fixé a I'article B5 de I'acte d’engagement (ATTRI).
Il débute a compter de la notification de 'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
La période de parfait achévement de 12 mois n’est pas comprise dans le délai global d’exécution.

7.1 - Période de préparation

Conformément aux dispositions de l'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est
comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de deux mois a compter de la notification de I'ordre de
service qui prescrit son lancement.

La mise en place des installations de chantier ainsi que les travaux de consignation, déposes, curages et
démolitions pourront étre initi€és pendant cette période de préparation.

Les titulaires de chacun des lots doivent impérativement assister a la période de préparation.

Préalablement a tout démarrage des travaux, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

Déclaration des sous-traitants si ceux-ci sont connus
Fourniture des plans d’exécution

Fourniture des plans de scellement et de réservation par les entreprises concernées dans le cadre
du planning travaux. En cas de manquement, les trous seront exécutés par le titulaire du marché, a
la charge de I'entreprise défaillante ;

Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28-2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de
chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs acces a
partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation) ;

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d’exécution, notes de calcul et
d’études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29
du CCAG Travaux et a l'article 7.7 du présent CCAP

Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre d’'un calendrier d’exécution des travaux
faisant figurer I'avancement mensuel des travaux en pourcentage de chaque section technique, dans
les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux pour le programme d’exécution. Ce
calendrier devra avoir une précision permettant la coordination inter-lots et d’'une maniére générale
détaillée par zone et par niveau ;

Proposition a I'agrément du maitre d’ouvrage des actes spéciaux des sous-traitants
Présentation des prototypes ou échantillons a I'approbation du maitre d’ceuvre

Etablissement d’'un schéma dorganisation et de gestion des déchets précisant notamment la
méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les moyens
humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée
responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du personnel.

Etablissement par chaque entreprise (sous-traitants compris) d’un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé aprés inspection commune organisée par le coordonnateur, conformément au
décret n°94-1159 du 26.12.94 modifiant le Code du travail, et en particulier aux nouveaux articles
R.238-26 a —36 de ce Code. Ce document sera remis par chaque entreprise au coordonnateur S.P.S
pendant la période de préparation de chantier.

Communication au coordonnateur S.P.S de tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs ;

Etablissement d’une liste tenue a jour des personnes autorisées a accéder au chantier;
Communication des effectifs prévisionnels affectés au chantier au coordonnateur S.P.S, dans les 5
jours qui suivent la notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de
préparation.
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7.2 - Délais d’exécution des travaux

Le délai d’exécution prévisionnel des travaux est de 9 mois.

Conformément aux dispositions de l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, lorsque le niveau de préparation
des travaux atteint est conforme aux exigences listées a I'article 7.1 du présent document, un ordre de
service est établi précisant la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s'insérent dans le délai global d’exécution conformément
au calendrier d’exécution visé ci-apres.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera, en
liaison avec la maitrise d’ceuvre, les mises au point a apporter au calendrier détaillé d’exécution.

Calendrier prévisionnel d'exécution

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 11 mois comprenant
- une période de préparation de 2 mois,
- une période de travaux de 9 mois

Hors période de parfait achevement de 12 maois.

Calendrier détaillé d'exécution

a - Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par les entrepreneurs titulaires des différents lots apres
concertation et soumis a visa du maitre d’ceuvre.

b - Le délai d'exécution propre a chacun des lots, hors préparation et réception, commence a courir a
la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution, éventuellement modifié en cours de chantier.

c - Pour chacun des marchés, le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG Travaux du 30 mars
2021 est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de
service visé a l'article B5 de I'acte d'engagement.

d - Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre ou
le Service de la maitrise d’'ouvrage de Sorbonne Université peuvent modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai de réalisation de I'ensemble des lots fixé a l'article B5 de I'acte
d'engagement.

e - Le calendrier détaillé initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par ordre de service au titulaire et ainsi contractualisé

7.3 - Prolongation des délais d’exécution

Les spécifications de la prolongation du délai d’exécution seront conformes a l'article 18.2 et 18.3 du
CCAG Travaux du 30 mars 2021.

Cas général
Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, ou par voie

d’avenant en cas de travaux supplémentaires, les délais d’exécution résultant de I'application des articles
18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux.

Intempéries
En vue de I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai contractuel du marché est

prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations ou de
force et de vitesse du vent dépassent les plafonds retenus par I'organisme public ou parapublic situé le
plus prés des travaux et habilité a fixer les caractéristiques des jours d'intempéries.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, il est précisé les dispositions

suivantes :

- Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu & prolongation du
délai d'exécution, le titulaire doit signaler au maitre d'ceuvre les journées au cours desquelles le
travail a été effectivement arrété sur le chantier. Le titulaire fournit & I'appui de sa demande de délais
supplémentaire pour intempéries, la ou les déclarations a sa caisse d'intempéries (CBTP ou autre),
ainsi qu'un mémoire justifiant de la géne apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.
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- Lesjournées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les taches
programmeées ont été impossibles du fait des intempéries.

- Elles cessent d'étre prises en compte pour les travaux a réaliser a l'intérieur des locaux mis hors
d'eau et hors d'air.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'ouvrent pas droit a
indemnisation du titulaire, a moins que les intempéries puissent étre contractuellement considérées
comme n'étant pas normalement prévisibles au sens strict de l'article 9.1.1 du CCAG Travaux et qu'elles
provoquent un véritable bouleversement de I'économie du marché.

Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des événements
survenus apres l'expiration du délai contractuel, éventuellement déja prolongé.

7.4 - Modification du calendrier détaillé d'exécution

Au cours du chantier, le maitre d'ouvrage peut proposer de modifier, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution du marché fixé a I'acte d'engagement, ou le
cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 18.2.1 du CCAG Travaux.

Au cas ou des modifications de projet seraient de nature a modifier le calendrier, I'entreprise étudiera, en
liaison avec la maitrise d’ceuvre et le service de la maitrise d’ouvrage, les mises au point a apporter au
calendrier détaillé d’exécution.

7.5 - Suivi du calendrier

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, I'entreprise remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire, deux
exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté, pour
la semaine écoulée :

- les avances ou les retards constatés,

- les motifs des retards,

- les prévisions de rattrapage,

- les effectifs présents sur le chantier, par spécialité et en distinguant 'encadrement,

- lesjournées d’intempéries éventuelles.

En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d’exécution, la maitrise
d'ceuvre pourra imposer par ordre de service exécutoire a I'entrepreneur de définir dans le délai de cinq
jours calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait & la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai susvisé,
celle-ci lui notifiera par ordre de service exécutoire un calendrier de rattrapage.

Dans les deux cas, I'entrepreneur devra adapter a ses frais I'organisation de I'exécution de ses travaux
et étre amené si nécessaire a travailler sur plusieurs postes simultanément.

7.6 - Dépassement de délai partiel et / ou global

Les retards en cours des travaux comprennent aussi bien la période de préparation que celle de
I'exécution des ouvrages ou des parties d'ouvrages, et la fourniture des plans et documents.

Tout retard dans la livraison de I'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne
lieu, sans mise en demeure préalable et sur simple constat du maitre d’ceuvre a l'application d'une
pénalité fixée telle que définie a l'article 9 du présent CCAP.

Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de I'échelonnement des travaux
fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux
phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de I'entrepreneur la
constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de I'acompte.

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de |'état d'avancement réel des
travaux et de I'état d'avancement déterminé par le planning ; la date d'origine de ce dernier est celle
prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en I'absence de précision
de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour I'état d'avancement, réputée uniforme dans le
délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application du nombre de jours de
retard multiplié par le montant journalier de pénalité.
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Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard, une provision est constituée dans les conditions
ci-dessus, son montant est, le cas échéant au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la
diminution ou l'augmentation constatée du retard de l'entrepreneur. Cette retenue provisoire sera
transformée en pénalité définitive si, a I'expiration de son marché, l'entrepreneur défaillant n'a pu
respecter son délai contractuel d'exécution.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en
état des lieux et les différents nettoyages, ainsi que la levée des réserves. En conséquence, tout retard
constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux.

7.7 - Plans d’exécution — Notes — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-ci
doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres leur
réception.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul devront étre visés par le contréleur technique mentionné a
I'article 1-7 du présent CCAP.

7.8 - Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Les dispositions du Code du travail s’appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de
faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

7.9 - Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

D’'une maniére générale, se reporter au PGC-SPS et aux prescriptions communes a tous les corps d’état
du CCTC et des CCTP.

Ce dernier est établi sur la base du dossier de consultation des entreprises qui décrit les travaux a réaliser.

7.10 - Installation de chantier

Les stipulations de l'article 31 du CCAG Travaux sont applicables.

Les installations de chantier, de la base vie, de cléture, de toutes protections nécessaires a la sécurité
des personnes dans un chantier en milieu occupé, de panneaux de signalisation et d’affichage de chantier
sont & la charge du titulaire du lot n°01 “Etanchéité — Isolation des locaux en toiture terrasse —
Serrurerie et Menuiseries extérieure.

Dés réception de l'ordre de service prescrivant le début de la période de préparation, dans un délai
maximum de 2 semaines, I'entreprise devra fournir et mettre en place la délimitation, la signalisation et
I'affichage obligatoires de chantier.

La mise en place comprend toutes les sujétions pour le scellement, le contreventement, les déplacements
et entretien en cours de chantier. L’entreprise devra la dépose et I'enlevement de ces matériels a la fin
du chantier.

Voir disposition de l'article 0-4-2-4 du CCTC.

Les entreprises auront a leur charge le nettoyage hebdomadaire de ces locaux par une société de
ménage, soit au moyen du compte interentreprises ou de toute rotation convenue entre les entreprises,
consignée par écrit et transmise au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage pour leur bonne information. En
cas de manquement aux obligations de propreté, le maitre d’ouvrage aura recours aux frais des
entreprises a une société de ménage pour le nettoyage des locaux.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier, du point de vue de la sécurité.
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7.11 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A- Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au ftitulaire se feront en application des
dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom
de coordonnateur SPS.

B- Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C- Moyens donnés au coordonnateur SPS

C.1 Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier, a la base vie et a la zone de stockage prévue.

C.2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs actes;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur;

- la copie des déclarations d'accident du travail ;

- tous les documents relatifs a la coordination des interventions et a la gestion du plan de
circulation du site (planning, dates de livraisons) demandés par le coordonnateur.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le Plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (PGCSPS).

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au malitre d'ouvrage.
A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans

le registre journal.

D- Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
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7.12 - Signalisation de chantier

L’entrepreneur titulaire du lot n°01 “Etanchéité — Isolation des locaux en toiture terrasse —
Serrurerie et Menuiseries extérieure” affichera de fagcon apparente et a tout autre endroit du chantier
qui sera nécessaire :

- Les avis interdisant de pénétrer sur le chantier,

- Le rappel des consignes de sécurité en général et du port des équipements de protection individuels
requis en particulier, en accord avec les moyens décidés par le PGCSPS, le fléchage en cas
d’évacuation de blessés,

- Les panneaux d’affichage de chantier désignant I'opération et les entreprises intervenantes.

7.13 - Autorisations administratives

Par dérogation a I'article 31.3 du CCAG Travaux du 30 mars 2021, il appartiendra a chaque titulaire
d’effectuer en temps utile toute démarche et toute demande auprés des services publics, services
locaux ou autres pour obtenir les autorisations, instructions et accords nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le titulaire du lot n°01 “Etanchéité — Isolation des locaux en toiture terrasse — Serrurerie et
Menuiseries extérieure’ entreprendra les démarches aux fins d’obtention des autorisations de
débordement sur les terrains et les voieries mitoyennes.
Tous frais engendrés par la mise a disposition du domaine public sont inclus dans I'offre de I'entreprise.
Des copies de toutes correspondances et de tous autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre d’ouvrage.

L’accés du site étant contr6lé, I'entreprise transmettra les documents d’identité de chaque personne
amenée a intervenir sur le chantier, préalablement a leur intervention.

| Article 8 - Réexamen

En application des articles R2194-1 & R2194-10, le présent marché public pourra étre modifié quel que soit le
montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de montant, dans
la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande publique, en cas de modification
du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de travaux, fournitures ou prestations ne pouvant
étre techniguement ou stratégiquement confiés a une autre entreprise (délais de mise en ceuvre pouvant
impliquer un retard dans I'avancée du projet, cohérence du projet, surcouts importants).

Décision de poursuivre prise dans le cadre du CCAG Travaux, pour I'exécution des prestations lorsque
le montant des prestations exécutées atteint le montant initial prévu.

Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire, imprévisibles et
extérieures aux parties au moment des faits, et qui sont devenues indispensables en cours de marché
notamment en cas de nouvelles normes ou contraintes (ex : techniques, environnementales, sanitaires...)
pouvant étre imposées par la Iégislation en vigueur.

Cession du contrat au profit d’'un nouveau titulaire dans le cas d’'une restructuration de I'entreprise titulaire
a condition que cette modification n’entraine aucune modification substantielle du contrat et que
I'opérateur économique présenté remplisse les critéres de sélection initiaux.

Reprise de I'exécution solidaire du marché par le mandataire qualifié en cas de groupement d’entreprises
titulaire du marché.

Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du lancement
de la procédure.

Ces modifications feront I'objet d’'un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la forme
appropriée : avenant, décision de poursuivre, ordre de service.

Ces cas sont listés ci-apres :

A la suite de demandes supplémentaires du contréleur technique non mentionnées dans son Rapport
Initial ;

A la suite de demandes supplémentaires du coordonnateur SPS non mentionnées dans son Plan général
de coordination ;

Apres qu’ait été révélé des défauts de structure, de réseaux, du batiment non connu et non détectable
avant démolition des ouvrages ;
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- Alasurvenance de contraintes supplémentaires de chantier lié a I'occupation du site.

- Suppression ou ajout de travaux, fournitures ou prestations similaires, sans limitation de montant, dans
la limite du respect des prescriptions fixées par le Code de la commande publique, en cas de modification
du projet ou du programme, d’évolution des normes ou de travaux, fournitures ou prestations ne pouvant
étre techniquement ou stratégiquement confiés a une autre entreprise (délais de mise en ceuvre pouvant
impliquer un retard dans I'avancée du projet, cohérence du projet, surcouts importants).

| Article 9 - Retenues - Pénalités

Les pénalités et retenues provisoires sont encourues conformément a I'article 19 du CCAG travaux et suivant
les modalités suivantes :

- Les pénalités consécutives a un retard dans I'exécution des travaux sont appliquées suivant les modalités
définies a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux.
Conformément aux dispositions de I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de
retard appliquées au Titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

- Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, lI'ensemble des retenues et pénalités autres que celles
consécutives a des retards d’exécution sont applicables de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'adresser
une mise en demeure a I'entrepreneur. Elles sont immeédiatement déductibles des situations mensuelles
de I'entrepreneur et sont sans préjudice a I'exercice par le maitre de I'ouvrage de tout autre droit, y compris
son droit de résiliation ou d'imputation a I'entreprise des colts induits par sa négligence.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés séparément, les retenues sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre d’'ouvrage a I'égard des autres cotraitants.

L’application de ces pénalités ou retenues ne dispense en aucun cas I'entreprise d’'indemniser le maitre
d’ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

Toutes les pénalités sont cumulables entre elles.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités inférieures a 1 000.00 euros sont
appliquées.

Le tableau ci-apres recense le montant des pénalités encourues suivant les manquements constatés :
- Retard sur une date clé, sur des délais particuliers ;
- Retard dans la remise de documents, de prototypes, d’échantillons ;
- Manquement a une obligation.

Lorsque les pénalités sont exprimées en jour, elles sont comptabilisées en jour calendaire.

Montant
Retard / forfaitaire
Manquement Non-respect d’une obligation dela
pénalité
Retard sur une date clé ou une date jalon ou sur le délai d’exécution : 150 € /i
Le calendrier prévisionnel d’exécution définit les dates de de réalisation des travaux A jour
i Y - . P ' | Dérogation
ainsi que les principales dates jalons et dates clés dont la date et la définition exacte 2 larticle
seront précisées lors de I'élaboration des calendriers détaillés d’exécution des travaux. 1923
Les dates jalons, points de passage intangibles, rythmeront le déroulement du chantier. CC.A.G
Les dates clés toutes placées sur le chemin critique, définiront les enchainements de T
A ) ravaux
Retard sur une | taches et devront permettre de respecter les dates jalons.
date clé, sur
des délais Retard sur les délais particuliers :
particuliers Du simple fait de la constatation d’un retard par le maitre d’ceuvre, dans le démarrage, | 150 €/ jour
'avancement ou la terminaison d'une tache, I'entrepreneur encourt une retenue | Dérogation
journaliere provisoire égale a 100% de la retenue définie ci-avant. Cette retenue sera a l'article
automatiquement appliquée pour toute tache sur le chemin critique. Ces retenues 19.2.3
provisoires pourront étre transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur CCAG
de cette derniére, si I'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le Travaux
délai d’exécution du marché ou n’a pas respecté une date jalon ou une date clé.
Retard dans la | Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des 150 € / jour
remise de travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans
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documents, de | de synthése, dossier d’exploitation et maintenance, schéma d'organisation et de
prototypes, gestion des déchets, etc.)
d’échantillons
Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non 150 € / iour
prévus ]
Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, 150 €/ iour
d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins |
Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés :
En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par
; . . . - Retenue de
I'entrepreneur, une retenue égale a quatre mille (4000) euros HT sera opérée dans les 4000 €
conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG Travaux sur les sommes dues a
I'entrepreneur.
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation .
b ' 200 €/jour
générale du chantier
Inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé (cf. 250 €
article 7.11 du présent document)
Dépobt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 150 €/ jour
Défaut du respect des acces au chantier 150 €/ jour
Absence de dispositifs de nettoyage des parties communes suite a livraisons et 150 € / iour
enlévement des déchets J
Non-respect d’un ordre de service 150 €/ jour
Retard dans le nettoyage du chantier 150 €/ jour
Manquement
aune Retard dans |'évacuation des gravois et déchets hors du chantier 150 €/ jour
obligation
Absence a un rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Un retard de plus d'une
demi-heure est considéré comme une absence. Est considéré comme absent tout 100 €
entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant
du chantier.
Défaut de présentation d’une carte professionnelle d’identité sécurisée sur le chantier 100 €
Envoi de documents ou remise d’éléments non conformes aux prescriptions du marché,
ou aux demandes de la maitrise d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, du contréleur technique | 100 €/ jour
ou du CSPS
Production d’'un document contenant des informations dont I'inexactitude est avérée 100 €
Non déclaration de changement de domiciliation bancaire : le montant de la pénalité est équivalent aux
intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté

| Article 10 - Provenance, qualité, vérifications et contrble

10.1 - Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, des produits et des composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites pieces.

10.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et les dérogations & apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et les qualités des matériaux, des produits et des composants de construction a utiliser
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dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marcheé :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de 'ouvrage.

10.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations de I'article 24.4 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 sont applicables.

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
ou par le CCTP sont a la charge du maftre d’ceuvre.

Si le maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par I'entrepreneur.

10.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Conformes au CCAG Travaux du 30 mars 2021.

| Article 11 - Dispositions environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article L.2111-1 du Code de la
commande publique.

Le titulaire de chaqgue lot doit exécuter les prestations qui lui incombent selon les prescriptions prévues par les
documents particuliers du marché.

En patrticulier, sont définis les centres de stockage, de regroupement et les unités de recyclage vers lesquels
seront évacués les déchets ainsi que les méthodes de tri et d'évacuation et les moyens de contrble et de suivi
que le titulaire prévoit de mettre en ceuvre.

‘CHAPITRE IV: RECEPTION DES TRAVAUX — GARANTIES - ASSURANCES

| Article 12 - Réception

Les opérations de réception se déroulent suivant les dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux.

Si al'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la réception
ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repousseée.

Les entreprises restent responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération.
Elles sont susceptibles de se voir appliquer des pénalités.

Les entreprises bénéficient d'un délai fixé par le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre, pour remédier aux
observations formulées dans le proces-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est
organiseée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises devront lever les réserves dans le délai imparti par
le maitre de I'ouvrage.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
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I'entrepreneur défaillant. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage,
de retard dans I'exécution de chacun des éléments de missions ou dans la remise des documents d’étude.

Documents a fournir aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d’ceuvre les plans de
récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

Les fiches techniques des équipements

Les notes de calcul des différents ouvrages

Les plans d’exécution réalisés pour 'ensemble des spécificités techniques

Les plans des installations de traitement des effluents

Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux utilisés)

Les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan d'entretien
(durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contréle technique

Les PV de classement de réaction au feu des matériaux mis en ceuvre
Les fiches

Les notes

Les DOE et DIUO.

Le DOE sera fourni en 2 exemplaires papier et 1 reproductible, sur un support informatique (clé USB ou a
défaut un CDROM (ou DVD), tous les plans DOE seront obligatoirement aux formats PDF et DWG.

L'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre :

au plus tard lorsqu'il demande la réception : le dossier d’exploitation et de maintenance comprenant les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur

dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au
format normalisé A4, dans une (des) chemise(s) a sangle.

| Article 13 - Délais de garantie

Conformes aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG Travaux.

| Article 14 - Assurances

14.1 - Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
de 'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.

14.2 - Assurance de responsabilité décennale

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1790 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 précitée, aux dommages conseécutifs aux travaux neufs, subies par les parties anciennes de la
construction.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans
les mémes conditions. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de
leurs sous-traitants.
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14.3 - Piéces et attestations a fournir

Le Titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
'exécution de celui-ci, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D8222 5 1° du Code du travail et D243-15 du Code de
sécurité sociale).

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/

Pour ce faire, le Titulaire s’engage a fournir a Sorbonne Université une adresse mail valide pendant toute
la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent étre appliquées dans les conditions de I'article 19 du CCAG Travaux. Le
marché peut étre résilié dans les conditions prévues au chapitre V du présent CCAP si le Titulaire ne
répond pas a la relance de I'acheteur.

’CHAPITRE V: RESILIATION

| Article 15 - Résiliation du marché

L'inexactitude des documents et des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-
10 du Code de la commande publique peut entrainer les sanctions suivantes :

- Par décision de I’acheteur aux frais et risques du déclarant :
a) lareprise en régie des prestations prévues au marché,
b) la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, apres
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la
personne publique.

Pour tous les autres cas de résiliation, il sera fait application des articles 49, 50, et 51 du CCAG Travaux.

- Par décision de I’acheteur pour motif d’intérét général
Sorbonne Université se réserve le droit de résilier unilatéralement et a tout moment le présent marché,
pour motif d’'intérét général.

A ce titre et par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux, le Titulaire ne pourra prétendre qu’a une
indemnisation proportionnelle au montant des prestations restant a exécuter pour la période allant de la
résiliation du contrat a la date initialement convenue de cessation des prestations.

Les dépenses afférentes au manque a gagner et autres frais (frais généraux, ...) ne seront pas portées
au décompte de résiliation.

L’indemnité de résiliation due au titulaire est fixée a 3 % du montant hors taxes non révisé de la partie
résiliée du marché.

‘CHAPITRE VI: CLAUSES DIVERSES

| Article 16 - Confidentialité et protection des données a caractere personnel

Le Titulaire s’engage a respecter son obligation de confidentialité et la protection des données a caractére
personnel dans les conditions décrites aux articles 5.1 et 5.2 du CCAG Travaux.
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16.1 - Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a l'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou regoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére
confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services de I'acheteur, est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre la teneur.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

En particulier, le Titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans I'accord de I'acheteur selon le cas, ses
connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour accéder ou permettre
a des tiers d'accéder aux informations détenues par I'acheteur, qu'il s'agisse de données, de
programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en concurrence ou de toutes autres
informations.

16.2 - Protection des données a caractére personnel

A l'occasion de I'exécution du présent marché, le Titulaire est susceptible d’avoir acces a certaines
données a caractere personnel. Dans cette hypothese il doit étre fait application de la réglementation
relative aux traitements des données a caractére personnel et notamment du reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a
I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données (dit
« reglement Général sur la protection des Données » : RGPD) ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées.

Conformément a ces dispositions, le Titulaire s’engage a prendre toutes les précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations a caractére personnel et notamment d’empécher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En cas de violation de ces dispositions par le Titulaire, le marché peut étre résilié de plein droit par
I'acheteur sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

L’acheteur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect de ses obligations par le Titulaire au titre du présent article.

| Article 17 - Impartialité — Déontologie et transparence

Le Titulaire s’engage pendant toute la durée du marché a n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance, ni avec le client ni avec une société susceptible d’effectuer des travaux ou
contrdles périodiques, vérifications ou diagnostics.

Conformément aux dispositifs de la loi relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique dite loi « Sapin Il » en date du 9 décembre 2016, Sorbonne Université
entend prévenir et bannir de maniéere effective la corruption.

A ce titre, dans le cadre de ses relations contractuelles, Sorbonne Université et ses cocontractants se doivent
d’adopter un comportement exemplaire et adapté aux exigences fixées par la loi.

La corruption active ou passive, le conflit d’intérét et le trafic d’'influence sont prohibés. Les cocontractants de
Sorbonne Université ne doivent pas commettre d’actes de corruption et ne doivent pas utiliser d’'intermédiaires
tels que des agents publics dans le but de commettre de tels actes.

Les infractions précitées sont passibles de sanctions pénales et administratives prévues par les textes (cf. loi
« Sapin Il » pour les sanctions administratives et Code pénal). Toute relation entre Sorbonne Université et ses
cocontractants doit étre transparente et soumise a une autorisation préalable de la hiérarchie, le cas échéant,
conformément a la réglementation en vigueur.

Article 18 - Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire a un devoir de diligence et de conseil. Il exécute ses prestations dans le respect des régles de
l'art.
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Le Titulaire se devra d’informer I'acheteur en cas de perte d'un agrément, d’'une certification ou d’'une
autorisation nécessaire a I'exécution de tout ou partie des prestations objet du présent marché.

De maniéere générale, le Titulaire est tenu d’'informer I'acheteur de tout changement susceptible d’avoir un
impact sur la réalisation des prestations objet du présent marché.

| Article 19 - Litiges

En vertu de l'article R312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, pour les litiges qui pourraient naitre a
I'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de ce contrat, les parties s’efforceront de s’entendre a I'amiable.

A défaut d’accord le litige sera confié a la juridiction compétente, le Tribunal Administratif de Paris.

| Article 20 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

CCAP Intitulé CCAG Travaux
Article 1.16 | Signature des ordres de service Article 3.8
Article 1.18 | Evolution de la reglementation Articles 5.2, 6.2 et 7.2
Article 2.1 Pieces contractuelles — ordre de priorité Article 4.1
Article 4.2 Mois d’établissement des prix Article 9.4.2

Article 5 Reglement des comptes — Paiement Articles 3 et 12
Article 7.1 | Durée de la période de préparation Article 28.1
Article 7.13 | Autorisations administratives Article 31.3
Article 9 Pénalités applicables sans mise en demeure Article 19.3
Article 9 Non exonération des pénalités Article 19.2.1
Article 9 Montant forfaitaire des pénalités pour retard article 19.2.3
Article 15 Résiliation motif d’intérét général Article 50.4

| Article 21 - Liste des annexes

- Annexe 1 au CCAP : la charte graphique de Sorbonne Université
- Annexe 2 au CCAP : la charte du développement durable de Sorbonne Université

A , le
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature
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