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0 - CCTC - Cahier des Clauses Techniques Communes

0.1 - Présentation du projet

0.1.1 - Coordonnées des intervenants

0.1.1.1 - Maitre d'Ouvrage

Q SORBONNE
b UNIVERSITE

RONCHI Valérie
Coordinatrice d’opérations immobiliéres

Tél: 0140 7795 39/06 27 52 29 87
91 Boulevard de I'Hopital 75013 PARIS

E-mail : valerie.ronchi@sorbonne-universite.fr

0.1.1.2 - Maitrise d'CEuvre - Economiste & BET Fluides

e =

MARHIC Louis
Chef de Projets

Tél : 02 40 03 03 00/ 01 46 28 31 89

ALTEREA AGENCE OUEST
26 bd Vincent Gache
44275 NANTES Cedex 2

E-mail : contact@alterea.fr

0.1.1.3 - ContrOleur technigue

Stéphanie ADAM
Chargée d’Opérations

Tél : 06.69.02.86.20
19, Boulevard du Mont d'Est 93160 Noisy-le-Grand

E-mail : stephanie.adam@risk-control.fr

0.1.1.4 - Coordinateur SPS
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Frédéric KANISSIAN
Tél: 06 75 95 72 87

E-mail : frederic.kanissian@gmail.com

0.1.2 - Présentation de I'ensemble immobilier

0.1.2.1 - Coordonnées du site
Le batiment se situe au N°91, Bd de I'Hopital, 75013 Paris.

0.1.3 - Programme de travaux - Allotissement

Les travaux consistent en la réfection d'une portion de la toiture-terrasse située au R+8 du batiment.

it
{1 “,j
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____________ Lt
® .
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!
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Repérage de la portion de toiture concernée par les travaux
L’ensemble des travaux est prévu en lots séparés :
Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé — Page 5/ 18
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Lot 01 : Etanchéité - Isolation des locaux en toiture-terrasse - Serrurerie & Menuiseries extérieures

. La réfection compléte de I'étanchéité des toitures terrasses,

. La réfection compléte de I'étanchéité des couvertures des édicules et locaux techniques de la
toiture- terrasse (ascenseurs, ...),

. La mise en place de garde-corps de sécurité,

o Le remplacement des lanterneaux,

. La mise en ceuvre d'une isolation thermique par I'extérieure des édicules et locaux techniques de
la toiture-terrasse,

. Le remplacement des portes, trappes et menuiseries extérieures des locaux de la

toiture-terrasse.
Lot 02 : Chauffage — Ventilation

. Dépose des équipements CVC génant les travaux de réfection de toiture,

. Toute opération par grutage éventuel et stockage selon nécessité (en toiture, et/ou au sol) des
équipements déposés,

. Repose en lieu et place des équipements déposés compris réhausse réglementaire des

équipements techniques lourds.

0.1.4 - Investigations réalisées en phases études

. Rapport de diagnostic structure

Le Maitre d’Ouvrage a fourni un rapport de la société Infranéo, N° IN-22-06980-PAN BA, en date de mai 2023,
présentant entre autres la coupe de principe a la suite du sondage sur le plancher du dernier niveau (R+8),
page 108/110.

. Relevés de géomeétre
Le Maitre d’Ouvrage a fourni :
- Un plan de situation géométre,
- Les plans de niveaux du deuxieme sous-sol au R+8 (niv. Toiture terrasse).

0.2 - Travaux en présence d'amiante et de plomb

0.2.1 - Amiante

Les diagnostics suivants nous ont été fournis :

. RAAT- référence C-DI193-2024-30-241103 — de BTP Diagnostics (Norme NF X 46-020 d’Ao(t
2017) 30/09/2024 : 91 bd de I'Hbpital, 75013 Paris

Cette réhabilitation intégre des travaux a proximité et sur des matériaux amiantés. Le rapport de mission de
repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux, est annexé au présent
marché. Les entreprises doivent en prendre connaissance et intégrer toutes les sujétions relatives a ces
travaux dans leur offre.

Toutes les entreprises travaillant a proximité de matériaux amiantés, au désamiantage ou a I'encapsulage de
ceux-ci devront conformément a la réglementation :

o Justifier de la formation de leur personnel

° Justifier de la qualification de I'entreprise et des salariés du chantier, en sous-section 3 ou 4 selon
les travaux a effectuer conformément a I'arrété du 23/02/2012.

Ces justifications devront obligatoirement étre intégrées a I'offre de I'entreprise.
Les entreprises devront la réalisation de tous les modes opératoires/plans de retrait nécessaires aux travaux.

Observations/

N° local Zone MCA .
Commentaires

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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0.2.2 - Plomb

Les diagnostics suivants nous ont été fournis :
. RPAT- référence C-DI93-2024-30-241103 — de BTP Diagnostics (Norme NF X 46-035 de juin
2021) 30/09/2024 : 91 bd de I'Hopital, 75013 Paris

En effet, d’aprés la réglementation et notamment suivant les Articles L.1334-1 a L.1334-12 et R.1334-1 a
R.1334-13 du code de la Santé Publique, Articles L. 271-4 a L. 271-6 et R.271-1 & R.271-5 du code de la
Construction et de I'Habitation, les batiments visés par la présente étude ne sont pas concernés par les
risques d’exposition au plomb qui visent les immeubles construits avant 1949.

0.3 - Travaux en site occupé

Les travaux sont effectués en site occupés. Chaque entreprise devra organiser son chantier de
maniére a maintenir ’accés sécurisé au batiment pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise est responsable de la sécurité des usagers pendant son intervention. Elle devra
notamment le balisage de la zone d’intervention et surtout, aux accés. Toutes dégradations des
locaux ou mobiliers, provoquées par les travaux devront étre pris en charge par l'attributaire du
présent marché.

Les entreprises devront I'identification du personnel intervenant sur le chantier avec badge et registre
qguotidien du personnel.

Le chef de chantier devra pouvoir étre joignable de 8h a 18h du lundi au vendredi pendant toute la
durée des travaux sur un numéro qui sera communiqué aux responsables du site. Il devra réaliser
I'analyse des problémes remontés et la gestion premier niveau des actions (alerte entreprise,
information MOA et MOE,....).

0.3.2 - Maintien des accés pendant les travaux

L’ensemble des accés aux batiment, comprenant un chemin d’accés, I’ensemble des parties
communes, et les ascenseurs devront étre maintenus pendant toute la durée des travaux.

0.4 - Installations communes et organisation du chantier

0.4.1 - Organisation générale du chantier

L’entreprise du lot 01 doit les installations communes de chantier et la gestion du compte prorata.

L’entretien, les consommations et les remises en état en fin de travaux seront a la charge du compte
prorata.

0.4.1.1 - Accés provisoires pour les usagers

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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Le cas échéant.

0.4.1.2 - Entretien des parties communes et des abords

A la charge du lot 1, chaque soir pendant son intervention, en concertation avec le Maitre d'Ouvrage.

Nota : Le nettoyage approfondi est assuré par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de l'entretien habituel
uniguement.

0.4.1.3 - Entretien des installations de chantier, consommations et remise en état en fin de
travaux

L’entretien des installations de chantier et les remises en état en fin de travaux (non imputables a une
seule entreprise), sont aréaliser par le lot 1, qui gére le compte prorata.

Les frais engendrés sont répercutés au compte prorata.
La prestation comprend :

) Le nettoyage fin des locaux de chantier et abords une fois par semaine ;

. Le nettoyage quotidien des WC de chantier ;

. Les protections provisoires servant a 'ensemble des entreprises (ex : protection de 'ascenseur) ;

. Consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’entretien (remplacement des
ampoules etc...) des locaux de chantier et des branchements de chantier ;

. Frais de fonctionnement du CISSCT et CPHS, si nécessaire ;

. Frais de réparation et de remise en état du cantonnement pendant les travaux (cléture, bungalow,
etc.) ;

. Frais de remise en état du terrain du cantonnement (aire de chantier) en fin de travaux ;

. Frais de remise en état des abords, espaces verts et parties communes en fin de travaux ;

. Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés ;

. Frais de réalisation d’acces provisoires de chantier ;

. Frais de nettoyage des routes et voiries empruntées par les engins de chantier ;

. La liste est non limitative.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h sera
donné pour remédier a cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait appel a
une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise responsable.

0.4.2 - Installations communes de chantier
Les installations communes de chantier sont ala charge du lot 1, et comprennent les éléments décrits

ci-aprés, ainsi que les éléments complémentaires demandés dans le plan général de coordination du
coordinateur S.P.S.

La zone de cantonnement du chantier sera réalisée sur I’emprise du domaine public. Les frais de
voirie sont a la charge du lot 1.

0.4.2.1 - Etat des lieux par huissier

L’entreprise doit un constat d’huissier des abords du chantier avant / aprés les travaux,

Cet état des lieux avec photos sera réalisé en présence d’un représentant de I'entreprise, du Maitre d’ouvrage
et du Maitre d’ceuvre.

0.4.2.2 - Plan d'installation de chantier

L’entreprise devra produire un plan des installations de chantier, zone de cantonnement, zone de stockage y
compris la cléture type « Vite-Clos » ou équivalent ainsi qu’un plan général de la circulation afin de figer les
différents cheminements a savoir :

. Les approvisionnements du chantier ;
. Les cheminements des ouvriers et des utilisateurs ;
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. L’accés du personnel et des services de secours ;

. Les sorties et entrées des véhicules de secours ;

. Les réseaux d’alimentation en eau, en électricité ;

. Le cheminement piéton (en cas d’empiétement sur la voirie) ;
. Les zones de stockage de matériaux ;

. Les points d’alimentation en eau et en électricité ;

. Les zones de stationnement réservées aux entreprises ;
. L’emplacement de la cléture de chantier ;

. L’emplacement des locaux de chantier ;

. Les différents bungalows des entreprises ;

o Autres éléments demandés au CCTP ou PGC.

Les modes opératoires, modes de construction et phasages de travaux devront étre compatibles avec le
maintien en place des habitants. Le planning de réalisation de ses ouvrages conditionne I'ensemble des
prestations du présent CCTP.

En conséquence, la coordination avec tous les autres corps d’état devra étre permanente afin de réguler
'avancement général des taches dans le respect du planning contractuel.

0.4.2.3 - Panneau de chantier

L’entreprise doit la réalisation et le montage du panneau de chantier selon 'emplacement et les directives
fixées par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

Le panneau de chantier devra étre solidement fixé sur un panneau bois disposé sur des socles béton.

Ce panneau comportera les indications relatives aux autorisations de travaux requises (Déclaration de
Travaux), a l'identification de 'opération et de tous les intervenants (dimensions : 1.5m x 3m minimum).

0.4.2.4 - Approvisionnement en eau et en électricité du chantier

L’entreprise doit 'approvisionnement en électricité qui aura les caractéristiques suivantes :

. 1 coffret de chantier pour la zone de travaux en toiture-terrasse ;
) Les coffrets nécessaires avec prise triphasée 380V ;
. 1 branchement pour la base vie demandé au concessionnaire avec compteur divisionnaire.

L’entreprise doit 'approvisionnement en eau qui aura les caractéristiques suivantes :

. 1 branchement pour la zone de travaux en toiture terrasse (consommations a la charge de
'entreprise).

0.4.2.5 - Zone de stockage

L’entreprise réalisera une zone de stockage sur la base des besoins de chaque entreprise.

Les ouvrages pourront étre stockés sur le chantier dans la limite de I'espace disponible et dans un endroit a
définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage. Cet endroit sera a I'abri des intempéries et devra étre
parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toutes déformations des ouvrages ou autres dégradations (chocs,
rayures, arétes épaufrées, etc...). Le stockage devra étre réalisé de maniére a ne pas altérer I'état de finition
des ouvrages.

Cette zone devra étre cléturée et devra disposer d’une signalétique.

0.4.2.6 - Délimitations du chantier

L’entreprise devra la mise en place d’une cl6ture principale autour de l'aire de I'installation de chantier, des
zones de stockage, ateliers, échafaudages etc...

L’entreprise devra se rapprocher des services administratifs de la Ville afin de valider les éléments de clbture a
retenir.




diLTEREd

INGENIFE -
Cette prestation comprendra :
. La fourniture, la pose et I'entretien pendant toute la durée des travaux, des éléments suivants :

cléture constituée de barrieres type VITE CLOS ou en tole laquée de 2,00 m attachées entre elles
par des pinces antieffraction, portail pour accés a la base vie, cadenas, clefs et bureau de

chantier ;

. La dépose en fin de chantier et I'évacuation, avec la remise en état des lieux ;

. Les sujétions d’isolement de I'aire d’installation et les dispositions de protection pour respecter la
sécurité du public et des usagers ;

. L’éclairage du cantonnement du chantier ;

. La signalétique réglementaire a I'attention du personnel de chantier et du public (Port des EPI

obligatoire, Accés interdit au Public).

0.4.2.7 - Autorisations administratives et frais éventuels de location des terrains communaux

L’entreprise doit 'ensemble des démarches pour I'obtention des autorisations administratives nécessaires au
chantier. Elle doit également le cas échéant les frais de location des terrains communaux pendant la
durée du chantier.

0.4.2.8 - Locaux de chantier

Suivant PGC du coordinateur SPS.
L’entreprise devra les installations provisoires (ou préfabriquées) suivantes :
o Sanitaires, vestiaires, réfectoire de chantier chauffés avec leurs équipements et réseaux ;

. Une salle de réunion de chantier équipée de tables et de chaises en nombre suffisant. Les frais
occasionnés par la construction ou la fourniture et par I'entretien de ces locaux est a la charge du
lot concerné.

Compris raccordement complet aux réseaux existants (EU — EV — EF).

L’entreprise mettra a disposition dans les locaux de chantier :

. L’ensemble des diagnostics amiante et plomb ;
) Les plans a 'échelle ;
. Le CCTP.

L’entreprise doit 'assurance des locaux de chantier. Il doit 'ensemble des frais d’'abonnements et de mise en
route des différents réseaux. Seules les consommations sont répercutées au compte prorata.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage mettrait a disposition des entreprises des locaux vides a usage du
chantier, I'entreprise s’engage a rendre ceux-ci dans un état au moins équivalent a celui de I'arrivée.

Un état des lieux de début et fin de chantier sera effectué contradictoirement entre I'entreprise du présent lot et
le Maitre d’Ouvrage. A cette occasion, une convention fixant les conditions d’occupation sera signée avec
'entreprise du lot concerné.

0.5 - Limites de prestations

Limites de prestations

Le lot 1 étanchéité doit :
- Installations de chantier
- Branchements de chantier (énergie - eau)

Le lot 2 CVP doit :

- Déposede tous les équipements présents en toiture sur I'emprise
des travaux de réfection de I'étanchéité )
- La protection des travaux réalisés par le lot étanchéité lors des | au lot 1 étanchéite
manutentions et opérations de remise en service

au lot 2 CVP

Sorbonne Université doit
- Consignation de tous les équipements technigues en toiture
- Remise en service

au lot 2 CVP

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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0.6 - Obligations générales des entreprises

0.6.1 - Sécurité des personnes

L’entreprise doit ’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
qu’elles soient de I’entreprise, d’autres entreprises, mais également des occupants et des passants a
proximité du chantier. L’entreprise dispose sur ce sujet d’'une obligation de résultat, et devra proposer
les modes opératoires adaptés.

Chaque entreprise a également le devoir d’alerter si elle constate une anomalie ou un risque
quelconque pour les personnes. (Suspicion d’amiante non prélevée, risque de chutes, manque de
balisage, risques pour les usagers etc...)

Les interventions comprenant un risque de chute en cours d’intervention, comme le remplacement de
garde-corps, ou de menuiseries avec alleges, seront anticipées et il sera mis en place préalablement
un garde-corps provisoire ou définitif. Une attention toute particuliére sera prévue pour condamner
I’accés aux usagers pendant I'intervention.

Tous les accés pompiers devront étre maintenus libres pendant les interventions de chaque
entreprise. A aucun moment I’escalier ou le hall ne pourront étre totalement condamné.

Chaque entreprise devra se conformer aux regles d'hygiene et de sécurité pour la protection de la santé,
conformément & la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993, du décret d'application 94.11.59 du 26 décembre 1994
et de l'arrété du 7 mars 1995 relatif 4 la déclaration préalable.

Elle devra également se conformer au Plan Général de Coordination (P.G.C.), rédigé par le Coordonnateur
SPS.

Chaque entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du coordonnateur SPS de I'opération,
afin d’assurer la sécurité de 'ensemble des intervenants.

Une attention sera appelée sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre une
utilisation quotidienne des locaux, n’entrainant aucun risque et pour assurer en milieu occupé, tant pour les
parties communes que pour les abords, la protection des installations électriques provisoires, le balisage des
cheminements, la protection aux chutes, vis-a-vis des gravats, etc....

0.6.2 - Protection des ouvrages et des abords - Etanchéité provisoires

L’entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages jusqu'a la réception. Chaque entrepreneur
est responsable de la protection de ses ouvrages.

Chaque entrepreneur est responsable du maintien de I’étanchéité du batiment pendant son
intervention. Il doit prévoir dans son offre toutes les étanchéités provisoires nécessaires a ce titre.

Chaque entrepreneur est responsable du maintien en parfait état de la structure du batiment pendant
son intervention. Il doit prévoir dans son offre toutes les sujétions a ce titre : étaiements, etc....

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par l'entrepreneur.
Protection des ascenseurs : Le cas échéant.

Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages existants.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Chaque entreprise est responsable du stockage des éléments livrés.

Chaque entreprise aura a sa charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les zones de travaux
pendant la durée des travaux. Les lieux devront étre rendus en parfait état.

Chaque entreprise aura a leur charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les abords et les parties
communes. lls devront étre rendus en parfait état a la fin des travaux.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Travaux de réfection partielle de la toiture-terrasse du batiment 91 de la Faculté de Santé —
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Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

lIs pourront étre selon le cas des planches et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par
films plastiques, des écrans anti-poussiére, des films verticaux collés et tous autres dispositifs s’avérant
nécessaires. Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses
propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire.
Le Maitre d'CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

Les entreprises devront protéger les revétements muraux et revétements de sols. Ces revétements devront
étre totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage
ponctuel des ouvriers.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en
début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

Travaux de dépose

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus
conserveés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de
la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis
au début des travaux.

0.6.3 - Gestion des déchets de chantier

Chaque entrepreneur doit I’évacuation de ses déchets et gravats. Aucun stockage de déchet ne doit
étre réalisé en partie commune. Les déchets pourront uniquement étre mis en attente dans la zone de
stockage du chantier dans des bennes ou bungalows prévus a cet effet.

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, ils devront toujours étre sortis soit
par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Chaque entreprise devra fournir a la maftrise d’ouvrage/maitrise d’ceuvre les BSDA et les récépissés de
dépose de tous les autres déchets de son présent lot afin d’assurer leur évacuation dans le respect du cadre
réglementaire de traitement des déchets.

NB : Il conviendra a chaque entreprise de se conformer au décret du 18 avril 2002 comportant, d'une part, la
Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un
déchet dangereux.

0.6.4 - Normes et réglementations

Tous les travaux seront exécutés dans les régles de I'art. lIs seront conformes aux :

Textes législatifs et

» . Codes, lois, ordonnances, arrétés, décrets, circulaires, ...
réglementaires

DTU et réegles de Cabhiers des clauses techniques (CCT), cahiers des clauses spéciales (CCS),
calculs et régles de calculs DTU.
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Normqs Normes publiées par TAFNOR (Association Frangaise de NORmalisation) ou
européennes et FUTE (Union Technique de IElectricits ot de | e
francaises (Union Technique de I'Electricité et de la communication).

Documents généraux d’avis techniques, cahiers des prescriptions techniques

iz REhiELEs (CPT), solutions techniques, classements, certifications, ...

Les travaux ne répondant pas strictement & ces conditions seront refusés et devront étre repris. Dans le cas ou
de nouveaux reglements entreraient en vigueur au cours des travaux, chaque entreprise sera tenue d’en
référer par écrit au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, I'entrepreneur devra
assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le
PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

Chaque entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du contrdleur technique de 'opération
afin de justifier la_conformité réglementaire des travaux.

0.6.5 - Prise de connaissance du projet

Une visite du site est obligatoire préalablement a toute soumission.

L’entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque matiére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix
des ouvrages a réaliser.

Dans le cas ou des modifications a l'installation actuelle, autres que celles décrites, sont indispensables a la
mise en conformité avec les reglements actuels, les travaux nécessaires seront prévus et apparaitront
clairement dans ['offre.

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit
donc connaitre, non seulement les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les
documents ayant une incidence sur son propre lot. Outre le C.C.T.P, I'entreprise devra se conformer aux
dispositions indiquées dans le C.C.A.P.

L'énumération et la description des ouvrages, telles qu'elles figurent dans les devis descriptifs, ne présentent
donc aucun caractére limitatif et les Entreprises doivent le complet et entier achévement de leurs ouvrages,
méme s'il a été omis de mentionner dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et facons,
accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations projetées et
traitées a forfait.

L’entreprise devra proposer un prix forfaitaire pour les DPGF fournis dans le dossier.

0.6.6 - Responsabilité et obligation de I'entreprise soumissionnaire de chaque lot

Le présent marché est traité & prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans de
I'architecte et aux conditions du présent document.

Les offres seront présentées en suivant le DPGF complété des prix unitaires (indispensable) dont les produits
totalisés formeront le prix forfaitaire. Les quantités sont indiquées a titre indicatif. L’entreprise est seule
responsable des quantités indiquées dans son offre.

0.6.7 - Réunion de chantier

Chaque entreprise prend I'engagement d’assister a toutes les réunions de chantier, périodiques ou non,
auxquelles elles seront convoquées. Son représentant devra avoir pouvoir de décision et devra respecter
impérativement les horaires de convocation. En aucun cas, cette personne ne pourra étre remplacée par un
représentant d’'une entreprise sous-traitante.

Toute absence ou retard du représentant de chaque entreprise, entraine la responsabilité pleine et entiere de
'entreprise concernée, y compris pour les défaillances ou erreurs d’exécution pouvant faire suite a cette
absence. En outre, il pourra étre appliqué a I'entreprise incriminée suivant proposition du Maitre d’CEuvre au
Maitre d’Ouvrage des pénalités.

Les observations éventuelles de chaque entreprise sur les comptes rendus de chantier devront étre faites par
courrier au Maitre d’ceuvre dans un délai de 5 jours ouvrés.

0.6.8 - Responsable de chantier
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Chaque entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou elle a commencé les
travaux, un chef de chantier qualifié qui devra étre agréé du Maitre d’ceuvre.

En cas d’absence des chefs de chantier, chaque entrepreneur (qui devra toujours avoir un représentant
qualifié) n’en restera pas moins responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces
absences.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement leur entreprise auprés du Maitre d’ceuvre et
avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes les questions courantes de chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander son remplacement par simple lettre recommandée a
'entrepreneur.

0.6.9 - Choix des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours de premiére
qualité, suivant indication de provenance et type du CCTP. Les matériaux quels qu’ils soient, ne devront en
aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer 'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de
la construction.

Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, défaut de planimétrie etc...) seront
systématiquement remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Avis Technigue
Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d’'un Avis technique.

Chaque entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

Marguage « NF »

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d’une certification a la marque « NF », il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.

Adgréments ou proces-verbaux d’essais

Les agréments ou procés-verbaux d’essais doivent étre exigées de chaque entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Technique non courante » ne faisant pas 'objet d’'un Avis Technique ni de procédure ATEX.
Ces agréments ou procés-verbaux d’essais doivent étre délivrés par des organismes agrées.

0.6.10 - Déclaration environnementale des matériaux
Les entreprises devront étre en mesure de fournir aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre les informations

concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction relatives a
I'application de la norme NF P 01-010.

Il sera demandé aux Entreprises de fournir :

. La fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de construction qu’ils
présentent dans leurs offres, fiche présente sur la base de données INIES ;
. Les résultats des tests d’émissions en COVT et formaldéhydes réalisés selon la norme ISO

16000-39 et conformes aux exigences du protocole AFSSET 2009 (COVT < 1000 pg/m= a 28
jours, formaldéhyde < 10 pg/m-2 pour une exposition long terme).

A défaut, quand ces documents n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connu de
I'entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences des normes NF P 01-010 et
ISO 16000-39.

0.6.11 - Garanties

A compter de la date de réception, les entreprises doivent les garanties suivantes :

0.6.11.1 - Garantie de parfait achévement d'1 an
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L’entreprise restera engagée durant un an a compter de la réception. L’entreprise doit durant cette période la
mise au point des installations techniques pour assurer la performance énergétique et fonctionnelle attendue
des équipements mis en place.

La méthodologie de suivi des réclamations aprées réception sera la suivante :

. Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé ;
. A I'enregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’Ouvrage, envoi d’un courrier a I'entreprise

avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre ;

. Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial ;
. Envoi d’un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.
Une visite de fin de parfait achévement sera organisée par le Maitre d’CEuvre au plus tard la 1¢ semaine du
11°me mois aprés la réception. L’entreprise sera convoquée par courrier recommandé et devra répondre
présent lors de la visite. Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et
installations concernés et devront étre signés par tous.

0.6.11.2 - Garantie biennale pour les éguipements

L’entreprise restera engagée durant deux ans a compter de la réception.

L’entreprise devra réparer ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement
pendant les 2 années qui suivent la réception des travaux.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

. Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé ;

. A l'enregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’Ouvrage, envoi d’un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre ;

. Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial ;

. Envoi d’un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15

jours apres la relance.

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés et
devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie :
. Tribunal d’instance pour les litiges inférieur ou égal a 10 000€ ;
. Tribunal de grande instance pour les litiges supérieur & 10 000€.

0.6.11.3 - Garantie décennale pour les éléments touchant a la pérennité de I'ouvrage

La maitrise d'ouvrage bénéficie de la garantie décennale pendant les 10 années qui suivent la réception. Cette
garantie impose a 'entreprise de réparer les dommages :

. Qui compromettent la solidité du bati ;
. Qui rendent la construction impropre a sa destination.

La méthodologie de suivi des réclamations apres réception sera la suivante :

. Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé ;

. A I'enregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’Ouvrage, envoi d’un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre ;

. Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés

le courrier initial ;
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. Envoi d’un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance ;

o Signalement du désordre auprés de l'assurance construction dommages-ouvrage par lettre
recommandée.

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés et
devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie :
. Tribunal d’instance pour les litiges inférieur ou égal a 10 000€ ;
. Tribunal de grande instance pour les litiges supérieur a 10 000€.

0.6.12 - Gestion des nuisances de chantier

Une sensibilisation des équipes devra étre organisée sur ce sujet en présence du Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre et coordinateur SPS avant le démarrage de chantier.

Chaque entreprise devra organiser son chantier avec un objectif commun visant a :

. Limiter de la pollution de l'air ;

. Limiter les poussiéres ;

. Maitriser I'ambiance sonore ;

o Gérer les déchets ;

. Maitriser des perturbations causées aux occupants et au voisinage.

0.6.13 - Qualifications

Les entreprises et les éventuels sous-traitants ayant des prestations thermiques dans leurs lots devront
posséder la qualification RGE.

Les certificats attestant de cette qualification devront étre fournis au maftre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre
pour validation. Ces éléments devront étre fournis dans le dossier de réponse a I'appel d’offre.

L’entreprise devra présenter toutes les qualifications nécessaires a la réalisation de son a son lot.

0.6.14 - Auto-contrble

Le controle qualité en cours de réalisation a pour objet de vérifier la conformité de la construction avec les
spécifications préétablies.

Les contrbles a réaliser sont issus d’'une analyse des modes de défaillance.

L’ensemble des contrdles sont réalisés directement par les entreprises dans une démarche d’autocontréle.

Un modéle écrit présentant les points de contrdle sera a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation.
L’ensemble des fiches d’autocontréle, sera annexée au DOE.

0.6.15 - Réception des ouvrages

0.6.15.1 - Formation, mise en service, controles, essais et réglages

Avant la réception de ses ouvrages, chaque entreprise sera tenue de procéder a I'ensemble des essais de bon
fonctionnement des installations. Elle assurera les réglages et mises au point nécessaire.

Chaque entreprise sera tenue de mettre a disposition les personnels, I'appareillage et les matériels
nécessaires a ces différentes opérations d'essais et de contrbles. Il aura a sa charge les éventuels frais de
dossiers nécessaires aux différents organismes de contrdle et de sécurité et aux services administratifs. Tous
les éléments défectueux seront immédiatement remplacés, remis en place et en fonctionnement aux frais de
'entreprise.

Ces essais ne dispensent pas ceux a réaliser suivant les directives des DTU.
L'entreprise assurera une présentation de linstallation au personnel de I'ensemble des lots qui seront
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utilisateurs de ladite installation ainsi qu’aux agents de maintenance du Maitre d’'Ouvrage.

0.6.15.2 - Opérations préalables a la réception

Lors des opérations préalables a la réception, le Maitre d'CEuvre, procédera :

. Au contrdle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront étre au
moins celles prévues au projet, et, le cas échéant, aux devis supplémentaires approuvés et ne
pourront, en aucun cas, étre inférieurs quand bien méme l'entreprise prétendrait obtenir les
conditions de confort recherchées par le Maitre d'Ouvrage ;

. A I'examen du document de synthése des essais remis par chaque entreprise,

. A la réalisation d'essais complémentaires en présence des entreprises ;

. A la vérification de la conformité des installations en se référant aux rapports des organismes de
contrble ;

. Et a toute mesure complémentaire jugée utile par le Maitre d’CEuvre.

Pour satisfaire a la bonne réalisation de ces essais, chaque entreprise devra mettre a disposition, le personnel
qualifié et tous les instruments de contrbles et de mesures nécessaires.

0.6.15.3 - DOE et DIUO

Chaque entreprise devra fournir sous bordereaux toutes les données et documents de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur 'ouvrage (références de produits,
fiches techniques, notices d'entretien, etc.). Il se référera a la demande du coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé (SPS).

Chaque entreprise devra la fourniture d'un dossier complet des ceuvres exécutées et des interventions
ultérieures, en 3 exemplaires sur support informatique comprenant :

. L'ensemble des plans d’exécution ;

o Les plans de détails spécifiques d'implantation ;

. Les notes de calculs approuvées par la Maitrise d’CEuvre avant travaux ;

. L'ensemble des notices techniques pour chaque matériel mis en place, avec adresses des
fournisseurs ;

. Les notices explicatives de fonctionnement et d'entretien du matériel ;

. Les notices descriptives des modalités d'intervention pour I'entretien des équipements ;

o Une description des consignes de sécurité.

Les DOE et DIUO devront étre remis avant la réception des ouvrages.

0.6.15.4 - Délai de reprise

A l'issue des opérations préalables a la réception, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre statueront sur la
date définitive de réception des ouvrages, si celle-ci n'a pas été fixée contractuellement auparavant.

Dans l'intervalle, chaque entreprise devra procéder aux modifications, réglages et ajustement nécessaires a la
mise en conformité de ses installations avec le cahier des charges et les impératifs réglementaires et fournir un
nouveau document de synthése de ses essais.

0.6.15.5 - Réception des ouvrages

Un nouvel examen des équipements de la conformité et des performances des installations sera réalisé au
cours de la réception.

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCAP et sous
réserves :

. De la conformité de l'installation au présent descriptif et des réglements en vigueur ;
. De la levée de 'ensemble des réserves ayant pu étre formulées ;

° Que les essais soient satisfaisants ;

o De la fourniture des piéces citées aux articles précédents.

Si cet examen se révele une nouvelle fois insatisfaisant, la réception sera reportée a une date ultérieure ou
bien prononcée avec réserves.

Dés lors, les pénalités financiéres fixées au CCAP ou autres pieces administratives pourront étre appliquées a
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I'entreprise jusqu'a la levée des réserves par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.
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