
 Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des Cannes 
– PT-03-25

FAIT LE :  …………………………….                            A : ……………………………..             Cachet de l'entreprise : 

Délai "D1" : Phase n°1 - Linéaire est du caniveau K (40ml - dallages mitoyens)

Délais en jours ouvrés

Délai "D0" : Délai de la priode de préparation

ANNEXE N°3 DE L'ATTRI 1 - TABLEAU DES DELAIS  

Délai "D4" : Phase n°4 - Linéaire du caniveau L (40ml - dallages mitoyens + fourreaux) + 
Raccordement de la "Liaison Est" des réseaux inter-caniveaux "L" et "M"

PRESTATIONS

Délai "D6" : Phase n°6 - dernier tiers du linéaire du caniveau L (45,5ml - dallages mitoyens + 
fourreaux) + Raccordement de la "Liaison Ouest" des réseaux inter-caniveaux "L" et "M" et de 
la transparence hydraulique + 2 chambres K1C

Délai "D5" : Phase n°5 - second tiers du linéaire du caniveau L (40ml - dallages mitoyens + 
fourreaux) + 1 chambre K1C

Délai "D3" : Phase n°3 - dernier tiers du linéaire du caniveau K (33,5ml - dallages mitoyens)

Délai "D2" : Phase n°2 - Linéaire médian du caniveau K (40ml - dallages mitoyens)

Annexe n°3 de l'ATTRI1


