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Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des
Cannes — PT-03-25

Article 1 — Objet
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particuliéres concernent la réhabilitation des réseaux
pluviaux du terre-plein n°3 du terminal a conteneurs du Port de Dégrad des Cannes.

La description précise des missions figure dans le programme de mission, annexe 1 du présent
document.

Article 2 - Nature

2-1-ALLOTISSEMENT

Ce marché n’est pas alloti, car 'ensemble des prestations forme un tout cohérent et indissociable dans
un espace géographique restreint et dans une méme unité de temps.

2-2-LOCALISATION DES TRAVAUX
Les futurs travaux, objet de la consultation, se situent exclusivement dans les limites administratives du
Grand Port Maritime de la Guyane sur la Commune de REMIRE — MONTJOLY, en Guyane Francaise.

lls ont été découpés suivant un planning général initial décomposé en 6 phases distinctes décrites
précisément dans le Programme annexe du présent CCP.

2-3-VARIANTES ET OPTIONS
Les variantes ne sont pas autorisées.

Par conséquent, si les soumissionnaires présentent une ou des offres avec une variante, I'offre sera
considérée comme non conforme et écartée.

Il ne comprend pas d’option.

2-4-NATURE

Le présent marché est un marché de travaux avec obligation de moyens dans le cadre des travaux
de démolition et de compactage.

Article 3 - Délais, reconduction et présentation des offres

3-1-DELAIS - RECONDUCTION
La durée maximale du marché se décompose comme suit :
- 1 mois de préparation.
- 2 ans de réalisation de travaux pour I'ensemble des 6 phases envisagées.
La durée maximale du marché est donc de 25 mois a compter de la notification du marché.
La somme des 7 délais renseignés par les candidats dans I'annexe n°3 de 'ATTRI1 devra étre
obligatoirement inférieure & ceux décrits ci-dessus (soit inférieure a 514 jours ouvrés).
Si tel n’est pas le cas, I'offre du candidat ne sera pas étudiée car non conforme.

Si les délais ne sont pas renseignés par le candidat dans I'annexe n°3 de 'ATTRI1, le délai plafond
cumulé sera retenu pour I'analyse des offres et pour le suivi de chantier.

Le présent marché n’est pas reconductible.
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3-2- PERIODES DE PREPARATION

Cette période de préparation, unique pour la totalit¢ du marché, débute a la date de notification du
marché au titulaire et sa durée est de 1 mois maximum durant laquelle le titulaire devra exécuter les
taches suivantes :

La premiére semaine, I'entreprise devra produire, réaliser et transmettre au MOE les documents
suivants :
- Demande des autorisations d'accés a la plateforme via le site internet du GPM-Guyane :
www.portdeguyane.fr
- Fourniture pour validation des modéles de documents utilisés pour I'exécution des travaux
(demandes d’agréments de produits, formalisme des procédures et méthodologies, journal de
chantier, constats contradictoires de travaux, etc...)
- Les dossiers complets de déclaration des éventuels sous-traitants (DC4) s’ils n'ont pas été
déclarés au niveau de la consultation.
- Le PPSPS du titulaire et des éventuels sous-traitants.
- Le PAQ Béton.
- Le plan de prévention du GPM-Guyane.

Au cours de |la seconde semaine :
- Les procédures et méthodologies de mise en ceuvre incluant les contréles internes de
I'entreprise.
- Laliste des moyens humains et matériels attachés a chaque tache.

Le maitre d’ceuvre dispose de 3 jours pour émettre son avis lors de la transmission d’'un document.
Le titulaire dispose alors a son tour de 3 jours pour émettre un nouvel indice.

Avant la fin de la période de préparation :
- Le choix du fournisseur béton et donc la formulation béton déja validée par le GPM-Guyane.
IMPORTANT : Les travaux ne pourront débuter que si 'ensemble de ces taches est exécuté et que

'ensemble de ces documents est validé a I'issue du mois de préparation. En cas de retard, le titulaire
peut subir des pénalités de retard comme stipulé dans l'article 5 du présent document.

3-3-DELAIS D'EXECUTION

Dés que le MOE a visé sans réserve tous les documents appelés lors de la période de préparation
décrit a l'article 3.2 ci-dessus, le MOE notifiera le démarrage de la phase n°1.

L’enchainement des 5 phases suivantes s’exécutera ensuite tel que décrit au paragraphe 2.7.1 du
Programme.

Dans les cas de discontinuité des phases entrainant une (ou des) journée(s) d’'immobilisation, voire un
amené et repli du moyens matériels et humains, un OS de suspension de délai sera émis.

Un nouvel OS notifiera la reprise des travaux de la nouvelle phase décalée. Ce dernier OS fera foi pour
le délai contractuel associé de la phase.

Dans le cas d’'une continuité de chantier entre 2 phases, un OS notifiera le démarrage de la nouvelle
phase concomitante de la précédente.
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Article 4 - Obligations du titulaire
4-1-PIECES CONTRACTUELLES PARTICULIERES

Le marché PT-03-25 est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissant :

- L'acte d'engagement (ATTRI 1) et ses annexes suivantes :
- n°1 : la Décomposition globale du Prix Forfaitaire (DGPF),
- n°2 : Bordereau des Prix (BPU),
- n°3: Tableau des délais,

- Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et son annexe le Programme
- Le dossier Annexe 2 du CCP comprenant des dossiers de plans et des documentations techniques
et de sécurité, composé de :
- Fiche produit des grilles en fonte fournies par le GPM
- Fiches techniques des bétons pouvant étre utilisés
- Plans de situation des ouvrages et réseaux a réaliser
- Plans de ferraillage des dallages, des caniveaux et des chambres de tirage.
- Plan de situation de la zone de stockage des grilles en fonte
- Plan de situation de l'aire de stockage pour le concassage (stockage des déblais de béton
armé et non armé).
- Plan de situation du site de stockage des matériaux sableux.
- Notes de sécurité relatives au stockage de conteneurs aux abords de chantier (Dossier
« Seécurité »)

4-2-PIECES CONTRACTUELLES GENERALES

Les plus récentes prévalant, dans chacune des catégories ci-apres, sur les plus anciennes

1 - Les normes AFNOR.,

2 - Les Documents techniques unifiés (D.T.U.),

3 —Fascicule 4 Titre | et Fascicule 65 du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables
aux marchés des travaux publics et aux travaux passés au nom de I'Etat,

4 - Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG),
arrété du 30 mars 2021 portant approbation de ce dernier,

5 — Les Euro Codes.

Les pieces générales suscitées et non jointes au marché, sont réputées parfaitement connues de
I'entrepreneur.

Les parties contractantes, leur reconnaissant expressément le caractére contractuel.

Les pieces générales sont celles en vigueur le premier jour du mois de la remise des offres (Mois
Z€éro).

Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-dessus exprime l'intégralité des
obligations des parties. Les dispositions du présent marché prévalent sur toute autre.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne
pourra s'intégrer au présent marché, sans un avenant ou lors de la mise au point du marché. Par
conséquent, sans accord écrit du Maitre d’'ouvrage, elles sont réputées non opposables et recevables.

Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des
conditions figurant sur les factures, des conditions énoncées dans les documents.

4-3 MAITRISE D’CEUVRE

La Maitrise d’ceuvre de 'ensemble des travaux est assurée par le Péle Technique du GPM-Guyane.
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Le chargé d’opérations assurant le suivi technique, administratif et financier du marché sera :

M. Richard VANCON

Téléphone fixe : 05 94 29 67 10
Téléphone mobile : 06 94 38 04 95
Courriel : r.vancon@portdeguyane.fr

En fonction de la prise de congés de ce dernier, un intérim pourra étre mis en place.
La nomination de la personne idoine se fera au cas par cas.

4-4-PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CLAUSE SOCIALE
4-4-1-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet tous les 6 mois :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans Il'affirmative, certifiant que
ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

4-4-2-Clause sociale

Ce marché ne contient pas de clause sociale notamment en ce qui concerne l'insertion par le biais de
I'emploi.

4-5-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En remettant son offre, le titulaire s’engage dans une démarche de respect et de protection de
I'environnement notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et la prévention des pollutions.

Un Plan du Respect de I'environnement (PRE) devra étre tenu a jour sur la base du Schéma
Organisationnel fourni a la remise des offres.

Il contiendra & minima :

* Information générale de I'entreprise.

*» Gestion des déchets.

* Traitements de nuisances et mesures compensatoires.

* En cas d’incident environnement (pollution,...).

* Contréles et désignation du site recevant les déblais.

* Plan d’alerte et procédure d’intervention.

Il est rappelé que les déchets en béton resteront la propriété du GPM-Guyane qui a entamé une
démarche de recyclage des gravats de béton armé et non armé.
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4-6-ASSURANCES & RESPONSABILITE

4-6-1 ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations
conformément a l'article 8 du CCAG.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Durant I'exécution du marché le titulaire doit transmettre tous les 6 mois cette attestation, sans que le
GPM-Guyane n’en ait obligatoirement fait la demande.

4-6-2 RESPONSABILITE

Le GPM-Guyane est une infrastructure industrielle publique soumise obligatoirement a autorisation
d’accés. Les travaux effectués sur la plateforme sont donc réalisés dans un espace ouvert au public,
sous conditions. A ce titre, dans le cadre des prestations du présent marché, tout dommage ou préjudice
subi par le titulaire du fait d’un tiers identifié ou non ne pourra étre imputé au GPM-Guyane.

De méme, des régles de sécurité concernant le stockage de conteneurs mitoyens a une zone de
chantier sont définies (cf. documents du Dossier « Sécurité »). Dans le cas dans un stockage dangereux
ou bloquant la zone, le titulaire prévient le MOE qui dispose alors d’'une heure pour faire la demande au
manutentionnaire de I'enlévement des conteneurs dangereux ou problématiques. La responsabilité du
GPM ne peut étre engagée sur le délai d’exécution de cet enlévement et sur la faisabilité du mouvement
demandé. L'interruption de chantier liée a ce stockage dangereux de conteneurs ou litigieux ne sera
pas imputable au GPM-Guyane et ne sera pas couvert par les prix du BPU.

4-7-AUTRES OBLIGATIONS

4-7-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC. Le titulaire
devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, [l'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 4-5 ci-dessus.

4-7-2-Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.
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En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le
réglement européen sur la protection des données »).

A ce titre,

Le maitre d’ouvrage demande que les CV, références professionnelles et autres informations
nécessaires a I'étude et analyse des offres comportent le minimum d’informations personnelles.

Il est donc proscrit de mettre :

- Des photos d’identités,

- L’age des personnes,

- Des références a la vie familiale ou privée,

Les personnes habilitées a utiliser et manipuler ces données sont les personnes nommées a l'article 8
du présent document. Ces données seront utilisées uniquement pour la réalisation du rapport d’analyse
des offres.

Une fois le marché notifié :

- Les informations des candidats non retenus seront stockées et archivées suivant les régles de
conservation en la matiére.

- Les informations du titulaire deviendront, si besoin, contractuelles et seront utilisées durant toute la vie
du marché. Une fois le marché clét, ces informations seront stockées et archivées suivant les régles de
conservation en la matiére.

Le maitre d’'ouvrage s’engage a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’acceés, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit
a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données.

A ce titre, le maitre d’'ouvrage communique le nom et les coordonnées de sa déléguée a la protection
des données, conformément a 'article 37 du reglement européen sur la protection des données.

Elle est :

Madame Clémentine JOHANES
Email : c.johanes@portdeguyane.fr

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte du Grand Port Maritime de la Guyane, responsable de
traitement, les données a caractére personnel nécessaires pour la réalisation des prestations qui font
I'objet du présent contrat. Le titulaire s’engage a traiter les données uniquement pour les seules finalités
qui font I'objet du contrat.

Le titulaire doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données
personnelles. Il doit notamment s’assurer qu’'un mécanisme de gestion des habilitations régulierement
mis a jour permet de garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux données
nécessaires a la réalisation de leurs missions. Il doit mettre en ceuvre les moyens permettant de garantir
l'intégrité et la disponibilité constantes des systémes et des services de traitement ainsi que les moyens
permettant de rétablir la disponibilité des données et 'accés a celles-ci dans des délais appropriés en
cas d’incident physique ou technique.

Le titulaire doit aider 'acheteur a s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’acceés, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit
a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données. Le titulaire communique a I'acheteur le
nom et les coordonnées de son délégué a la protection des données, s'’il en a désigné un conformément
a l'article 37 du reglement européen sur la protection des données.
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Le titulaire déclare tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le
compte de I'acheteur comprenant une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles.

Dans le cas ou le titulaire fait appel a un sous-traitant, le sous-traitant est tenu de respecter les
obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de I'acheteur. |l appartient au
titulaire de s’assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en
ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement
réponde aux exigences du reglement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ne
remplit pas ses obligations en matieére de protection des données, le titulaire demeure pleinement
responsable devant I'acheteur de I'exécution de ses obligations.

Au terme du contrat le titulaire s’engage a détruire toutes les données a caractére personnel.

c) Mesures de sécurité

Le titulaire devra se conformer a la démarche MASE.
De méme, le titulaire devra réaliser conjointement avec le GPM-Guyane un plan de prévention pour la
réalisation de ses missions sur le port.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, @a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le présent marché ou rendent plus
difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

En cas d'utilisation d’outils ou de procédés formant une flamme, un point chaud ou des étincelles, une
demande de permis feu est obligatoire.

Le GPM, apres réception et validation de la demande et de la procédure associée pour traiter et réduire
le risque, produira le permis feu. Le permis feu délivré sera valable pour une durée maximale de 15
jours. A l'issue de ce délai, il pourra étre reconduit pour la méme période si les conditions d’exécution
des travaux générant le risque et les personnels désignés demeurent inchangés. Dans le cas contraire,
une nouvelle demande mise a jour devra étre faite par le titulaire.

L’obtention du permis feu impose a I'entreprise de respecter ses engagements de lutte contre les
départs de feu et les incendies. Des vérifications ponctuelles pourront étre faites de maniére inopinée
afin de vérifier le bon maintien sur site des moyens de lutte et leurs dates de validation et/ou vérification

Le titulaire avise ses sous-traitants des obligations énoncées au présent article qui leur sont également
applicables. Le titulaire reste responsable du respect de celles-ci.

d) Obligations relatives a la démarche MASE :

Depuis le 1er juillet 2016, le GPM-Guyane s’inscrit dans une démarche MASE (Manuel d'Amélioration
Sécurité des Entreprises) au titre d’Entreprise Utilisatrice (EU).

Dans ce cadre, tout personnel d’Entreprise Intervenante (El), c’est-a-dire devant intervenir quels que
soient son activité et I'objet de sa visite dans la circonscription du port, doit participer a une réunion
d’accueil de sensibilisation Santé Sécurité Environnement (SSE).

Durant la 1°" semaine de la période de préparation générale, le titulaire devra inscrire tous les membres
de son personnel intervenant sur site (y compris celui de ses éventuels sous-traitants) a cette
sensibilisation SSE organisée et animée en session par Mme Maureen ROSE-HELENE, chargée de
Projet MASE du GPM-Guyane. Le titulaire devra prendre contact directement avec Mme ROSE-
HELENE afin de planifier la session de sensibilisation SSE des membres de son personnel.

Coordonnées de Mme Maureen ROSE-HELENE :
Téléphone bureau : 0594 29 67 16 / Courriel : m.rose-helene@portdeguyane.fr
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Avant le début des travaux, un plan de prévention ainsi que la fiche d’autorisation de travaux propres
au GPM-Guyane seront renseignés par Mme Rose-Helene avec le responsable des travaux du titulaire.

Ces démarches s’appliqueront a tout nouveau personnel et/ou sous-traitant que I'entreprise déciderait
de faire intervenir sur le chantier durant la durée d’exécution du présent marché.

Article 5 - Pénalités

5-1-Pénalités de retard

Les pénalités du CCAG Travaux s’appliquent.

5-2-Pénalités diverses

En cas de :

- non-respect des engagements contractuels,

- non-respect des procédures d’exécution,

- non-respect des mesures de sécurité,

- non présentation du chargé d’opération désigné dans 'ATTRI1 ou de son suppléant en réunion
de chantier,

- non-respect des moyens et/ou des matériels déclarés dans les procédures et méthodologies
de mise en ceuvre,

- non entretien des cl6tures,

- de présence de personnels non formés MASE sur le chantier,

- non présentation du PRE,

- de non transmission des rapports d’essais de passage des fourreaux,

- de non remise en état de cléture endommageée,

deés le constat adressé par le maitre d’ceuvre par voie électronique, le titulaire dispose de 24 heures
pour régulariser la situation.

Au-dela de ce délai, il s’expose a une pénalité forfaitaire de 500,00 € et par personne qui s'incrémente
de 150,00 € par journée calendaire supplémentaire de retard.

En cas de non port des EPI méme partiel ou momentané, I'entreprise encours immédiatement et sur
simple constatation du maitre d’ceuvre a une pénalité de 100 € pour chaque infraction constatée.

En cas de non transmission sous CHORUS Pro (avec preuve du dépét électronique) de la derniére
facture sous 24h aprés la signature de la levée de toutes les derniéres réserves ou aprés la signature
de la réception sans réserve, I'entreprise encourt immédiatement et sur simple constatation du maitre
d’ceuvre une pénalité journaliére de 1 000 € jusqu’au dép6t final.

Ces pénalités seront déduites du montant que le Grand Port Maritime de la Guyane s’est engagé a
verser au titulaire en contrepartie de I'exécution des prestations.

Article 6 - Prix et reglement

Les prestations du marché PT-03-25 seront rémunérées :
- Une partie, sur la base des prix de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
- L’autre partie, sur la base des bons de commande émis par le GPM pour la rémunération des
prix issus du Bordereau des prix unitaires Annexe n°2 de 'ATTRI1, dans la limite des seuils
fixés.

Une situation mensuelle sera présentée par le titulaire détaillant les prestations exécutées relatives aux
prix de la DGPF et en fonction des bons de commande émis.

Page 9 sur 13 CCP



Réhabilitation des réseaux pluviaux secondaires du terre-plein n°3 du terminal conteneurs du Port de Dégrad des
Cannes — PT-03-25

6-1-VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

Les prix sont fermes et révisables mensuellement.

- Mois d'établissement des prix du marché :
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mO
fixé a 'acte d’engagement (mO0 = le mois d’établissement des prix est celui précédent la remise de I'offre
par le titulaire).

- Choix de l'index de référence :

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché sont les index nationaux répertoriés dans le tableau suivant en fonction des différents
prix de la DGPF et du BPU :

Tableaux de correspondance entre les prix de la DGPF et BPU et les index TP et ING applicables :

Index Prix de la DGPF
TPO1 (Gnrl - ts Tvx) | Prix n°1
TP02 (GC-OA) Prix n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7

Index Prix du BPU
TPO1 (Gnrl - ts Tvx) | Prix n°8, n°9, n°14
TPO03a (gd terr.) Prix n°10, n°11, n°12, n°13

La formule de révision est la suivante : P1 = 0,15 x PO + 0,85 (PO x (ind1/ind0))

P1 étant le prix révisé ;

PO étant le prix initial du marché (Figurant au bordereau des prix unitaires) ;

Ind1 étant, pour chaque index TP, le dernier index T.P. connu et publié a la date de présentation de la
situation de travaux ;

IndO étant, pour chaque index TP, l'indice du mois m0 a savoir celui du mois précédent la remise de
I'offre du titulaire.

6-2-CONTENU DES PRIX

Les prix détaillés dans la DGPF et le BPU sont hors TVA et comprennent tous frais généraux, les faux
frais, imp0ts, taxes, redevances, cotisations, etc, et d'une fagon générale, toutes dépenses nécessaires
au complet et parfait achévement des ouvrages spécifiés dans les documents contractuels, y compris
les frais d'essais, d'études, d'implantation, de contréle et de nettoyage, ainsi que les frais de livraison et
autres frais annexes.

6-3-MODALITES DE REGLEMENT

6-3-1-Présentation des demandes de paiement

Conformément a larticle 6 du présent CCP, les paiements pourront intervenir aprés constatation
partielle ou totale du service fait, et si elles ont été demandées aprés les épreuves de réception.

Le maitre d'ceuvre utilise la solution progicielle SIS Marché. Avant chaque demande de paiement
mensuelle du titulaire, le maitre d’ceuvre lui remettra un projet de décompte vierge a retourner
renseigné.

Aprés réception du projet de décompte renseigné par le titulaire, le maitre d’ceuvre notifiera par ordre
de service I'état d’acompte issu de SIS marchés, accompagné des pieces jointes (OS, projet de
décompte signé, constat contradictoire, situation, etc...). Cet état d’acompte et ses pieces jointes
composeront la demande de paiement du titulaire.
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Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le numéro du bon de commande ;

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- les prestations exécutées ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant actualisé des prestations exécutées ;

- le détail du calcul de révision des prix

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies.

Le maitre d’ceuvre notifiera par ordre de service sa validation de la demande de paiement. Le titulaire
pourra alors déposer la demande de paiement sur le portail CHORUS PRO (code service = TECH)
accompagnée d’une copie de I'ordre de service et de I'état d’acompte établi par le maitre d’ceuvre.

IMPORTANT :

Les piéces jointes lors du dépdt des facturations/situations doivent obligatoirement étre
inférieures a 2Mo pour qu’elles puissent étre transmises et réceptionnées par le GPM-Guyane.
Pour rappel, le certificat de dép6t sur Chorus ne correspond pas a la réception de la facture par
le destinataire. Seule la date du passage au statut « mise a disposition » de la facture fait foi
pour initier le délai de paiement.

Il appartient au titulaire de vérifier que ce statut de « mise a disposition » soit effectif.

6-3-2-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours conformément a I'article R2192-10 du code de
la commande publique a compter de la « mise a disposition » de la facture et de son OS associé via
CHORUS PRO au Péle Finances du GPM-Guyane.

6-3-3-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I‘article L2192-13 du Code de
la commande publique et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de 8 points.

6-4-PERIODICITE DES PAIEMENTS

Les paiements interviennent a l'issue de la réception des prestations, ou mensuellement aprés
constatation des prestations lorsque la prestation s’étale sur plusieurs mois dans les conditions prévues
par l'article 13 du CCAG travaux.
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6-5-AVANCE

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n'est due
que sur la base du montant issus de la DPGF diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct. Son montant est fixé, sous réserve des dispositions
des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a 20 % du montant initial TTC
du marché.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 6-3.2
ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 50 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 70 %. L'avance n'est
pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des
prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le sous-traitant peut présenter au pouvoir
adjudicateur sa demande d'avance. Il joint a cette demande une attestation du titulaire, indiquant, par
dérogation a l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit exécuter ainsi que leur durée
d'exécution exprimée en mois.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par

le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les
mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

Article 7 - Conditions d'exécution des prestations
Les stipulations figurent au programme joint en annexe du présent CCP.
Liste des intervenants tiers a la charge du GPM suivant leurs missions :
1) Contréle extérieur topographique : le GPM pourra missionner un prestataire pour effectuer
différents levés de controle.
2) Prélévements béton et essai en compression : le GPM missionnera un laboratoire extérieur
pour effectuer des prélévements béton sur chantier et des essais en compression sur ces

éprouvettes a 7 et 28 jours (Ginger LBTPG).

3) Géotechnique : le GPM pourra missionner un bureau d’études géotechnique dans le cas de
portances non atteintes afin de valider une solution technique de purge/substitution.

Article 8 - Suivi de la qualité

Le titulaire est engagé dans une démarche qualité, reprise dans le programme annexé au CCP, et qui
se basera sur le PAQ pour les autres prestations.

Lors de la période de préparation générale, le PAQ seront soumis au maitre d'ceuvre.
L'élaboration est de la responsabilité de I'encadrement du chantier qui doit participer a sa rédaction et

impliquer le personnel exécutant. Il est soumis au visa du maitre d'ceuvre.
Le PAQ revét un caractére évolutif tout au long du projet, c'est pourquoi les compléments, additifs ou
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avenants élaborés en cours de chantier sont également soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Article 9 - Constatation de lI'exécution et garantie

9-1-OPERATIONS DE VERIFICATIONS-DECISIONS APRES VERIFICATIONS

L’entrepreneur et le maitre d’ceuvre établiront contradictoirement des constats d’avancement des
travaux, établis au fur et 8 mesure de I'exécution des travaux avec des mesures in situ et des résultats
des contrdles internes et externes.

A la vue des constats signés contradictoirement, I'entrepreneur pourra déclencher la procédure de
paiement détaillée a 'article 6.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG travaux, I'entrepreneur avise le maitre d’ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront, et que les résultats des controles
internes et externes sont concluants.

Pour le reste notamment les modalités de paiement du solde, 'article 41 du CCAG travaux s’applique.

9-2-GARANTIE

Les stipulations de I‘article 44 du CCAG Travaux s’appliquent.

Article 10 - Litiges et contentieux

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de Cayenne :

Tribunal Administratif de la Guyane
7, rue Schoelcher
B.P. 5030

97305 Cayenne Cedex
Tel. 0594 25 49 70 / Télécopie : 05 94 25 49 71 / greffe.ta-cayenne@juradm.fr

Article 11 - Résiliation du marché

Les dispositions des articles du CCAG Travaux s'appliquent sans autre disposition particuliére.
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