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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la construction d’un batiment de stockage de munitions régimentaire de type II au sein du quartier
Lecocq — 21éme RIMA a Fréjus dans le département du Var (83).

1.2 TERRAIN D’EMPRISE
La zone d’emprise des travaux figure sur le plan n°3 — PLAN MASSE PROJET.

1.3 ALLOTISSEMENT

Les marchés de travaux seront réalisés en 3 lots séparés :
-Lot 1 : Démolition /Terrassement / VRD/Aménagements divers
-Lot 2 : Gros (Euvre / TCE (Gros (Euvre — Charpente — Couverture — Electricité — Incendie — Foudre)
-Lot 3 : Accord cadre SECPRO - Anti-intrusion et contréle d’acces

Chaque lot intégre au minimum les prestations suivantes, réparties en sections techniques :

-Lot 1 : Démolition/Terrassement / VRD :
o ST 1 : Déconstruction - Démolition
o ST 2 : Terrassement généraux
o ST 3 :Réseaux
o ST 4 : Voirie
o ST 5 : Ouvrages annexes
-Lot 2 : Gros (Euvre / TCE :
ST 1 : Gros (Euvre
ST 2 : Menuiseries / Métallerie
ST 3 : Charpente / Couverture
ST 4 : Revétements des murs
ST 5 : Electricité

@)

O O O O

-Lot 3 : Accord cadre SECPRO - Anti-intrusion et controle d’acces

1.4 PRESTATIONS DUES

Les prestations dues au titre de ces corps d’état, comprennent :
-La fourniture des documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre,
-Les études d'exécution,
-Les notes de calculs,
-Les plans d'exécution et de détails,
-La réalisation des ouvrages,
-Les plans de récolement,
-La fourniture des documents d’ouvrages exécutés (DOE) en cours de travaux, avant réception des ouvrages,
-La fourniture des documents nécessaires a la maintenance.

1.5 TACHES ESSENTIELLES

Conformément a D’article 1L2193-3 du Code de la Commande Publique, « I’acheteur peut exiger que certaines tiches
essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire ». Pour le présent projet, la maitrise d’ouvrage impose
que les prestations suivantes soient considérées comme taches essentielles :

- LOTI1:
o Réalisation du terrassement des plateformes,
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- LOT2:
o Réalisation du biatiment (Gros ceuvre),

Ainsi, la maitrise d’ouvrage exige que les taches essentielles susmentionnées soient exécutées directement et exclusivement
par le titulaire et ne pourront pas étre sous-traitées.

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE

1.6.1 Documents d’étude

En aucun cas, les entrepreneurs ne peuvent arguer de l'imprécision des pieces fournies, ou d'omissions pour refuser d'exécuter tout
ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses installations. Le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et
le raccordement si nécessaire du matériel demand¢ sauf stipulations contraires dans le CCTP.

Toutefois, les entrepreneurs se doivent de répondre scrupuleusement au présent cahier des charges.

Ils doivent aviser le Directeur du Service Infrastructure de la Défense SUD-EST de la non-conformité de certaines prestations,
prévues dans le marché avant leur exécution. Cette non-conformité qui est due a une anomalie du C.C.T.P., doit étre jointe par
écrit par le candidat, en annexe a la proposition de base qui, elle, doit rester conforme au CCTP.

En conséquence, les entreprencurs ne pourront se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les piéces
du marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement,
pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

1.6.2 Documents techniques et réglementations applicables au marché

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires et instructions ministériels,
préfectoraux, communaux en vigueur, aux régles et guides des normes européennes en vigueur (E.N), francaises (N.F.), U.T.E.,
les C.C.T.G. et D.T.U.

Si une modification & une norme ou a un réglement intervenait apres la date d’établissement de I’é¢tude d’appel d’offres (un mois
avant la date de cet appel d’offres), il appartiendrait a 1’adjudicataire, sous sa seule responsabilité¢, d’en informer le Maitre
d’ceuvre par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences
techniques et financiéres résultant de cette modification.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux textes réglementaires
référencés ci-apres :

-Les documents énoncés au CCAP,

-Tous les DTU et normes en vigueur selon les lots concernés,

-Les documents cités dans chaque lot (les avis CSTB, etc....),

-Les Cahiers des Charges des matériaux soumis a la procédure de 1’avis technique,

-Les procédures d’Avis technique des produits et matériaux mis en ceuvre.

1.6.3 Plans joints au marché

NUMERO INTITULE

01 Plan de situation

02 Plan de masse état actuel

03 Plan de masse projet

04 Plan de masse réseau EP

05 Vue en plan courant fort

06 Vue en plan courant faible (incendie)
07 Vue en plan - GO/menuiseries

08 Coupes

09a Elévations Est-Sud
09b Elévations Nord-Ouest

10 Détails emprise Zone de construction
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1.6.4 Documents annexés aux piéces du marché

Les documents suivants annexés au présent marché sont réputés étre pris en compte par les titulaires :

-Rapport de repérage amiante, HAP, plomb et termites avant démolition :

o

460259 FREJUS_ MAGMUN_Amiante

-Etude géotechnique préalable (G1), de conception phase avant-projet (G2 AVP) et phase projet (G2PRO):

o

o 460259 FREJUS MAGMUN _Etude géotechnique de conception G2ZAVP+G2PRO

460259 FREJUS MAGMUN Etude géotechnique de conception G1

-Plan de géo détection :

o

460259 FREJUS MAGMUN_Géodétection des réseaux,

-Plan de relevé topographique :

o

O O O

460259 FREJUS MAGMUN_Relevé topographique 1,
460259 FREJUS MAGMUN_Relevé topographique 2
460259 FREJUS MAGMUN_Relevé topographique 3
460259 FREJUS MAGMUN_Relevé topographique 4

-Coordination SSI:

o

460259 FREJUS MAGMUN_Cabhier des charges fonctionnelles SSI

-Rapport Foudre :

@)
@)
@)

460259 FREJUS MAGMUN _Analyse risque foudre
460259 FREJUS MAGMUN_Etude technique foudre
460259 FREJUS MAGMUN _Notice de vérification et de maintenance

-Rapport d’étude pluviale :

@)

460259 FREJUS MAGMUN_Etude pluviale

-Dossier de déclaration loi sur 1’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0

o

-DT:

O O O O O O O

-SPS:

O O O O O

460259 Dossier DLE rubrique 2150 V1 avec annexes

460259 FREJUS MAGMUN_DT _Eclairage publique

460259 FREJUS MAGMUN DT _GRDF

460259 FREJUS MAGMUN DT SFR Fibre SAS

460259 FREJUS MAGMUN_DT_Archéologie et patrimoine
460259 FREJUS MAGMUN DT VEOLIA Eau

460259 FREJUS MAGMUN DT ENEDIS

460259 FREJUS MAGMUN DT Orange

460259 FREJUS MAGMUN_PGC

460259 FREJUS MAGMUN _Analyse de conception DIUO
460259 FREJUS MAGMUN _Annexe présence Silice
460259 FREJUS MAGMUN_Annexe SCALP

460259 FREJUS MAGMUN_DHOL

-Contro6leur technique:

o

460259 FREJUS MAGMUN_RICT

-Dessinateurs PMO :
o Cabhier des normes graphiques du SID pour exploitation externe (Version 1.00 du 26/01/2023)

-ICPE :
o
o

460259 FREJUS MAGMUN_DOE_ICPE_4220
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1.6.5 Pieces a fournir par les titulaires des lots

En application des articles du CCAP et en complément de ’article 29-1 du CCAG les documents suivants sont a fournir par le
titulaire du marché.

1.6.5.1 Avant I’exécution des travaux

Chaque titulaire doit fournir :

-Copie de la déclaration d’ouverture de chantier,
-Actes spéciaux des sous-traitants directs et indirects s’ils n’ont pas été déclarés a la signature de I’AE,
-Documents nécessaires a la réalisation des laissez-passer (photocopies piece d’identité en 2 exemplaires, carte grise,
attestation d’assurance véhicule),
- Attestations des contrats d’assurance comme demandé au CCAP précisant les dates de validité et responsabilité,
-Les attestations de garantie décennale,
-Les attestations de garantie biennale,
-Plan des installations de chantier et des ouvrages provisoires a la charge du lot 2 en coordination avec les autres lots,
-Calendrier d’exécution des travaux,
-Plans d’exécution et plans de détail,
-Plans de percements et plans de réservations,
-Notes de calcul sur le dimensionnement de 1’ensemble des ouvrages provisoires et définitifs,
-PPSPS,
-DDPGF.
1.6.5.2 En cours d’exécution des travaux

Chaque titulaire doit fournir :

-La documentation commerciale et technique des matériels et matériaux mis en ceuvre,

-Les potentiels échantillons des produits proposés,

-Les avis techniques sur matériaux et procédés,

-Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs,

-Les plans d’exécution,

-Les plans des percements et de réservations,

-Les plans de détails des différentes sujétions particuliéres,

-Les schémas divers (électricité, chauffage, eau...),

-Le classement de certification des différents produits et matériaux proposés, délivré par un organisme agrée,

-Les différents proceés-verbaux de réception entre lots (une liste non exhaustive est fournie dans ce paragraphe).

Piéces a fournir spécifique au lot 1 — VRD :

-Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs et plus particuliérement :
o Le réseau d’eau pluviale,
o Le corps de chaussée,
-Les plans de terrassement faisant apparaitre les différentes altimétries,
-Les plans de voiries faisant apparaitre les différentes pentes obtenues,
-Le classement de certification des différents agrégats ou matériaux proposés (délivré par un organisme agréé),
-Le classement de certification des enrobés (délivré par un organisme agréé).
-Le calendrier d’exécution sera mis a jour tous les mois (en fonction de I’évolution calendaire du chantier) et remis au
maitre d’ceuvre au format Excel et MS PROJECT.

Piéces a fournir spécifique au lot 2 — GO/TCE :

-Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs et plus particuliérement :
o Les fondations,
o Le dallage sur terre-plein.
-Une étude structure du batiment et des fondations prenant en compte le risque de retrait gonflement d’argiles,
-Les plans, coupes et élévations des ouvrages définitifs,
-Les carnets de détails permettant de comprendre les différentes interfaces entre les autres lots et les autres sections
techniques,
-Les documentations techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre.
-Le calendrier d’exécution sera mis a jour tous les mois (en fonction de 1’évolution calendaire du chantier) et remis au
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maitre d’ceuvre au format Excel et MS PROJECT, avant transmission le lot 2 est chargé d’intégrer les données calendaires
fournies par le lot 1 dans son calendrier d’exécution
e CHARPENTE-COUVERTURE :

-Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs et plus particuliérement :
o La note de dimensionnement au « flux réel » pour la stabilité au feu 30mn,
o La note de dimensionnement de 1’évacuation des eaux pluviales,
-Les plans, coupes et ¢lévations des ouvrages définitifs, permettant entre autre de comprendre la stabilité d’ensemble ;
-Les carnets de détails permettant de comprendre les différentes interfaces entre les autres lots et les autres sections
techniques,
-Les documentations techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre.
e ELECTRICITE:

-Le schéma général HT/BT du poste de transformation (le TGBT, les sections de cables, les puissances de chaque départ,
les calibres des protections),
-Le bilan de puissance,
-Les plans du circuit de terre,
-Le dimensionnement et la coordination des parafoudres,
-Les plans de cheminement des canalisations intérieures principales, définissant la largeur et le quantitatif des chemins de
cables, le passage des cébles,
-Les notes de calculs :
o Sur la détermination des sections de cables et de la chute de tension,
o Sur les courants de court-circuit,
o Sur la vérification de la chute de tension des cables.
-Les plans d’implantation des matériels spécifiques.
-Les documentations techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre.

NOTA BENE : Les listes précédentes ne sont pas exhaustives. Les différents documents demandés sont stipulés dans le CCTP
propre au lot concerné. De plus, 1’entreprise est invitée a transmettre pour visa tout document qui lui semble bienvenue pour la
bonne exécution de la prestation.

NOTA BENE : Sur demande du maitre d’ceuvre, les entreprises titulaires fourniront au fur et a mesure de 1’avancement de
I’ensemble des travaux, suivant le programme d’exécution visé par le maitre d’ceuvre, les notes de calculs, plans et détails
nécessaires au bon déroulement du chantier ainsi que tous les documents nécessaires a la constitution du dossier d’intervention
ultérieure de 1’ouvrage (DIUO).

Un échéancier imposant le cadencement de la remise des documents au maitre d’ceuvre et au contréleur technique sera
donné en période de préparation, intégrant la période d’avis du contrdleur technique de 15 jours. L’entreprise sera
amenée a respecter scrupuleusement les dates échéances pour que les documents techniques soient examinés en amont des
travaux. Pour tout manquement a cette condition, le maitre d’ceuvre appliquera les pénalités prévues dans le CCAP. De
plus, toute exécution prématurée avant validation des documents, faute d’avoir en temps utile soumis les notes de calculs
et les plans au visa du maitre d’ceuvre et/ou du contrdleur technique s’effectuera sous la seule responsabilité de
I’entrepreneur et les modifications qui pourraient lui étre demandées seront entiérement a sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning des travaux.

NOTA BENE : La numérotation des documents fournis pour validation (ou fiche d’interaction FI) devra étre effectuée en
respectant scrupuleusement la méthodologie imposée par le maitre d’ceuvre, a savoir, pour chaque lot:

-Le 1°" chiffre de la FI porte sur la section technique,
-Le 2¢™ chiffre indique le paragraphe concerné,
-Le 3%™ chiffre donne le numéro de la FI.

Par exemple, pour une 6™ FI qui concerne la 5™ section technique et le 3™ paragraphe nous aurons : FI 5.3.6.

Les différentes mises a jour du document seront nommeées par un indice en lettres, qui sera incrémenté selon le nombre de
version du document, par exemple :

- 1¥¢ version : F1 5.3.6-Ind. A ;

- 2%me yersion : FI 5.3.6-Ind. B ;

- Ete.
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En vue d’éviter toutes ambiguités lors de I’exécution des travaux, il sera demandé aux entreprises de réaliser des réceptions au
niveaux des différentes interfaces entre lots et d’officialiser la démarche par la rédaction d’un procés-verbal. Il est & noter que la
maitrise d’ceuvre effectuera de son c6té des contrdles pour vérifier I’aspect normatif et réglementaire.
A minima, les proces-verbaux demandés seront les suivants :
-Réception par le lot2 des trottoirs périphériques en pignon et les abords en enrobé au niveau des facades (en pied), du lotl,
-Réception par le lot2 des caniveaux extérieurs, en particulier en altimétrie, du lotl,
-Réception par le lot2 des plateformes du lotl,
-Réception par le lot3 de toutes les réservations dans le gros-ceuvre du lot2,
-Réception par le lot3 de toutes les réservations dans les fagcades et/ou charpente — couverture du lot2.

NOTA BENE : Les réservations demandées par le lot3 au lot2 seront établis en période de préparation. Apres validation de celles-
ci et apres avoir établi le procés-verbal, les réservations supplémentaires seront a la charge du lot3.

1.6.5.3 Apres achévement des travaux
En complément a l'article 40 du CCAG, il sera fourni au maitre d’ceuvre par I’ensemble des titulaires :

-Les notices techniques et la nomenclature des piéces de tous les matériels en 3 exemplaires, conformément au « cahier des
clauses générales pour 1’établissement de relevés graphiques a intégrer sur DAO (n° 4911/DEF/DCG/EJTA du 22/03/1995
cf. 1.9.2) »;

-La liste des ouvrages et équipements (OE) installés,

-Les plans d’exécution, de récolement et autres documents de tous les lots certifiés conformes,

-Une clef USB regroupant I’ensemble des informations (directement exploitable sur PC : systéme d’exploitation au format
MicroStation V8i (DGN) ou version AutoCad compatible avec MicroStation V8i DWG (version antérieure a 2000).

Dés que possible et au plus tard obligatoirement lors des opérations préalables a la réception des ouvrages, le titulaire de chaque
lot devra remettre au maitre d’ceuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), dont 1 exemplaire sur support papier et 3
exemplaires sur support informatique (clés USB) comprenant :

-Les fiches techniques de 1’ensemble des produits mis en ceuvre dans le cadre du marché,

-Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de la maintenance
d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en ceuvre,

-Les notices d’entretien,

-Une liste des pieces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le maitre d'ouvrage, ainsi que la nomenclature
de tous les matériels mis en ceuvre (marques et caractéristiques des matériels, notices de fonctionnement et d'entretien),

-L'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité,

-Les plans d'exécution définitifs et de recollement comportant les modifications réalisées et acceptées en cours de chantier
au format informatique MicroStation V8i (DGN) ou version AutoCad compatible avec MicroStation V8i DWG (version
antérieure a 2000),

-Les attestations ou procés-verbaux d’essais et d’épreuves, d’analyses et de traitement portant sur le matériel installé et les
installations réalisées.

NOTA BENE : Les procés-verbaux d’essais, d’épreuves et de conformité devront étre obligatoirement réalisés par des
organismes agrées extérieurs.

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres documents pourront étre demandés pendant 1'exécution et aprés 'achévement des travaux.
De méme, Le titulaire de chaque marché fournira au coordonnateur sécurité-santé tous les documents et plans a jour nécessaire a
I’élaboration du dossier relatif a la sécurité et a la santé concernant les risques professionnels éventuels au cours des interventions
ultérieures sur I’ouvrage (DIUO).

L'ensemble de ces documents, a l'exception des notices de fonctionnement et d'entretien qui seront remis a la réception des
travaux, seront a fournir a la date de fin du délai contractuel.

Le titulaire de chaque marché regroupera l'ensemble des documents demandés sous forme d'un dossier unique. Il est demandé a
ce que la présentation des documents fournis soit homogéne. Ils seront classés dans des classeurs. La non-fourniture des
documents précisés ci-avant fera I'objet de pénalités définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

1.7 NATURE DES APPAREILS

Les matériaux, éléments et procédés utilisés pour la réalisation des travaux devront étre conformes aux spécifications et aux
prescriptions énoncées dans les normes, DTU (cahiers des clauses, régles de calcul, mémentos, commentaires, annexes) et autres
documents techniques réglementaires et normatifs (guides, cahiers du CSTB, régles établies par des organismes professionnels,
etc....).
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Les matériaux et procédés non traditionnels devront posséder un avis technique favorable du CSTB.

Les matériels et les matériaux utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondant aux influences externes
auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a une parfaite exécution des travaux
demandés et a un bon fonctionnement des installations, la présente spécification n’étant pas restrictive.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans autorisation expresse et écrite du Maitre d’(Euvre.
Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que le travail supplémentaire exécuté sans
ordre de service, seront a la charge des différents titulaires.

1.8 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

1.8.1 Implantation des ouvrages

1.8.1.1 Implantation
Le titulaire du lot 1 doit I’implantation du batiment ainsi que des aménagements extérieurs (voirie, ...). L’implantation des
ouvrages (les réseaux, le cloisonnement, ...) reste a la charge du titulaire du lot concerné.

1.8.1.2 Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par le titulaire du lot 2. Il sera reporté ou tracé autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a
la fin du chantier, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

En outre, I'entrepreneur sera tenu de matérialiser de fagon définitive, des points de niveau répartis sur l'ensemble du chantier
(bornes ou repéres sur batiments).

1.8.2 Mise en ceuvre des sources de chaleurs
L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (Chalumeau, lampe a souder...) devra étre
précédée de la remise au Maitre d'(Buvre d'une fiche indiquant :

-La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

-Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

-Les moyens éventuels de lutte contre 1'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ils pourront étre soumis dans tous les cas particuliers a autorisation du maitre d'ceuvre (élaboration d’un permis feu).

1.8.3 Echafaudage
Les échafaudages volants ne sont pas admis. Les entrepreneurs ne pourront mettre en ceuvre que des échafaudages a pied, fixes ou
mobiles, éventuellement télescopiques.

1.8.4 Mesures sur la flore en phase chantier

L’ensemble du Dossier de déclaration loi sur I’eau au titre de la rubrique 2.1.5.0 est & prendre en compte par les titulaires des 3
lots y compris les 3 mesures sur le milieu naturel :

1.8.4.1 Matérialisation et piquetage des limites d'emprise de travaux a ne pas dépasser

Afin de préserver au maximum les stations de sérapias négligés, il a été nécessaire d’adapter la localisation des différentes
composantes du projet afin de le rendre compatible avec la conservation des sujets de sérapias observé dans le cadre du diagnostic
écologique.

Aussi, I’aire en enrobé pour chargement/déchargement, le magasin, la noue, la cuve de rétention ainsi que la cloture et le portail
ont été positionnés de sorte a pouvoir préserver 1’existence des sérapias sur une surface de 4 m?.

1.8.4.2 Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'acces et des zones de circulation

des engins de chantier
Mesures sur la flore, I’emprise des travaux et matérialiser le périmetre du chantier, ses zones d’acces et les zones de circulation au
sein de I’emprise et de ses abords afin de ne pas impacter les zones boisées a préserver (a charge du lot 2).
Les plates-formes techniques, pistes d’acces, installations de chantiers provisoires (zones de vie), zones de stockages des engins
de chantiers, parkings, etc. doivent étre matérialisées pour minimiser 1’impact sur le milieu (a charge du lot 2).
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La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles : drapeau, cloture 1égére ou renforcée, affichette, «
rubalise », piquetage, palplanche, etc. (a charge du lot 2).

La mise en ceuvre de cette mesure sera complétée par le déploiement d’un plan d’installation de chantier et la délimitation des
espaces a ne pas franchir (station d’especes protégées) avec des enrochements (a charge du lot 1).

1.8.4.3 Lutte contre le développement des espéces exotiques envahissantes

Il a été observé la présence de foyers de paspales dilatées sur les emprises du projet. Cette espéce se reproduit et se propage
essentiellement par graines. Elle fleurit pendant pratiquement toute sa période de croissance, de juillet a octobre (voir novembre).
11 est déconseillé de la faucher puisque source d’une épiaison répétée.

En ce qui concerne les sujets se trouvant sur les emprises immédiates de projet, il est préconisé de réaliser les débroussaillements
avant la période de croissance (juillet & novembre). Ce dernier sera donc réalisé hors de ces périodes.

) Emprise du projet
[ Aire d'étude intermédiaire (30m)

Paspale dilaté

Les mouvements de terres et le déplacement des véhicules de chantier pouvant étre a 1’origine de nouvelles stations d’espéces
exotiques envahissantes. La non-introduction d’EEE lors du chantier est une des préoccupations du maitre d’ouvrage.

Les engins qui interviendront sur les chantiers devront arriver sur site exempts de tout fragment d’espéce exotiques envahissantes,
c’est-a-dire que les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement avant d’arriver sur le chantier. Dans
le cas ou de nouveaux foyers d’EEE apparaissent dans la zone de travaux, les stations devront étre matérialisées (a la rubalise par
exemple) et impérativement évitées par les engins avant traitement.

Les engins, aprés avoir travaillés sur une zone colonisée par des espéces invasives devront repartir du site exempt de tout
fragment : les chenilles, roues, bennes, godets devront avoir été nettoyés soigneusement. Le semi sur les terrains remaniés devra
étre rapide afin d’éviter au maximum la colonisation par les EEE.

1.8.4.4 Protection des « serapias neglecta » (orchidées sauvages protégées)

Les stations de « serapia neglecta » (orchidées sauvages protégées) seront protégées, par le titulaire du lot 1, pendant toute la
durée du chantier, par un enrochement afin d’éviter qu’on les écrase avec des engins de chantier.

Les titulaires des 3 lots doivent prendre en compte dans leurs travaux et leurs procédures la protection des « serapias neglecta ».

12
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11 stations de « serapia neglecta » ont été référencées sur la zone de travaux.
1 station de « serapia neglecta » représente en moyenne une surface de 4 m? a protéger.

LEGENDE:
— réseau courant falble & eréer 181 ml — lirnlbe cadastrale
—— risaau AGET & crdar 188 ml #* arbras ol wigétatlon & coupar
— cloture - porilion et portall & créer * arbres axlstants
‘ spots orchldées I:l e wwlie

rona de soufle voFe danger * parneaus nlcatifs®
&n début o1 an fin de zone

1.8.5 Modalité d’accés dans I’enceinte militaire

L’opération se situe dans une enceinte militaire, ’ensemble des intervenants devront se conformer aux consignes de sécurité et au
contréle d’acces imposé par le camp.

1.8.5.1 Identification des personnels
2 mois, au plus tard, avant la date d’intervention d’une entreprise (titulaire ou sous-traitante), cette derniére devra fournir au
maitre d’ceuvre :
-La liste du personnel intervenant sur le site :
o Cette liste sera tamponnée, signée et datée par I’entrepreneur,
o Cette liste comprendra les informations suivantes :
= La désignation de I’entreprise,
= Le lieu et I’objet des travaux,
= La durée d’intervention (cette durée correspondra a la durée de la validité du laisser-passer),
= L’identité des personnes par ordre alphabétique (nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse, la date, le
numéro et le lieu d’établissement de la carte d’identité ou de la carte de séjour, la fonction exercée),
-Une copie (lisible) des picces d’identité.

NOTA BENE : A chaque mise a jour, I’ancienne liste sera annulée et remplacée par la nouvelle
3 mois, au plus tard, avant la date d’intervention d’une entreprise (titulaire ou sous-traitante), cette derniére devra fournir au
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maitre d’ceuvre pour I’obtention du contréle primaire de son personnel :

-1 formulaire au format PDF modifiable « Demande de contrdle primaire » par personnel (le formulaire sera fourni au
début de la période de préparation).

-1 formulaire au format PDF scanné « Demande de controle primaire » par personnel (le formulaire sera fourni au début de
la période de préparation).

-Une piéce d’identité en cours de validité par personnel

1.8.5.2 Identification des véhicules
21 jours, au plus tard, avant la date d’intervention d’une 1’entreprise (titulaire ou sous-traitante), cette derniére devra fournir au
maitre d’ceuvre pour I’obtention de laisser passer :

-La liste des véhicules intervenant sur le site.
o Cette liste sera tamponnée, signée et datée par I’entrepreneur,
o Cette liste comprendra les informations suivantes :
= La désignation de I’entreprise,
= Le lieu et ’objet des travaux,
= La durée d’intervention (cette durée correspondra a la durée de la validité du laisser-passer),
= Lamarque, le type et ’immatriculation des véhicules,
-Une copie (lisible) du certificat d’assurance (en cours de validité).
-Une copie (lisible) du certificat d’immatriculation
-Une copie du certificat de contréle technique

NOTA BENE : A chaque mise a jour, I’ancienne liste sera annulée et remplacée par la nouvelle

1.9 REUNIONS DE CHANTIER

Les entreprises titulaires assistent obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si leur présence n’a pas été jugée
nécessaire par le maitre d'ceuvre.

Les décisions et observations mentionnées dans un compte-rendu de réunion hebdomadaire de chantier sont réputées avoir été
acceptées, et deviennent de ce fait des éléments contractuels, sauf si une contestation ou réserve a été exprimée par écrit dans les
15 jours.

1.10 INSTALLATION ET CONDITIONS PARTICULIERES DE CHANTIER

L’installation de chantier sera conforme aux prescriptions du PGC fourni au DCE

1.10.1 Constat d’huissier

Pendant la période de préparation du chantier et avant toute intervention sur site, le titulaire du lot 1 fera réaliser a ses frais,
avant démarrage des travaux, un constat d’huissier qui établira 1’état du site et des avoisinants (voiries empruntées dans le cadre
du chantier, batiments mitoyens, murets, clotures, végétation). Ce document, qui comprendra toutes informations utiles (photos,
etc.), sera remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre avant démarrage des travaux.

A la fin de son intervention, I’entrepreneur du lot 1 fera effectuer un constat d’huissier contradictoire, qui sera remis au Maitre
d‘ceuvre et au Maitre d’Ouvrage avant les démarches de réception des ouvrages.

Toute dégradation qui sera le fait d’entreprises réalisant les travaux pour les titulaires des lots 1 ou 2 devra étre réparée aux frais
de ladite entreprise titulaire du lot en question.

1.10.2 Amenée et repli des installations de chantier

Le titulaire du lot 2 aura a sa charge, outre les obligations prévues a I’article 31 du CCAG, I’amenée et le repli du matériel et des
batiments de chantier ainsi que la remise en état des lieux en fin de travaux. Les potentiels massifs de reprise des éléments du
cantonnement sont compris dans la prestation.

Les travaux préparatoires (débroussaillage, nivellement ...) nécessaires a 1’installation de la zone de cantonnement sont a la charge
du lot 1. La zone concernée sera nivelée et une couche de GNT devra étre mise en ceuvre et déposée en fin de chantier.
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1.10.3 Cléture de chantier

Le chantier sera de type clos. Une cloture de chantier sera fournie et posée par le titulaire du lot 2 dés la phase préparatoire de
chantier. Cette cloture sera circonscrite aux installations de chantier, aux aires de stockage et de stationnement des engins ainsi
qu’aux implantations des ouvrages.

A minima, il faudra prévoir une cloture dont la zone sera définie par :

-Au Nord du projet, 1a noue d’infiltration (comprise),
-Au Sud du projet : la voirie (non comprise),

-A I’Est du projet : la plateforme béton (comprise),
-A I’Ouest : la noue d’infiltration (comprise).

Toute excavation ou tranchée située en dehors de la cloture devra étre efficacement signalée vis a vis des intervenants du chantier
ainsi que des personnels assurant le service du quartier.

1.10.4 Cantonnement
Le cantonnement sera dimensionné conformément a 1’article « dimensionnement du cantonnement » du PGC. Toutefois, le
titulaire du lot 2 devra I’installation minimale suivante :

-Une salle de réunion (structure modulaire d’environ 40 m?) pour 15 personnes minimum, équipée :
o De mobilier (chaises, tables...),
o D’une liaison téléphonique/internet,
o De chauffage/climatisation,
o D’équipements : fontaine a eau, tableaux magnétiques et armoires,
-Une salle de restauration (commun pour tous les lots) pour 20 personnes (structure modulaire d’environ 40 m?) minimum,
équipée :
o De mobilier (chaises, tables...),
o De chauffage/climatisation,
o D’un évier, micro-ondes, réfrigérateur.
-Un vestiaire (commun pour tous les lots) pour 20 personnes (structure modulaire d’environ 40 m?), équipé de 3 WC, 3
urinoirs minimum, 2 lavabos, 2 douches.

Ces baraques et leur ameublement resteront la propriété de I’entrepreneur, mais ils ne pourront étre récupérés par lui qu’apres
achévement complet des travaux. L’entretien (nettoyage, réparations diverses) des baraquements est a la charge du titulaire du
lot2.

1.10.5 Raccordement et alimentation

1.10.5.1 Raccordements et alimentation des installations de chantier (assainissement non collectif)
Le titulaire du lot 2 devra les raccordements et alimentations suivants :

-AEP : I’alimentation en eau des installations de chantier (pose d’un compteur et suivi des consommations inclus), 1 réseau
AEP est identifié a 1’est de la dalle béton (2 proximité immédiate du chantier) et au sud de la voierie.

-EU : raccordement des installations de chantier aux réseaux eaux usées : pas de réseau EU identifiés a proximité du
chantier. Le titulaire devra donc proposer une solution en assainissement autonome avec notamment un contrat de
vidange périodique de cuve avec remise d’un bordereau de suivi des déchets.

-CFO et CFA : raccordements électriques et téléphoniques (téléphone/fax/internet) des installations de chantier (pose d’un
compteur et suivi des consommations électriques inclus), y compris le contrdle par un organisme agrée.
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1.10.5.2 Coffrets de chantier

Le titulaire du lot 2 devra la fourniture et la pose des coffrets de chantier y compris I’alimentation de ces derniers durant la durée
des travaux. Il appartient au titulaire d’estimer le nombre de coffrets nécessaires. La période de préparation permettra de statuer
sur le nombre exact.

1.10.5.3 Grue et moyens de levage
La pose, 1’alimentation ¢électrique et les installations nécessaires aux bon fonctionnement d’une grue ou d’un autre moyen de
levage sont a la charge du titulaire du lot concerné.

1.10.5.4 Alimentation en eau du chantier
Le titulaire du lot 2 devra 1’alimentation de deux points d’eau a proximité des travaux. La localisation des points d’eau seront
définis lors de la période de préparation.

1.10.6 Panneaux de chantier

L'entrepreneur titulaire du lot 2 installera un panneau de chantier (*), d'environ 4 m?, conformément au modéle qui sera fourni a
la premiére réunion de chantier.

Le panneau de chantier contiendra entre autres, une photographie du projet, le QR Code avec la mention « le SID Recrute » et «
Ici le SID batit les infrastructures de la défense de demain ». Ce QR Code sera fourni a la premiére réunion de chantier.

(*) Conforme a I’article R.8221-1 et D.4711-1 du CdT.

1.10.7 Panneaux de balisage
Pour éviter de continuelles demandes de renseignements auprés du personnel du camp, l'entreprencur titulaire du lot 2 doit la
mise en place des panneaux de balisage signalant I'accés du chantier pour les véhicules de livraison.

1.10.8 Gardiennage de chantier
L'entrepreneur titulaire du lot 2 devra assurer durant toute la durée des travaux :

-Le matin : I’ouverture de chantier
-Le soir : la fermeture des accés au chantier, I'extinction des feux et la mise hors tension des matériels électriques du
chantier.
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1.10.9 Signalisation de chantier
L'entrepreneur titulaire du lot 1 aura a sa charge :

-La signalisation et le balisage nécessaires pour les voies de chantier interdites ou réglementées vis a vis de la circulation
des VL/PL et des piétons du chantier,

-La signalisation du chantier a 1'é¢gard de la circulation,

-L’affichage de toutes autres autorisations administratives accordées pour I’exécution des travaux.

Tous les ¢éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux exigences de circulation applicables dans une enceinte
militaire, et au code de la route.

1.10.10 Aménagement et entretien des plateformes et accés de chantier
Le titulaire du lot 1 devra les travaux de terrassement, d’aménagement et d’entretien (durant toute la durée du chantier)
nécessaire a :

-La réalisation des accés de chantier,

-La réalisation d’une plateforme périphérique circulable d’une largeur d’environ 3 m autour du futur batiment (permettant
aux nacelles et autres engins d’accéder aux fagades). Cette plateforme sera nivelée et une couche de GNT devra étre mise
en ceuvre. Cette plateforme devra étre entretenue et réparée si celle-ci n’est plus circulable (surtout aprés des intempéries)
ou sur demande du maitre d’ceuvre.

1.10.11 Végétalisation apres travaux

Le titulaire du lot 1 sera responsable des travaux de végétalisation (ré-engazonnement et plantation) aprés travaux sur toute la
zone de chantier comprise a I’intérieur des clotures de chantier. Cette zone comprendra 1’emplacement des travaux du batiment
(ZA) ainsi que le pourtour de la noue d’infiltration.

Chaque arbre abattu sera remplacé par la méme essence d’arbre : quantité = 2 arbres existant dans la Z4 seront replantés hors Z4
(emplacement a définir avec le maitre d’ceuvre).
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Le titulaire du lot 1 devra donc a cet effet :

-Procéder a un décompactage du sol, puis a un ratissage pour enlever les pierres et branches mortes.

-Procéder au nivelage (enlévement des bosses et des orniéres). A ’issue de ce nivelage, la surface devra étre plane. Les
terres végétales utilisées pour cette prestation devront en priorité étre issue des travaux réalisés sur le chantier.

-Les graines de semis devront étre choisies pour s’intégrer a la végétation existante et aux conditions météorologiques
(essences locales).

-Le sol sera roulé pour assurer leur bonne adhésion des graines et ainsi garantir l'enracinement. Un substrat peut étre ajouté.
-Le gazon en semis doit étre réalisé¢ au printemps ou a l'automne, périodes ou le sol est chaud et humide, ce qui est idéal
pour favoriser la pousse des graines.

-L’entrepreneur devra prendre en considération la possibilité de plusieurs passages pour ’obtention d’une pelouse
homogene.

-Toute utilisation de pesticides est interdite.

1.10.12 Gestion des déchets

En vue de maitriser au mieux 1’aspect environnemental du projet et d’assurer une parfaite gestion des déchets avec la valorisation
du réemploi, il sera demandé a chaque titulaire de fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) en
période de préparation. Ce document devra décrire 1’organisation technique de les gestion des déchets, c’est-a-dire les mesures
prises pour une bonne gestion des déchets : responsable « déchets », tri prévu, logistique, tragabilité, filiéres de valorisation ou
d’élimination.
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1.10.12.1 Stockage des déchets
L’entreprencur titulaire du lot 2 doit la réalisation d’une zone de stockage pour permettre le tri des déchets. Cette zone devra
permettre le tri selon au minimum la nature des déchets suivants :

-Déchets inertes,

-Déchets industriels banals,
-Déchet industriel spécial,
-Emballages propres,
-Métaux.

Elle pourra étre constituée de bennes ou de tout autre moyen de stockage, baches d’isolement comprises. Des pictogrammes
représentant les matériaux a déposer seront apposés sur chaque zone. L’enlévement des déchets, leurs évacuations dans une
décharge et le nettoyage est a la charge du lot 2. L’amenée des déchets a la zone ainsi que le nettoyage des postes de travail est a
la charge de chaque entreprise.

1.10.12.2 Tri, enlévement, traitement et récolement des déchets durant I’intégralité des travaux via la
plateforme Trackdéchets

Pour les titulaires des 3 lots, afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation

des bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants, non

dangereux ou amiantés est assurée via [’utilisation de 1’outil numérique gratuit « Trackdéchets »

(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets. Ces BSD sont créés soit par le

titulaire, soit par le transporteur.

Le Titulaire s’assure que les BSD sont générés a minima cinq (5) jours avant I’enlévement des déchets. Dés création du

document, le Titulaire en informe par courriel I’ Acheteur (=producteur).

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du titulaire, sont

obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Les informations relatives a 1’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :

-SIRET :13000190200274

-SID Sud Est de Lyon

-BP97423

-69347 Lyon Cedex 07
-esid-lyon-di-pmo-dgn-bsd.trait.fct@intradef. gouv.fr

Les informations relatives au chantier sont les suivantes : « Construction d’un magasin munition régimentaire de type 2 »

Les BSD et BSDA sont nommés selon le modeéle suivant : « PMO DGN — 830061001D — Magasin munitions »

L’Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion aprés notification du marché.
Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations relatives aux déchets
(codes, quantités estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc).

En cas d’évacuation de terres excavées et/ou sédiments, le Titulaire renseigne en sus les informations relatives a I’appellation du
déchet et aux « terres et sédiments » sur le BSD (parcelle(s) cadastrale(s), références d’analyses...).

En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a I’article 4.3.1.10 du CCAP.

1.10.13 Propreté des voiries

Les voiries du camp devront toujours rester propres. Pour cela, les engins amenés a circuler sur les voiries devront avoir les
pneumatiques lavés, ce qui implique I’implantation d’une zone de lavage temporaire par le titulaire du lot 1 munie
d’équipements adéquats. Il sera également prévu (a charge du lot 1) un balayage fréquent des chaussées utilisées (fréquence
minimale : 1 fois/semaine tant que le corps de chaussée ne sera pas réalisé).

En fin de chantier, le titulaire du lot 1 assurera le nettoyage des voiries et des parkings extérieurs.

1.10.14 Travaux de nettoyage

Le présent chapitre a pour objet les travaux de nettoyage en cours de chantier et en fin de chantier.

Les travaux de nettoyage seront entrepris obligatoirement par une entreprise de nettoyage industriel. Un contrat de sous-traitance
sera établi par ’entrepreneur titulaire du lot 2.
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1.10.14.1 Nettoyage en cours de chantier :

Les installations de chantier (sanitaires, vestiaires, salles de réunion etc...) feront I’objet d’un nettoyage soigné journalier a la
charge du titulaire du lot 2.

L’ensemble du chantier (amenée des déchets, nettoyage des postes de travail y compris les zones de travaux) feront I’objet d’un
nettoyage soigné hebdomadaire a la charge de chaque entreprise.

1.10.14.2 Nettoyage de pré-réception :

Préalablement a la réception, les batiments, leurs abords et leurs accés feront 1’objet de travaux de nettoyage extrémement soignés
dus par le titulaire du lot 2. Cela consiste a nettoyer toutes les vitres, les sols, les plinthes, les goulottes, les murs, les portes, les
menuiseries extérieures et intérieures, les appareillages et appareils €lectriques, les plafonds, les luminaires, la fagade... Aucune
trace de colle, de peinture, de ciment, de platre, de poussiére... ne devra demeurer.

Pour les menuiseries extérieures (fenétres, portes) sont compris également les nettoyages des parties extérieures.

1.10.14.3 Nettoyage de livraison:
Préalablement a la livraison de I’ouvrage a 1’utilisateur, le titulaire du lot 2 devra faire réaliser un nettoyage complémentaire de
finition comprenant notamment:

-Nettoyage de toutes les parties vitrées intérieur et extérieure,

-Dépoussiérage de parois intérieures,

-Nettoyage, lessivage des parois intérieures et des sols.

1.11 D.O.E (DOSSIER D’OUVRAGE EXECUTE)

Les pi¢ces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents aprés I’exécution des travaux. Ces documents sont
regroupés sous 1’appellation Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE). L’objet de la présente notice explicative est de donner la liste
de ces documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de présentation.

Elle ne se substitue en rien aux dits documents contractuels mais tente d’expliquer et aider a 1’établissement du DOE.

Afin d’en faciliter I’exploitation toutes les picces du DOE seront classées par corps d'état ou section technique et regroupées en
classeurs. Dans tous les cas 1’arborescence (papier et informatique) des documents devra faire I’objet d’une validation du MOE.

Au plus tard a la demande de réception, en 1 exemplaire papier et 3 exemplaires sur support informatique (3 clés USB).

Pour assurer une homogénéité dans les documents, il est demandé aux entreprise de respecter la mise en page suivante
pour la composition du DOE et avoir a minima les éléments suivants :

-Page de garde :
o Le numéro G2D* de I'immeuble (sera donné par la MOE),
Le numéro du département,
Le nom de la ville ou se situe I’immeuble,
Le numéro G2D du batiment (sera donné par la MOE),
L’intitulé du marché,
L’identité du (ou des) titulaire(s), logo(s), adresses(s) et coordonnées (téléphoniques et courriels) ;
L’identité du (ou des) sous-traitant(s) ; adresses(s) et coordonnées (téléphoniques et courriels) ;
L’intitulé du lot ou de la section technique,
o Le corps d’état,
-Identification des matériels, équipements et matériaux :
o Les matériels, appareillages et matériaux seront clairement identifiés sur les notices de fonctionnement, les notices
d’entretien, les résultats d’essais et de contréles, les certificats de conformité, les propositions de contrat de

O O O O O O O

maintenance.
= Marques,
= Références,
= Modéles,
=  Numéros de série,
= Types,

o Le nombre d’appareillages installés devra étre précisé,
o Les notices de fonctionnement :
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= Ces notices devront permettre a 1’utilisateur d’intervenir sur son ouvrage afin d’en effectuer les réglages
courants ainsi que la surveillance de fonctionnement.

Les notices d’entretien :

= Ces notices devront permettre a tout technicien d’entretien courant d’intervenir sans erreur ni omission. Elle
comportera en particulier la liste des pieces de rechange de premicre nécessité a approvisionner ainsi que la
nomenclature de I’ensemble des autres pieces de rechange et outillage spécifique éventuel.

Les attestations de formation :

= Les attestations des formations éventuellement nécessaires ou contractualisées pour 1’emploi de matériel,
effectuées par le titulaire ou a effecteur, seront fournies.

Les résultats d’essai et controle,

Les rapports d’essais de fonctionnement des installations électriques et de mission de vérification initiale des

installations électriques a la charge du lot 2

o

Les certificats de conformité :

=  L’entrepreneur fournira les certificats de conformité des équipements mis en place.

Les plans :

= Les plans et autres documents seront conformes a I’exécution demandés par le maitre d’ceuvre,

= Une échelle graphique sera systématiquement apposée sur les plans en version PDF.

Les propositions de contrat de maintenance :

= L’entrepreneur joindra dans le DOE les propositions de contrat de maintenance pour tous les équipements
techniques prenant en compte la totalité des interventions obligatoires.

Les documents de transfert de garantie :

= L’entrepreneur fournira les documents nécessaires au transfert de garantie des équipements qu’il aura installés,
qui jouissent d’une garantie supérieure a la période de GPA. Exemple : Caisson d’extraction VMC bénéficiant
d’une garantie constructeur de 5 ans.

Schémas des réseaux électriques, informatiques, téléphoniques : les schémas seront conformes a 1’exécution

demandée par le maitre d’ceuvre

= Devront étre systématiquement fournis, sur les deux types de support,

= Les plans d’implantation des différents appareils et appareillages (pour les versions informatiques : PDF
transformable, DGN, DWG),

= Les schémas de raccordement (pour les versions informatiques : PDF transformable, DGN, DWG),

= Les schémas électriques de chaque armoire et tableau. Le nommage des armoires et tableaux devra étre
conforme aux prescriptions du maitre d’ceuvre. A défaut le titulaire appliquera le nommage suivant : numéro
G2D du batiment, étage, local, numéro de 1’armoire ou du tableau ;
Les carnets de recette informatique,

= Les mesures des cables informatiques optiques et cuivre (photométrie, réflectométrie, mesure de canal...),

= Les carnets des fils.

- Documents justifiant le respect de ’arrété du 29/07/2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de I’enregistrement au titre de la rubrique n°® 4220 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I’environnement (ce document sera transmis au Contréleur Général des Armées pour réception des travaux).
La liste des exigences réglementaires a respecter est annexée au dossier de consultation des entreprises (cf § 1.6.4
460259 FREJUS MAGMUN DOE ICPE 4220)

- Rapport photographique des mesures sur la faune et la flore tout au long du chantier.

1.12 PLANS ET SCHEMAS A REALISER SUR SUPPORT INFORMATIQUE

En complément des documents papiers décrits dans le paragraphe précédent, tout titulaire d’un marché doit la fourniture de plans
informatisés dans les conditions ci-apreés.

Les établissements du service infrastructure de la défense sont équipés du logiciel de DAO Microstation V8 connect édition. Les
fichiers transmis devront étre en totalité compatibles avec ce logiciel. En particulier en cas d’emploi par I’entrepreneur d’un
logiciel différent, lesdits fichiers seront obligatoirement réalisés sous I’extension « .DWG » (Autocad 2008).
Une attention particuliére sera alors portée :

-Au maintien des niveaux décrits,

-A I'utilisation de police de caractére de type « true type »,

Le support a employer sera la clé USB, aucune compression de fichier ne sera réalisée.
Les documents scannés sont interdits.

1.12.1 Prescriptions générales
Le cartouche de I’entreprise contiendra le titre du plan et son échelle ainsi que le format d’impression.
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Le service infrastructure de la défense a défini sa propre gestion des niveaux (calques).

Cette norme simplifie I'utilisation des plans (voir la norme de structuration des niveaux fixée au paragraphe ci-apres).

Dans tous les cas, les dessinateurs DAO de I’établissement du service infrastructure se tiennent a la disposition de tout intervenant
extérieur pour définir l'exécution de ces plans et peuvent fournir un fichier « prototype ». Les contacts sont a prendre
téléphoniquement auprés de 1’équipe de maitrise d’ceuvre.

1.12.2 Organisation des fichiers de plan de masse
Les plans seront rattachés aux coordonnées LAMBERT en planimétrie et au NGF en altimétrie.

1.12.2.1 Unités de travail :
-Unité principale : métre
-Unité secondaire : mm.

1.12.2.2 Identification de fichiers en DAO
Elle devra se faire de fagon claire.
Exemple : plan de masse de l'ensemble de 1'immeuble, plan de masse partiel.

1.12.2.3 Organisation des fichiers batiment

1.12.2.3.1 Unités de travail

-Unité principale : métre
-Unité secondaire : mm.

1.12.2.3.2 Identification de tichiers en DAQO

Elle devra se faire de fagon claire.
Exemple : sous-sol, rez-de-chaussée,

1.12.3 Norme de structuration des niveaux (ou calques)

Voir « VII. ORGANISATION DES NIVEAUX (Calques, couches...) » a partir de la page 13 du cahier des normes graphiques du
SID pour exploitation externe en annexe du présent CCTP.

Le maitre d’ceuvre, a la demande du titulaire, communiquera les coordonnées du dessinateur en charge du projet pour plus
d’informations sur la réalisation des plans.
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