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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux d'extension et de sécurisation du Terminal Ferry

Lieu(x) d'exécution :
Terminal de QOuistreham
14150 Ouistreham

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement voiries réseaux
02 Clétures haute sécurité
03 Espaces verts - Plantation

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la
commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification du
présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- L'offre du titulaire (mémoire technique et ses annexes)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

TECAM Bureau d'Etudes
37 Rue des Compagnons
14000 Caen

Tél. : 0231533910
Courriel : agence.caen@tecam.fr
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3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par :

QUALICONSULT

Le Citis

1 Avenue de Tsukuba

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Tél.: 0231534050

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 20 semaines.

5.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution pour I'ensemble des lots est :

Délai Date de début Date de fin Précisions
Préparation : 2 mois
8 mois incluant la période de préparation

8 mois 01/07/2025

L'exécution des prestations aura lieu du 01/07/2025 au 12/03/2026.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 18.2 du
CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son
intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Gel -5°C a 8h du matin 5 jour(s)
Pluie 30 mm sur 24h 5 jour(s)
Vent 70 km/heure 5 jour(s)
Neige 10 cm en 2 heures 5 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de :
Carpiquet
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5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Il est prévu un calendrier prévisionnel d'exécution.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2025 ; ce mois est appelé
" mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01| Cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (n) / TPO1 (0))
02| cn = 15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))
03 | Cn=15.0% + 85.0% (EV4 (n) / EV4 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index connue au moment de I'application de la
formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 | TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
02 | BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
03 |EV4 Index divers dans la construction - Travaux d'entretien d'espaces verts - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si les deux
parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Terrassement voiries réseaux
02 Clétures haute sécurité
03 Espaces verts - Plantation

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou
le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée est inférieure ou
égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze
fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des membres.
A défaut, 'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les
membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et
R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou
d'une garantie a premiere demande a concurrence de 100.00% du montant de I'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes
seront versés mensuellement.
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Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés a la date
d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les factures électroniques
transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la numérotation
pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les
références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information financiére et comptable du
destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du
paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a chaque
établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 18140001100100

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

Consultation n°: 2025_TX_CCI_0006 Page 9 sur 14



9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L.
2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans
validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un délai n'est pas
prévue.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier
des charges.

Cf: CCTP

10.2 - Implantation des ouvrages
10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général a été effectué en totalité.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 2 mois.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la
notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont
pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans
le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise
lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie
de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS,
le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne
sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect des
délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications
techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre
d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a
I'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travauy, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la
voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

10.6 - Dispositions particulieres a I'acheévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage
en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre
et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte,
au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.
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10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les conditions
définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document doit étre remis
dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires, une pénalité égale
a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux pieces
techniques du cahier des charges.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception des
travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Pénalités

141 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard, une pénalité fixée a 1300,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de retard.
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,00 % du
montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale
par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

14.3 — Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité
forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalités de retard pour la non- Journaliere 500,00 € Au cours de la période de préparation, le
livraison des documents en fin de Titulaire est tenu de remettre au Maitre
période de préparation d'ceuvre les documents de préparation

prévus au CCTP.

En cas de non-respect de I'ensemble de ses
obligations, prévues pendant la période de
préparation, fixées a l'article 10.3.1 du
présent CCAP, le Titulaire encourt une
pénalité journaliere fixée a 500.00€ par jour
calendaire de retard, y compris pour un seul
document.

En cas de retard dans la fourniture de la
nouvelle version d'un document ayant été
présenté au Maitre d'ceuvre et refusé ou
visé avec observations par celui-ci, il sera
appliqué une pénalité de 300.00€ par jour
calendaire jusqu'a la remise de ce
document.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier,
dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire
des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA

non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code
de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
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8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le
titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure,
la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai,
le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.3 du CCAP déroge a I'article 18.1.4 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de I'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a I'article 3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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