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Article 1 / Objet du marché
Mise en place d’un systéme d’aérothermie au Centre des Finances Publiques de Saumur

1.1 - Maitrise d’ouvrage
Personnes habilitées a donner des renseignements administratifs :

Direction des Finances Publiques
1, rue Talot — BP 84112
49041 ANGERS cedex 1

marie.mainguy-kowalczyk@dgfip.finances.gouv.fr
christophe.grevin@dgfip.finances.gouv.fr

1.2 - Maitrise d’ceuvre
La matitrise d’ceuvre est assurée par :
BATIMGIE

16 Rue Francois Cevert
Carré d’Orgemont — Bat LAYON
49000 ANGERS
02.41.76.12.89

contact@batimgie.fr

1.3 - Controle technique
Le bureau de contrdle est le suivant :
A définir

1.4 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de 1a Santé des Travailleurs

(SPS)
Le SPS est le suivant :
COPLAN
Contact : M. Rabin

contact@coplan-49.fr 06.85.07.36.99
5, rue du Haut Bourg 49700 TUFFALUN

Article 2 / Localisation / visite

Cette installation sera déployée au niveau de la toiture et du local technique centre des finances publiques de
SAUMUR.

Le candidat est tenu d’effectuer une visite obligatoire des lieux préalablement a la remise de son offre, afin de
prendre connaissance de 1’état des lieux et d’en appréhender correctement les particularités.

Article 3 / Durée du marché

Le présent marché est conclu a la réception de la notification et se termine a compter de la mise en service de
I’installation.

Article 4 / Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en un lot unique désigné ci-dessous :
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Lot Désignation

1 PRODUCTION DE CHAUFFAGE

Le choix d’un lot unique est justifiée par la coordination forte entre les prestations.

4.1 Variantes
Les variantes sont autorisées. Les candidats ont la possibilité de proposer, en complément de 1’offre de base, une
ou plusieurs variantes, sous réserve qu’elles respectent les exigences minimales définies dans les pieces du
marché et qu’elles apportent une valeur ajoutée technique, économique ou environnementale.

4.2 Délai

Le délai global d’exécution des prestations est soumis au planning du maitre d’ceuvre en annexe n°1.
L’exécution des travaux débute a compter de la date fixée par O.S.

Article 5 / Contréles et maintenance (documents remis)

Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis au maitre d’ouvrage lors de la réception des travaux.
L’ensemble des piéces a conserver dans le cadre de la maintenance et des controles de sécurité devront figurer au
DOE.

L’entreprise devra préciser les conditions de maintenance associées aux garanties.

Article 6 / Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation
PREALABLE du ou des sous-traitants par le maitre de l'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG- Travaux et aux articles
133 a 137 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 8 / Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
I'Entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont
titulaires :

o D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par 'exécution des

travaux,

o D'une assurance décennale.
Le titulaire devra justifier qu’il reste titulaire de cette assurance pendant toute la durée du marché. L’absence de
ce document pourra entrainer la résiliation du marché, sans mise en demeure, et sans indemnité, par la DDFIP.

Article 9 / Piéces constitutives du marché

Par dérogation a D’article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels,
énumérés ci-apres :

Piéces particuliéres :
o Le cahier des clauses administratives particulieéres (C.C.A.P.)
e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et ses documents annexés
e Lereglement de consultation (RC)
e Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire
e Le planning prévisionnel des travaux
e Le plan général de coordination sécurité
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Piéces générales :

*Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux (arrété au 30
mars 2021)

*Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux.

Article 10 / Démarches et autorisations

Il appartiendra au titulaire d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes demandes auprés des différents
services ou organismes, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords nécessaires a la réalisation des
travaux.

Article 11 / Prix, délais de paiement et réglement des comptes

11.1. Contenu des prix
Le marché est conclu sur la base d’une décomposition du prix global et forfaitaire.
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, toutes les sujétions
d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ot s'exécutent
ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
e  de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
e de phénomenes naturels ;
e de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
e des cofits résultant de 1'élimination des déchets de chantier ;
e de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
I'ouvrage.

11.2. Délais de paiement
Le reglement s’opere par virement administratif sous 30 jours a compter de la réception de la facture.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, les intéréts moratoires sont prévus par les articles 1L.2192-13 et
R2192-31 et suivants du code de la commande publique.
Tout retard de paiement engendrera, au profit du titulaire, des intéréts moratoires correspondant au taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée a 40 euros.
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues en exécution du présent marché par virement au crédit du
compte ouvert au nom du titulaire, tel que figurant a I’acte d’engagement.

11.3. Modalités de réglement des comptes
Les factures comportent, outre les mentions obligatoires, la référence du marché, la nature et le détail des
prestations ainsi que leurs cofits unitaires hors taxes. Les factures sont réglées par la DDFIP apres constat de
réalisation effectué par le maitre d'ouvrage qui atteste du service fait.

R0

< Dispositions applicables en mati¢re de facturation électronique :
Pour la transmission des factures électroniques, le numéro SIRET de la collectivité est le
13001329500014.
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au
paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d’émission de la facture ;

2° La désignation de 1’émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 1I’émetteur de la facture,

la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de 1’engagement généré par le systéme d’information financiére et comptable de
I’entité publique ;

5° Le code d’identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de 1’émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

NB: le numéro SIRET utilisé par le titulaire ou le sous-traitant sera impérativement celui

mentionné dans I'acte d’engagement ou dans I'acte spécial de sous-traitance.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la
rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 1'émetteur et 1'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant 1'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

11.4. Modalités de révision des prix
Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’attribution du marché ;
ce mois est appelé « mois zéro ».
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les
formules suivantes :

Lot Formule Index
1 Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) BT40

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision,
- To : valeur de I’index de référence au mois zéro,
- In : valeur de I’index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle
période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période.
Les index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’INSEE, sont les suivants :

Lot Index Prix concernés

1 BT40 Index du batiment - Chauffage central (a l'exclusion du
chauffage électrique)

Il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte du
marché suivant la parution de I’index correspondant.

Article 12 / Désignation et paiement des cotraitants et sous-traitants
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< Désignation de sous-traitants en cours de marché
En application de I’article 133 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016, le titulaire peut sous-traiter 1’exécution
de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur
I’acceptation de chaque sous-traitant et 1’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-
traitance, dans les formes et selon les modalités prévues dans cet article. Les dispositions prévues a ’article 3.6
du CCAG-travaux sont applicables a I’ensemble des contrats de sous-traitance conclus au titre du présent
marché.
Conformément a 'article 3.6 du CCAG de travaux, 'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance sont constatées par un acte spécial signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur et par le titulaire qui conclut le contrat de sous-traitance ; si ce titulaire est un cotraitant, 1'acte
spécial est contresigné par le mandataire des titulaires groupés.
Conformément a I’article 134 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la déclaration de sous-traitance indique :

- La nature des prestations sous-traitées,

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé, Le montant

maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des priXx,

Si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer (joindre un RIB ou RIP). Les capacités techniques,
professionnelles et financiéres du sous-traitant,
La personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 129 du décret n°® 2016-360 du 25 mars
2016,
Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux
marchés publics.
Les attestations d'assurances garantissant sa responsabilité a 1’égard du maitre de 1’ouvrage et des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie
doit étre suffisante ; elle doit étre illimitée pour les dommages corporels. Pour les ouvrages de construction
autres que ceux mentionnés a I’article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut I’assurance de
responsabilité décennale.
A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.
Aucun sous-traitant ne peut étre accepté sans avoir justifié qu’il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité vis-a-vis des tiers comme indiqué au 1 de ’article 9 du CCAG-Travaux.
Sans agrément des conditions de paiement de sous-traitant, le titulaire s’expose a 1’application des mesures
prévues a I’article 46.3 du C.C.A.G.-Travaux.

*,

< Modalités de paiement direct

En cas de sous-traitance, la facture du sous-traitant devra étre jointe a celle du titulaire et portera les indications
suivantes : la nature des travaux exécutés, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ou la mention « Auto
liquidation de TVA » (si la TVA est due par le titulaire),

Le titulaire établira et joindra a sa demande de paiement, une attestation de paiement direct au sous-traitant.
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Article 13 / Clauses de financement et de siireté

K/

% Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
modifications éventuelles) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements. Lorsque le titulaire du marché public est une PME
mentionnée a I’article R.2151.13, ce taux ne peut étre supérieur a 3 % (article R 2191-33).
Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande, constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

% Avance
Conformément a I’article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance sera versée au titulaire, sauf
indication contraire dans 1’acte d’engagement, lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur a 50 000
Euros HT.
Son versement est conditionné par la constitution d’une garantie a premiére demande par le titulaire et son ou
ses sous-traitants.
Conformément a I’article 10.1 du CCAG travaux, 1’option B s’applique dans le présent marché pour fixer le
montant de I’avance. Si le délai N d’exécution exprimé en mois, n’excéde pas 12 mois, son montant en prix de
base est égal a 5% du montant initial TTC. Il est égal au produit de ces 5 % par 12/N, N étant exprimé en mois,
si le délai N dépasse 12 mois.

REMBOURSEMENT DE L’AVANCE

Conformément a I’article R.2191-9 du Code de la commande publique, le montant de 1’avance ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de 1’avance sera opéré en intégralité lorsque le montant des prestations exécutées (travaux a
I’entreprise ou approvisionnements) figurant aux décomptes mensuels, atteint 65% du montant des travaux. Ce
remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de
I’acompte ou du solde.

SOUS-TRAITANTS

Une avance peut étre versée au sous-traitant de premier rang, sauf indication contraire dans I’acte spécial de
sous-traitance, lorsque le montant des travaux dont il est chargé est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
commande publique pour le versement de 1’avance (50.000€ HT).

Le versement de cette avance doit étre de 5% du montant TTC des travaux sous-traités au cours des 12 premiers
mois suivant le début de leur exécution. Le remboursement est effectué par précompte sur les sommes dues aux
sous-traitants a titre d’acompte ou de solde, entre 65% et 80% d’avancement des prestations sous-traités.

R0

% Garanties financiéres de 'avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,00 % du montant de 1’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas
autorisée.

Article 14 / Délais d’exécution

La durée globale d’exécution des travaux est fixée au planning joint au dossier.
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification. L'exécution des travaux débute a compter de
la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours ; ce nombre est compris dans le délai
global d’exécution.

Dans tous les cas, 1’acceptation de 1’arrét de chantier pour intempéries par le maitre d’ceuvre, est liée a la
spécificité des travaux de I’entreprise, de sa localisation sur le site, des éventuelles conditions d’abri et de
protection : c’est-a-dire de la réalité de décider un arrét de chantier.
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Article 15 / Pénalités et retenues

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Par dérogation a ’article 20 au CCAG travaux, les pénalités seront dues des le 1 euro.

¢ Pénalités pour retard d'exécution de travaux
Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, en cas de retard dans 1’exécution des travaux,
une pénalité forfaitaire de 200,00 € HT par jour calendaire de retard.

+«+ Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents, le titulaire subit une pénalité forfaitaire de 200,00 € HT par
jour calendaire de retard.

¢ Absence réunion de chantier
En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 200,00 € HT par absence.

¢+ Non-respect de la sécurité
En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur de sécurité, au-dela de 48h apres signification d’un
écart, les entreprises se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 200 € HT / infraction.
La maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre se réserve alors le droit de faire intervenir une entreprise aux frais
du titulaire défaillant.

¢+ Non-respect de la communication du bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) et du

plan de transition associé.

Dans le cas de défaut de transmission des documents exigés, une pénalité de 100€ est appliquée par jour de
retard.

% Sous-traitance non déclarée.
Le constat d’intervention d’un sous-traitant non déclaré a la maitrise d’ouvrage donne lieu a I’application d’une
pénalité de 100€ par jour avéré d’activité.

¢+ Signalisation, nettoyage des abords de chantier.
La signalisation directionnelle provisoire, la signalisation de chantier, le nettoyage des abords du chantier et des
voies de circulation utilisées par le chantier devront étre réalisés par 1’entreprise, afin qu’ils ne présentent aucun

risque pour la circulation publique et le chantier.

Le titulaire devra maintenir les accés au batiment, zones de livraison, propriétés riveraines, aménagements
piétons durant toute la durée du chantier dans des conditions maximales de sécurité.

Si un élément de cloture, de signalisation ou de déviation lié au chantier est détérioré et n’assure plus de fait sa
fonction ; le maitre d’ouvrage notifiera a 1’entrepreneur une injonction pour sa réparation ou son remplacement.

Si I’entrepreneur ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre se réserve le
droit d’intervenir ou de faire intervenir un prestataire extérieur aux frais de 1’entreprise, par retenue sur le
montant des travaux qui lui sont dus, et d’appliquer une pénalité de 200€ par jour calendaire.

Pour mémoire, les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le retard dans
I’exécution des travaux fait suite, soit a 1’absence de réponse aux déclarations d’intention de commencement des
travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a 1’arrét des travaux aprés la constatation d’une différence
notable entre 1’état du réseau et les plans fournis par les exploitants de réseaux.

Article 16 / Caractéristiques des matériaux et produits

16.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux
dispositions des dites piéces.
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Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

16.2 - Réexamen des conditions techniques
Dans I’hypothése ol I’Etat procéderait, lui-méme ou par I’intermédiaire d’un tiers agissant pour son
compte, en cours de validité du présent contrat, a la conclusion d’un marché public avec un ou
plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes a chaleur, les parties conviennent
de se rencontrer dans le cadre prévu a I’article R. 2194-1 du code de la commande publique.

Les parties procéderont alors a un réexamen des conditions techniques, administratives et financieres
du présent contrat en cours de validité, afin de permettre a 1’acheteur d’imposer 1’utilisation par le
titulaire des pompes a chaleur achetées aupres du ou des fournisseurs tiers titulaires du marché public
de fourniture conclu par la personne publique.

Les parties s’engagent a tout mettre en oeuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la conclusion d’un avenant
dans les meilleurs délais

16.3 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché
dans les conditions suivantes fixées par le CCTP.

16.4 - Clause BEGES

Pour votre info : L'article L.229-25 du code de I'environnement impose aux entreprises de plus de 500 salariés
et aux collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser un Bilan des Emissions de Gaz a Effet de Serre
(BEGES) tous les quatre ans, avec un plan de transition pour réduire leurs émissions renforcés a partir de 2023.

Communication du bilan d’émissions de gaz a effet de serre et du plan de transition associé du
titulaire

Dans le cadre de la circulaire n® 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a 1’engagement pour la transformation
écologique de I’Etat, les acheteurs de 1’Etat mobilisent une condition d’exécution relative a ’article L..229-25 du
code de l'environnement afin de vérifier le respect, par les titulaires qui y sont soumis, de leur obligation
d’établir et de publier leur bilan d’émissions de gaz a effet de serre (BEGES) et le plan de transition pour réduire
leurs émissions de gaz a effet de serre (GES) présentant les objectifs, moyens et actions envisagés a cette fin et,
le cas échéant, les actions mises en ceuvre lors du précédent bilan. Il n’est pas attendu de 1’acheteur qu’il analyse
et vérifie le contenu du BEGES et de son plan de transition associé.

Ainsi, le titulaire soumis a 1’article L..229-25 du code de I'environnement communique a 1’acheteur son BEGES
et le plan de transition associé.

La communication du BEGES doit étre effectuée en utilisant le site internet de I’ADEME (https://bilans-
ges.ademe.fr/), conformément a I’article L. 229-25 du code de l'environnement et a 1’arrété du 25 janvier 2016
relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, le titulaire soumis aux obligations de
déclaration extra-financiére peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiére prévue
a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique a 1’acheteur le lien internet lui permettant d’accéder a
ce document.

Si tout ou partie de ces documents n’ont pas été transmis au stade de la candidature, alors le titulaire les transmet
dans un délai maximum de six (6) mois aprés la date de notification du marché.

Egalement, si le BEGES communiqué au stade de la candidature ou aprés la notification du marché arrive a
échéance durant I’exécution de ce dernier, un nouveau BEGES (et son plan de transition associé) est transmis par
le titulaire a 1’acheteur, au plus tard six (6) mois apreés la date d’expiration du BEGES initial.
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Article 17 / Préparation et coordination des travaux

17.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
11 est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.
Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.
Le maitre d'ceuvre a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé d'exécution
énoncé au présent document.
Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 1 mois
au plus tard apres la notification du marché.
Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.
Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.
Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

17.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.
Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

17.3 Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

Article 18 / Réception et délais de garanties

% Réception des ouvrages

La réception a lieu a I’achévement des travaux, elle prend effet a la date de cet achévement. Elle aura lieu dans
les conditions fixées a 1’article 41 du CCAG Travaux.

< Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations de I’article 43 du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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% Délai de garantie

Conformément a ’article 44 du CCAG Travaux, 1’entreprise est tenue d’une garantie de parfait achévement
pendant le délai d’un an a compter de la date d’effet de la réception.

Par dérogation a I’article 44 du CCAG-Travaux, les structures devront étre garanties 10 ans (dont corrosions des
équipements).

Article 19 / Résiliation

Seules les stipulations du chapitre 6 du CCAG travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables avec
la précision suivante : en cas de résiliation pour motif d’intérét général, pour la fixation de la somme forfaitaire
figurant au crédit du prestataire, a titre d'indemnisation, le pourcentage prévu a ’article 46.4 du CCAG travaux
est fixé a 1 %.

Article 20 / Dérogations

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants du
CCAG-Travaux :

Articles du présent CCAP Articles du CCAG auxquels il est dérogé
9 4.1
11.3 13.2.2 et 13.4
14 19.1.1
15 20
18 44
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