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1. Introduction

1.1 Contexte et objectifs de I'étude

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est chargée de la gestion a long terme des
déchets radioactifs produits en France. Pour les déchets de haute et moyenne activité a vie longue, I’Andra
travaille au développement d’un centre de stockage en couche géologique profonde, le projet Cigéo.

La solution de gestion envisagée pour les déchets de moyenne activité a vie longue (MA-VL) est le
conditionnement des déchets par les producteurs dans des colis primaires (CP). Deux modes de stockage
sont retenus pour le stockage des colis primaires de déchets MA-VL :

- Le stockage des colis primaires aprés mise en conteneur de stockage dans l'installation nucléaire
de base (INB) Cigéo,

- Le stockage des colis primaires directement en alvéole de stockage, qui concerne certaines familles
pour lesquelles le colis primaire satisfait aux fonctions attribuées a un colis de stockage avec un
conteneur de stockage.

L'une des fonctions de shreté attribuée aux colis primaires de déchets MA-VL concerne le confinement des
aérosols présents dans les colis en situation normale ainsi qu’en situation incidentelle et accidentelle. Les
conteneurs de stockage doivent, quant a eux, contribuer au confinement des aérosols en situations
accidentelles de chute et d'incendie. En situation d’incendie, le contenu radiologique interne du colis
primaire peut étre mobilisé et éventuellement remis en suspension en fonction de plusieurs facteurs parmi
lesquels la capacité de la matrice de blocage des déchets, lorsqu'il y en a une, a limiter le relaichement
d’aérosols. A ce titre, I'’Andra a fixé la température maximale acceptable au niveau du bloc déchets en
situation d’incendie, selon la nature de la matrice de blocage ou d’enrobage :

- 400 °C pour les déchets bloqués ou enrobés dans un liant hydraulique,
- 100 °C pour les déchets conditionnés dans une matrice de type enrobé bitumineux,
- 200 °C pour les déchets sans matrice de blocage ou d’enrobage.

En premiére approche, le seuil de température pour les déchets bloqués ou enrobés dans un liant
hydraulique avait été fixé par I’Andra a 200 "C. Ce seuil a été déterminé de maniére a étre aisément
justifiable et applicable a une variété importante de matériaux cimentaires mais il ne correspond pas a la
réalité physique d’'une dégradation thermique en situation d'incendie. Sur la base d'une étude
bibliographique réalisée par I'Andra, ce seuil a été situé a une température de 400 "C. Néanmoins, |'étude
bibliographique sur la base de laquelle ce seuil de 400 "C a été déterminé présente des données manguantes
qu'il convient de combler via la poursuite de |'analyse bibliographigue et la réalisation d'essais de
qualification en laboratoire. Ceci afin de confirmer et justifier la température seuil en dessous de laguelle le
comportement des matériaux cimentaires ne remet pas en cause les propriétés de confinement des matrices
de blocage ou d'enrobage qu'ils constituent.

1.2 Sigles et terminologie
Colis primaire (CP) : ensemble constitué d'un conteneur primaire contenant des déchets radioactifs
Conteneur de stockage (CtS) : structure susceptible de recevoir des colis primaires

Colis de stockage (CS) : ensemble pouvant étre constitué d’'un conteneur de stockage rempli avec des colis
primaires ou de colis primaires stockés directement en alvéole MA-VL.

MA-VL : Moyenne Activité a Vie Longue
INB : Installation nucléaire de base

DAC : Demande d’Autorisation de Création

2. Spécifications techniques

Plusieurs familles de colis primaires sont concernées par le blocage ou I'enrobage des déchets dans une
matrice cimentaire (béton, mortier ou coulis cimentaire selon la famille considérée). La présente étude
portera sur une sélection de matériaux cimentaires représentatifs dont les caractéristiques permettront de
justifier que le comportement en température des matériaux cimentaires utilisés par les producteurs pour
le blocage de leurs déchets soit couvert par les résultats de I'étude.
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Les matériaux objets de I'étude sont listés ci-dessous :
- Un béton hautes performances a base de ciment de type CEM V/A,
- Un mortier a base de ciment de type CEM | (mortier 1),
- Un mortier a base de ciment de type CEM V/A (mortier 2),
- Deux coulis a base de ciment de type CEM | (coulis 1 et coulis 2),
- Un coulis a base de ciment de type CEM 1lI/C (coulis 3),

La formulation exacte du béton hautes performances sera transmise au Titulaire au lancement de I'étude.
Pour ce qui concerne les coulis et mortiers, il est demandé au Titulaire d’utiliser des formulations existantes
ou de proposer de nouvelles formulations, en respectant les informations indiquées dans le Tableau 2-1
ci-dessous (cf. paragraphe 3.2.1).

Tableau 2-1 : Principales données relatives aux mortiers et coulis objets de I'étude

Matériau Mortier 1 Mortier 2 Coulis 1 Coulis 2 Coulis 3
Nature du CEM | CEM V/A CEM | CEM | CEM I11/C
ciment
E/C ~ 0,5 ~0,3 ~ 0,9 ~ 0,35 ~ 0,7
Fluidité (s) ~ 85 30-45 ~ 10 < 32 8
Résistance en
compression ~ 60 40-50 ~ 25/30 Entre4d-ef ~ 20
70
(MPa)

3. Deéfinition des prestations

La prestation se décompose en trois postes, dont un optionnel :

- Poste 1 : étude bibliographique du comportement thermique des matériaux cimentaires constitutifs
des matrices de blocage ou d’enrobage des déchets MA-VL ;

- Poste 2 : caractérisation du comportement des matériaux cimentaires dans le cas d'une sollicitation
thermique a 400 °C, comprenant deux options ;

- Poste 3 (optionnel) : caractérisation du comportement des matériaux cimentaires dans le cas d'une
sollicitation thermique a 300 °C.

3.1 Poste 1: Etude bibliographique du comportement thermique des
matériaux cimentaires constitutifs des matrices de blocage des déchets
MA-VL

L'étude bibliographigue réalisée par I'Andra, a partir de laquelle la température seuil pour les déchets
blogués ou enrobés dans un matériau cimentaire a été fixée a 400 "C, est basée sur I'analyse de documents
se focalisant sur le comportement des bétons utilisés dans le génie civil ou le batiment en cas d’incendie.

Les matériaux utilisés pour ’enrobage ou le blocage des déchets sont majoritairement des coulis ou des
mortiers qui difféerent des bétons utilisés dans le génie-civil. Il s’agit de matériaux dont la porosité est plus
importante que celle des bétons, ce qui devrait étre hénéfique en cas de montée en température, facilitant
les mouvements d’eau et limitant la surpression générée par la vaporisation de I'eau. En revanche, leurs
résistances mécaniques sont moins élevées que celles des bétons, ce qui pourrait entrainer un
endommagement pour des niveaux de pression plus faibles et ces endommagements pourraient étre plus
importants lors de I'apparition de la fissuration.
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Dans le cadre du poste 1, il est demandé au Titulaire de mener un travail de recherche bibliographique sur
le comportement en température des matériaux cimentaires constitutifs des blocs de déchets. Il s’agira de
rechercher des informations relatives a I'évolution de leurs propriétés thermiques (dilatation thermique,
capacité calorifique, résistance thermique), de leurs propriétés de transfert (perméabilité, porosité) et de
leurs propriétés mécaniques (résistance en compression, résistance a la traction, module d’élasticité).

Certains blocs de déchets étudiés contiennent des éléments métalliques (déchets métalliques, panier en
inox pour maintenir les déchets centrés dans le colis primaire) dont le comportement en température
pourrait exercer une influence sur celui du matériau cimentaire. |l est demandé au Titulaire d'apporter des
éléments sur I'impact de la présence d’éléments métalliques au sein du bloc déchet.

L'étude bibliographique préliminaire, réalisée par I'Andra, pourra étre transmise au Titulaire au lancement
de la prestation.

3.2 Poste 2 - étape 1 : Caractérisation du comportement des matériaux
cimentaires dans le cas d’une sollicitation thermique a 400 'C
3.2.1 Fabrication d’éprouvettes de matériaux cimentaires

Il est demandé au Titulaire de fabriquer des éprouvettes permettant de réaliser le programme d’essais et de
caractérisation décrit aux paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 pour les matériaux suivants (cf. paragraphe 2) : béton
hautes performances, mortier 1, mortier 2, coulis 1 et coulis 2. Le Titulaire définira le nombre d’éprouvettes
a fabriquer pour la réalisation du programme expérimental. L’approvisionnement en matiéres premiéres est
a la charge du Titulaire.

Les protocoles d'échantillonnage et de mise en place des matériaux dans les moules doivent étre conformes
aux normes NF EN 1008, NF EN 12350-1, NF EN 12390-1 et NF EN 12390-2.

Comme indiqué au paragraphe 2, la formulation du béton hautes performances a étudier sera transmise au
Titulaire au lancement de la prestation. Il est demandé au Titulaire de proposer des formulations de coulis
et mortiers respectant les informations indiquées dans le Tableau 2-1. Le Titulaire pourra utiliser des
formulations existantes ou bien proposer de nouvelles formulations.

3.2.2 Sollicitation thermique

Il est demandé au Titulaire de soumettre les éprouvettes de béton, mortier et coulis a une sollicitation
thermique jusqu’a une température de 400 "C. Le cycle de montée en température sera basé sur celui
préconisé par la norme ISO 834-1/A1 de 2012, a savoir :

- Phase d’échauffement jusqu’'a 400 "C pour une durée d'une heure,

- Arrét de la chauffe et conservation des éprouvettes dans l'enceinte durant la période de
refroidissement jusqu’'a la température ambiante.

Le cycle de chauffage sera appliqué sur matériaux saturés ou quasi-saturés, aprés 90 jours de cure
endogéne.

Il est également demandé au titulaire de déterminer, par la méthode de son choix, la perte de masse des
échantillons liée a la perte de matiére lors de la sollicitation thermique.

3.2.3 Caractérisation des échantillons

Il est demandé au Titulaire de caractériser les matériaux cimentaires selon le programme expérimental
suivant, avant la sollicitation thermique (état initial) et aprés application du cycle thermique :

- Propriétés thermiques :
o Dilatation thermique,
o Capacité calorifique,
o Résistance thermique,
- Propriétés mécaniques :
o Résistance en compression (NF EN 12390-3),

o Résistance a la traction par fendage (NF EN 12390-6),
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o Module d'élasticité (NF EN 12390-13),

- Propriétés de transfert :
o Porosité accessible a I'eau (NF P 18-459),
o Perméabilité aux gaz (XP P 18-463).

A la suite de la sollicitation thermique et avant la caractérisation des matériaux, il est également demandé
au Titulaire de réaliser un examen visuel exhaustif des échantillons et d'identifier tout désordre induit par
la sollicitation thermique.

3.3 Poste 2 - étape 2 (Option 1) : Réalisation du programme expérimental sur
matériau mixte coulis + poudre inox (simulant déchets)

En option, il est demandé au Titulaire de réaliser le programme expérimental décrit aux paragraphes 3.2.1,
3.2.2 et 3.2.3 sur éprouvettes mixtes constituées d'un coulis en mélange avec de la poudre inox, simulant
la présence de déchets (fines de cisaillage) dans le coulis, ainsi que sur éprouvettes de coulis seul (afin
d'évaluer I'impact de la présence de déchets sur le comportement thermique du matériau).

Le coulis utilisé devra respecter les caractéristiques du coulis n"3 indiquées dans le Tableau 2-1 (utilisation
d'une formulation existante ou proposition d’'une nouvelle formulation par le Titulaire). Les caractéristiques
de la poudre inox seront transmises au Titulaire au démarrage de la prestation.

3.4 Poste 2 - étape 3 (Option 2) : Réalisation du programme expérimental sur
matériau mixte (liant hydraulique + éléments meétalliques)

En option, il est demandé au Titulaire de réaliser le programme expérimental décrit aux paragraphes 3.2.1,
3.2.2 et 3.2.3 sur éprouvettes mixtes constituées d'un coulis de ciment et d'éléments métalliques.

La levée d'option est soumise a I'approbation par I’Andra d’'une méthodologie spécifique, présentée par le
Titulaire, permettant de lever le doute sur l'interprétation des résultats obtenus et donc sur le role joué par
les éléments métalliques présents dans certains déchets sur le comportement en température du matériau
Cimentaire.

Le liant hydraulique sera I'un de ceux présentés dans le Tableau 2-1. Les caractéristiques des éléments
meétalliques seront fournies au Titulaire au lancement de la prestation.

3.5 Poste 3 : Caractérisation du comportement des matériaux cimentaires
dans le cas d’une sollicitation thermique a 300 'C

3.5.1 Poste 3 - étape 1 (option 3)

Le poste 3 - étape 1, en option, pourra étre réalisé, a la demande de I’Andra, si les résultats obtenus au
poste 2 ne sont pas satisfaisants et ne permettent pas de confirmer le seuil de 400 °C. Le cas échéant, il
sera demandé au Titulaire de réaliser un programme expérimental identique a celui du poste 2 - étape 1
avec une température cible fixée a 300 "C:

- Fabrication d’éprouvettes en nombre suffisant pour réaliser le programme expérimental,

- Sollicitation thermique selon le méme cycle de montée en température que présenté au paragraphe
3.2.2, avec détermination de la perte de masse au cours de |’essai,

- Caractérisation des échantillons selon le méme programme que présenté au paragraphe 3.2.3,
apreés sollicitation thermique.

3.5.2 Poste 3 - étape 2 (option 4)

En option, il est demandé au Titulaire de réaliser le programme expérimental décrit au paragraphe 3.5.1 sur
éprouvettes mixtes constituées d'un coulis en mélange avec de la poudre inox, simulant la présence de
déchets (fines de cisaillage) dans le coulis, ainsi que sur éprouvettes de coulis seul (afin d’évaluer I'impact
de la présence de poudre inox).

Le coulis utilisé devra respecter les caractéristiques du coulis n"3 indiquées dans le Tableau 2-1 (utilisation
d’'une formulation existante ou proposition d’'une nouvelle formulation par le Titulaire). Les caractéristiques
de la poudre inox seront transmises au Titulaire au démarrage de la prestation.
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3.5.3 Poste 3 - étape 3 (option 5)

En option, il est demandé au Titulaire de réaliser le programme expérimental décrit au paragraphe 3.5.1 sur
éprouvettes mixtes constituées d’un coulis de ciment et d’éléments métalliques.

Le liant hydraulique sera I'un de ceux présentés dans le Tableau 2-1. Les caractéristiques des éléments
métalliques seront fournies au Titulaire au lancement de la prestation.

4. Livrables

La prestation fera I'objet de la réalisation de huit livrables distincts.

Le livrable 1 présentera les résultats de I'étude bibliographique réalisée par le Titulaire et sera fourni a
I’Andra a la suite de la réalisation du poste 1, au jalon T1.

Le livrable 2 présentera les formulations de coulis et mortiers et justifiera ce choix. Il établira également la
méthodologie et les protocoles d’essais mis en place pour les postes 2 et 3. Le Titulaire y précisera la
préparation spécifique des échantillons, le cas échéant, les modes opératoires mis en ceuvre et les moyens
techniques utilisés pour la réalisation des essais. Il sera fourni a I'Andra au jalon T2.

Le livrable 3 présentera le bilan de la fabrication des éprouvettes et des essais objet du poste 2 - étape 1. Il
sera notamment constitué d'un descriptif détaillé des essais et présentera une analyse critique des résultats
obtenus. Le livrable 3 sera fourni a I'’Andra a la suite de la réalisation du poste 2 - étape 1, au jalon T3.

Si les options 1 et 2 étaient levées, les livrables 4 et 5 présenteraient respectivement les essais objets du
poste 2 - étape 2 et du poste 2 - étape 3. Les livrables 4 et 5 seraient fournis a I'issue de la réalisation des
poste 2 - étape 2 et poste 2 - étape 3.

Si 'option 3 était levée, le livrable 6 présenterait les essais objet du poste 3 - étape 1, de la méme maniére
que le livrable 3 pour les essais du poste 2 - étape 1. Le livrable 6 serait fourni a I’Andra a I'issue de la
réalisation du poste 3 - étape 1.

Si les options 4 et 5 étaient levées, les livrables 7 et 8 présenteraient respectivement les essais objets du
poste 3 - étape 2 et du poste 3 - étape 3. Les livrables 7 et 8 seraient fournis a I'issue de la réalisation des
poste 3 - étape 2 et poste 3 - étape 3.

5. Planning

La prestation est réalisée selon |’échéancier suivant :

Poste 1 : TO + 5 mois = T1 = Livrable 1 finalisé

Poste 2 : TO + 6 mois = T2 = Livrable 2 finalisé

Poste 2 - étape 1 : T2 + 6 mois = T3 = Validation du Livrable 3

Poste 2 - étape 2 : Notification par I'’Andra de la levée de I'option 1 + 6 mois = Livrable 4

Poste 2 - étape 3 : Notification par I'’Andra de la levée de I'option 2 + 6 mois = Livrable 5

Poste 3 - étape 1 : Notification par I’Andra de la levée de l'option 3 + 6 mois = Livrable 6

Poste 3 - étape 2 : Notification par I’Andra de la levée de I'option 4 + 6 mois = Livrable 7

Poste 3 - étape 3 : Notification par I'Andra de la levée de I'option 5 + 6 mois = Livrable 8

Le jalon TO correspond a la date de lancement de |'étude qui correspond a la réunion de lancement.

En tout état de cause, la prestation devra étre terminée 24 mois aprés le démarrage du contrat.

6. Spécifications et exigences de I’Andra

6.1 Suivi des prestations

Le suivi des prestations est organisé de la maniére suivante :
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6.1.1 Réunion d’enclenchement et lancement de la prestation
La prestation donne lieu a une réunion de lancement, en distanciel, au cours de laquelle :

e Le contenu de la prestation et les données d’entrée nécessaires au Titulaire seront rappelés ;
e Le compte-rendu de la réunion de lancement sera rédigé par I'Andra.

Dans un délai de 5 jours calendaires maximum, suite a la transmission du compte-rendu par I’Andra, le
Titulaire retournera a I’Andra un exemplaire signé du compte rendu de la réunion de lancement.

6.1.2 Réunions de travail et réunions d’avancement des prestations

Des réunions d'avancement entre |I'Andra et le Titulaire sont organisées, en distanciel, réguliérement au
cours du marché. A minima, quatre réunions d’avancement seront prévues, aux jalons T1, T2, T3 et T5,
ainsi que deux réunions intermédiaires au cours de la réalisation des postes 2 et 3.

Pour I'ensemble des réunions d'avancement, les comptes rendus seront rédigés par le Titulaire dans un
délai de 5 jours calendaires maximum par rapport a la réunion, I'’Andra transmettra au Titulaire ses
remarques sur le compte rendu de la réunion.

Le Titulaire retournera le compte-rendu final, signé, sous 5 jours, aprés prise en compte des commentaires
Andra. Il y sera joint systématiquement le planning de référence et d’avancement des prestations.

Pour les réunions d'avancement, I'ordre du jour couvrira au moins les points suivants :

e avancement des prestations par rapport au planning de référence,
e sommaire et contenu des livrables,

e résultats obtenus sur la période,

o éventuelles difficultés rencontrées et attendues.

Si cela est jugé nécessaire par le Titulaire ou par I'’Andra, des réunions motivées par un besoin de prise de
décisions, ou de réflexions sur un sujet donné seront organisées en distanciel, indépendamment des
réunions d'avancement.

6.2 Rédaction et rendu des livrables
Les livrables prévus au § 4 ainsi que les comptes-rendus prévus au § 6.1 seront rédigés en langue francaise.

Une premiére version vérifiée par le Titulaire (indice 1) sera soumise a I’Andra qui fera part de ses remarques
dans un délai de 14 jours calendaires sous la forme d'annotations sur le document, accompagnées, si
nécessaire, d’'une note précisant ses demandes relatives au document.

Le Titulaire effectuera une mise a jour du rapport (indice A), en tenant compte des remargues écrites de
I'Andra, dans un délai de 14 jours aprés leur réception.

Le rapport sera rendu en un exemplaire pour les premiéres versions et deux exemplaires (un exemplaire
reproductible et un exemplaire assemblé) pour les versions finales. Le Titulaire transmettra également le
support informatique des rapports finaux avec une version .doc ou .docx (Microsoft Word) et une version
.pdf. Ces fichiers seront échangés via la plateforme sécurisée Hermes de I'Andra.

6.3 Systéeme qualité, santé - sécurité et environnement

Le Titulaire devra mettre en ceuvre un systéme qualité, environnement et santé - sécurité répondant aux
exigences ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 concerné par la maitrise de la prestation et devra veiller a la
mise en ceuvre d'un tel systéme chez ses éventuels sous-traitants.

Dans le cadre de son obligation de maitriser et de surveiller ses propres Titulaires, I'Andra se réserve le
droit de réaliser, dans le cadre de |la prestation, des audits qualité (avant comme apreés signature du contrat
avec le Titulaire). Le Titulaire mettra a la disposition de I’Andra tous les moyens nécessaires chez lui-méme
ainsi que chez chacun de ses éventuels sous-traitants permettant le bon déroulement des audits.
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6.4 Rendu des documents

Les documents papiers (rapports, compte-rendu, etc.), les fichiers informatiques (fichiers sources,
graphiques, etc.) remis a I’Andra devront satisfaire la spécification de maitrise de la documentation des
contractants du Projet Cigéo : CG.TE.D.SPE.AMOA.MNO0.0000.16.0074, document faisant partie des
documents et référentiels qualité Andra remis a I’enclenchement du marché du Titulaire.

L'ensemble des documents produits au cours de la prestation resteront la propriété exclusive de I'’Andra.

6.5 Cas spécifique des documents graphiques

En complément des dispositions de la spécification CG.TE.D.SPE.AMOA.MNO0.0000.16.0074, il est demandé
que le nom du fichier graphique soit identique au numéro d'identification du plan. Aucune référence externe
ne sera attachée au fichier, I'ensemble des entités graphiques du plan fera donc partie intégrante du fichier.

Les différents élements graphiques seront répartis sur plusieurs niveaux ou calques dont les noms
rappelleront le plus explicitement possible les entités qu'ils contiennent.

6.6 Identification des documents et arborescence technique

L'identification des documents techniques satisfait a la procédure CG.TE.F.PRD.AMOA.MNO.0000.11.0001.
Celle-ci n'interdit pas le rattachement a l'arborescence technigue du Titulaire. L'indicatif permettant le
rattachement a cette arborescence est disposé sous l'identifiant du document technique afin que l'indice de
mise a jour de l'identifiant reste clairement apparent.

6.7 Identification et conservation des données et résultats bruts

L'identification des données et des résultats des études est du ressort du Titulaire. Pendant la prestation,
I'’Andra pourra en demander une copie (CD-ROM, DVD-ROM ou autre support informatigue). Cette obligation
d'identification, de conservation et de transmission a la premiére demande fait intégralement partie de la
prestation.

6.8 Gestion des documents

Compte tenu de la durée de la prestation et du nombre de documents, la gestion de la documentation est
un élément important pour le suivi de la prestation.

Le Titulaire devra mettre au point et tenir a jour un systéme de gestion documentaire constitué a minima
d’une fiche d’'indexation associée a chaque document produit. Les différents champs de ces fiches seront
précisés au Titulaire lors de la passation du marché.

A titre d’exemple, la fiche associée a une illustration pourrait comporter les éléments suivants : identifiant,
indice, indicatif des différentes arborescences, titre, échelle, date de mise a jour, mots clés.

6.9 Vérification, approbation et visa pour diffusion

Hormis les comptes rendus de réunion qui seront approuvés par I’Andra, tous les documents remis a I'’Andra
sont vérifiés (exactitude, exhaustivité, conformité) et approuvés (responsabilité) par le Titulaire
conformément a son systéme qualité.

Le document est accepté par I’Andra lorsqu’il est visé pour diffusion.

Nonobstant cette régle, le Titulaire pourra remettre occasionnellement des ébauches de documents lorsqu'il
estime que l'avis de I’Andra est nécessaire.

La validation par I’Andra des documents élaborés par le titulaire ou la recette de tout document ou mission
du titulaire ne saurait en aucun cas relever ce dernier de ses obligations au titre du présent Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.
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A compléter obligatoirement : lors d’une diffusion « Limitée » et « Andra », renseigner les adresses génériques
internes et lors d'une diffusion « Confidentielle », renseigner tous les destinataires y.c. externes.

Société/
Organisme/Unité
DISTEC/DIR
DISTEC/DIR
DISTEC/MCA
DIRPROG/AE/10S

DIRPROG/DIR

DISEF/DC

DISEF/DC

Nom/Prénom
SCHUMACHER Stéphan
ALAVOINE Olivier
Tout le service
LAVILLE Arnaud

BASSET Morgane

LEPRINCE Anne

PAUBEL Gabriel

Société/
Organisme/Unité
DISEF/DSE/SES
DISEF/DSE/SES
SG/DA/CIG

DISEF/DSE/SES

DISEF/DSE/SM2S

Nom/Prénom
NZE Ivan
FEUERLE Adrien
GILLES Maité
SOULET Stéphane

CLEMENTE Colette



