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1. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le présent marché est conclu entre les soussignés,

France Travail, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de I'autonomie
financiére, représentée par son directeur régional, Monsieur PELVOIZIN Olivier, diment habilité a cet
effet, domiciliée en cette qualité : Centre d’affaires CADJEE, 62 boulevard du Chaudron, CS 52008
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Ci-aprés dénommé « France Travail », d’'une part,

Et la personne morale :

Indiquer la raison ou dénomination sociale, siret, adresse du siege social, numéros de téléphone
et de télécopie, courriel et forme juridique de la personne morale candidate.

Si différent, indiquer également le nom, raison ou dénomination sociale, adresse, numéros de
téléphone et de télécopie et courriel du service ou établissement chargé de I'exécution des
prestations objet du marché.

Représentée par :

Indiquer les nom, prénom, qualité, numéros de téléphone et de télécopie et courriel du signataire
ayant compétence a cet effet.

O  Agissant en qualité de candidat individuel
O  Agissant en tant que mandataire du groupement d’opérateurs économiques constitué en
application des articles R.2142-19 a R.2142-27 du code de la commande publique
conformément au Document de candidature remis dans le cadre de la consultation a l'issue de
laquelle le marché a été conclu
Ci-aprés dénommé « le titulaire » d’autre part.
[ CONTRAT |

| | Page :4/39




1.2. Répartition de I’exécution des prestations en cas de groupement

conjoint

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R.2142-19 a
R.2142-27 du code de la commande publique sous une forme conjointe, les prestations sont réparties
entre les membres du groupement comme indiqué ci-dessous :

Désignation des membres du groupement
d’opérateurs économiques

Lot n°1

Prestations exécutées Montant en € HT

Lot n°2

Lot n°3

Lot n°4

Lot n°5

Lot n°6

Lot n°7
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1.3. Coordonnées bancaires

Les sommes dues au titre du marché sont libérées par virement sur le(s) compte(s) bancaire(s) dont le
relevé d’identité est joint.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, le relevé BIC IBAN de chacun des membres du

groupement est inséré ou agrafé sur cette page, si le titulaire est un groupement solidaire, le relevé BIC
IBAN du compte unique est inséré ou agrafé sur cette page.

Insérer ou agrafer sur cette page le relevé BIC IBAN.

En application de I'article 2.8.8 du Contrat, le Titulaire indique :

| Renoncer au bénéfice de I'avance prévue a ce méme article ;
| Ne pas renoncer au bénéfice de 'avance prévue a ce méme article.

En cas de groupement d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 a
R. 2142-27 du code de la commande publique, 'avance est répartie entre les membres du
groupement selon la clef de répartition suivante :

Désignation des membres du groupement Pourcentage de répartition
d’opérateurs économiques de I'avance

Lot n° (a compléter par le candidat)

%
%
%

Lot n° (a compléter par le candidat)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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1.5.Désignation des lots pour le présent contrat

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée a France Travail.

Les lots suivants sont attribués au titulaire :

Lot n°1 : CLOISONS - FAUX PLAFONDS
Lot n°2 : REVETEMENTS MURAUX

Lot n°3 : MENUISERIES BOIS

Lot n°4 : MENUISERIES ALUMINIUM

Lot n°5 : PEINTURES

Lot n°6 : ELECTRICITE

O 0o oo o o g

Lot n°7 : PLOMBERIE - CVC

1.6. Notification du marché

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que cette rubrique est réservée a France Travail.

Est remise au Titulaire, a titre de notification du marché, une copie du Contrat
| En mains propres Fait a ,le

Signature du représentant du Titulaire :

| Par courrier recommandé avec avis de réception postale

Joindre sur cette page I'avis de réception postale.

O Par envoi via la plateforme de dématérialisation, dont le Titulaire accuse réception

Joindre sur cette page I'avis de réception dématérialisé.
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2. DISPOSITIONS GENERALES

Passée selon la procédure prévue a l'article L. 2123-1 du code de la commande publique, la présente
consultation vise a la conclusion de marchés de travaux ayant pour objet 'aménagement du site France
Travail Saint-Denis. Ces prestations sont décrites au Contrat et au Cahier des charges fonctionnels et
techniques (CCFT).

2.2.DUREE DU MARCHE PUBLIC

Le marché prend effet a compter de la date de réception par le Titulaire de I'ordre de service notifiant le
la période de préparation des travaux et prend fin a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement ou a la levée de la derniére réserve si celle-ci intervient aprés expiration de la garantie de
parfait achévement.

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou

partie des prestations qui constituent I'objet du marché. Tout ordre de service ayant un impact financier

fait préalablement I'objet d’un accord du maitre d’ouvrage.

La notification au Titulaire des décisions ou informations de France Travail qui font courir un délai est
faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Pourront étre transmis ainsi les lettres,
ordres de service, les notes d’observations et les mentions des visas des documents. Le Titulaire en
accuse expressément réception ; a défaut la date de notification est réputée étre celle de la date d’envoi
de l'ordre de service augmenté de 3 jours francs.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

La date prévisionnelle de notification du marché est fixée au 16 juin 2025.

La date probable de commencement des travaux est fixée au 1¢" juillet 2025.

2.3.FORME MARCHE PUBLIC

Le marché a conclure dans le cadre de la consultation est un marché alloti :

Lot n°1 CLOISONS - FAUX PLAFONDS
Lot n°2 REVETEMENTS MURAUX
Lot n°3 MENUISERIES BOIS

Lot n°4 MENUISERIES ALUMINIUM
Lot n°5 PEINTURES

Lot n°6 ELECTRICITE

Lot n°7 PLOMBERIE - CVC

Chaque lot donne lieu a la conclusion d’'un marché distinct.

2.4.PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC
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Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les
documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans
'ordre d'importance décroissant suivant et dont 'exemplaire conservé par France Travail fait seul foi
en cas de contestation :

- Le présent contrat, ses éventuels avenants et mises au point ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux auquel sera substitué le calendrier
détaillé d'exécution,

- Le cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) — dispositions générales et ses
annexes,

- Le cahier des charges technique du/des lots concernés et ses annexes ;

- Le bordereau de prix global et forfaitaire ainsi que la Décomposition du Prix Global
Forfaitaire (DPGF) du lot concerné. La DPGF a une valeur contractuelle aprés contrble
et accord du maitre d'ceuvre de I'opération pour les seuls prix d'unité qui serviront au
réglement des éventuels travaux en supplément ou déduction des forfaits,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) dans sa version en vigueur au jour de la publication du
présent marche,

- Tous autres éléments au titre desquels peuvent figurer : le plan général de coordination
(piece établie par le coordonnateur SPS), le rapport initial contrdle technique (RICT)
(piéce établie par le contréleur technique), les plans de la maftrise d'ceuvre et du BET
commun a tous les corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) infrastructure
disponible auprés du MOE,

- La proposition technique du Titulaire,

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de
travaux du batiment passés au nom de I'Etat et de ses annexes,

- Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (D.T.U.),

- Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifié (C.C.S. - D.T.U.).
En l'absence du C.C.S. - D.T.U., les régles, recommandations et guides techniques
publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération
Nationale du Batiment,

- Les normes de I'Association Frangaise de Normalisation.
- Les ordres de service

- Laoules demandes d’acceptation d’'un sous — traitant et d’agrément de ses conditions
de paiement

2.5.MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

2.5.1.Intervenants a I’exécution des prestations

= Le Maitre d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le
maitre de I'ouvrage est France Travail, représenté par son Directeur régional.

= | es Maitres d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa
compétence technique, est chargée par le maitre de l'ouvrage, afin d’assurer la conformité
architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger
I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur réglement et de I'assister lors des opérations
de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achévement.
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La maitrise d’ceuvre de conception est assurée par le groupement BLAA représentée par M. Julien
TROTTIGNON (blaa@blaa.re 0262 21 90 60) seul habilité a signer les ordres de services.

Le maitre d’ceuvre est chargé d’'une mission de base étendue a 'OPC et au SSI au sens du décret n°
93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions du maitre d’ceuvre confiées par les maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

= Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions
prévues par la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la
construction.

France Travail se fait assister de contréleurs techniques agréés pour les missions de contrble
normalisées suivantes :

- L Solidité des ouvrages indissociables

- LE: Solidité des existants

- SEI : Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public

- P1: Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

- HAND : Accessibilité des personnes handicapées

- HANDCO : constat du respect des regles d’accessibilité aux personnes handicapées

- HYSa: hygiéne et a la santé dans les batiments autres que d'habitation

- Vérification initiale des installations électriques prescrites a I'article 53 du décret n°88-
1056 du 14 novembre 1988 modifié

A cet effet, le Titulaire du marché est tenu de fournir au contrdleur technique, a la maitrise d’ouvrage et
a la maitrise d’ceuvre tous les documents tels que plans et calculs d’exécution, schémas, détails de
mise en ceuvre, spécifications et notices des matériaux, avis techniques ou attestations d’assurances
spéciales concernant les matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais, etc...

Le contrdle technique des travaux est exercé par la BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée
par M. CARPENTIER Vincent.

Les frais de ce bureau de contréle technique sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

= Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation applicable en la matiere, le chantier est soumis a I'obligation d’'une
déclaration préalable conformément a l'arrété du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration
préalable a laquelle sont soumis certains opérateurs de batiment ou de génie civil et a la circulaire DRT
n°96.5 du 10 avril 1996.

Un coordonnateur, choisi et rémunéré par le maitre de 'ouvrage, établit le Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le Titulaire du marché est tenu de fournir au coordonnateur et au maitre de I'ouvrage dans un délai de
30 jours aprées notification du marché et 15 jours avant le début des travaux, son Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé. Il doit mentionner dans chaque contrat de sous-traitance que le
chantier est soumis a une obligation de PPSPS. Il s’engage a remettre a chaque entreprise sous-
traitante un exemplaire du PGCSPS. Chaque entreprise sous-traitante devra transmettre son Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé au coordonnateur dans un délai de trente (30) jours
aprés acceptation de I'acte de sous-traitance par le maitre de I'ouvrage.
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Pendant toute la durée du présent marché, le Titulaire apporte son entier concours au coordonnateur «
sécurité et protection de la santé » dans I'exercice de sa mission. Il s’assure notamment du parfait
respect de 'ensemble des prescriptions relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

La coordination SPS relative aux travaux est exercée par la société VPREV représentée par M. VAVA
STEFANO ALEXANDRE
Les frais du coordonnateur SPS sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

2.5.2. Bons de commande via le progiciel de gestion SAP

Les prestations objet du présent marché sont des prestations a prix forfaitaire et donnent lieu a
I'émission d’un ordre de service adressé au Titulaire.

Par dérogation a l'article 12 du CCAG Travaux, le reglement des décomptes mensuels et définitifs
donnent lieu a I'émission d’un bon de commande édité par le progiciel de gestion SAP.

Ce bon de commande est transmis au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la
transmission.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ce bon de commande est transmis au seul mandataire
du groupement.

Les bons de commande générés par SAP comportent les mentions suivantes :

- Le numéro du marché,

- Le numéro et la date d’émission du bon de commande SAP ;

- Laraison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de groupement
momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles R. 2142-19 a R.
2142-27 du code de la commande publique, du mandataire du groupement Titulaire ;

- Le descriptif sommaire du décompte,

- Le montant HT du décompte validé,

- L’adresse de facturation ;

Le Titulaire fournit une adresse électronique unique a la Direction Régionale Réunion de France Travail
pour recevoir les bons de commandes.

2.5.3. Personnel affecté a I’exécution des prestations

Le titulaire affecte toutes les ressources nécessaires a la réalisation des prestations dans les délais
fixés dans la consultation.

Le titulaire assume en toute hypothése I'entiére responsabilité de la désignation, du nombre et de la
définition du profil de ses personnels.

Le personnel affecté par le titulaire a 'exécution de la mission confiée au titre du présent marché
demeure en toutes circonstances placé sous l'autorité, la direction et la surveillance exclusives du
titulaire.

Le personnel appelé a travailler dans les locaux de France Travail a 'occasion de I'exécution de la
mission doit se conformer au réglement intérieur et aux régles d’accés et de sécurité applicables. Le
titulaire est donc responsable des dommages causés directement ou indirectement par lui ou 'un de
ses préposés a I'occasion de I'exécution du marché.
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Le Titulaire s’engage a informer France Travail de tout changement de personnes/ membre de I'équipe/
interlocuteur référent affectées pour réaliser la prestation dés qu’il en a connaissance et le

Il s’engage en particulier, dés la connaissance du départ de ce membre/personnel, a désigner un
remplacant d’expérience et de compétences au moins équivalentes ; il en informe préalablement par
écrit le P6le immobilier, logistique et moyens généraux qui, dans un délai de dix jours ouvrés a compter
de la date de réception du courrier correspondant, a la faculté de demander au titulaire la désignation
d’'un autre membre/personnel, en explicitant les raisons de cette demande.

France Travail se réserve la faculté, a tout moment pendant I'exécution du marché, de solliciter, le
remplacement de I'un des intervenants affectés a I'exécution des prestations pour des raisons diment
motivées par des raisons professionnelles. Le Titulaire s’engage, dans un délai maximum de dix jours
calendaires a compter de la date de réception de la demande, a lui proposer un remplacant d’expérience
et de compétences au moins équivalentes ; a cet effet, il transmet a France Travail le curriculum vitae
du remplagant proposé.

Le titulaire prend toute disposition nécessaire pour assurer la poursuite sans interruption des
prestations. Les codts induits sont intégralement supportés par le Titulaire, qui fait également son affaire
des éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une demande
de remplacement ou un refus de France Travail.

2.5.4.0bligation de confidentialité

Toute information communiquée ou accessible dans le cadre du présent contrat est considérée comme
confidentielle. Les parties s’engagent a respecter leur caractére confidentiel et a ne pas les révéler ou
les laisser a disposition de tiers.

Le titulaire est astreint a une obligation de confidentialité, notamment a I'égard de tout tiers au présent
marché (y compris le personnel du titulaire non affecté au présent marché), pour toutes les informations
qui lui sont confiées ou dont il viendrait a avoir connaissance dans le cadre de I'exécution du présent
marché.

A ce titre, le Titulaire s'interdit de diffuser la moindre information concernant le présent marché sauf
accord écrit préalable de France Travail.

Pour garantir la confidentialité, le titulaire s’interdit :

- toute divulgation, quelle qu’elle soit, a quelque titre que ce soit, des informations
confidentielles ;

- d'utiliser ou d’exploiter partiellement ou totalement les informations confidentielles, sous
quelque forme que ce soit, a d’autres fins que celles de I'exécution du marché.

Tout manquement a cette obligation de confidentialité est, sans préjudice des éventuelles poursuites
pénales engagées a son encontre par France Travail, susceptible d’entrainer la résiliation du marché
aux torts exclusifs du titulaire dans les conditions définies a l'article du présent Contrat relatif a la
résiliation.

2.5.5.Droit d’acces, de rectification et d’opposition en matiére de données a caractére
personnel

France Travail met en ceuvre des traitements informatiques pour les besoins de I'exécution et du suivi
du marché public et, le cas échéant, des contentieux liés a sa passation ou son exécution. A cet effet,
des données a caractere personnel sont recueillies. Elles sont destinées aux agents de France Travail
en charge du marché public et, le cas échéant, des contentieux liés.

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique et aux
libertés, les personnes dont des données a caractére personnel font 'objet de ces traitements disposent
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d’'un droit d’accés et de rectification. Elles peuvent accéder a ces données auprés du correspondant
informatique et libertés de France Travail par courrier ou courriel aux coordonnées suivantes : France
Travail - correspondant informatique et libertés - 1-5 avenue du Docteur Gley - 75987 Paris Cedex 20 ;
courriers-cnil-cada.00247 @francetravail.fr. Pour des motifs Iégitimes, elles peuvent
également s’opposer au traitement des données les concernant.

2.5.6. Langue d’exécution du marché

La langue d’exécution du marché est le Frangais. Tous les documents remis a France Travail, ainsi que
tous les entretiens réalisés avec les personnels de France Travail et toutes les présentations effectuées
devant eux sont en francais.

2.6.OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Clauses sociale et environnementale

2.6.1.1 Engagement environnemental

L’exécution des prestations doit s’insérer dans une démarche de protection ou de mise en valeur de
I'environnement.

En cours d’exécution du marché, le titulaire présente a France Travail les évolutions de sa démarche,
notamment sur les mesures précédemment préconisées.

2.6.1.2 Engagement d’insertion sociale

2.6.1.2.1. Définition de 'engagement

Le titulaire s’engage, dans le cadre de I'exécution du marché, a conduire une action de promotion de
I'emploi et de lutte contre les discriminations pour les personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle.

Sous peine d’application des pénalités prévues a l'article « Pénalités » du présent contrat, le titulaire
réserve a ces personnes le nombre d’heures de travail suivant :

e Pourlelotn®1 : 148 heures
e Pourlelotn®3: 182 heures
e Pourle lot n°6 : 243 heures
e Pour le lot n°7 : 309 heures

Cet engagement s’applique pendant toute la durée du marché.

Pour satisfaire a cet engagement, le titulaire peut procéder a 'embauche directe, recourir a de la mise
a disposition de personnel ou a de la sous-traitance par une entité du secteur de l'insertion par I'activité
économique (IAE) ou recourir a un groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ).
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En cas de recrutement direct ou de recours a un GEIQ, le titulaire vérifie auprés de France Travail de
I'éligibilité de la personne a la clause sociale d’insertion conformément a la liste des bénéficiaires
suivante :

Sont éligibles a la clause sociale d’insertion toutes les personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle, inscrites a France Travail et répondant a I'un des critéres suivants :

» les demandeurs d’emploi de longue durée, inscrits a France Travail depuis plus de 12 mois en
catégories 1,2 ou 3 ;

« les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ;

» les publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L.5212-13 du code du travail fixant
la liste des bénéficiaires de I'obligation d’empiloi ;

- les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation temporaire d’attente
(ATA), de l'allocation adulte handicapé (AAH) ou de I'allocation d'invalidité ;

» les jeunes de moins de 26 ans ayant un niveau inférieur au CAP ou BEP ;

» les personnes relevant du dispositif d'insertion par I'activité économique (IAE) ;

* les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;,

+ les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Ainsi que toute autre personne rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle particuliéres sur
avis motivé de France Travail.

Plus généralement, le titulaire peut, pour faciliter la mise en ceuvre de cet engagement d’insertion
sociale, se rapprocher de France Travail.

2.6.1.2.2. Modalité de contréle de I’engagement

Le suivi de la réalisation de I'engagement d’insertion professionnelle s’effectue auprés de la Direction
Achat et Marchés de la maniére suivante :

» la déclaration en ligne via la plateforme mise a disposition a cet effet a titre gracieux, par le
titulaire de toutes les informations relatives a la mise en ceuvre de la clause sociale. Le
titulaire dépose sur cette plateforme I'ensemble des éléments permettant le contrdle de la
réalisation de son engagement d’insertion professionnelle, notamment le profil des
personnes recrutées en justifiant de leur éligibilité, leur date d’embauche ou de mise a
disposition, le volume horaire individuel réalisé par chaque personne et la description de
ses activités et des justificatifs correspondants. Le titulaire déclare au plus tard dans les 15
jours qui suivent son recrutement, la personne éligible a la clause d’insertion
professionnelle dans I'outil mis a disposition. Une fois I'éligibilité a la clause sociale validée
par France Travail, le titulaire saisit les heures d’insertion réalisées par cette personne au
fur et a mesure de leur réalisation et au plus tard tous les deux mois. Au plus tard dans les
15 jours qui précédent I'échéance de chaque année d’exécution du marché ou de
I'échéance du marché, le titulaire vérifie 'exhaustivité des informations saisies et validées.
Pour ce faire, les coordonnées de cette plateforme sont communiquées a la notification du
marché au titulaire qui doit s’inscrire a 'aide des identifiants qui lui sont transmis.

* la transmission par le titulaire au plus tard, un mois avant chaque réunion de bilan annuel
prévue dans le cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT), d’un bilan des actions
mises en ceuvre au titre de son engagement d’insertion professionnelle sur I'année
écoulée ;

+ la réponse du titulaire a toute sollicitation de France Travail portant sur son engagement
d’insertion professionnelle.
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2.6.2 Obligation de confidentialité

Il est fait application des dispositions de I'article 5 du CCAG Travaux.

2.6.3 Assurances

Le Titulaire déclare souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, le
garantissant contre les conséquences peécuniaires de la responsabilité civile encourue a raison de
dommages corporels, matériels ou immatériels subis, de son fait ou du fait de ses personnels, a
I'occasion de I'exécution du marché, par des tiers.

Il déclare également souscrire un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de
validité, le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue a raison des
dommages causés a I'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire déclare que les garanties dont il bénéficie a ces titres sont suffisantes au regard de I'objet
du marché. Le Titulaire met en ligne les attestations d’assurance correspondantes précisant les types,
montant et durée de validité des garanties concernées sur une plateforme électronique mise en ligne
gracieusement par France Travail dont les coordonnées lui sont communiquées lors de la réunion de
lancement.

Le titulaire s’inscrit sur la plateforme a I'aide des identifiants qui lui sont communiqués et dépose ces
attestations tous les ans et jusqu’a I'échéance du marché.

Les garanties souscrites doivent étre suffisantes au regard de I'objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le Titulaire est tenu de présenter les attestations de polices d’assurances en état de validité
couvrant les responsabilités énumérées ci-apres.

Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou des
polices, le montant des franchises et elle devra faire état d'une reconnaissance du Titulaire a I'assureur
du droit a notifier au maftre de I'ouvrage tous frais de nature a provoquer la suspension ou

la résiliation des garanties de cette police d'assurances.

Cette attestation devra étre émise par la direction de la compagnie d'assurances et non par le courtier.

L'attestation de sa compagnie d'assurances, que le Titulaire doit présenter doit dater de moins de 3
mois et indiquer que la police ou les polices sont en bon état de validité, et que I'entrepreneur lui-méme
est en régle de paiement des primes exigibles.

En cas de carence du Titulaire, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de verser directement aux
compagnies d'assurances les primes qui pourraient leur rester dues. Celles-ci seront alors prélevées
sur le solde d( au Titulaire.

Si cette procédure s'avérait inapplicable, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de souscrire
I'assurance nécessaire pour le compte et aux frais du Titulaire défaillant.

=  Responsabilité civile
Le Titulaire doit étre Titulaire d'une police personnelle de Responsabilité Civile, couvrant les dommages

de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas d’accident ou de dommages causés aux tiers
par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.
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La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également aprés réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de parfait
achévement, sous réserve d’'une éventuelle prolongation de garantie), du fait de tout événement
engageant leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante
et en rapport avec l'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de I'ouvrage se réserve d'exiger
une augmentation du plafond de I'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les
travaux nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

= Assurance de Responsabilité Décennale

Le Titulaire responsable au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit justifier qu'il est Titulaire
d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au
jour de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles
1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4
janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction, que par
ses décrets et arrétés d'application.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme
suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Lorsque le Titulaire est un groupement, chacun des cotraitants du groupement est Titulaire, pour la part
des prestations qu'il exécute, de I'ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus. Lorsque le
Titulaire recours a la sous-traitance, chacun d’entre eux dispose, pour la part des prestations qu'il
exécute, de 'ensemble des contrats d’assurance décrits ci-dessus.

= Assurance "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les
approvisionnements des Titulaires sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date de

réception de ces derniers. Le maitre d’'ouvrage devra étre défini comme I'un des assurés dans cette
police.

2.6.4 Garanties

=  Garantie de parfait achevement :

Il est fait application de l'article 44 du CCAG Travaux. Cette garantie est fixée a un an a compter de la
date de réception des ouvrages.

=  Garantie biennale et de bon fonctionnement :

Cette garantie est d’ordre public et d’'une durée de 2 ans a compter de la date d’effet de la réception
des ouvrages.

=  Garantie décennale :

Cette garantie s’applique dans le cadre de loi n°78-12 du 4 janvier 1978.
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2.6.5 Protection des données personnelles

France Travail et le titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de I'exécution et du suivi
du marché et, le cas échéant, des contentieux liés a sa passation ou son exécution. lls s’engagent,
chacun pour ce qui le concerne, a respecter la réglementation applicable aux traitements de données
personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « réglement général sur
la protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux
fichiers et aux libertés dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a la
protection des données personnelles.

Chaque partie est seule responsable du traitement qu’elle met en ceuvre pour son propre compte avec
les données transmises par l'autre partie. Les données transmises dans le cadre du marché ne sont
pas utilisées a d’autres fins que son exécution ou son suivi ou le suivi des contentieux.

Chaque partie informe les personnes concernées du traitement de données personnelles qu’elle met
en ceuvre et des moyens dont elles disposent pour exercer leurs droits, tels que prévus aux articles 15
a 23 du reglement général sur la protection des données (RGPD), notamment leur droit d’accés, de
rectification, et dans certains cas, d’effacement ou d’opposition.

Pour les traitements mis en ceuvre par France Travail, ces droits s’exercent auprés du délégué a la
protection des données de France Travail, par courriel a contact-dpd@francetravail.fr ou par courrier a
I'adresse suivante : France Travail, délégué a la protection des données, 1-5 avenue du Docteur Gley,
75987 Paris Cedex 20. Pour les traitements mis en ceuvre par le titulaire, ces droits s’exercent auprés
du délégué a la protection des données désigné en application de I'article 37 du réglement général sur
la protection des données (RGPD) et dont les coordonnées sont communiquées a France Travail a la
notification du marché.

Sauf obligation légale ou réglementaire particuliére, France Travail et le titulaire s’engagent a détruire
toutes les données personnelles et toutes leurs copies dés qu’elles ne sont plus nécessaires a
I'exécution des prestations et au plus tard dans un délai de deux mois a compter de la fin de I'exécution
du marché.

2.6.6 Propriété intellectuelle

Il fait application des dispositions des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

2.6.7. Lutte contre le travail illégal et exclusion des marchés publics

2.6.7.1. - Lutte contre le travail illégal

Conformément aux dispositions des articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-4 du code du travail, le
Titulaire produit, sans autre rappel de France Travalil, les piéces attestant de la régularité de sa situation
au regard de la lutte contre le travail dissimulé tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
dans les conditions suivantes :

- s'il est établi en France, il produit les piéces listées a I'article D.8222-5 du code du travail (une
attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a l'article L.243-15 du code de sécurité sociale,
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois et un extrait de l'inscription au registre du commerce
et des sociétés ou autre document listé au 2° méme article du code du travail pour les Titulaires
concernés) ;

- 'l est établi ou domicilié a I'étranger, il produit les piéces listées a l'article D.8222-7 du code
du travail ;

- dans tous les cas, il produit la liste nominative des salariés étrangers soumis a I'autorisation de
travail prévue a l'article D.8254-2 du code du travail. Cette liste est établie a partir du registre
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unique du personnel et précise, pour chaque salarié, sa date d’'embauche, sa nationalité, le type
et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans 'hypothése ou le Titulaire
n’emploie pas de salariés étrangers, il produit une attestation sur ’lhonneur en ce sens.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que I'article D.8222-5 et, le cas échéant, 'article D.8222-7
du code du travail lui imposent de procéder, a I'’égard d’un sous-traitant, avant la notification du marché
puis en cours d’exécution, a ces mémes vérifications dés lors que le montant maximum des prestations
qu’il envisage de sous-traiter excéde le montant prévu a l'article R.8222-1 du code du travail, soit 5 000
€HT a la date de notification du marché.

En complément de ces obligations, et sans préjudice des dispositions du deuxiéme alinéa de larticle
L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le Titulaire du marché, un sous-traitant direct ou indirect, une
entreprise de travail temporaire auquel il recourt dés lors qu’il est établi hors de France, détache des
salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail, il remet
a France Travail, préalablement a chaque détachement, une copie de la déclaration mentionnée a
I'article L.1262-2-1-1 du code du travail. A défaut, France Travail adresse, dans les quarante-huit heures
suivant le début du détachement, une déclaration a l'inspection du travail dans les conditions définies a
I'article L.1262-4-1 du code du travail.

2.6.7.2. - Exclusion des marchés publics

Sans préjudice des dispositions de I'article 8.2.1, le Titulaire informe sans délai France Travail de tout
changement de sa situation ayant pour effet de le placer dans un des cas d’interdiction de
soumissionner aux marcheés publics prévus aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande
publique.

2.7. PREPARATION ET COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

2.7.1 Période de préparation et programme de préparation et programme d’exécution des
travaux.

La période de préparation est fixée a compter de la notification du présent marché. Cette période fait
partie du délai d'exécution.

La période de préparation est fixée a 1 mois a compter de I'ordre de service de démarrage.
Au cours de cette période, il sera procédé par le Titulaire et a sa charge les opérations suivantes :

— établissement des plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier nécessaires pour le
début des travaux.

— finalisation et validation avec la maitrise d’ceuvre du calendrier détaillée d’exécution,

— présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution suite a la notification de
I'ordre de service de démarrage des travaux, accompagneé du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires,

— établissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conseéquences sur le dimensionnement des ouvrages,

— établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la section
5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants éventuels.
L’absence de remise au coordonnateur SPS du Plan Particulier fait obstacle a I'exécution
proprement dite des travaux.

Cette obligation est applicable au Titulaire et aux sous-traitants éventuels.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS.
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2.7.2 Options

S’agissant du classement ERP du site, 5 ou 4¢ catégorie, le titulaire sera informé au plus tard au jour
de la notification du marché, de I'option retenue par France Travail en fonction du classement définitif
retenu pour I'établissement.

Pour le lot n° 6 France Travail se réserve le droit de lever pendant toute la durée des travaux, 'option
prévue aux cahiers des charges techniques relative a I'onduleur par I'émission d’un ordre de service
précisant I'option et les délais d’exécution.

2.7.3 Etude d’exécution

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par le Titulaire et a sa charge.

Le Titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution, notes de calculs, études de détail.

A cet effet, le Titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs
de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant de
France Travail, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre.

Le Titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre. On entend par nature d'ouvrage les ouvrages ou équipements
réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché ou d'un
méme prix unitaire dans le devis quantitatif estimatif.

Les plans d’exécution établis par le Titulaire seront soumis au visa du maitre d'ceuvre, au plus tard 45
jours calendaires aprés la date d’effet de I'ordre de service.

Ce dernier doit les renvoyer au Titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Les retards éventuels qui découleraient du refus des plans d’exécution et autres de la part de la maitrise
d’ceuvre ou du bureau de contréle seront imputés au Titulaire responsable de ces plans.

Dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance construction, tous
les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contréleur technique mentionné a
I'article 2.6.1 du présent Contrat, celui-ci donnera son avis dans un délai de 8 jours.

Les avis ou prescriptions du contréleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
Titulaire dés lors qu'ils relévent de dispositions opposables a celui-ci.

2.7.4 Echantillons - notices techniques - PV d'agrément

Le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle indiquent au titulaire leurs besoins.

Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV d'agrément.
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Le Titulaire doit prévoir un local de stockage fermant a clef permettant de recevoir I'ensemble des
échantillons, notices, PV, etc...

2.7.5 Application de la législation du travail

Il est fait application des dispositions de I'article 6 du CCAG travaux

2.7.6 Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de démarrage de chantier est fixé par le Maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les rendez-vous de chantier ont lieu a jour fixe, une fois par semaine.

Le Titulaire doit assister a 'ensemble de ces réunions ou étre représenté par un collaborateur qualifié,
bien au courant du chantier et capable d’engager I'entreprise depuis le début des travaux jusqu’a la fin
du chantier (opérations préalables a la réception et réceptions) ainsi qu’éventuellement, pendant les
mises au point complétes des ouvrages (pendant le délai de garantie).

Les procés-verbaux de réunion de chantier seront rédigés, dactylographiés, numérotés et diffusés par
le maitre d’ceuvre par ordre de service.

2.7.7 Protection et condition de travail

Le Titulaire s’assure du respect des lois et réglements en vigueur en matiere de protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail.

Le Titulaire devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution de ses
travaux auprés des sociétés concessionnaires, des sociétés de distribution des fluides
(EDF/PTT/GDF/service des eaux!/...), des Administrations Municipales des Services de I'Hygiene, des
Mines, des Ponts et Chaussées, de I'Inspection du travail, ... Une déclaration d’intention de commencer
les travaux (DICT) devra étre établie par le Titulaire au moins 10 jours avant le début des travaux.

Il devra obtenir I'accord du service intéressé avant de commencer ses travaux et effectuer toutes
modifications demandées par ce dernier, sans augmentation de prix et de délai.

2.7.8 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés
durant les travaux sont compris dans les délais d’exécution.

2.8 CONTROLE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS ET
EVALUATION

2.8.1 Provenance, contréle et prise en charge des matériaux et des équipements

Les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.
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Le maitre d’ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins ou ateliers du Titulaire
et de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premiéres avant usinage,
au contrble de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux du marché. Les
diligences nécessaires auprés des fournisseurs pour permettre ces contréles incombent au Titulaire.

Le Titulaire a a sa charge tous les examens, essais et épreuves des ouvrages conformément aux
dispositions du CCTP concerné et du Cahier des Charges DTU ou des Normes Frangaises et
communautaires, ainsi que les essais et épreuves imposés.

Le Titulaire est tenu de fournir tous les échantillons et d’'effectuer les essais prévus au marché a ses
frais.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en plus de ceux définis
par le marché. Les essais et contréles complémentaires sont a la charge du maitre de I'ouvrage s'ils
sont favorables au Titulaire, a la charge du Titulaire si le résultat conduit & un refus de la partie
d’ouvrage.

2.8.2 Délais d’exécution

= Délai global d’exécution

Le délai global d’exécution de I'ensemble des lots constituant 'ensemble des travaux de réhabilitation
du batiment est de 5 mois.

La date limite d’achévement des travaux est fixée au 30 novembre 2025. Elle est impérative et
constitue une obligation de résultat.

La date prévisionnelle limite de commencement des travaux est fixée au 1° juillet 2025.

Le délai court a la date de notification du 1er ordre de service prescrivant la période de préparation du
chantier, notifié par le maitre d’ceuvre.

Ce délai global comprend :

- la période de préparation nécessaire pour I'exécution du lot concerné,
- les périodes de congés annuels
- les repliements des installations de chantier et remises en état des lieux

Le Titulaire prévoit ses approvisionnements et fabrications pour pouvoir commencer les travaux a la
date prévue.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots, s'insérent dans le délai global d'exécution de
I'ensemble des travaux de réhabilitation du batiment.

Le Titulaire est tenu d’assurer sa prestation dans les délais d’exécution conformément au calendrier
détaillé d’exécution validé par le maitre d’ceuvre. Le non-respect de ces délais déclenchera des
pénalités de retard définis a I'article 2.9 du présent contrat conformément aux dispositions de I'article
19 du CCAG Travaux.

Sous réserve des dispositions relatives a la réglementation du travail des salariés dans le BTP et a la

protection contre les nuisances sonores, le Titulaire est libre d’aménager ses horaires de chantier aux
fins d’assurer sa prestation dans les délais impartis.

= Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ceuvre a partir du calendrier prévisionnel
présenté par le Titulaire dans sa proposition technique et aprés consultation des entreprises titulaires
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des différents lots. Le maitre d’ceuvre peut étre amené a amender le calendrier proposé par le Titulaire
pour tenir compte des contraintes d’intervention des autres entreprises titulaires.

Le calendrier détaillé d’exécution validé est notifié au Titulaire et aux autres entreprises titulaires par un
ordre de service du maitre d’ceuvre et devient contractuel.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue par phase les différentes tdches nécessaires a 'ensemble
des travaux, objet de I'opération. Il indique en outre, pour chaque marché de travaux, la durée et la
date probable du départ du délai d'exécution de chaque tache.

Aprés élaboration de ce calendrier par la personne en charge de la mission OPC dans un délai de deux
(2) semaines a réception du calendrier des entreprises, et apres validation par le maitre d’ceuvre, celui-
ci est notifié au Titulaire de chacun des marchés de travaux pax I'ordre de service du maitre d’ceuvre,
et est rendu contractuel.

Le Titulaire ne peut s’opposer a ce calendrier détaillé d’exécution ni émettre une quelconque
réclamation dés lors que les durées des phases qui y sont mentionnées sont compatibles avec celles

mentionnées dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

Les éventuels retards donnant lieux a I'application des pénalités prévues a I'article 2.9 du présent contrat
s’apprécient au regard de ce calendrier détaillé d’exécution.

Au cours de la réalisation de I'ensemble des travaux, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de réviser
ce calendrier détaillé d'exécution puis de le notifier au Titulaire par ordre de service en fonction des
aléas et retards constatés. La notification d’'un calendrier ainsi recalé n'emporte pas nécessairement
prolongation de délai si ce recalage résulte de retards imputables aux entreprises. En toute hypothése,
les prolongations de délai relévent de la seule compétence du maitre d'ouvrage.

Dans l'attente de sa notification au Titulaire, le calendrier prévisionnel des travaux présenté par le

Titulaire dans sa proposition technique reste contractuel au regard de la détermination des retards.

= Prolongation de délais d’exécution

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d’exécution sont réputés prendre en compte les jours
d’'intempéries.

Le délai d’exécution des travaux est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée :

- Pluie : 30 min/h pour les travaux extérieurs et de batiment avant mise hors d’eau,

- Vent: supérieur a 65 km /h en continu entre 6 h et 18 h pour les travaux en élévation ou
nécessitant des moyens de levage,

- extérieurs et de batiment avant mise hors d’eau

- Inondation : sur constat contradictoire sur le site des travaux.

Le lieu de constatation des intensités et phénomeénes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu des travaux.

Toute prolongation de délais d’exécution du présent marché fera I'objet d’'une notification au Titulaire
du marché dans les quinze jours qui précédent la fin d’exécution du marché. Cette prolongation est
notifiée sous forme d’'un ordre de service.

[ CONTRAT [

| | Page:22/39




2.8.3 Contréle, conformité et réception

= Contréle et suivi de chantier

Le contréle et le suivi du chantier seront assurés par le maitre d’ceuvre qui pourra demander au Titulaire
du marché toute note de calcul, études de détails, plans d’exécution et autres justifications qu’il jugera
utiles.

] Conformités

Le maitre d’ceuvre est chargé de contréler la conformité des travaux exécutés par rapport aux
prescriptions des piéces contractuelles.

= Réception et opération de réception

La réception des travaux est réalisée selon les conditions et modalités fixées par les dispositions de
l'article 41 du CCAG Travaux.

La réception est I'acte par lequel France Travail déclare accepter 'ouvrage avec ou sans réserve. La
réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’a 'achévement complet des ouvrages faisant I'objet
du marché, apres essais concluants des équipements mis en ceuvre qui seront constatés par le maitre
d’'ouvrage. La réception prend effet a la date de cet achévement.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, outre les items listés a I'article 41.2 du
CCAG travaux, les délais de levée des réserves.

Quoiqu’il en soit, en aucun cas la prise de possession des ouvrages antérieurement a la réception ne
vaut acceptation sans réserve desdits ouvrages.

Il est fait application des dispositions de I'article 42 du CCAG travaux pour les réceptions partielles.

= Documents a fournir aprés exécution des travaux

Le Titulaire du marché remet a 'achévement des travaux et au plus tard lors des opérations préalables
a la réception les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,
ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux, le
Titulaire remet les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Il transmet un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents dans les délais ci-dessus, expose le Titulaire a I'application des
pénalités prévues a l'article 2.9 du présent contrat.
= Garantie des fabricants

Lorsque les matériaux ou matériels font I'objet d’'une garantie des fabricants, le Titulaire fournit les
documents et attestations correspondantes.
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2.8.4 Evaluation des prestations délivrées

Dans le cadre de sa démarche qualité, France Travail peut procéder a I'évaluation de la performance
de ses prestataires dans le cadre de I'exécution des marchés, au moins une fois par an. Les prestations
du Titulaire sont par conséquent évaluées dans ce cadre.

L'évaluation est réalisée par la direction des achats-marchés et la Direction de I'lmmobilier et des
Contrats nationaux de France Travail.

Cette évaluation a pour objectifs d’apprécier le niveau de réponse du Titulaire aux attentes de France
Travail dans le cadre de I'exécution du marché et d’identifier, s’il y a lieu, les écarts entre les attentes et
les réponses.

L’évaluation se fait sur la base d’une grille préétablie, identique pour tous les fournisseurs.

L’évaluation porte sur les aspects suivants de la prestation délivrée :
— Le respect des délais ;
— La qualité technique des prestations et des productions ;
— La gestion et la facturation.

Dans le cas ou le premier niveau d’évaluation conduit a un écart entre les attentes de France Travail et
les prestations délivrées, le Titulaire est convié a un entretien visant a examiner avec lui I'origine des
écarts et mettre en place avec lui des actions correctives pour les réduire, puis contrdler les résultats,
ou envisager les dispositions nécessaires en cas de non atteinte répétée des résultats.

2.8.5 Changement dans la situation du Titulaire

Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement a la Direction des Achats et Marchés de France
Travail les modifications survenant au cours de I'exécution du marché, qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager,

—  Ala forme juridique sous laquelle il se présente,
— A saraison sociale ou & sa dénomination,

— A sanationalitg,

— A son domicile ou a son siége social,

— Au montant de son capital social,

— Aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent,
— A ses coordonnées bancaires.

A cet effet, le Titulaire fait parvenir au Directeur des Achats et Marchés de France Travail, par courrier
avec accusé réception, le(s) document(s) justifiant de la modification.

Cette modification est prise en compte par la direction des achats et marchés dans un délai de 15 jours
calendaires.

2.8.6 Cession du marché

La cession du contrat ne peut étre réalisée pour quelque raison que ce soit qu’avec l'autorisation
expresse et préalable de France Travail.

Le Titulaire qui présente une demande d’autorisation de cession du contrat, présente le cessionnaire a
la Direction des Achats et Marchés lors d’une réunion organisée par lui. |l fait parvenir la demande de
cession au Directeur des Achats et Marchés de France Travail, par courrier avec accusé de réception.

Pour pouvoir étre accepté par la Direction des Achats et Marchés, le cessionnaire devra apporter des
garanties financiéres et professionnelles équivalentes a celles apportées par le Titulaire, et justifier de
sa capacité juridique a accéder a la commande publique. France Travail fait connaitre sa décision dans
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un délai de 20 jours calendaires & compter de la réception de la demande du Titulaire. A défaut, le
silence de France Travail vaut refus de la cession.

Si France Travail accepte la cession du contrat, le cessionnaire est alors enti€rement subrogé au
Titulaire dans les droits et obligations résultant du contrat cédé et s’engage a reprendre intégralement
I'exécution de toutes les obligations découlant du contrat.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par le Titulaire, France Travail peut
résilier le présent contrat pour faute selon les modalités prévues a l'article relatif a la résiliation du
présent contrat.

Dans ce dernier cas, la direction des achats et marchés adresse au titulaire la Lettre de candidature et
la Déclaration du candidat a compléter par un représentant du membre proposé en substitution ayant
compétence et précise les éventuelles pieces complémentaires nécessaires a I'éventuelle acceptation
de l'opérateur économique.

2.8.7 Vérification des attestations sociales et fiscales

Conformément aux dispositions des articles D. 8222-5 ou 7 et D. 8254-2 du code du travail, le titulaire
fournit les piéces attestant de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre le travail dissimulé
tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Pour ce faire, le Titulaire met en ligne les piéces sur une plateforme électronique mise en ligne
gracieusement par France Travail dont les coordonnées lui sont communiquées lors de la réunion de
lancement.

Le Titulaire s’inscrit sur la plateforme a l'aide des identifiants communiqués par la direction des achats
et marchés et dépose tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché les documents suivants :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a larticle L.243-15 du code de sécurité sociale,
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois.

- La liste nominative des salariés étrangers soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article
D.8254-2 du code du travail. Cette liste, a télécharger sur la plateforme, est établie a partir du
registre unique du personnel et précise pour chaque salarié sa date d’'embauche, sa nationalité,
le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Dans I'hypothése ou le titulaire
n’emploie pas de salariés étrangers, il doit néanmoins télécharger une attestation sur I’honneur
attestant qu’il n"'emploie pas de salarié étranger.

Tout manquement a cette obligation est susceptible d’entrainer I'application d’'une pénalité de retard
dans les conditions mentionnées a I'article relatif aux pénalités du présent contrat.

Dans I'hypothése ou, dans le délai d’'un mois a compter de I'expiration des documents précédemment
fournis, le Titulaire n’a pas apporté la preuve de la régularité de sa situation au regard de la lutte contre
le travail dissimulé, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les conditions définies
a l'article relatif a la résiliation du présent contrat.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l'article D.8222-5 du code du travail lui impose de
procéder a ces mémes veérifications a I'égard de ses sous-traitants, ainsi que les vérifications relatives
aux attestations sociales et fiscales, dés lors que I'obligation de ceux-ci excéde le montant défini a
l'article R. 8222-1 du code du travail ».
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2.9 PRIX

2.9.1 Forme et contenu des prix

Le marché est conclu au prix forfaitaire exprimé en euros HT, tel que figurant au bordereau des prix.
Les prix ne seront pas modifiés quelles que soient les quantités réellement livrées et exécutées.

Les prix comprennent au maximum deux chiffres apres la virgule.

La TVA est appliquée au taux légal en vigueur a la date du fait générateur.

Le Titulaire est réputé avoir eu I'occasion de prendre connaissance, lors de la visite du site dans le
cadre de la présente consultation, de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux.

Cette visite lui a notamment permis de mesurer les incidences tant des contraintes liées a
’environnement de I'opération que des dépenses nécessaires au bon déroulement de I'opération.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultants des travaux. Dés lors les prix sont réputés complet et comprennent toutes les
frais exposé pour de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, 'ensemble des charges
fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations, toutes taxes éventuelles, et |a totalité des frais
de gestion, ainsi que les frais de représentation et de coordination du mandataire dans le cas ou le
Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application
des articles R. 2142-19 a R. 2142-27 du code de la commande publique.

Les déplacements des intervenants du Titulaire pour les réunions sont a la charge du Titulaire et compris
dans le prix de son offre.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des lieux et contraintes liées a I'environnement de
I'opération et de sa connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des
lieux et de tous les éléments afférents a 'exécution des travaux.

lls prennent en compte notamment :
= Les lieux et contraintes liés a 'environnement de l'opération

De la connaissance par le Titulaire, préalablement a la remise de son offre, de I'état des lieux et de tous
les éléments afférents a I'exécution des travaux, le Titulaire reconnaissant avoir notamment :

— Pris connaissance compléte et entiére du site et de ses abords, ainsi que des conditions
d'acceés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments
généraux ou locaux en relation avec I'exécution,

— Apprécié toute difficulté inhérente au site, ses abords, aux moyens de communication, aux
ressources en main d’ceuvre ; ainsi qu’a la nature des existants et toutes sujétions qui leurs
sont liées

— Apprécié les difficultés permanentes ou momentanées d'accés au chantier pouvant provenir
notamment de la proximité d'écoles ou d'équipements publics ; il devra s'assurer auprés
des différents services municipaux, des différentes contraintes susceptibles d'étre
imposées aux Titulaires (cotraitants et sous-traitants) pour la réalisation du chantier,

— Vérifié avant toute exécution que les documents établis par le maitre d'ceuvre et plus
généralement tous les documents du DCE, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou
contradictions qui sont décelables par un homme de I'art
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— Obtenu tous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d'ceuvre et
autres intervenants ainsi qu'auprés de tous services ou autorités compétents ;

—  Pris connaissance :

o Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer la mise en place de matériels et
matériaux,

o Des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages et

notamment ceux du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité, égouts,

téléphone, télédistribution, chauffage urbain...) ; et des interventions de maintenance
et/ou de rénovation des réseaux, de toute nature, internes a l'opération ;

e des sujétions qu'est susceptible d'entrainer l'intervention des autres corps d’état ;
des sujétions d'organisation du chantier dans le site général de I'opération ;

o Des sujétions résultant des prescriptions applicables a I'opération tels que régles
de construction, équipements électriques, énergie, lutte contre la pollution,
acoustique, réglements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes
handicapées a mobilité réduite ;

o Des sujétions que sont susceptibles d’entrainer les décalages d’intervention dus
aux retards ;

¢ Des différents intervenants a I'exécution des travaux ;

o Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents
lots visés dans le présent Contrat ; des sujétions de toute nature résultant des
caractéristiques du sol et du sous-sol ;

— Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination
des déchets.

= Dispositions nécessaires pour assurer I’hygiéne et la sécurité :

— Des frais résultants de I'application de la loi 13.1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions
du Code du Travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer
la sécurité et de protéger la santé des travailleurs ainsi que des décrets et arrétés qui y sont
relatifs ;

— De toutes les incidences liées a la sécurité et a la protection de la santé préconisées par la
réglementation ;

— Des dépenses et incidences de toute nature liées aux observations et mesures prises par
le coordonnateur SPS, les représentants de l'inspection du Travail y compris en cours
d'exécution des travaux.

= Dépenses nécessaires au bon déroulement de l'opération :

— Des frais d’études : il s’agit des frais d'études techniques propre au Titulaire et d'établissement
ses plans d'exécution, de fabrication, et de mise en ceuvre des prestations a réaliser, de
synthése, ainsi que la fourniture d'échantillons. Les frais d’études comprennent également les
frais d'établissement des plans de conformité, de récolement et des notices d'entretien,
d'utilisation, d'exploitation des installations ;

— De la fourniture, du transport a pied d’ceuvre, du stockage et de la mise en ceuvre de tous les
matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte de tous les ouvrages du marché ;

— Des sujétions de mise en ceuvre des ouvrages ;
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— De lafourniture, de I'installation, des vérifications sur tous les échafaudages, agrés, engins ou
dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

— De la protection efficace des ouvrages avec maintien en place jusqu’a la réception ;

— Desfrais d’installations communes de sécurité et d’hygiéne, y compris les clétures de barriérage
du chantier et sa signalisation, les frais de fermeture provisoire des batiments, les charges
temporaires de voirie et de police, les frais de garde du chantier ainsi que les compléments de
protections individuelles ou spécifiques ;

— De la dépose et de I'enlévement des protections ;
— Du nettoyage des ouvrages et de ceux qui seraient salis du fait des travaux ;
— Du remplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la mise en ceuvre ;

— Desfrais de coordination de toute nature, y compris les frais de compte prorata (frais de gestion,
dépenses communes de fonctionnement et d’investissement)

— Des frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes de travaux supplémentaires formulées par le maitre d'ceuvre sur demande du maitre
d'ouvrage, que ces devis et études se traduisent ou non par une commande subséquente ;

— Des demandes et avis de toute nature émanant du contréleur technique et plus généralement,
des autorités compétentes : le présent marché oblige le Titulaire a tenir compte de l'intégralité
des observations du bureau de contrdle portées dans ses rapports et avis relevant notamment
du présent dossier de consultation

— Des frais d'assurances spécifiques a I'opération compte tenu du volume des travaux ;

— Des frais de main d’ceuvre de tous types, de moyens, de création d’'un réseau provisoire
intérieur d’eau (compris raccordement direct ou en dérivation d’immeuble), de création d’'un
réseau provisoire d’évacuation des eaux pluviales regues par les batiments, de création d’'un
réseau provisoire intérieur d’électricité compris raccordement, de consommation de fluides et
d’énergie (gaz, électricité) ainsi que toutes autres dépenses communes de chantier, compris
installations de compteur provisoire (pour indentification des dépenses imputables au chantier)
et protection réglementaire des réseaux (robinet d’arrét, disjoncteur).

— De la marge du Titulaire pour défaillance éventuelle des co-traitants, sous-traitants ou
fournisseurs ;

— De toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en place et/ou
dévoyés ;

— Des frais résultant des demandes et observations du maitre d'ceuvre concernant notamment la
reprise de plans non conformes ;

— Des frais et taxes éventuels d'occupation de voirie, des frais et taxes éventuels d'occupation du
domaine public, des frais et taxes de rejet dans les réseaux publics ;

— Des démarches auprés des concessionnaires et administrations ;

= Cas particulier de la sous-traitance

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de controle,
par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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2.9.2 \Variation des prix

2.9.2.1 Révision de prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché.

2.9.2.2 Actualisation de prix
Les prix sont fermes et actualisables.
L’'index | de la formule d’actualisation est I'index de référence : BT01 - Tous corps d'état - Base 2010
publié a I'lnsee
Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la formule suivante
Cn =I(d-3)/lo
| (d-3) est la valeur de l'indice établie a une date antérieure de trois mois a la date de commencement
d'exécution des prestations.

lo est la valeur de l'indice établie pour le mois d'établissement du prix.

L'actualisation est appliquée si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois d'établissement
du prix et la date de commencement d'exécution des prestations.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois correspondant a la date a laquelle
I'offre a été remise par le titulaire, conformément au CCAG.

Ce mois est appelé mois zéro (MO0).

2.9.3 Prestations supplémentaires ou modificatives

Les prestations du prix des prestations supplémentaires ou modificatives sont soumises aux
dispositions des articles 10.4 et suivants du CCAG Travaux. Les prix de ces prestations sont établis
sur la base des prix unitaires indiqués par le titulaire dans la Décomposition du Prix Global Forfaitaire
(DPGF) lors de la remise de son offre.

2.9.4 Augmentation ou diminution du prix des travaux,

En cas d’augmentation ou de diminution des travaux en cours de réalisation, il est également fait
application des dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

2.9.5 Réglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établi et réglés
conformément aux dispositions des articles 11 a 13 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux).

Concernant les modalités de réglement des acomptes mensuels, il est dérogé aux articles 12.1.1 et
12.1.2 du CCAG travaux dans les conditions suivantes :

- Au plus tard le 25 de chaque mois, le Titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au
maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

- Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes :
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1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Remboursement des débours incombant au maitre de l'ouvrage dont le Titulaire a
fait I'avance.

- Lorsque des pénalités ont été signifiées, elles s'appliquent sur chaque état d’acompte mensuel
concerné.

Toutes les demandes de réglement doivent étre adressées pour vérification au maitre d’ceuvre, par tout
moyen attestant d’'une date certaine de réception.

2.9.6 Délais de paiement

Il est fait application des dispositions de I'article 12 du CCAG Travaux.

Les acomptes mensuels sont réglés dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de la
réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice du
Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét appliqué par la BCE a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n’ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties au présent marché.

Pour ce qui concerne le paiement du solde, il est fait application des dispositions de I'article 13.4.1 du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux).

Dans le cas ou le Titulaire du marché est un groupement momentané d’opérateurs économiques
constitué en application des articles R. 2142-19 a R. 2142-27 du code de la commande publique, les
sommes dues en exécution du marché sont versées sur le compte unique, géré par le mandataire du
groupement et dont les coordonnées figurent a l'article 1.1 des dispositions particulieres du présent
Contrat.

2.9.7 Modalités de gestion des travaux non prévus

Il est fait application des dispositions des articles 13 & 16 du CCAG travaux.

2.9.8 Avance

La notification du marché ouvre droit au versement d’une avance égale a 20% de montant total TTC du
prix forfaitaire indiqué dans le bordereau des prix remis par le Titulaire avec son offre.

La demande du Titulaire a bénéficier de cette avance ou son renoncement a en bénéficier est stipulée
a l'article 1.4 des dispositions particulieres du présent contrat. Dans le silence du contrat, le Titulaire est
considéré renoncer au bénéfice de I'avance.

L’avance prévue au présent article est remboursée a France Travail par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire. Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché dépasse 65 % du montant initial du marché. Le
remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%. L’avance prévue au présent
article ne présente pas le caractére d’un réglement partiel définitif. L’avance prévue au présent article
ne présente pas le caractere d’un reglement partiel définitif.
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En cas de sous-traitance, I'assiette de 'avance au versement de laquelle le Titulaire a droit, est réduite
du montant maximum des prestations a payer directement au sous-traitant accepté et dont les modalités
de paiement ont été agréées, tel que figurant a la demande d’acceptation et d’agrément des conditions
de paiement. L’avance prévue au présent article est versée sur demande du sous-traitant accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées, stipulée dans la demande précitée.

2.9.9 Retenue de garantie

La retenue de garantie sera égale a cing pour cent (5%) du montant du marché.

Elle a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles formulées
pendant le délai de garantie. La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du Titulaire par une
garantie a premiére demande.

Une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou compléte au plus tard a la date a laquelle
le Titulaire remet sa demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de sa retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, durant toute la durée de son marché, de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le
montant total du marché.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de
la garantie de substitution.

Cette retenue de garantie sera levée contradictoirement dés le treizieme mois suivant la réception de
I'ouvrage.

2.9.10 Cession et nantissement de créances

En application des articles R. 2191-45 a R. 2191-62 du Code de la commande publique, sur demande
du titulaire présentée a la Direction comptable, Direction comptable de France Travail Réunion - 62,
boulevard du Chaudron Centre d’affaires CADJEE, BAT C, CS 52008, 97744 Saint-Denis cedex 9,
France Travail lui remet un certificat de cessibilité./ autant de certificats de cessibilité que de comptables
assignataires précisant (pour chacun) le comptable auquel il doit étre remis et la part de créance totale
que chaque comptable est appelé a mettre en paiement diminuée du montant des prestations confiées
a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Sur demande du bénéficiaire d’une cession ou d’'un nantissement de créances, la direction comptable
de France Travail transmet, dans un délai de 30 jours calendaires a compter de sa réception :

- Soit un état sommaire des prestations effectuées accompagné d’une évaluation

- Soit un décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché public

- Soit un état des avances et des acomptes mis en paiement

- Soit un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du
marché public regues par France Travail.

2.9.11 Modalités de facturation

2.9.11.1 Modalités de facturation

Les factures portent a minima les mentions suivantes :
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- l'intitulé et le numéro du marché

- le numéro et la date du bon de commande SAP

- La raison ou dénomination sociale et adresse compléte du Titulaire ou, en cas de
groupement momentané d’opérateurs économiques constitué en application des articles
R. 2142-19 a R. 2142-27 du code de la commande publique, du mandataire du
groupement

- le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et numéro SIRET

- la date d’établissement et le numéro de la facture

- la nature des prestations facturées

- le montant total HT, le taux de TVA applicable et son montant

- le montant total TTC

- le type de compte, bancaire ou postal et les coordonnées du compte bancaire ou postal
sur lequel les sommes doivent étre virées.

Toutes les demandes de réglement doivent étre adressées au maitre d'oeuvre, par tout moyen attestant
d’'une date certaine de réception, pour vérification a I'adresse suivante : blaa@blaa.re

Les factures sont réglées dans un délai maximum de 30 jours & compter de la date de réception de la
facture ou la date de la constatation de la conformité des prestations lorsqu’elle est postérieure a la date
de réception de la demande de paiement. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit
des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. Le taux des intéréts moratoires est le taux d’intérét
appliqué par la BCE a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les factures émises par les sous-traitants dans I'hnypothése d’un paiement direct doivent étre présentées
de maniére identique et étre, de surcroit, visées par le titulaire avant transmission a France Travail.

Dans le cas ou le titulaire du marché est un groupement d’opérateurs économiques, les factures sont
émises par chacun des membres du groupement pour les prestations qu’il exécute selon la répartition
annoncée a l'article 1.2 des dispositions particulieres du présent Contrat. Ces factures sont visées par
le mandataire qui les transmet a France Travail. Les sommes dues sont versées :

- lorsque le groupement est conjoint, sur le compte de chacun des membres du groupement

- lorsque le groupement est solidaire, sur le compte unique géré par le mandataire du groupement.

Dans tous les cas, le montant a régler au titulaire est arrété par France Travail qui notifie le cas échéant
au titulaire le fait qu’un avoir doit étre établi pour tenir compte notamment des pénalités ou réfactions
imposées.

2.9.11.2 Portail Chorus Portail Pro

En application de I'ordonnance du 26 juin 2014, précisant la loi du 3 janvier 2014, France Travail, en
tant qu’établissement public administratif, réceptionne depuis le 01/01/2017 les factures de ses
fournisseurs via la solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017, obligatoire pour les
émetteurs de factures a destination de I'Etat, des collectivités locales et leurs établissements publics.

La solution « Chorus Portail Pro 2017 », permet le dépét, la réception et la transmission des factures
électroniques et sera mise a disposition des fournisseurs gratuitement.

L’obligation pour les fournisseurs de transmettre leurs factures a destination de I'Etat, des collectivités
locales et leurs établissements publics s’effectue par palier :

e 1¢ janvier 2017 : grandes entreprises et les personnes publiques,
e 1¢ janvier 2018 : entreprises de taille intermédiaire,
e 1¢janvier 2019 : petites et moyennes entreprises,
e 1°janvier 2020 : microentreprises.
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Toutes les entreprises (quelle que soit leur taille) ont néanmoins la possibilité d’envoyer leurs factures
par le portail Chorus Portail Pro dit CPP depuis le 1¢" janvier 2017.

La solution mutualisée Chorus Portail Pro 2017 permet pour tous les fournisseurs de déposer leurs
factures et piéces jointes, et de consulter 'avancement du traitement de celles-ci.

La solution mutualisée CPP 2017 est disponible selon trois modalités : saisie de facture sur le portail,
téléchargement d’une facture PDF, émission de flux.

Pour plus d’informations, il convient de se renseigner sur la réglementation en vigueur :
http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0

http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

2.10 PENALITES

Certaines dispositions du présent article dérogent aux dispositions de l'article 19 du CCAG Travaux.

2.10.1 Dispositions générales

D’une maniére générale et sauf dispositions contraires figurant au CCAG travaux ou au présent contrat,
les jours sont considérés ouvrables.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives.
Elles sont applicables sans mise en demeure préalable.

Les pénalités sont toutefois plafonnées a 20% du montant HT du marché.

Le calcul des pénalités retenues est effectué par la maitrise d’ceuvre et fourni au Titulaire ou au
mandataire du groupement (qui assure le cas échéant la répartition entre ses cotraitants pour lesquels
le paiement est effectué sur des comptes séparés).

Dans I'attente de cette éventuelle répartition, le montant global des pénalités retenues peut étre appliqué
au Titulaire ou au mandataire en cas de groupement par précomptes sur ses demandes mensuelles
d’acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés est fournie par le mandataire du groupement dans un délai de 30 jours ouvrables
suivant la date de notification de la réception.

Si cette répartition n’est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des pénalités est supporté
définitivement par le Titulaire ou le mandataire du groupement.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l'article relatif a la résiliation du présent Contrat et en
cas de non-respect des délais d’exécution définis au présent contrat, ou de manquement dans
I'exécution des prestations.

Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que I'application des pénalités définies au présent
article ne revét en aucun cas un caractére libératoire. Le cas échéant, les pénalités sont appliquées
jusgu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation du marché.
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Dans le cas ou le retard est imputable a France Travail, le délai d’exécution est automatiquement
prolongé d’'une durée égale a ce retard.

Lorsque le montant des pénalités dépasse 20% du montant HT du marché, France Travail se réserve

le droit de résilier conformément aux dispositions de I'article relatif a la résiliation du présent contrat.

2.10.2 Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel
d’exécution des travaux, le Titulaire est passible d’'une pénalité journaliére calculée suivant les
indications ci-apreés.

Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du
début des travaux objet du présent marché ou de la tache concerné et la date de réception des travaux
ou de la tache sans neutraliser les diverses interruptions.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 1/10008me
du montant hors taxe du marché. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités.

Cette pénalité, appliquée sans mise en demeure préalable, est calculée sur simple confrontation de la
date réelle de fin d’exécution des travaux et de la date d’expiration du délai d’exécution fixée au
calendrier contractuel d’exécution.

Des retenues journaliéres calculées selon indications ci-avant peuvent étre appliquées en cas de retard
dans l'intervention, 'avancement et/ou dans I'achévement d’une tache.

Ces retenues peuvent étre reversées si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de géne

dans le déroulement des travaux d’'un autre lot. Dans le cas contraire, méme si le retard se trouve
résorbé en fin de taches, elles sont transformées en pénalités.

2.10.3 Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a réception

Si le Titulaire n’a pas remédié, dans le délai fixé par ordre de service, aux imperfections et malfagons
faisant I'objet de réserves assorties au procés-verbal des opérations préalables a la réception, des
pénalités par jour calendaire de retard sont appliquées jusqu’a la date de 'achévement.

Le montant des pénalités de retard est calculé conformément aux indications qui précédent.

2.10.4 Autres pénalités

Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, des pénalités sont automatiquement appliquées dans
les cas suivants :

a) Retard dans le nettoyage du chantier et dans I'évacuation des gravois hors chantier :
200,00 euros par jour calendaire de retard ;

b) Absence a une réunion de chantier, réunion d’étude et de coordination, visite de chantier :
200,00 euros par absence constatée

Un retard perturbant le bon déroulé de ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.
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2.10.5 Prestations exécutées d’office

Dans le cas de prestations non réalisées a I'issue d’un délai précisé par ordre de service, aprés constat
par la maitrise d’ceuvre de la non-réalisation, et mise en demeure, il pourra étre délivré un ordre de
service a une autre entreprise pour réalisation de la prestation non exécutée aprés acceptation par la
maitrise d’ceuvre d’un devis qui sera communiqué au Titulaire défaillant.

La totalité de la prestation est réglée a I'entreprise ayant réalisé les travaux, et est déduite au Titulaire
défaillant au titre des prestations exécutées d’office.

2.11 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG Travaux.

2.12 AUTRES DISPOSITIONS

2.12.1 Dispositions applicables aux groupements d’opérateurs économiques constitués
en application des articles R. 2142-19 a R. 2142-27 du code de la commande
publique

Dans le cas ou le titulaire du marché public est un groupement d’opérateurs économiques, il a la forme
d’'un groupement solidaire ou d’'un groupement conjoint selon la mention portée dans le

Document de candidature. Dans le cas ou le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire pour I'exécution du marché public de 'ensemble des autres membres du groupement dans
leurs obligations contractuelles a I'égard de France Travail.

Le mandataire du groupement, désigné a l'article 1.1 des dispositions particuliéres du présent contrat,
représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de France Travail et coordonne leurs
prestations pendant toute la durée d’exécution du marché public. Le mandataire du groupement est
l'interlocuteur exclusif de France Travail pour I'exécution du marché public ; toute communication ou
notification au titre du marché public est le fait de France Travail au mandataire du groupement qui fait
son affaire de l'information des autres membres du groupement ou du mandataire du groupement a
France Travail.

En cas de défaillance de 'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en
ce compris la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants
du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le
mandataire du groupement a la faculté de proposer a France Travail I'acceptation d’un sous-traitant
dans les conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du présent Contrat

En cas de défaillance de I'un des membres du groupement en cours d’exécution du marché public, en
ce compris la liquidation judiciaire de I'opérateur économique au sens des articles L. 641-1 et suivants
du code de commerce et les manquements de cet opérateur aux obligations contractuelles, le
mandataire du groupement a la faculté de proposer a France Travail I'acceptation d’un sous-traitant
dans les conditions définies a I'article relatif a la sous-traitance du présent Contrat

Dans le cas ou le membre défaillant est le mandataire du groupement, le membre du groupement
mentionné en premier dans la liste des membres du groupement figurant au Document de Candidature
assume les fonctions de mandataire du groupement jusqu’a I'échéance du marché public

A la premiére demande de France Travail, le mandataire du groupement lui transmet une copie de la
convention de groupement conclue entre les membres du groupement et de ses éventuels avenants.
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En aucun cas ladite convention n’est opposable a France Travail ; elle ne constitue pas une piéce du
marché.

2.12.2 Dispositions applicables en cas de sous-traitance

Le titulaire se conforme strictement aux dispositions des articles L. 2193-1 a L. 2193-9 et R. 2193-1 a
R. 2193-9 du code de la commande publique.

Le titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que les conditions de paiement du sous-traitant
proposé ne peuvent étre agréées qu’a condition de ne pas déroger aux dispositions du présent contrat
et de ne pas étre anormalement basses

Dans tous les cas ou, en cours d’exécution du marché public, il envisage de sous-traiter des prestations
objet du marché public, le Titulaire remet a France Travail contre récépissé ou leur transmet par courrier
recommandé avec avis de réception postale ou courriel une demande d’acceptation de chaque sous-
traitant et d’agrément de ses conditions de paiement.

Le silence gardé par France Travail pendant vingt-et-un jours a compter de la date de réception de la
demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Le titulaire du
marché reconnait étre parfaitement informé de ce que le sous-traitant proposé n’est pas autorisé a
exécuter quelconque prestation au titre du marché avant acceptation du sous-traitant et agrément de
ses conditions de paiement par France Travail.

A premiére demande de France Travail, le titulaire lui transmet une copie du contrat de sous-traitance
et de ses éventuels avenants.

En aucun cas le contrat de sous-traitance n’est opposable a France Travail ; il ne constitue pas une
piece du marché.

Un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est tenu de 'ensemble des
obligations résultant du présent marché. En cours d’exécution du marché, le titulaire demeure
responsable de plein droit de I'exécution des prestations sous-traitées objet des prestations sous-
traitées.

2.13 RESILIATION

2.13.1 Résiliation aux torts exclusifs du titulaire

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées a I'encontre du titulaire, le marché public est
résilié, sans mise en demeure préalable, aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

en cas d’inexactitude des renseignements communiqués avant la notification du marché public
en application de l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique ainsi qu’en cas d’inexactitude
des documents et renseignements fournis en application des articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8254-
2 a D. 8254-5 du code du travail ou de refus de produire ces piéces ;

en cas de contravention a la législation et réglementation du travail ou relative a la sous-traitance,
d’actes frauduleux ou de tout autre fait pénalement répréhensible commis a I'occasion de I'exécution
du marché public ;

lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir respecter ses engagements.

Sans préjudice des poursuites le cas échéant, engagées a I'encontre du titulaire, le marché public peut
également étre résilié aux torts exclusifs du titulaire, dans les cas suivants :

[ CONTRAT | [ |
| | Page:36/39 |




aprés mise en demeure restée sans effet dans le mois calendaire suivant sa notification, en cas
de manquement du titulaire a I'une quelconque des autres obligations nées du marché public ;

sans mise en demeure préalable, en cas d’atteinte du plafond de pénalités fixé a I'article 2.8 du
contrat ;

lorsque, enjoint par France Travail, en application de l'article L.8222-6 du code du travail, de se
conformer a ses obligations découlant des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du méme code, le titulaire n’a
pas, dans un délai de six mois a compter de cette injonction valant mise en demeure au sens du présent
article, rapporté la preuve de la fin de sa situation irréguliére ;

dans le cas ou le titulaire est placé dans I'une des situations mentionnées aux articles L. 2141-1
a L. 2141-5 du code de la commande publique ayant pour effet de I'exclure d’'un marché public, sauf
ouverture d’'une procédure de redressement judiciaire en application de I'article L. 631-1 du code de
commerce dés lors que le titulaire en a informé sans délai les services chargés de I'exécution du marché
public.

Dans tous les cas mentionnés au présent article, la date d’effet de la résiliation est fixée dans la décision
de résiliation ; a défaut, la date d’effet de la résiliation est la date de notification de la décision de
résiliation. Le Titulaire reconnait étre parfaitement informé de ce que, au choix de France Travail indiqué
dans la décision de résiliation, soit le Titulaire poursuit, jusqu’a leur terme et dans les conditions prévues
par le marché I'exécution des commandes transmises avant la notification de la décision de résiliation,
soit les prestations sont arrétées a la date d’effet de la résiliation sans que celles ayant fait 'objet d’un
début d’exécution ne puissent donner lieu a paiement.

La résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire n’ouvre droit au versement d’aucune indemnité
pour ce dernier.

2.13.2 Résiliation unilatérale pour motif d’intérét général

France Travail peut, a tout moment, par décision unilatérale, mettre fin a I'exécution du marché pour
des motifs d’intérét général. Il fait alors application des dispositions de I'article 50-4 du CCAG travaux.

2.13.3 Résiliation pour événement extérieur au marché

Il est fait application des dispositions de I'article 50-1 du CCAG travaux.

2.13.4 Résiliation du fait de France Travail

Il est fait application des dispositions de I'article 50-2 du CCAG travaux.

2.13.5 Opération de liquidation du marché résilié

En cas de résiliation, les opérations de liquidations sont soumises aux dispositions des articles 50 et
51 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation
du marché, qui se substitue au décompte général, est arrété par décision du représentant de France
Travail et notifié au Titulaire.

Le décompte de liquidation comprend :
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Au débit du Titulaire :

- Lavaleur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au Titulaire que
celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que France Travail céde a
I'amiable au Titulaire ;

- Le montant des pénalités ;

- Le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais
et risques du Titulaire.

Au crédit du Titulaire :
- Lavaleur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- Le montant des rachats ou locations
- Le cas échéant, le montant des indemnités de la résiliation du fait de France Travail.

Le décompte de liquidation est notifié au Titulaire par France Travail, au plus tard deux mois suivant la
date de signature du procés-verbal.

Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du Titulaire, le décompte de liquidation du
marché résilié ne sera notifié au Titulaire qu'aprés réglement définitif du nouveau marché passé pour
I'achévement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une liquidation provisoire du marché,
dans le respect de la réeglementation en vigueur.

2.14 LITIGES

Le représentant de France Travail et le Titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend
éventuel relatif a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du
marche.

2.14.1 Mémoire en réclamation

Si un différend survient entre le Titulaire et le maftre d'ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le Titulaire et le représentant de France Travail, le
Titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le Titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces
montants. |l transmet son mémoire au représentant de France Travail et en adresse copie au maitre
d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de
quarante-cing jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a la
notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un réglement définitif.

Apreés avis du maitre d'ceuvre, le représentant de France Travail notifie au Titulaire sa décision motivée
dans un délai de quarante-cing jours a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut & un rejet de la demande du Titulaire.

Lorsque le représentant de France Travail n’a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a
une demande du Titulaire, le reglement définitif du différend reléve des procédures fixées ci-apres.

2.14.2 Procédure contentieuse
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A l'issue de la procédure décrite ci-avant, si le Titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne
peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le Titulaire dispose d'un
délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le représentant de France Travail
ou de la décision implicite de rejet, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif
compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

En application du second alinéa de larticle R. 312-11 du code de justice administrative, il est
expressément convenu que le tribunal administratif territorialement compétent a I'’égard de tout litige se
rapportant a I'exécution du marché est le tribunal administratif de Saint-Denis de I'lle de la Réunion.

2.15 DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Il est fait dérogation aux articles suivants du CCAG Travaux :

- L’article 2.4 du présent contrat relatif aux piéces constitutives du marché déroge a I'article 4.1
- Ordre de priorité des piéces contractuelles du CCAG Travaux,

- L’article 2.5.2 du présent contrat relatif aux bons de commandes via le progiciel de gestion SAP
déroge a l'article Articles 12.1.1 et 12.1.2 — Demandes de paiements mensuels du CCAG
Travaux,

- L’article 2.8.2 du présent contrat relatif aux délais d’exécution déroge a larticle 28.2 -
Programme d’exécution. Calendrier d’exécution du CCAG travaux

- L’article 2.10 du présent contrat relatif aux pénalités déroge a l'article 19 — Pénalités du CCAG
Travaux

- L’article 2.12.1 du présent contrat relatif aux dispositions applicables aux groupements
momentanés d’opérateurs économiques déroge a larticle 3.5 — Co-traitance du CCAG
Travaux.

Signature du représentant du Titulaire : Signature du représentant de France Travail :
(a revétir du cachet de la société)
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