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ACTE D’ENGAGEMENT (AE)

ARTICLE 1 - LES PARTIES

Le Maitre d’ouvrage

Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire (CCINSN)

Etablissement public administratif

Maison de I'Entrepreneuriat et des Transitions — 1 rue Francgoise Sagan — CS 60186 — 44802 Saint-
Herblain Cedex

http://www.paysdelaloire.cci.fr

SIREN : 130 008 105 — TVA N° FR 34130008105

Qualifié dans ce qui suit sous I'appellation Maitre d’ouvrage

Le Prestataire

[ ] Le mandataire (Candidat groupé),

Désigné mandataire :
[ ] Du groupement solidaire
[ ] solidaire du groupement conjoint
[ ] Non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dENOMINATION SOCIAIE .....cccviiiiiiieeiiee ettt e e e esbeeeetee eeeebeeentaeeenneas
ATESSE ...ttt ettt et e ettt et e e et te e e tbe e e e beeeetbae e e tbe e e b—eeabteeeaateeaabeeeateeeaatbeee et eeabeeeataeeeataeeeaaaeeeetteataeeeabeeeanraaeeanes
Yo [T Y= [ Tot i oY o [ To (U =TSP ORI PR
NUMEro de tElIEPhONE .....cccvvveriiiiiiieeeece e,

NUMEro de SIRET ..vvveeieeeiireee et eeree e e e Code APE

Numeéro de TVA intracommunautaire

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de I'offre du groupement,




Le groupement cité précédemment est constitué des co-contractants suivants, en complément du
mandataire :

Nom commercial et dENOMINATION SOCIAIE .....cciviiiiiiiiiciie et eeb e e e s be raeesaee e sbbeeenteeeennnes
AATESSE ...ttt ettt e et e e et e e st e e e eb e e e et e e e e ab e e e b aee e b teeeabe e abeeeatbeeeatbaee et seabeeeeraeaearaes

J oY [T Y=Y LYot i o T o [ To 13 =IO OO SPRRUPPPRPT
Numéro de téléphone . .
NUMEro de SIRET ...cuveiiiiieceeeeeee et
Numeéro de TVA intracommunautaire

Nom commercial et dENOMINALION SOCIAIE ......couiiiiiiie ettt e e et e e et e e e rereeeeaee e etbeeeenteeeennneas
AATESSE ...ttt ettt ettt e et e e st e e e b e e e et a e e e bt e e b aee e b teeeabe e abeeeataeeeatbaee et seabaeeeraeeearaes

J oY [T Y=Y [ Tot i o T o [ To 13 =IO PRSPPI
Numéro de télEphone ........cceecveevieecieerie e

Numéro de SIRET
Numeéro de TVA intracommunautaire

Nom commercial et dénomination sociale ...
AATESSE ...ttt et et e e e e et e e e et e e st e e e e ata e e e ab e e e baeeaabteeeabeeeabeeeataaeearbaee et seabeeeeraeeearaes

AAIESSE EIECLIONIGUE ..eeeiuiiiiieitiee et ettt e et e e et e e et e e etaeeebeeestaeeeeabeesaeeeastaeeassseseaasaeanssee aeennbeessseeeansaeeseeeansaeessenseasseeas
NUMEro de tElEPhONE ......oouevieriirieiieieeree e

NUMEro de SIRET ..ocouvviieereeceee ettt Code APE .............

Numeéro de TVA intracommunautaire

Nom commercial et dENOMINGTION SOCIAIE .....eiiuiiiiiiiiiiiie et e e sb e s s te e e e sseessbbeessteeesseneas
AATESSE .ttt ettt ettt s ettt e et e e et e e bt e et e e et bt e b tee e b teeeabe e bt e e e bt e e eanbaeees seabeeeeteeeearaes

Adresse électronique .....
Numéro de téléphone
NUMEro de SIRET ...cuviiiiiieeeee e
Numeéro de TVA intracommunautaire

Nom commercial et dENOMINATION SOCIAIE ......cciuiiiieiiee e ettt e e et e e et e e e e aeeeereeeeabeeesasaeaennes
AATESSE .ttt ettt ettt s ettt e et e e et e e bt e et e e et bt e b tee e b teeeabe e bt e e e bt e e eanbaeees seabeeeeteeeearaes

AArESSE BIECTIONIGUE ....eeetieieieite sttt ettt ettt e e st e b e st e s bt e s ae e e st e e sae e eab e e st e e bt een sabee st enseesaneeaseesesabeennaesnbeennnennne
NUmMEéro de télEphone ........ceecveeveeevieenieciere e

NUMEro de SIRET ...cuviiiiiee ettt Code APE .............

Numeéro de TVA intracommunautaire

Agissant en qualité de

Nom commercial et dénomination sociale

AATESSE ..ttt ettt et e st e e st e e et et e st e e et b e e e et bt e b aee e b teeeabe e be e e e taeeearbaeees seabeeeeteeeearaes

P [T = [Tt o T o [ o 13 =IO P PP UPPPR
NUMEro de tElIEPhONE .....cccvveeviiiiiiieeeece e,

NUMEro de SIRET ...c.eviiicieeeeee et Code APE .............

Numeéro de TVA intracommunautaire

L’ensemble du groupement étant qualifié dans ce qui suit sous I'appellation de Maitre d’ceuvre.




Apres avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché n° 2025 RTPN 4025
mentionnées au reglement de la consultation et disponibles sur le site : www.marches-

publics.gouv.fr

Et conformément a leurs clauses et a leurs stipulations, et des documents qui y sont mentionnés,
en avoir accepté leur contenu sans modifications, et aprés avoir fourni I'ensemble des
documents demandés au Reglement de la Consultation, m'engage (nous nous engageons), sans
réserve, conformément aux stipulations des documents mentionnés ci-dessus, a assurer les
prestations du présent marché.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Apres avoir pris connaissance des pieces constitutives du marché n°2025 RTPN 4025 et
conformément a leurs clauses,

M'engage, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le

présent marché n° 2025 RTPN 4025, a exécuter les prestations qui me concernent dans les
conditions du marché et aux prix indiqués a I'annexe 1 du DU.

ARTICLE 3 - OFFRE DE PRIX

L’offre est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo fixé au

DU (mO0 = mai 2025).

Elle résulte de I'appréciation de la complexité de I'opération et comprend les éléments de mission
de maitrise d’ceuvre définis dans le présent document.

Les forfaits de rémunération provisoires sont mentionnés a I’'annexe financiére du DU.

Le forfait définitif est arrété dés que le colt prévisionnel C est établi. Il est calculé de la maniére
suivante.

La CCl a choisi de diminuer la rémunération en cas de dépassement de I'enveloppe financiére, a
programme constant, dans les modalités suivantes :

Formule utilisée : t'=t x (1-e) avec:
- Co =enveloppe financiere
- t=taux provisoire
- C=codt prévisionnel
- t'=taux définitif
- e = coefficient d’ajustement, fixé a 0,05

Rémunération
Sur la base du taux t’
SiC<Co+(Coxe)avece=0,05 t'=t
SiC>Co+(Coxe)avece=0,05 t'=tx(1-e)

Colt prévisionnel C

Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions du DU.
La part attribuée a chaque cotraitant est fixée dans I'annexe 1 au présent DU.
Le montant des travaux devra étre impérativement respecté.


http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/

ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution des documents d’étude et du dossier des ouvrages exécutés, exprimés en
nombre de semaines calendaires, sont les suivants :

Délai d’exécution par la maitrise

Missions de base , .
d’ceuvre en semaines

ESQ 3 semaines

APS 4 semaines

APD dont PC modificatif 4 semaines
PRO DCE 8 semaines

AMT 3 semaines

2 semaines dés réception des exe par

VISA des études EXE .
les entreprises

AOR /DOE 2 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

e 1° élément: date de l'accusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de l'ordre de service
prescrivant I'exécution du premier document d’étude.

e Autres éléments ou parties d’éléments suivants : date de I'accusé de réception par le maitre
d’ceuvre du prononcé de la réception du document d’études le précédent dans |'ordre
chronologique de déroulement de I'opération ou selon ordre de service transmis par le Maitre
d’Ouvrage ;

e Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Délai prévisionnel des travaux prévus :
= Début des travaux : février 2026

= Date de fin de travaux impérative : fin aout 2026 a la rentrée des classes IA.

ARTICLE 5 - PAIEMENTS

La CCl se liberera des sommes dues au titre du présent marché en les faisant porter au crédit du
ou des comptes ci-aprés selon les répartitions jointes en annexe 1 :

e Quvertaunomde:
Pour les prestations suivantes :
Domiciliation :

Code banque :
Code guichet :



N° de compte :
CIéRIB:

IBAN :

BIC:

e Quvertaunomde:
Pour les prestations suivantes :
Domiciliation :

Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
ClIéRIB:

IBAN :

BIC:

e Quvertaunomde:
Pour les prestations suivantes :
Domiciliation :

Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
CléRIB:

IBAN :

BIC :

e Quvertaunomde:
Pour les prestations suivantes :
Domiciliation :

Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
CléRIB:

IBAN :

BIC :

Domiciliation :
Code banque :
Code guichet :
N° de compte :
CIéRIB:

IBAN :

BIC:

J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie a mes
(nos) torts exclusifs, que la Société (mon entreprise) (notre entreprise) pour laquelle
j'interviens (nous intervenons) ou le groupement de prestataires solidaires ou conjoints pour
lequel j'interviens (nous intervenons), ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant
des articles R.2141-1 a R.2141-11 du code de la commande publique.

Par ailleurs, j'affirme (nous affirmons) que les prestations seront exécutées par des salariés
employés régulierement au regard des dispositions du Code du Travail.



ARTICLE 6 - DISPOSITIF DE VIGILANCE (Article D 8222-5 du code du travail)

Le mandataire et ses co-traitants s’engagent a fournir tous les 6 mois a compter de la notification
du marché et jusqu’a la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur prévues
a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

Pour cela, le mandataire et ses co-traitants, pour toute correspondance sur ce site, indiquent une
adresse mail :

Mandataire :

@
Co-Traitant :

@
Co-Traitant :

@
Co-Traitant :

@
Co-Traitant :

@
Co-Traitant :

@

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi la CCl pourra faire procéder par
un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.


https://www.e-attestations.com/

CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES (CCP)

ARTICLE 1 - ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS DU MARCHE

Généralités :

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
CCAP : cahier des clauses administratives particuliéres

CCl : chambre de commerce et d’industrie

CCTP : cahier des clauses techniques particulieres

CMAR : chambre des métiers et de I'artisanat régionale

DCE : dossier de consultation des entreprises

DU : Document Unique

PC : permis de construire

PGC : plan général de coordination

SPS : sécurité et protection de la santé

Missions de la maitrise d’ceuvre :

ESQ : études d’esquisse

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maftre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systémes de sécurité incendie




ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre, relatif a une opération de construction

d’un batiment d’extension phase 2 de I'école IA a Savenay (44260).

Il est conclu entre :

La personne morale désignée au DU, dénommée « Maitre d'ouvrage » dans le DU.
Et le titulaire du marché désigné au DU dénommé « Maitre d'ceuvre » dans le DU.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Le Document Unique (DU) valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulieres
(CCP) et son annexe 1;

Le programme de I'opération ;

Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG-MOE) du 30 mars 2021 ;

Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation ;

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG-Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution
des marchés de travaux ;

Les éventuels échanges de questions réponses sur PLACE ;

L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point,
ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des taches par éléments de mission ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

Du titre IX du livre ler de la deuxieme partie du code de la commande publique relative a
I'exécution du marché ;

Du livre IV de la deuxieme partie du code de la commande publique portant sur les
dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre
privée ;

De I'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage
publics a des prestataires de droit privé.



ARTICLE 4 - INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage, nécessaires aux diverses
notifications, sont celles renseignées dans le DU.

4.1 Organisation de la Maitrise D'ouvrage

e Représentant du maitre d’ouvrage
La personne habilitée a signer est la CCl.
e Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par la maitrise d’ouvrage.

4.2 La maitrise d’ceuvre

e Représentation de la maitrise d’ceuvre
Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du
marché une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

e Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre au DU.

1) Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans le DU comme mandataire. Il
représente |'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

2) Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

4.3 Autres intervenants dans I'opération

1) Controle technique

Le contrbleur technique pour I'opération est APAVE.
La mission du controleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de
I’'habitation avec les missions suivantes :
= Mission LP
10



Mission LE (si besoin)
Mission PS

Mission SEI

Mission HAND

43 0 8

N
~—

Coordination sécurité et protection de la santé

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

L'opération reléve de la catégorie 3, conformément aux articles L. 4531-1 et suivant et R. 4531-1 et
suivants du code du travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en
liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne
les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

3) Ordonnancement, Pilotage et Coordination

En PSE

4) Coordination des systémes de sécurité incendie

Sans objet pour cette opération

5) Opérateurs économiques chargés des travaux préalables ou d’aménagements extérieurs

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans
I’ensemble des documents du marché.

ARTICLE 5 - MISSIONS DE MAITRISE D’CEUVRE ET ENVELOPPE FINANCIERE

5.1 Mission de base :

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants les éléments de missions désignés a
I'annexe 1 du DU.

5.2 Compétences attendues :

e Architecture

e Economie de la construction
e Structure

o fluides

e PSE:OPC

11



5.3 Enveloppe financiére :

Pour les travauy, il est prévu une enveloppe financiere de 800 000 € HT maximum (respect impératif
du budget).

ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges suivants
seront éventuellement réalisés dans le cadre de la mission par la maitrise d’ouvrage.

6.2 Communication entre les parties

a. Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

= Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un
délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au
maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

= Sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations de
maftrise d'ceuvre ;

= Des lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de
modifier les dispositions contractuelles ;

L'ordre de service daté et signé est remis par le maftre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, ’heure de sa
réception.

b. Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des observations et de refuser
d’exécuter un ordre de service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre
d’ouvrage des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de
I'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage,
qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-
MOE.

6.3 Informations réciproques

c. Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est

destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.
Il s'agit notamment :

12



= De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de pieéce complémentaire ;

= De toute observation ou de tout documents adressés directement au maitre d'ouvrage par
les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate
en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

d. Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maftre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait
seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

e. Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre
sont établis par le maitre d’ceuvre qui les communique dans les 5 jours ouvrés qui suivent la
réunion ;

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a
compter de sa réception.

f. Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de
confidentialité du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

6.4 Présentation et vérification des prestations de maitrise d'ceuvre

g. Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de facon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant
d’en attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniere dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a
I’appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Codes Nombre d’exemplaires

APS /APD 1 exemplaire en format numérique pour le Maitre d’Ouvrage et 1
exemplaire pour chaque intervenant complémentaire (CT, SPS...)

PRO / DCE 1 exemplaire en format numérique pour le Maitre d’Ouvrage et 1
exemplaire pour chaque intervenant complémentaire (C.T., S.P.S.,...)

DOE 1 exemplaire en format numérique pour le Maitre d’Ouvrage et 1
exemplaire pour chaque intervenant complémentaire (C.T., S.P.S.,...)

EXE 1 exemplaire en format numérique pour le Maitre d’Ouvrage et 1
exemplaire pour chaque intervenant complémentaire (C.T., S.P.S.,...)

6.5 Point de départ des délais de présentation des documents
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Le point de départ des délais de présentation des études fixés a I'article 4 du DU sont définis de la

maniére suivante :

Point de départ des délais
De présentation des études

Dossier du parmi de construire

Etudes d’avant-projet et de projet

Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

Visa des études d'exécution

= A défaut, date de I'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre de I'ordre d'engager les études
de la phase concernée.

Dossier des ouvrages exécutés

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des DOE

des entrepreneurs

6.6 Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter
les documents d'études intervient avant |'expiration des délais suivants :

Délais de vérification

et de prise de décisions
Esquisse 15 jours calendaires
Etudes APS et APD 15 jours calendaires
Dossier PC 15 jours calendaires
Etudes de projet et DCE 15 jours calendaires

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage de la remise des études
par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-
dessus ou si le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant,
les prestations sont considérées comme admises, avec effet a compter de |'expiration du délai,
conformément au deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

6.7 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

= Ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;

= Réfaction dans les conditions définies par I’article 21.3 du CCAG-MOE ;

= Rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

6.8 Conséquence de I'admission des études sur le programme de I’opération

L’admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion
du maitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.
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ARTICLE 7 - PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

En application de I'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité
de respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le
caractere de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du
maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage
peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour I'application du marché, les
mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage
I’événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font
obstacle a I’exécution du marché dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-
MOE. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont
apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée
de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les
incidences éventuelles sur sa rémunération.

En application de l'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre
d’ceuvre sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce
délai, le mafitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été
adressée.

ARTICLE 8 - MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE L’ASSISTANCE
APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA PASSATION DES MARCHES

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la
passation des marchés selon la procédure de I'appel d’offres ouvert ou adaptée.

La participation du maitre d’ceuvre aux commissions d’appel d’offres ou instance similaires est
requise.

Dans le cadre de la passation des marchés, le maitre d’ouvrage s’engage a demander
obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des
variantes.

ARTICLE 9 - MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DE LA DIRECTION
DE L'EXECUTION DES MARCHES

Les prestations a réaliser au titre de I'’élément de mission de direction de I'exécution du ou des
marchés publics sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,
sous réserve des dérogations prévues dans les pieces contractuelles du ou de ces marchés.

9.1 Réunions de chantier
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Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception avec une
fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

9.2 Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre

Le maftre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre
d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation
préalable du maitre d'ouvrage si I'ordre de service :
= Porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de

démarrage des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;
=  Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants.

9.3 Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs

Le maftre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation
des travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

9.4 Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi et notifié par les entreprises.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
maitre d’ceuvre établit, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final est
fixé a 5 jours ouvrés a compter de la date de réception du document.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Conformément a I'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et le
maftre d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

= En cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apreés la fixation de
la rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou
I’adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;
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= Sile maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre
d’ceuvre ;

= Sile maitre d’ouvrage décide d’étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des réserves
formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achevement,
a la condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition
par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :

= Revue en proportion de I'évolution du co(t prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux induits par les modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage ;

= Mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts
journaliers définis dans I’'annexe au DU ;

= Adaptée en combinant ces deux modalités.

ARTICLE 11 - REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

11.1 Forfait de rémunération
La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent
marché et ses annexes.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de 'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
gu’au contrdle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

11.2 Engagements du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des travaux préalables (phase APD) et
le montant des fournitures des ouvrages construits hors site a programme constant.

Pas de tolérance entre le montant des travaux fixé en phase APD et les montants de travaux notifiés.
Un taux de tolérance de 3% sera appliqué pour le cout de travaux, aprés notification des marchés
de travaux, et pour le cout final des travaux (au DG).

11.3 Révision des prix

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
du marché de maitrise d’ceuvre fixé au DU.
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La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée
par la formule :

C=0,125+0,85 Im/lo
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois
m au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

En application de I'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement
provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.
Le maitre d'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index seront publiés.

11.4 Pénalités applicables au maitre d’ceuvre
Par dérogation aux articles 16.2.1 et suivant, le marché ne prévoit pas de minimum, ni de maximum
de pénalités.

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a I'article 16.2 du CCAG-MOE et
selon le processus défini a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Code mission Pénalités
ESQ 200 €
APD 200 €
PRO 200 €
DCE 200 €
DOE 200 €

Des pénalités dont le montant par jour ouvré de retard est fixé par rapport au montant du marché.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’GEUVRE

12.1 Demande de paiement

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modeéle
propre au maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

12.2 Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il
joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

= Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a |'article 21.3 du CCAG-
MOE ;
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= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

= En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC;

= Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

= Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de |'avancement des éléments de mission, en
application de l'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22
du code de la commande publique, dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

P
¢ 100% a I'admission du maitre d'ouvrage

AVP R - o
100% a I'admission du maitre d'ouvrage

AMT et mise au point du marché de fourniture et | 50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre
petits travaux préalables d’ceuvre

50% apreés la signature des marchés de travaux

VISA des études EXE Au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des marchés de travaux et
OPC 100% DET N étant le nombre de mois correspondant au
N délai d’exécution des marchés de travaux, y
compris la période de préparation

AOR/DOE 100% a I'admission du maitre d'ouvrage

12.3 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

ARTICLE 13 - DEMANDE DE PAIEMENT POUR SOLDE

13.1 Demande de paiement finale

Il est fait application de I’article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre
détaille :
= Le forfait définitif de rémunération ;
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= Le montant des missions complémentaires ;

= Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la
date d’établissement du projet de décompte final ;

= Le montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre
d’ceuvre ;

= Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

= Le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

= Le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au
maitre d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de I'année de parfait achévement, qui
correspond a lI'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

13.2 Décompte général rendu définitif

Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

13.3 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour
lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé
par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

13.4 Délais de paiement

Le réglement s’effectuera par virement bancaire a 25 jours maximum fin de mois date de la
réception de la facturation, paiement le 15 ou le 25 de chaque mois.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre
d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou
Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1°" jour du semestre au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

14.1 Assurances du maitre d'ceuvre

Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des
assurances.
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Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le
maitre d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a
des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres la réception des travaux.
Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance
souscrit seront adaptés aux limites du marché de I'assurance des activités de maitrise d’ceuvre.

14.2 Stipulations communes

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est
confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de
guelque maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux
autres intervenants participant a l'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant I'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux réglements
des prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance
de responsabilité civile décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du
code des assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance
professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.
Dans le cas ou il aurait contracté des garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les
attestations ou les lettres d’intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de I'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre
modifié dans les circonstances suivantes.

15.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de
le remplacer dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion,
acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément
essentiel du marché et que l'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties
professionnelles et financiéres que le titulaire.

15.2 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire

Dans le cas olU le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait
application de I'article 3.5.4 du CCAG-MOE
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Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle
organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération
afférente.

15.3 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance d’un cotraitant

En application de l'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un
groupement, le mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition
dans les circonstances suivantes :
e Cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de l'un des
cotraitants ;
e Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la
résolution des litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations :

e Soit le mandataire lui- méme ou I'un des cotraitants ;

e Soit un sous-traitant ;

e Soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation
fixées dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa
présentation I'ensemble des justifications de ses capacités. La substitution ne remet en
cause ni les modalités financieres du marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du
mandataire pour se prononcer sur I'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant
ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi
que la rémunération afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation
du marché, il appartient au mafitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon
les modalités définies a I'article 13.4 du CCAP.

ARTICLE 16 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le Titulaire a conclu avec la CCl (« CCl ») le marché cité ci-dessus (« Marché »). Dans le cadre de
I’exécution du présent Marché, le Titulaire et la CCl peuvent avoir acces a des Données a caractére
personnel au sens du Reglement Européen du 27 avril 2016 relatif a la protection des données
personnelles (« RGPD ») concernant les signataires et les personnes en charge du suivi opérationnel
du Marché.

A ce titre, le Titulaire et la CCl sont responsables de Traitements et s’engagent a respecter le
Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD - Réglement (UE) 2016/679) en application
depuis le 25 mai 2018, ainsi que le droit interne.

En particulier, le Titulaire s’engage a :
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- Ne pas utiliser les Données a caractére personnel auxquelles il a accés a d’autres fins que celles
spécifiées au présent Marché ;

- Ne pas divulguer les Données a caractere personnel a des Tiers non-autorisés ;

- Prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées a la sécurité des Données
a caractére personnel utilisées dans le cadre du suivi opérationnel du Marché ; et notamment
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse de ces
Données ;

- Prendre toutes précautions conformes aux usages pour préserver la sécurité matérielle des
Données a caractére personnel ;

- Le cas échéant, s’assurer que seuls des moyens de communication sécurisés seront utilisés pour
transférer les Données a caractére personnel.

16.1 Définitions

Contrat(s) : il s’agit des documents, conventions et annexes, signés par la CCl et le Titulaire dans le
but d’assurer la bonne exécution du présent Marché.

Données a caractére personnel : il s'agit de toutes les informations relatives a une personne
physique identifiée ou identifiable (« Personne concernée ») au sens du RGPD. Une personne
physique identifiable peut étre identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence
a un identifiant comme un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne ou a un ou plusieurs facteurs spécifiques a l'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

Lois sur la protection des données : il s'agit du Réglement Général sur la Protection des Données
2016/679 (RGPD) et de toutes les lois et réglementations applicables a la protection des Données a
caractere personnel dans les Etats membres.

Marché : il s’agit de Contrat(s) de la commande publique conclu(s) a titre onéreux par la CCl, pour
répondre a ses besoins en matiére de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs
opérateurs économiques.

Personne concernée : il s'agit de la personne physique identifiée ou identifiable sur laquelle portent
les Données a caractere personnel.

Point de contact : il s’agit d’'une personne physique a laquelle il est possible de se référer afin
d’obtenir des informations.

Responsable de traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de la personne physique ou morale, de
['autorité publique, de I'agence ou de tout autre organisme déterminant, seul ou conjointement

avec d'autres entités, les finalités et moyens du Traitement des Données a caractére personnel.

Tiers autorisé : il s’agit d’un organisme qui peut accéder aux Données a caractere personnel parce
gu'une loi ou le Responsable de traitement I'y autorise expressément.

Tiers non-autorisé : il s’agit de tout autre tiers n’étant pas habilité par une loi ou le Responsable de
traitement a accéder aux Données a caractére personnel.

Titulaire : il s’agit de I'opérateur économique, personne physique ou morale, qui conclut le Marché
avec la CCl.
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Traitement : il s'agit, au sens du RGPD, de toute opération ou tout ensemble d'opérations réalisé(e)
sur les Données a caractere personnel ou sur des ensembles de Données a caractére personnel
comme la collecte, I'enregistrement, I'organisation, la structuration, le stockage, |'adaptation ou la
modification, la récupération, la consultation, |'utilisation, la divulgation par transmission, la
dissémination ou la mise a disposition, I'alignement ou la combinaison, la restriction, I'effacement
ou la destruction. Ce Traitement n’est pas nécessairement informatisé et peut étre réalisé par le
biais de fichiers papier.

Violation de Données a caractéere personnel :il s'agit, au sens du RGPD, d'une violation de la sécurité
suspectée ou réelle entrainant, de maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte,
I'altération, la divulgation non autorisée de Données a caractére personnel transmises, conservées
ou traitées d'une autre maniére, ou l'accés non autorisé a de telles données.

16.2 Protection des données a caractére personnel dans le cadre du suivi opérationnel du Marché

Les données a caractére personnel concernant les signataires du Marché ainsi que les personnes en
charge du suivi opérationnel font I'objet par la CCI d’un traitement destiné au suivi et a I'exécution
du Marché.

Ces données sont intégrées dans les fichiers des CCl des Pays de la Loire et sont destinées aux
services opérationnels.

La base légale est I'article 6.1.b) du RGPD « le traitement est nécessaire a |'exécution d'un contrat ».
En cas de transmission de ces données a des sous-traitants au sens RGPD, un contrat est établi
précisant les obligations de chaque partie et reprenant les dispositions de I'article 28 du RGPD.
Aucune décision automatisée ou profilage ne sont mis en ceuvre dans le cadre de ce traitement. La
CCl est susceptible d’inviter les personnes concernées par le traitement de données a ses
évenements, d’adresser ses informations, ses offres d’accompagnement et ses enquétes.
Conformément a la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les
personnes concernées peuvent accéder aux données a caractére personnel les concernant, les faire
rectifier ou effacer apres le délai de prescription de la fin du Marché. Elles disposent également du
droit de limitation, de portabilité, et le cas échéant, d’opposition du traitement de leurs données.
Pour exercer leurs droits dans le cadre de I’exécution du présent Marché, les personnes concernées
peuvent formuler une réclamation auprés du Point de contact en charge du Marché, tel qu’identifié
sur la plateforme appel d’offre de la CCl, en précisant en objet de mail : "RGPD — REFERENCE DU
MARCHE ", qui se mettra en relation avec le DPO de la CCl. Les personnes concernées devront

s’assurer de la réception de leur demande par le Point de contact par tous moyens.

Dans I'éventualité ol les personnes concernées n’auraient recu aucune réponse ou une réponse
partielle par le Point de contact, elles devront contacter le DPO a I'adresse postale suivante : CCl
Nantes St-Nazaire - DPO — Maison de I'Entrepreneuriat et des Transitions - 1 rue Frangoise Sagan —
44800 Saint-Herblain en précisant les références du Marché.

Si les personnes concernées estiment, aprés avoir contacté la CCl, que leurs droits sur leurs données
personnelles ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation a la CNIL (3 Place de
Fontenoy — TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) — www.cnil.fr.

Les dispositions législatives concernant la communication de certaines données personnelles a des
tiers dans le cadre de I'exercice des missions de service public de la CCl, ainsi que la politique de
protection des données personnelles de la CCl sont détaillées dans sa charte.

Le Titulaire s’engage a informer les personnes concernées du traitement de leurs données et de
leurs droits dans le cadre de la gestion du marché.
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https://nantesstnazaire.cci.fr/votre-cci/repondre-nos-appels-doffres
https://www.cnil.fr./
https://nantesstnazaire.cci.fr/charte-de-protection-des-donnees-personnelles

ARTICLE 17 - DIFFERENDS ET RESILIATION

17.1 Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre
d’ceuvre d’'un mémoire en réclamation-exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas
échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre
d'ouvrage au plus tard a la remise du projet de décompte final.

Le rejet exprés ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de
décompte final ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production
de ce projet.

17.2 Réglement amiable des différends

En application de I'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du
tribunal administratif compétent, le recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, a Ia
conciliation, a la médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les conditions
prévues par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable
leur litige, conformément a I'article L. 2197-5 du code civil.

17.3 Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de I'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage
le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues
par le marché, aux frais et risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par I'article 34 du
CCAG-MOE.

17.4 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec
les précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a l'article
27 du CCAG-MOE et la fraction de la mission ou de I'élément de mission déja accomplie est
rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du
marché, en référence a l'article 31 du CCAG-MOE.

17.5 Tribunal compétent en cas de litige

25



En cas de litige et d’échec des tentatives de réglement amiable, conformément a I'article R. 312-11
du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif de

Nantes.

ARTICLE 18 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du DU

Articles du CCAG-MOE auxquels
il est dérogé

Article 19.4 Article 16.2.1 et suivant
Article 21.1 Article 11.7.2
Article 26 Article 5.2

ARTICLE 19 - SIGNATURE DU DU

Visa électronique en format PADES des contractants

le

(signature électronique et cachet de I'entreprise)

Yann TRICHARD

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire

26



