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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Le présent document a pour objet le descriptif des travaux de création d’un local sécurisé pour les Equipes
Locales de Sécurité Pénitentiaire de la Maison d’Arrét de Rouen.

La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

Le programme initial prévoit :

e Modification de I'accés a une chambre de garde

e Suppression d’une chambre de garde et création d’un local sécurisé
Etablissement concerné
L'établissement concerné se situe boulevard de I'Europe a Rouen

4N
v A " /5
Malson diarrétide/Rouen
' \ -

8\ » :” y
.V/ . h“/

e

Localisation de la Maison d’Arrét a Rouen
Périmétre des travaux
L’objectif des travaux est d’'implanter et d’'aménager un local au sein de I'établissement pour la prise de
possession du local par les Equipes Locales de Sécurité Pénitentiaires (ELSP).

Plus particulierement concernant le lot DEMOLITION / GROS CEUVRE :
e Démolitions de murs, cloisons, plafonds
e Les démolitions de toutes natures et enléevement vers les décharges spécialisées.
e Déposes des revétements de sols et pongage des supports
e Découpe et reprise d’enrobé
e Création d’ouvertures, re cloisonnement
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e Purge des locaux a aménager apres consignation des réseaux
e Elargissement de passages de portes et reprise de linteaux
e Letransport et l'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires
a la réalisation des travaux.
e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et maconnerie.
e Tous travaux d’infrastructure et de superstructure
o Elévation des murs et cloisons.
o Dallages, dalles, planchers et chapes
o Acroteéres, paliers et escaliers
e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.
e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.
e Lagestion de I'’étanchéité a I'eau et I'air du batiment.
e Le cloisonnement provisoire de certaines zones de chantier.
e Laréalisation, de murs en béton armé en intérieur
e Letracé du trait de niveau général a 1.00 du sol fini.
e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.
e Travaux de toilage peinture & résine
e Travaux de plafonds / faux plafonds
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition complete et parfaite
des ouvrages du présent lot.

Le titulaire du présent lot sera chargé du dimensionnement de I'ensemble des éléments d’infrastructure et
de superstructure, compris ferraillage et études structure.
Les études structures devront étre validées par le bureau de controle.
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1.2  INTERVENANTS
Désignation Intervenant Représentant Contact

Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres Perrine DRODE @ 02.61.10.80.07
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance > perrine.drode@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96

7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
Bureau de QUALICONSULT Issam ABDELLAH @
T >4 issam.abdellah@qualiconsult.fr
Contréle
CSPS

1€

13 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’accés, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4  SOuS TRAITANCE

La sous-traitance d’'une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de I'entreprise est soumise a
I'agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’'Entrepreneur de sa responsabilité de 'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et I'évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux régles de I’Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et regles de I'Art en vigueur.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e Le R.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

e Le reglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des acces et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme frangaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

e Les planchers et parois devront étre en matériaux de catégorie MO ou A2 —s1, dO y compris peinture
et revétement de sol.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans

1.8  DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I'Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I’arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PCl :
Poste de Centralisation de I'Information

Greffe :
A I'entrée en détention, le passage au greffe permet la prise de mesures anthropométriques (photo et
empreintes), le dépot des affaires personnelles et I’enregistrement du dossier

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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Visiteurs :
Tout individu ne faisant pas partie du personnel, visiteurs, avocats, familles, bénévoles, intervenants
d’associations qui rencontrent les détenus

PPSMJ :
Personne Placée Sous Main de Justice

PMR & UFR :
Personne a Mobilité Réduite et Usager en Fauteuil Roulant

1.10 PLANNING PREVISIONNEL

Zone Taches

Démolition Gros-CEuvre

Serrurerie

Cloisons-menuiseries-intérieures

Revétement de sols et muraux

Armurerie

CVC/Plomberie/Sanitaire

Electricité

Derniéres finitions puis réception partielle de la zone (libération)
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2 ETAT DES LIEUX, PROJECTION DES TRAVAUX ET ACCES

Etat général :

Il est prévu de créer un local sécurisé en lieu et place d’'une chambre de garde située a proximité immédiate
de la Porte d’Entrée Principale

Les locaux du niveau RDC sont dans un état général relativement ancien. Les murs de séparation de chambres
sont construits en béton cellulaire et sont revétis de toiles de verre peintes. Les planchers haut et bas sont
composés de béton non armé. Les menuiseries sont traditionnelles, non sécurisées.

Au sous-sol, sous les deux chambres se situe un local de rangement. Ce local est construit entierement en
brique et une voute fait office de plancher haut.

L'ensemble de la structure semble en bon état.

Les logements sont chacun composés de WC individuel, de salle douche et d’'une chambre.

Nature de la structure
Les murs périphériques de la zone sont en brique (épaisseur 35cm) et béton (10cm).
Le mur intérieur séparant le futur local sécurisé de la chambre conservée est en béton cellulaire.

ﬁﬂ v ‘,.‘ CHENBRL
- Ce U!Fur %:[
d —E 3 Plancher bas en
ey g | dalle béton + voute
en brique
Brique et
béton
; N\, Béton
: cellulaire -
-
’E Plancher haut en £
I béton maigre + } E
- platre .
- 7 .|
’,_|_ |':-’.C|< ‘IJ I
\': e A alll | ;
Plafond :
—— Poutrelles de 15 cm de haut parﬁat?delarga e
h en partie basse I,
. PortéedesSml - — "
‘ == ——— Chape + Carrelage 5 cm D'Ep
-

- Polystirana Socm d'Ep

—“———— Beton maigre 7 ¢m D'Ep

- Remplissage en platre et tout venant
enduit en sous face de poutrelles 20 em dEp
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Facade

A

—— Mur en Brigues d'Ep 35 CM

Balon recouvarl d'un revélement d'Ep 10 cm

Plancher bas

Le plancher bas du RdC des chambres est posé sur la voute des caves.
Le Ferro-scan ne révele pas de poutrelles ou autres parties métalliques de structure.
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Représentation de la zone sécurisée ELSP :

-y ower - r
cmV

|

(HAVEFE

""l[l

Sous sol

Accés
L’acces aux deux chambres se fait par le porche débouchant sur I’arriére-cour, puis par un palier donnant sur
une porte tierce. Une fois dans le SAS, il est possible d’accéder aux deux logements par deux uniques portes.
- L’accés a la chambre conservée sera réalisé par I'arriere comme actuellement (c6té Mess), le palier
sera prolongé afin de libérer de I'espace dans la chambre modifiée.
- Un acces direct aux nouveaux locaux sera créé coté cour d’honneur.

[ ]

CIRCUL
CHAMBRE

Palier acces SPIP Local sécurisé

Palier I s 110, ==

Accés
Chambre

Chambre
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3 OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour lI'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des regles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
législatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

3.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

3.2 SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I’exploitation de I’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I’établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avére nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de controle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I'enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

3.3  ACCES A L’ETABLISSEMENT

L'entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans I'établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- Lalecture et 'approbation du cadre de s(ireté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n’auront pas accés a I'intérieur de I'établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si 'accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’‘importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I'offre de I'entreprise.

3.4  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entierement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’"accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L'Entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I'art des travaux projetés.
Dans la description qui va suivre, le Maitre d’CEuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

3.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a I'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
I'inobservation de cette clause.

3.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I'Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non

Page 13 sur 28
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M eraci\Wties E .. Maison d’arrét de Rouen
— :

Libens + Egalité = Fratormin

REPUBLIGUE FRANGAISE 3 H ’
contact@micfacilities fr e Travaux de création d’un local ELSP

MINISTERE DELAJUSTICH CCTP LOT 01-V2 —Février 2025

conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maitrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I'aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a I'établissement.
En présence de plafonds métalliques solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial a I'issue des travaux
Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

3.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premiéeres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matieres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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4  ORGANISATION DU CHANTIER

4.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L'Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s’il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter |a visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

4.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I'ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

4.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

4.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de facon a ne pas perturber I'exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I'opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

4.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L'opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n® 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I'établissement d’un plan de prévention.
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Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a |'organisation de la
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L'entreprise tiendra compte de l'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

4.6

Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif a I'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L'entreprise doit s’informer auprées du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA

L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera lI'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n° 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en 'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation dés que possible.

NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des
travaux dont il est chargé.

L’entreprise a la charge de I'’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.

L'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.

L'entreprise a la charge de I'enléevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Protection des biens et de I’environnement

L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.

L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I'’environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.

L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
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endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent

marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.
Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de I'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I'avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.

D’une maniére générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relévent de I'entiére responsabilité de I'entreprise.

4.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procéde au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I’'enlevement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

4.8 CAROTTAGE

Les carottages et réservations seront effectués par le présent lot. L'entrepreneur traitera également les
demandes de réservations des autres lots.

4.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :

e Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Les démolitions de toutes natures et enlévement vers les décharges spécialisées.

e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et magonnerie.

e Tous travaux d’élévation des murs et cloisons.

e Tous travaux de chapes et dallages

e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.

e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

e L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite
des ouvrages du présent lot.

e Le tracé du trait de niveau général a 1.00 du sol fini.

4,10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

Page 17 sur 28
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L rfaciIWties E, .. Maison d’arrét de Rouen
p -

Libertd + Egalivd = Frarernin

REPUBLIQUE FRANGASE 5 g ’
contact@mlc-facilities.fr e Travaux de création d’un local ELSP

MINISTERE DELAJUSTICH CCTP LOT 01-V2 —Février 2025

4.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

4.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis
en ceuvre et fournira ses autocontréles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’'un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

4.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’ensemble des travaux effectués seront controélés :

- Cheminements ajoutés et réutilisés

- Quantitatifs installés

- Respect des spécifications de pose et de raccordement

- Conformité des restitutions coupe-feu

- Installations au regard de la réglementation

- Dossier des ouvrages exécutés

- Repérage durable de l'installation

- Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

4.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I'émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous les
travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme apres I'expiration de la garantie
de parfait achevement.
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5  TRAVAUX PREPARATOIRES

5.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I’entreprise fera procéder a un constat d’huissier portant sur I'état des
batiments et aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en
visualiser I'état. Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par,
ou a la charge du présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

5.2 INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D’UNE ZONE DE STOCKAGE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I'entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de I'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I'entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I'entreprise prévoira la mise en place :
e D’une base vie

e D’unvolume de stockage et d’'une benne a gravats.

521 ROULOTTE DE CHANTIER :

L'entreprise devra l'installation et la mise en service d’une roulotte de chantier, chaque entreprise devra
prévoir sa propre roulotte en adéquation avec son effectif (équipe) sur le chantier. Les roulottes devront étre
propres et saines pour permettre au personnel de chantier d’utiliser les locaux dans des conditions sanitaires
irréprochables. Les roulottes comprendront :

- Un espace vestiaire (compris mobilier type armoires, casiers etc)

- Un espace sanitaire (douche et WC compris lavabo, consommables etc)

- Un espace réfectoire et réunion (compris tout mobilier nécessaire aux deux environnements : tables,

chaises, bancs, éviers, micro-ondes, frigidaires, consommables etc)
- Des points de chauffe (convecteurs etc), et tout équipement électrique (PC, Luminaires etc)

La roulotte sera de type « ROULOTTE 4 PERSONNES » de chez BUNGALOW PRO ou techniquement
équivalente.

Hauteur

inténoure

Cette roulotte devra étre installée par le présent lot & un emplacement a définir en phase de préparation. A ce
titre, I'entrepreneur titulaire du présent lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.
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5.2.2 ZONE DE STOCKAGE :

Une zone de stockage sera délimitée par des palissades de chantier. La surface nécessaire pour la zone de
stockage sera a préciser et a confirmer durant les premieres réunions de chantier. Aucun autre point de
stockage tampon ne sera mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention.

5.2.3  ECLAIRAGE DU CHANTIER :

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de I'éclairage de la base-vie, de la
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage, acces et
intérieur des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par
ruban LED en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes
zones seront traitées.

5.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I'entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir I'approbation de I'’équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséqguence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- Plans d'implantation
- Plan de réservations
- Gros ceuvre
- Coupes
- Planning
- Notes de calculs
- Présentation au bureau de contréle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

5.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, |'entreprise fournira le DOE récapitulant I'ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de l'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :

e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg

e Procés-verbal de classement au feu des matériaux

e Fiches techniques des équipements installés

e Notices d’entretien

e Notes et calculs techniques

e Notice de transmission des installations

5.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a I'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures, intérieures et vitres

o L'ensemble des sols

Page 20 sur 28
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



Maison d’arrét de Rouen
Travaux de création d’un local ELSP
MINISTERE DELAJUSTICH CCTP LOT 01-V2 —Février 2025

M LCfacil'\ties

contact@mlc-facilities.fr

. Les revétements verticaux y compris la faience,
. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,
. L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s'il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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6  PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'entrepreneur devra effectuer et faire valider par le bureau de contréle ses documents d’exécution avant
toute réalisation sur site. Elle devra également réaliser toutes les études complémentaires si nécessaires.

6.1 ISOLEMENT DE CHANTIER :

Cléture de chantier provisoire extérieure

L’entreprise du présent lot devra la réalisation d’une palissade de chantier compris porte d’acces et serrures.
La palissade sera en panneaux de bac acier fixés sur des poteaux verticaux en bois scellés dans le sol via des
platines en acier.

Localisation :
- Cour d’honneur
- Cour MESS

A l'issue des travaux, 'entreprise devra déposer les cldtures de chantier compris tous éléments de fixation

6.2 DEPOSE / DEMOLITIONS LEGERES

6.2.1 REVETEMENTS :

L'entreprise sera chargée de la dépose des revétements de sol. La dépose se fera soigneusement et les
gravats devront étre évacués régulierement de la zone de chantier. La dépose comprendra également le
pongage des colles et du ragréage existant pour permettre la préparation des sols.

6.2.2 PORTES ET CLOISONS

L'entreprise devra la dépose des portes et cloisons intérieurs de la chambre concernée par le nouvel
aménagement. La dépose (démolition) se fera proprement et sans dégats sur les ouvrages conservés. Les
gravats devront étre évacués et la zone de travail devra étre régulierement nettoyée. L'entreprise devra
également la dépose complete de la chambre compris mobiliers sanitaires, et évacuation quotidienne de
I’ensemble des déchets, et leur mise en décharge.

6.2.1 CAROTTAGE

L’entreprise devra percer la dalle basse pour implanter un siphon de sol. Le réseau devra étre raccordé sur
I'existant
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6.3  STRUCTURE
6.3.1 POUTRE BETON ARME

Implantation d’'une poutre précontrainte en béton armé (BA) préfabriquée. Des armatures émaneront de la
poutre pour recevoir les murs en béton armé sur le dessus (blocs a bancher). La poutre devra étre encastrée
dans les murs de facades et positionnée sur des sommiers en béton armé faisant office d’appuis. Un décalage
d’environ 2 cm de part et d’autre de la poutre au niveau des appuis de facade devra étre maintenu pour
anticiper les mouvements suite a la flexion. De plus, I'arase inférieure de la poutre précontrainte devra
surélevée de 5 cm minimum par rapport au niveau du sol fini (la poutre ne doit pas toucher le sol existant).
L'espace de 5 cm minimum prévu sous la poutre devra étre bouché par une mousse expansive pour garder
le CF 2h. L’élément devra étre implanté contre le mur de séparation existant séparant les deux chambres. Un
décalage d’environ 2 cm entre la cloison existante et la poutre devra étre maintenu pour isoler I'élément
structurel de I'existant. Au droit de la séparation du SAS sécurisé, une platine de fixation scellée sur le dessus
de la poutre béton est a prévoir pour implanter un poteau métallique toute hauteur.

6.3.2 MUREN BETON ARME

Un mur en béton armé (blocs a bancher compris aciers a haute adhérence et treillis soudés) devra étre réalisé
sur la poutre précontrainte. Des armatures émaneront de la poutre pour recevoir les murs en béton armé
sur le dessus. Le mur sera excentré sur le bord de la poutre de maniére a obtenir un alignement vertical
« poutre/mur » tout en conservant I’espace de 2 cm entre le mur de séparation existant et le mur en béton
armé a réaliser. Le mur devra étre encastré dans les fagcades existantes, il sera nécessaire de réaliser une
saignée toute hauteur dans les porteurs depuis I'intérieur de la piéce. Aprés la réalisation du mur en béton
armé, les saignées devront étre rebouchées pour obtenir une paroi lisse en plan. Il est attendu de I'entreprise
une certaine rigueur quant a la largeur des ouvertures des murs porteurs pour obtenir un espace de saignée
a reboucher de maximum 5cm de part et d’autre du mur. Au droit de la séparation du SAS sécurisé, une
adaptation du mur est a prévoir pour incruster un poteau métallique toute hauteur.

6.3.3 STRUCTURE METALLIQUE

Ossature et fixation de la porte
La porte 600kg du SAS sécurisé sera maintenue par une structure métallique perpendiculaire au mur en béton
armé. Un poteau métallique sera fixé en pied sur la poutre précontrainte et en téte sous le plancher haut du
local. La fixation se fera par platines scellées dans les éléments structurels. Un HEA traversant la piéce dans
sa largeur sera fixé par des platines de fixations adaptés :

- Au poteau métallique cité ci-avant et

- Au mur porteur (mur paralléle au mur BA construit).
Un poteau métallique sera fixé sous le HEA au droit de la future porte 600kg et sera maintenu au sol par
platines de fixations. L’espacement et la position du poteau métallique ainsi que la hauteur du HEA sont a
titre indicatif. L'entreprise du présent lot sera tenue de se renseigner quant a la hauteur / largeur et position
exacte de la porte 600kg fournie par le lot 2. Il est attendu de I'entreprise une certaine réflexion quant a la
mise en ceuvre compris toutes sujétions. Deux poutrelles seront soudées sur la structure faisant office
« d’entretoise » :

- Une au-dessus de la future porte 600kg sur laquelle devra étre fixé le cadre de porte

- Une entre le poteau métallique et le mur porteur pour le soutien du mur futur mur en béton armé

(comblement des vides)

Bouchement des vides :

Les vides autour de la structure métallique citée ci-avant seront comblés par du béton armé (blocs a bancher
compris aciers a haute adhérence et treillis). Des attentes soudées émaneront des éléments métalliques pour
recevoir les murs en béton armé. De plus, celui-ci devra étre solidaire du mur porteur existant.
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6.3.4

PLAN DE PRINCIPE DE LA MISE EN CEUVRE STRUCTURELLE

Encastrement de la poutre et du mur
BA dans le mur porteur existant

hll]

Encastrement de la poutre
et du mur BA dans le mur

porteur existant

Sommier BA a créer pour
appuis poutre

Co6té cour d’honneur

Coté cour MESS

Sommier BA a créer pour
appuis poutre

Comblement de vides en BA scellé
dans l'ossature métallique

Porte a déposer, ouverture a condamner
en BA + finition brique a I'extérieur

Points de fixations dans murs, planchers et poutre

Poutrelle

Poteau métallique

7
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/
Mur Béton Armé (BA) |/ \
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/
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Mur Existant

Décalage du mur ]

Porte 600kg =H> ‘
——

Comblement de vides en BA scellé
dans l'ossature métallique
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| Surélévation de la poutre |

Fixation du cadre dans
la structure

7% /| Poutrelle

Points de fixations dans
ossature métallique
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6.4 BOUCHEMENT ET CREATION DES OUVERTURES

6.4.1 FENETRE EN FACADE

L'entreprise devra déposer la fenétre et I'imposte de la chambre concernée par les travaux compris
huisseries/chassis et fixations. Elle devra démolir I’allége, combler I'imposte et réaliser un linteau en béton
armé. L'entreprise devra également effectuer toutes les reprises nécessaires sur les tableaux, et le seuil.
Sur I'alignement des motifs de la fagade, au niveau de I'imposte, I'entreprise devra poser une rangée de
briques pour s’adapter au mur actuel (face extérieure).

L’entreprise sera tenue de prévoir toutes les dispositions nécessaires pour que I'ouverture corresponde avec
la porte fournie et posée par le lot n°2.

6.4.2 PORTES D’ACCES AUX CHAMBRES

Porte extérieure en facade :

La porte d’accés a la zone devra étre déposée et condamnée par un mur en magonnerie. Le bouchement se
fera sur I'épaisseur compléete du mur de facade. Sur I'alignement des motifs de la facade I'entreprise devra
poser une rangée de briques pour s’adapter au mur actuel (face extérieure).

Les travaux de dépose comprennent la dépose des vantaux, des chassis et tous éléments de fixations.

La condamnation du mur comprend (liste non-exhaustive) :
- Le grattage des tableaux du seuil et du linteau
- Lescellement des aciers
- Lamise en place du ferraillage
- Le coffrage / décoffrage
- Laréalisation et mise en ceuvre du mur en magonnerie

Porte intérieure du couloir
La porte devra étre déposée compris huisseries et tous éléments de fixations. L'ouverture sera comblée en
béton cellulaire et les retouches de finition nécessaires devront étre réalisées (enduits et peintures)

Nouvelle porte d’accés a la chambre

Création d’une ouverture en fagcade compris étaiement et réalisation du linteau. L’entreprise devra
également reprendre les tableaux et seuils de I’ouverture ainsi que les retouches de finitions dans la zone de
travaux a I'intérieur du logement (enduits et peintures). Les dimensions de I'ouvertures seront a confirmer,
I’entreprise devra se renseigner pour correspondre aux besoins du lot 2.

6.5  PALIER ET ZONES D’ACCES

6.5.1  ACCES AU LOCAL

Un palier suspendu sera a réaliser devant la future porte d’acces au local. Les travaux comprennent :
- Laréalisation des fondations
- Laréalisation du systéme poteaux poutres du palier
- La pose de caillebotis horizontaux reviendra au lot 2 serrurerie métallerie (les
caillebotis seront posés sur corniére métallique scellée dans les éléments
béton (a charge du présent lot). L’entreprise sera tenue de se renseigner des
dimensions des éléments fournis par le lot 2.
Le palier devra étre détaché de la fagade et sera autostable. L'arase supérieur du
palier devra se situer a moins 15cm du niveau fini du local.
L’acces au palier se fera par un escalier. L'entreprise du présent lot sera tenue de la
réalisation de I'escalier en béton compris fondations, poteaux verticaux et dalle basse en pied d’escalier (voir
plans).
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Il est attendu de I’entreprise une certaine réflexion quant a I'évacuation des eaux (pentes, drains etc) y
compris toutes sujétions.

Les soupiraux émanant du sous-sol ne seront pas obturés.

6.5.2  ACCES A LA CHAMBRE

Un palier suspendu sera a réaliser devant la future porte d’acces au local. Les travaux comprennent :
- Laréalisation des fondations
- Laréalisation du systéme poteaux poutres du palier
- Lapose de caillebotis horizontaux reviendra au lot 2 serrurerie métallerie (les caillebotis seront posés
sur corniere métallique scellée dans les éléments béton (a charge du présent lot). L’entreprise sera
tenue de se renseigner des dimensions des éléments fournis par le lot 2.
Le palier devra étre détaché de la facade et sera autostable. Il pourra cependant étre fixé au palier existant
en amont (voir plans).

Les soupiraux émanant du sous-sol ne seront pas obturés.

6.6  CLOISONS PLATRERIE

Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le dépoussiérage de la surface du gros ceuvre au raccord avec les ouvrages en plaques.
e La vérification du tracage du développé des cloisons effectué par le lot gros-ceuvre.
e Le ragréage / ratissage des zones concernées par la peinture
e Lesreprises et dégradations de plafonds durs dans les zones impactées par les travaux
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché, comprendront
implicitement :
e Les contre-cloisons sur murs périphériques.
e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages du présent lot
e Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a I'exécution des travaux.
e Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries
extérieures et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement vers les
décharges.

L’entreprise devra également le Recloisonnement de I'acces a la chambre conservée
o Recloisonnement de la zone et suppression du couloir
o Création d’un palier d’accés magonné
o Rafraichissement de la zone

Toutes les parois seront rendues CF 2h et réaction au feu MO par la mise en ceuvre d’un doublage en plaque
de platre compris toutes fixations, préparations de support et réalisation des finitions. Y compris toutes
sujétions.

6.7 TRAVAUX DE PEINTURE

Rappel :
e L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la norme NF P

74-201-1 et amendement Al (référence DTU 59.1) relatives au degré de finition choisie.

e Lafinition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. A
défaut de précision ci-dessous, I'état de finition B sera retenu.

e Classement d’aspect - Brillant spéculaire retenu pour le présent CAHIER DES CHARGES (selon DTU
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59.1) : Mat : Bs compris entre 0 et 10.
e A défaut de précision ci-dessous, le degré de brillant retenu sera « satiné moyen ».

Travaux préparatoires
Travaux préparatoires sur support trés abimé, comprenant :
La purge des subjectiles de tous matériaux étrangers (accessoires de fixation, bois ou métal encastré...).
Le rebouchage de grosses fissures et percements.
e Bande de 20cm en périphérie des portes modifiées et au niveau des nouvelles cloisons.
e Peinture sur cloison neuve et sur toutes les portes neuves

Peinture sur ouvrages métalliques
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage ;
e Les retouches suivant les besoins avec une couche de primaire antirouille, aux résines alkydes et
pigments anticorrosion, en phase solvant (famille I, classe 4a).

Application de peinture, en phase solvant (famille I, classe 4a) :
e Une couche intermédiaire en peinture lagque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes
uréthannes en phase solvant.
e Une couche de finition en peinture lague tendue, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes
en phase solvant.
Classement d’aspect : satiné brillant.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant. Blanc en I'absence d’indication.
Etat de finition & préciser au cas par cas.
Localisation : Ensemble du projet (Cf plans), grilles barreaudées et portes baraudées

Peinture sur métaux ferreux
Les travaux préparatoires comprennent :
e Le nettoyage, dégraissage, grattage de la calamine, brossage de la rouille, dépoussiérage ;
e Les retouches suivant les besoins avec une couche de primaire antirouille, aux résines alkydes et
pigments anticorrosion, en phase solvant (famille |, classe 4a).

Application de peinture, en phase solvant (famille I, classe 4a) :
e Une couche intermédiaire en peinture laque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes
uréthannes en phase solvant.
e Une couche de finition en peinture laque tendue, haute durabilité, aux résines alkydes uréthannes
en phase solvant.
Classement d’aspect : Mat.
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
Etat de finition a préciser au cas par cas.

6.8 REVETEMENT DE SOLS

Traitement des sols par 'utilisation de résine :

e Préparation des supports
e Résine sursol:
o Traitement des sols par l'utilisation de résine spéciale polyuré-uréthane classée non
inflammable | Souplethane 5 COR FRB MO ou équivalent
= Revétement non-inflammable, Classement au feu : B-s2, dO
= Nature chimique : Résine polyurée-uréthane (aromatique) a 2 composants
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= Composition : Composant A - polyol : Liquide couleur créme opaque /Composant
B —isocyanate : Liquide ambré transparent

= Sans solvant, sans odeur

= Excellente adhérence : 3 MPa sur support béton /9 MPa sur support acier

= Résistance aux chocs thermiques et a I’hydrolyse : 90°C

= Résistance a la compression : > 110 MPa

= Résistance chimique pHde 1a 13

=  Classement de réaction au feu : MO ;
= Température d'utilisation : entre -50 °C et +120 °C
= Résistance a la traction : 20 MPa

= Résistance a la compression : a partir de 110 MPa

= Dureté Shore : 95 shore A

= Poids / Volume / Masse

= Densité: 1.43 g/ml

=  Autres caractéristiques techniques du produit

= Support d'application : béton ; métal ; platre ; structure en bois
= Type d'usage: mur; sol

= Type de base: résine

6.9  SIGNALISATION ET PLACES DE PARKING DEDIEES :

Signalisation horizontale
L’entreprise assurera la réalisation de la signalisation horizontale de la place de stationnement dédiée ELSP:
Finition courante aspect satiné, travaux comprenant :

e Dépoussiérage soigné (aspiration mécanique),

e Lavage et séchage,

e Application pneumatique de 2 couches,

e Marquage de la place de parking + signalétique ELSP.

e Dimensions environ 3.30 x 5,00m.

Signalisation verticale
L'emplacement sera clairement identifié par un panneau arrét et stationnement interdit complété par un
panneau signalant le stationnement réservé
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