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1 PRÉSENTATION 

1.1 PRÉAMBULE 

Situation & rappel du programme travaux 
Le présent document a pour objet le descriptif des travaux de création d’un local sécurisé pour les Équipes 
Locales de Sécurité Pénitentiaire de la Maison d’Arrêt de Rouen. 
 

La maison d’arrêt de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de 
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus. 
 
Le programme initial prévoit : 

• Modification de l’accès à une chambre de garde 

• Suppression d’une chambre de garde et création d’un local sécurisé  
Établissement concerné 
L’établissement concerné se situe boulevard de l’Europe à Rouen 
 

 
Localisation de la Maison d’Arrêt à Rouen 

Périmètre des travaux  
L’objectif des travaux est d’implanter et d’aménager un local au sein de l’établissement pour la prise de 

possession du local par les Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaires (ELSP).  

 

 
Plus particulièrement concernant le lot SERRURERIE / MÉTALLERIE : 

- Fourniture et pose de portes 
- Fourniture et pose de serrures électromécaniques renforcées 
- Fourniture et pose de grilles barreaudées et barreaudages 
- Fourniture et pose de garde-corps  
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1.2 INTERVENANTS 

 
 
1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaître les lieux et ne sauraient 
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants 
tels que nature des sols, moyens d’accès, sécurité, état des installations existantes, etc. 
 
Sauf avis contraire du règlement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au règlement de 
consultation pour les modalités de visite). 

 
1.4 SOUS TRAITANCE 

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de l’entreprise est soumise à 
l’agrément préalable du Maître de l’Ouvrage, qui le notifie à la Maîtrise d’œuvre. Elle ne dégage pas 
l’Entrepreneur de sa responsabilité de l’ensemble des travaux. 
 
1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de l’exécution des 
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, l’Entrepreneur aura 
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise 
doit son propre nettoyage et l’évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne 
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter 
une prestation incomplète et non conforme aux règles de l’Art et différents règlements et avis techniques. 
Dans tous les cas, l’interprétation finale appartiendra à la Maîtrise d’œuvre. 
 
1.6 NORMES, RÈGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES 

Les travaux devront, pour tous les intervenants, être exécutés conformément aux textes officiels, normes, 
règlements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et règles de l’Art en vigueur. 
 
Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) : 
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• Le R.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises à jour à la date du marché. 

• Le règlement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du 
public. 

• Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des accès et d’entretien du 
matériel. 

• Tous les appareils installés seront soumis à la norme française en vigueur ainsi qu’aux normes et 
directives européennes en vigueur. 

• Les planchers et parois devront être en matériaux de catégorie M0 ou A2 – s1, d0 y compris peinture 
et revêtement de sol. 

 
1.7 PIÈCES PARTICULIÈRES 

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé : 

• Du présent CCTP, 

• D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, 

• D’un cahier de plans, 
 

1.8 DÉPENSES DIVERSES 

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront à la 
charge de l’Exploitant.  
 
1.9 RÉGLEMENTATION PÉNITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :  

- Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle 

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative à l’application de l’arrêté du 18 juillet 2006 
portant approbation des règles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle 

 
DAP - Direction de l’Administration Pénitentiaire :  
Placée sous l’autorité du garde des Sceaux depuis 1911, l’administration pénitentiaire est l’une des cinq 
directions du ministère de la Justice. 
 
MA - Maison d’arrêt : 
Prison - Établissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les 
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an. 
 
PEP :  
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale 
 
PCI :  
Poste de Centralisation de l’Information 
 
Greffe :  
À l’entrée en détention, le passage au greffe permet la prise de mesures anthropométriques (photo et 
empreintes), le dépôt des affaires personnelles et l’enregistrement du dossier 
 
SAS ou Effet de SAS : 
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux à la fois. Système 
de franchissement verrouillable ou déverrouillable à distance selon le besoin des mouvements de détenus 
 
Visiteurs : 
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Tout individu ne faisant pas partie du personnel, visiteurs, avocats, familles, bénévoles, intervenants 
d’associations qui rencontrent les détenus 
 
PPSMJ :  
Personne Placée Sous Main de Justice 
 
PMR & UFR :  
Personne à Mobilité Réduite et Usager en Fauteuil Roulant 
 

1.10 PLANNING PRÉVISIONNEL 

 
 

 

 

 

  

Zone Tâches S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Démolition Gros-Œuvre

Serrurerie

Cloisons-menuiseries-intérieures

Revêtement de sols et muraux

CVC/Plomberie/Sanitaire

Électricité

Dernières finitions puis réception partielle de la zone (libération)

A
rm

u
re

ri
e
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2 OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-après s'applique pour l'ensemble des 
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en 
complément de ces prescriptions.  
L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-après.  
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes à l'ensemble des règles, D.T.U, 
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur à la signature des marchés, ainsi qu'à tous les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur applicables à l'Ouvrage objet du présent CCTP. 
 
2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX 

D’une manière générale, l’entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et 
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient 
d’une façon logique des prestations dues ainsi que la mise en œuvre de tous les ouvrages et accessoires 
nécessaires à la bonne finition de ses travaux. 
 
Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, le 
maître d’ouvrage et le CSPS. L’Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel 
nécessaire, y compris l’évacuation et la mise en décharge.  
 
2.2 SITE OCCUPÉ 

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprès de la maîtrise d’œuvre et du maître d'ouvrage, toutes les 
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrières délimitant les zones publiques, des 
zones de chantier.  
Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront être prise pour permettre 
l’exploitation de l’établissement, en limitant les nuisances et en maintenant l’établissement en sécurité. Il 
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés. 
Étant donné la sensibilité de l’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela 
s’avère nécessaire, pour la sécurité du site. 
Les plans d’exécution devront être visés par la maîtrise d’œuvre, et le bureau de contrôle, avant toute 
intervention. 
L’entreprise devra un nettoyage quotidien systématique de sa zone d’intervention. 
 
Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront être visées par la maîtrise d’œuvre 
avant toute commande. 
Sauf livraisons encombrantes, à ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de la maison 
d’arrêt.  
Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou à l’extérieur de la maison d’arrêt (zone neutre). 
 
2.3 ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 

L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans l’établissement dès que 
possible. 
L’accès de chaque intervenant est soumis à l’approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement à 
chaque intervention, l’entreprise fournira : 

- L’identité de chaque intervenant 
- La lecture et l’approbation du cadre de sûreté et de ses annexes 
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- La nature des prestations à réaliser 
- L’inventaire écrit complet des trousses à outils et des matériels à faire entrer dans l’établissement 
- Les véhicules n’auront pas accès à l’intérieur de l’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison / 

évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra être fournie préalablement dans les 
mêmes délais. 

Si l’accès du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est à renseigner dans 
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la première demande pourra être 
validée sous deux semaines. 
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les 
mêmes délais. 
À noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus 
particulièrement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tâche ou 
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans l’offre de l’entreprise. 
 
2.4 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément au 
Dossier de Consultation des Entreprises.  
L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix 
descriptif, de lire très attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont 
applicables au présent lot.  
Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix 
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’œuvre pour livrer un 
ouvrage entièrement terminé quant à sa partie spécialisée et décrit dans son lot. 
S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l’établissement de son prix.  
Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée à son offre.  
L’Entrepreneur devra se renseigner auprès du Maître d’Œuvre pour tout ce qui lui paraît douteux ou 
incomplet.  
Il est spécifié que le prix remis par l’Entrepreneur devra être invariable et qu’il ne pourra arguer d’une 
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pièces, soit de sa part, pour prétendre à 
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité 
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les règles de l’art des travaux projetés. 
Dans la description qui va suivre, le Maître d’Œuvre s’est efforcé de renseigner l’Entrepreneur sur la nature 
des travaux à exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette 
description n’a pas un caractère limitatif. 
 
2.5 COORDINATION 

Une parfaite collaboration devra exister avec l’ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants 
éventuels. Les informations quant à l'étendue des travaux précités seront données pendant la phase 
chantier. L’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les 
réservations et fixations nécessaires.  
L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés, 
ainsi que les modifications qu’entraîneraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou 
l’inobservation de cette clause. 
 
2.6 CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

À Compter de la remise de l'ordre de service, et de la première réunion de démarrage et de préparation, 
l’Entrepreneur doit s'assurer de l'état des ouvrages sur lequel il doit œuvrer. Toutes dispositions non 
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit à la maîtrise d’œuvre. 
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Tous les appareillages seront fixés à l’aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni à l’établissement.  
En présence de plafonds métalliques solidarisés, ils devront être remis à l’état initial à l’issue des travaux  
Une attention particulière sera portée aux nuisances sonores et aux poussières (sas de protection, polyane, 
linge humide etc.…). 
 
2.7 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE 

En toutes circonstances, l'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés 
lors de l'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel. 

Pendant l’ensemble de la durée des travaux, l’entreprise sera responsable de la conservation et du maintien 
en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillage et installation 
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages. 

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant 
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui 
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des 
matériaux, des matières premières, matières ouvrées,  matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages 
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations. 

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage 
à l’intérieur de l’établissement (à un emplacement déterminé par le Maître d’Œuvre en accord avec le Chef 
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc…leurs 
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.  

Ils sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer à leurs frais, les ouvrages qui auraient été 
endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable, 
le Maître d’Ouvrage demeurant en toute hypothèse, complètement étranger à toutes contestations ou 
répartitions des dépenses. Ils devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de 
personne, sur ou aux abords du chantier.  

Aucune indemnité ne peut être allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus à leur 
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manœuvres.  

Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent 
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais 
supplémentaire pour le Maître d’Ouvrage.   

 
  



 
 
 
 

 
Page 11 sur 24 

MLC-Facilities – 7 rue Alexander Fleming – 21121 Ahuy 

 

 
contact@mlc-facilities.fr 

 

Maison d’arrêt de Rouen 
Travaux de création d’un local ELSP 

CCTP LOT 02-V2 Février 2025 
 

3 ORGANISATION DU CHANTIER  

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE 

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les 
phases du montage. 
Le responsable du chantier assiste à toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier un 
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail. 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de l’une ou de ces deux personnes s’il 
estime que leur travail ne donne pas satisfaction. 
Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre, sur 
simple demande de ceux-ci. 
 
3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

Un rendez-vous général de chantier aura lieu à une fréquence définie par le Maitre d’œuvre en fonction de 
la nécessité, au jour et à l’heure qui seront arrêtés d’un commun accord à l’ouverture du chantier. 
Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un 
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision. 
Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maître 
d’Œuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.  
Ces retenues seront comptabilisées par le Maître d’Œuvre à chaque rendez-vous et la déduction sera 
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier. 
En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage 
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de l’ensemble des interlocuteurs sera indispensable. 
 
3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER 

Les rendez-vous de chantier feront l’objet de procès-verbaux établis et diffusés à l’Entreprise par le Maître 
d’Œuvre. 
Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractère contractuel et devraient éviter toutes 
correspondances parallèles. 
Le titulaire du présent lot devra veiller à faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications 
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir à la conduite ou aux règlements ultérieurs 
de travaux. 
 
3.4 ORGANISATION – AIRE DE STOCKAGE 

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées à cet effet. Aucun 
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones où il est prévu d’être installé. 
Dans tous les cas, celui-ci devra être fait de façon à ne pas perturber l’exploitation du site. 
Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de l’opération, tout dépassement 
de ces délais entraînerait l’application des pénalités prévues au CCAP. 
 
3.5 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS 
L’opération est soumise à l’observation de la réglementation en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs. 

Chantiers de bâtiment et de génie civil « d’entretien usuel » : 

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières 
d’hygiène et de sécurité est applicable. Il prévoit l’établissement d’un plan de prévention.  
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Chantiers de bâtiment et de génie civil dits « clos et indépendants » : 

Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du 
31 décembre 1993 est applicable. 

L’entreprise tiendra compte de l’intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités. 

ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 
En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, l’entrepreneur devra 
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément 
notamment : 

• Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable 
à partir du 8 novembre 2002. 

• A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 – application du décret n° 2001-1016 portant création d’un 
document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

• L’entreprise doit s’informer auprès du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la 
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic) 

• L'entreprise titulaire du marché devra disposer de l'accréditation d'intervention en sous section 4, et 
avoir le personnel habilité pour les interventions sur l'amiante en sous section 4.  

• L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour 
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier 

• L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC 
annexe, et respectera l'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n° 2012-639 du 4 mai 
2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. 

• Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussières de plomb, elle 
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire 
détaillé de ses interventions. 

• Les revêtements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des 
précautions pour les opérateurs, en l’attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de 
consultation dès que possible.   

 
3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER – ENVIRONNEMENT – PROTECTION DES PERSONNES 

Nettoyage de chantier  

• L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des 
travaux dont il est chargé. 

• L’entreprise a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par 
le MOE ou à la décharge publique. 

• L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a 
salies ou détériorées. 

• L’entreprise a la charge de l’enlèvement des déblais stockés et de leur transport aux décharges 
publiques, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

Protection des biens et de l’environnement 

• L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries, 
édifices, biens et de l’ouvrage jusqu’à la réception sans réserve des travaux. 

• L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives à la protection de l’environnement. 
En cas d’atteinte à l’environnement ou de dégradation, l’entreprise supporte tous les frais de 
nettoyage, dépollution et remise en état.  

• L’entreprise doit la réfection à l’identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés 
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endommagés par suite de l’exécution des travaux. 

• L’entreprise doit la réfection dans les règles de l’art de toute partie de l’ouvrage objet du présent 
marché endommagée par suite de l’exécution des travaux. 

Protection des personnes 

• L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément à la réglementation 
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de l’OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont 
réputées incluses dans les prix. 

• L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme 
aux directives ci-dessus et le soumettre à l’avis des organismes concernés par la sécurité et la santé 
au travail. 

D’une manière générale, toute disposition visant à éviter tout affaissement, mouvement, désordre des 
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera à prévoir à ses frais. Tous ces matériels et 
dispositifs relèvent de l’entière responsabilité de l’entreprise. 
 
3.7 ÉVACUATION DES DÉCHETS  

Chaque entrepreneur procède au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La 
location des bennes, l’enlèvement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont à la 
charge de l’entreprise. 
 
3.8 CAROTTAGES 

Les carottages et percements sont à prévoir par le présent Lot. Les demandes de réservations seront à fournir 
au lot Maçonnerie au moins un mois avant l’exécution des travaux concernés. En l’absence de demande en 
temps et en heure ils seront assumés par le présent lot. 
 
3.9 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Les prestations à la charge du titulaire comprendront implicitement :  

• La réception de l'état des supports en présence du maître d'œuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé 
les supports.  

• Le transport et l'amenée à pied d'œuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires à la 
réalisation des travaux.  

• Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.  

• Le nettoyage des supports et l'enlèvement des déchets.  

• La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes.  

• Les travaux de préparation des surfaces à revêtir.  

• Les mises en peintures.  

• Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d'état.  

• Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autres.  

• La protection des ouvrages jusqu'à la réception.  

• L'enlèvement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.  

• Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des 
ouvrages du présent lot.  

 

3.10 OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION.  

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais. 
En tout état de cause, la réception ne pourra être prononcée si la sécurité des intervenants ne peut être 
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables. 
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3.11 ESSAIS ET RÉCEPTIONS 

3.11.1 AUTOCONTRÔLES 

Préalablement à la réception des installations, l’entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis 
en œuvre et fournira ses autocontrôles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en 
œuvre, conformément à la demande.  

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontrôles fonctionnement justifiant le bon 
fonctionnement des installations. 

 

3.11.2 RÉCEPTION DES INSTALLATIONS 

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les 
spécifications techniques, règles de l’art et normes en vigueur. 

Cette réception sera effectuée en présence du Maître d'Ouvrage ou de son représentant et fera l’objet d'un 
PV de réception des installations. 

L’ensemble des travaux effectués seront contrôlés : 

• Cheminements ajoutés et réutilisés 

• Quantitatifs installés 

• Respect des spécifications de pose et de raccordement  

• Conformité des restitutions coupe-feu 

• Installations au regard de la réglementation 

• Dossier des ouvrages exécutés 

• Repérage durable de l'installation 

• Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance 
 

3.12 LEVÉE DE RÉSERVES ET GPA 

Lors de l’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini. 

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de 
constater l’achèvement complet des travaux. 

Après émission du rapport final des organismes de contrôle, au PV de réception du Maître d’œuvre, tous les 
travaux nécessaires et complémentaires à la levée des réserves seront à la charge du titulaire. 

Il est rappelé que l’obligation de résultat de l'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code 
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves, même après l’expiration de la garantie 
de parfait achèvement. 

  

http://www.karila.fr/fr/publication/decision/l-obligation-de-resultat-de-l-entreprise-pour-les-desordres-reserves-et-du-sous-traitant
http://www.karila.fr/fr/publication/decision/l-obligation-de-resultat-de-l-entreprise-pour-les-desordres-reserves-et-du-sous-traitant
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4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

4.1 PRÉPARATION DE CHANTIER : 

Préalablement à toute intervention, l’entreprise fera un constat portant sur l’état des bâtiments et 
aménagements. À ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en visualiser l’état. 
Toutes les dégradations constatées après intervention du présent lot seront réparées par, ou à la charge du 
présent lot. 
 
Également, l’entreprise sera tenue de réaliser l’ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser 
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :  

• Consignation installations existantes, signalisation et balisage 

• Repérage des installations 

• Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires 
 
4.2 INSTALLATION D'UNE BASE VIE ET D’UNE ZONE DE STOCKAGE 

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de l’entreprise et sur des zones définies par 
l’établissement. La possibilité de l’utilisation des sanitaires de l’établissement par les ouvriers impose à 
l’entrepreneur la nécessité de veiller à ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient 
pas salis anormalement par le personnel de l’entreprise. 
 
De ce fait, à ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, l’entreprise prévoira la mise en place : 

• D’une base vie 

• D’un volume de stockage et d’une benne à gravats. 
 
4.2.1 ROULOTTE DE CHANTIER : 

L’entreprise devra l’installation et la mise en service d’une roulotte de chantier, chaque entreprise devra 
prévoir sa propre roulotte en adéquation avec son effectif (équipe) sur le chantier. Les roulottes devront être 
propres et saines pour permettre au personnel de chantier d’utiliser les locaux dans des conditions sanitaires 
irréprochables. Les roulottes comprendront : 

- Un espace vestiaire (compris mobilier type armoires, casiers etc) 
- Un espace sanitaire (douche et WC compris lavabo, consommables etc) 
- Un espace réfectoire et réunion (compris tout mobilier nécessaire aux deux environnements : tables, 

chaises, bancs, éviers, micro-ondes, frigidaires, consommables etc) 
- Des points de chauffe (convecteurs etc), et tout équipement électrique (PC, Luminaires etc) 

 
La roulotte sera de type « ROULOTTE 4 PERSONNES » de chez BUNGALOW PRO ou techniquement 
équivalente. 

Cette roulotte devra être installée par le présent lot à un emplacement à définir en phase de préparation. À ce 
titre, l’entrepreneur titulaire du présent lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 
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4.2.2 ZONE DE STOCKAGE : 

Une zone de stockage sera délimitée par des palissades de chantier. La surface nécessaire pour la zone de 
stockage sera à préciser et à confirmer durant les premières réunions de chantier. Aucun autre point de 
stockage tampon ne sera mis à disposition des entreprises au sein des zones de détention.  
 
4.2.3 ÉCLAIRAGE DU CHANTIER : 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de l’éclairage de la base-vie, de la 
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage, accès et 
intérieur des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par 
ruban LED en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes 
zones seront traitées. 
4.3 ÉTUDES D'EXÉCUTION : 

Pendant la période de préparation et avant toute mise en œuvre et fabrication, l’entreprise fournira son 
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires à la réalisation des 
travaux, afin de recevoir l’approbation de l’équipe de Maitrise d’Œuvre et de la Maitrise d’Ouvrage. 

L'acceptation par le Maître de l'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques 
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur, qui reste soumis à une obligation de 
résultat. L’entrepreneur contrôlera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en 
conséquence après signalement au Maitre d’Œuvre. 

Le dossier d’exécution devra être fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.  

- Plans d'implantation 
- Plan de réservations 
- Coupes 
- Planning 
- Notes de calculs 
- Présentation au bureau de contrôle 

L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini. 
 

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS 

2 semaines avant les OPR, l’entreprise fournira le DOE récapitulant l’ensemble des ouvrages mis en œuvre 
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier 
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.  
Il comprendra tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’installation, son utilisation, sa 
maintenance et son évolution future, à minima : 

• Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg  

• Procès-verbal de classement au feu des matériaux  

• Fiches techniques des équipements installés 

• Notices d’entretien 

• Notes et calculs techniques 

• Notice de transmission des installations  

• Attestation de pose conformément aux spécifications des fabricants (vitrages, passe paquets etc) 
 
4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS ÉVACUATION DES DÉCHETS 

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé à l’issue de chaque prestation / zone d’intervention. 
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) : 

• L'ensemble des menuiseries extérieures, intérieures et vitres 
• L'ensemble des sols  
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• Les revêtements verticaux y compris la faïence, 
• La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc..., 
• L'appareillage électrique, 

 
NOTA IMPORTANT : 
Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de l’ouvrage, le Maître d’œuvre pourra, s’il juge 
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, à la 
charge exclusive de l’entreprise titulaire du présent lot.  
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5 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

5.1 BLOC PORTE NOUVEL ACCÈS À LA CHAMBRE 

Fourniture et pose d’un bloc-porte extérieur 

• Porte pleine isolée à 1 vantail ouvrant à la française sur huisserie, comprenant  

• Dormant et ouvrant en bois exotique dur éco-certifié FSC 

• Jet d’eau mouluré et assemblé sur l’ouvrant ; 

• Panneaux rainurés aux 2 faces, traverse en partie haute  

• Ferrage par paumelles renforcées réglables dans les 3 dimensions  

• Quincaillerie complète & serrure de sûreté à 3 points de condamnation et à cylindre européen de 
sûreté A2P* avec 3 clés 

• Seuil plat en aluminium & butoirs sur l’ouvrant 

• Couvre-joint périphérique intérieur en bois recouvrant intégralement le dormant jusqu’au 
revêtement 

• Compris toutes sujétions de pose, d’étanchéité et calfeutrement périphérique  

• Sens d’ouverture : vers l’intérieur 

• Dimensions : à vérifier sur place avant fabrication 

• Finition : pré-peint 2 faces (couche de finition au lot PEINTURE) 

• La porte sera CF 1/2h 
Localisation :  

- Palier accès côté mess 
 
5.2 BLOC PORTE EN FAÇADE (TYPE LOCAL TECHNIQUE) : 

Fourniture et mise en œuvre d’une porte métallique adaptée au milieu pénitentiaire 

• Porte de service métallique  

• Dormant en acier galvanisé peint épaisseur 1.5mm 

• Parement double face en acier galva de 0.75mm 

• Ouvrant épaisseur 60 mm avec remplissage laine de roche 

• 2 paumelles lourdes en acier et 1 pion anti-dégondage 

• Serrure encastrée de sureté 

• Finition RAL9010 blanc ou RAL par thermolaquage 

• Marquage CE pour les portes donnant sur l'extérieur 

• Passage utile : 930mm (L) x 2027mm (H) 

• Serrure mécanique DENY 46198NV 

• La porte sera CF 1h 
Localisation :  

- Palier accès côté cour d’honneur 
 
5.3 SERRURE ENCASTRÉE : 

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une serrure renforcée encastrée de type 11852 de chez DENY 
ou techniquement équivalent.  
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• Serrure mécanique en acier 

• Têtière bouts ronds 

• Traitement anticorrosion 

• Course du pêne de 24 mm en un tour de clé 
Localisation :  

- Porte extérieure d’accès au couloir 
 
5.4 GÂCHE ENCASTRÉE : 

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une gâche à capteur encastrée dans le 
montant métallique. Gâche type 28015L de chez DENY ou techniquement 
équivalent. L’entreprise devra la réalisation de l’ouverture dans le montant et la fixation de la gâche en 
bonne et due forme 

• Gâche à contact avec détecteurs magnétiques permettant de contrôler la sortie du pêne d’une 
serrure contenant 6 dispositifs magnétiques polarisés. 

• Jeu maxi entre gâche et serrure = 10 mm 

• Alimentation sous 12Vcc +/- 15% TBTS, consommation 36/52mA @12V 

• Contact sec NF ou NO sélectionnable par déplacement d’un cavalier sur la carte électronique 
tropicalisée dans la gâche, le relais du contact étant alimenté quand le pêne est détecté, le contact 
change d’état quand l’alimentation est coupée, le choix du contact NF permet de signaler la 
coupure des fils. (Intensité maxi : 2A, Tension Maxi : 48Vcc TBTS). 

• Raccordement par bornier à vis 4 points au pas de 3,81mm 
Localisation :  

- Porte extérieure d’accès au couloir 
 
5.5 CYLINDRE ET BADGE 

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un cylindre européen à 
double tête électronique (contrôle d’accès entrée et sortie) de type 
OPTIMAL LOCK MIFARE gamme « 02XX-XX/XX » de chez DENY ou 
techniquement équivalent.  
Localisation :  

- Porte extérieure d’accès au couloir 
 
5.6 POIGNÉE DE TIRAGE 

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une poignée de tirage fixée sur la porte au droit de la serrure.  
Localisation :  

- Porte extérieure d’accès au couloir 
 
5.7 BLOC PORTE 600KG  
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Fourniture et mise en œuvre d’une porte 600kg adaptée au milieu pénitentiaire 

• Structure Acier 30/10 dormant et ouvrant – RAL au choix du Maitre d’ouvrage 

• Renfort intérieur en acier au niveau du point d’impact 

• Paumelles dont 1 indémontable 

• Remplissage en laine de roche 

• Conforme au test bélier 600KG du ministère de la Justice (30 coups d’une masse de 
600KG à 1m du sol, vitesse de la masse au niveau du point d’impact de 3m/s) 

• Passage utile : 930mm (L) x 2027mm (H) 

• Cotes hors tout : 1100mm (L) x 2115 mm (H) 

• Cotes hors tout pré cadre : 1111mm (L) x 2128mm (H) 

• Serrure électromécanique Magister DENY 46052 

• La porte sera CF 1h 
Localisation :  

- Accès SAS sécurisé 
 
 
Poteaux techniques / huisserie : 

En profil acier de type autoportant renfermant les différents câblages électriques, les organes de contrôle. 
Fixation des poteaux sur fondation et sur parois verticales en béton armé. 
Poteaux de section minimale : 0.15 m X 0.15 m. 

• Ouvrant : 
o Cadre, toute hauteur de section : 50 mm X 20 mm. 
o Lisses hautes, intermédiaires et basses de dimensions : 50 mm X 8 mm. 
o Remplissage par barreaudage de section : 50 mm X 8 mm avec en espacement régulier de 

100 mm à l'axe, compris imposte fixe en limite de faux plafond bois. 
o Assemblage d'un module par soudure avec interpénétration des profils de barreaux. 
o Assemblage des modules par boulonneries à têtes fraisées antivandales Torx. 
o Protection anticorrosion : ensemble galvanisé à chaud trempé après fabrication suivant 

norme EN1461:2009, complété par thermo laquage ou peinture adaptée 
o Ensemble conforme aux exigences de la norme NF EN 13-241-1. 
o Y compris tous les aléas et sujétions de fourniture et de pose des accessoires nécessaires à 

la pose dans les règles de l'art de cet ensemble (scellement ou écrous autocassants). 

• Ferrage : 
o Pivots acier inox réglables et non dégondables sur traverses horizontales. 
o Condamnation du vantail par serrure électrique DENY SECURITY compris fourniture et pose 

de platine 
o Garniture, poignée tirage extérieure/intérieure. 

• Équipements divers : 
o 1 butoir au sol : hauteur : 37 mm, de diamètre 41 mm, type ARAMIS, finition inox de chez 

BRICARD ou équivalent 
o 1 ferme porte modèle à glissière Dorma TS 93, taille suivant poids de la porte, finition laquée. 
o 1 serrure renforcée en applique horizontale à pêne dormant 50kN (niveau 4) type Dény 

46287 (circulation) 
▪ Compris tous accessoires de protection de poignée, poignée extérieure, plaque avec 

trou de canon, gâche 
▪ Compris platines semelle de fixation du fabricant 
▪ Compris poignée gâche et poignée de tirage 

• Compris plaque de renfort anti-arrachement 
Localisation : 
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- SAS sécurisé 
 
5.8 GRILLE BARREAUDÉE + MÉTAL DÉPLOYÉ 

Fourniture et mise en œuvre d’une grille barreaudée 

• Barreaudage rond vertical 
o Ensemble comprenant des barreaux et des entretoises de maintien assurant une 

protection pour pallier les intrusions 
o Les barreaux auront un diamètre de 20 mm et seront espacés de 11 cm maximum avec 

entretoises tous les 60 cm - Les barreaux seront traversants et soudés dans les entretoises 

• Fabrication des barreaux et entretoises : 
o Acier anti-abrasion comprendra 12 à 14 % de manganèse minimum  
o Nuance X120Mn12 selon le référentiel EN 10204. 
o Traitements anti-corrosions garantissant leur pérennité dans le temps  
o Épaisseur minimale du revêtement de zinc en tout point de 45μm 
o Application de revêtements polymères anti-corrosion conformes au référentiel NF EN 12 

944 assurées à l’aide de travaux préparatoires ou galvanisation  
 

• Fixation des barreaudages  
o Fixation pérenne dans le gros œuvre 
o Les fixations du barreaudage se feront dans les encadrements en béton armé des baies à 

l’aide de goujons ou chevilles de sécurité ou douilles à frapper de diamètre 12mm 
minimum traités anti-corrosion et possédant un agrément technique européen valide 

o Les écrous de fixation seront inviolables et traités anti-corrosion 
o La présence d’écrous auto cassants est souhaitée, mais les écrous devront être renforcés 

par un point de soudure 
o Le nombre de fixations du barreaudage sera au minimum de 4  

• Yc tous accessoires de mise en œuvre et de fixation, y compris platine soudée pour la mise en 
œuvre de la serrure Dény, et cornières pour le passage des câbles de report 

• Mise en peinture de l’ensemble 

• Dormant + ouvrant de dimension finie de 93/204cm.  
Localisation :  

- SAS sécurisé 
 
Fourniture et mise en œuvre de métal déployé  

• Le métal déployé ou métal étiré est un produit formé des ouvertures et des intervalles réguliers 
de différentes formes (losange, carré, rond) de différentes tailles, permettant la transition de l’air 
et la protection des personnes. 

• Fabrication sur mesure soudée 

• Cadre acier de section 20x20mm ep 5mm 

• Métal déployé acier brut mailles 10 x 5,5 mm 

• Fixation des modules par boulonneries à têtes fraisées antivandales Torx. 

• Protection anticorrosion : ensemble galvanisé à chaud trempé après fabrication suivant norme 
EN1461:2009, complété par thermo laquage ou peinture adaptée 

• Ensemble conforme aux exigences de la norme NF EN 13-241-1. 

• Y compris tous les aléas et sujétions de fourniture et de pose des accessoires nécessaires à la pose 
dans les règles de l'art de cet ensemble (scellement ou écrous autocassants) 

Localisation :  
- SAS sécurisé 
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5.9 PORTES BARREAUDÉES 

Les portes barreaudées se composeront de poteaux tubulaires disposés sur deux lisses horizontales en acier 
avec des barreaux tubulaires. L'assemblage par soudage avec interpénétration des barreaux leur assure ra 
robustesse et durabilité. Cette disposition permettra aux grilles d’être inviolables et de garantir le blocage du 
passage des zones concernées. 
 
L’entreprise prévoira la fabrication et mise en œuvre d’une huisserie scellée et d’une porte palière métallique 
barreaudée de dimension minimum 120/204cm, avec imposte barreaudée fixe, selon les caractéristiques 
suivantes : 
 
 
5.10 SERRURE DÉNY 24052 (MAGISTER) 

Serrure à pêne dormant renforcée de niveau 1 à condamnation électrique 
Conforme au test bélier 600KG du ministère de la Justice (30 coups d’une masse de 600KG à 1m du sol, vitesse 
de la masse au niveau du point d’impact de 3m/s). 
Localisation : 

• Accès SAS sécurisé  

• Accès local sécurisé 

• Y compris tous accessoires et raccordements, yc bouton poussoir d’ouverture en entrée / 
sortie 

Les portes nouvellement équipées seront équipées de bouton d’appel, de part et d’autre, de chaque 
côté de la porte.  
 
5.11 GARDE-CORPS 

L’entreprise assurera la fourniture et la pose de mains courantes et garde-corps métalliques en acier à 
peindre – de diamètre 42mm : 

• Elles seront toutes prolongées horizontalement de la longueur d'une 
marche et/ou giron supplémentaire en pied et en haut de l'escalier. Le tout 
sans créer d'obstacle à la circulation. 

• Hauteurs comprises entre 0.80m & 1.00m du sol  

• Garde-corps acier prémonté en usine et ajustement sur place  
o Main courante murale, acier diamètre 42,4 mm pour une 

excellente ergonomie. 
o Matière : Inox 304 brossé grain 220 
o Finition : Brossé : aspect satiné mat 
o Possibilité de pose : Sur le dessus – française 
o Support de main courante : Conique orientable, esthétique et robuste 
o Hauteur avec main courante : 1010 mm - 1,01 mètre  
o Type de main courante : Ronde diamètre 42,4 mm – ergonomique 
o Type de poteaux : Ronds diamètre 42,4 mm 
o Remplissage : barres diamètre 12 mm 
o Résistance à la corrosion : Excellente à l'intérieur comme à l'extérieur 
o Entraxe maxi entre poteaux : 1500 mm - 1,5 mètre  
o Platine d'ancrage : Rectangulaire 70 x 130 mm, 4 trous de fixation pour ø 8 mm 
o Supports de barres : Orientables à 360° avec verrouillage 
o Conformité garde-corps : Conforme aux normes NF-P01 012 et NF-P01 013 
o Règlementation construction : Respecte la norme NF-P01 012 pour une hauteur de chute 

inférieure ou égale à 1 mètre 
- Prolongement de main courante (un giron) à valider avec le bureau le contrôle  

Localisation : 
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- Palier + escalier cour d’honneur 
- Palier cour côté MESS 

 
5.12 ESCALIER & PALIER EXTÉRIEURS GALVANISÉS 

 
Escalier : 

• Fourniture et pose d’un escalier extérieur galvanisé 

• Marches droites en caillebotis antidérapant 

• 1ère et dernière contre-marche contrastées, sinon pas de contre marche 

• Nez de marches contrastés 

• Hauteur à franchir 1m 

• Garde-corps réglementaire 

• Main-courante réglementaire 

• Palier d’étage en caillebotis : 
 
Palier caillebotis 

• Cailleboti de type panneau perforé AP 50 à bord repliés 

• Acier 3mm 

• Galvanisé à chaud 

• Perforation 9 mm avec drainage 
Localisation : 

• Palier + escalier cour d’honneur 

• Palier cour côté MESS 
 
Note : le plan d’exécution du palier et de l’escalier seront à fournir en période de préparation pour 

validation MOE & BCT. 
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5.13 PRINCIPE DE FIXATION POUR COORDINATION AVEC LE LOT 1 

 


