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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concernant des travaux
d’aménagement d’un local et de son accés a la Maison d’Arrét de Rouen pour la création de ’armurerie
de ’équipe locale de sécurité pénitentiaire.

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'arrét de ROUEN
76000 Rouen

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre / démolition
02 Serrurerie / Métallerie
03 Plomberie sanitaire / Ventilation
04 Electricité courants forts / faibles / SSI

Le lot principal est le lot 01.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,

prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat

- Planning prévisionnel

- Plans

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

MLC FACILITIES
4 rue des Champforey
21160 Marsannay-la-cote

Elle est représentée par : Mathias LOICHOT.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.
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3.3 - Contréle technique

QUALICONSULT
Issam ABDELLAH| Chargé d'affaires

Tel : 02.35.12.26.74 | Mobile : 06.47.57.20.44
issam.abdellah@qualiconsult.fr
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’oceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'oeuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion dinformation) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'oeuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le
maitre d'oeuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

alité, de laicité et de neutralité

4.1 - Rappel des obligations du titulaire

Le présent marché confie a son titulaire 'exécution de tout ou partie d'un service public. Par conséquent,
conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 aolit 2021 confortant le respect des principes de la République,
le titulaire est tenu d'assurer 'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des
principes de laicité et de neutralité du service public.

A ce titre, lorsqu'ils participent eux-mémes a l'exécution du service public, le titulaire veille notamment a
ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de maniére égale
toutes les personnes, et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur les mesures qu'il met en ceuvre afin d'informer les
personnes susvisées de leurs obligations et de remédier aux éventuels manquements.

Lorsque le titulaire entend sous-traiter une partie de l'exécution du service public, il s'assure que les
contrats de sous-traitance comportent des clauses rappelant les obligations précitées. Le titulaire
communique au pouvoir adjudicateur chaque contrat de sous-traitance ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant a l'exécution du service public, en méme temps que sa demande d'acceptation,
sous peine de refus dudit sous-traitant.

4.2 - Modalités de contrdle et de sanction

Le titulaire informe les usagers des modalités leur permettant de lui signaler tout manquement aux
principes d'égalité, de laicité et de neutralité qu'ils constatent. Cette information mentionne également
les coordonnées du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur des manquements dont il a connaissance, ainsi que
des mesures quil a prises ou entend mettre en ceuvre afin d'y remédier. Le pouvoir adjudicateur peut
exiger que les personnes responsables des manquements constatés soient mises a l'‘écart de tout contact
avec les usagers. Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, le pouvoir adjudicateur le met
en demeure dy remédier dans le délai qu'il lui prescrit. Si la mise en demeure reste infructueuse, le
pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de résilier le présent marché pour faute du titulaire, le cas
échéant a ses frais et risques.
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5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités prévues a ’annexe n° 3
engagement de confidentialité du CCAP.

Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité selon les modalités prévues a l’annexe n°2
consignes de sécurité du CCAP.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

6 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 18 semaines dont 1 mois de
préparation des travaux.

7.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux

débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux y compris
la période de préparation.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour.

7.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au CCTP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

8 - Prix

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
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8.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro", mois de remise des offres soit Mai 2025.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

‘ Lot(s) Formules Prix concernés
01 Cn =15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (o
02 |Cn=15.0%+ 85.0% (BT42 (n) / BT42 (o
( ( (
( ( (

03 |Cn=15.0%+85.0% (BT38 (n) / BT38 (o
04 |Cn=15.0%+ 85.0% (BT47 (n) / BT47 (o

)
)
)
)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de jours de décalage) : valeur de l’index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision mensuelle est le mois de réalisation des
prestations.

La révision définitive des prix s'opéere sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
Index du batiment - Tous corps d’Etat - Base 2010
01 BTO1
02 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
03 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base
2010
04 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

8.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Chauffage du chantier

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, laction du maitre dceuvre se limite a jouer le role damiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.
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9 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre / démolition
02 Serrurerie / Métallerie
03 Plomberie sanitaire / Ventilation
04 Electricité courants forts / faibles / SSI

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

10.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ol le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de lavance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

10.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

11 - Modalités de réglement des comptes

11.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.

11.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a larticle 13.1 du CCAG-
Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le numéro de ’engagement juridique (EJ)
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- le numéro du bon de commande ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;
- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article L613-7 du Code de la sécurité sociale,
- LE RIB sur la facture,

Les demandes de paiement devront étre déposées sur la plateforme EDIFLEX.
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En annexe du présent CCAP, la convention d’interchange relative au service d’échange
électronique de Gestion Financiéres de Maitrise d’Oeuvre EDIFLEX.

11.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

11.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

11.5 - Paiement des sous-traitants
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

12 - Conditions d'exécution des prestations

12.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

12.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

12.3 - Préparation et coordination des travaux
12.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce délai.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
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plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

12.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de lexécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, délectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

12.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

Consultation n°: 2024_TX_0019 Page 12 sur 20



12.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

12.5 - Installation et organisation du chantier
12.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

12.5.2 - Signalisation de chantier
Sans objet.

12.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
12.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
quil met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tragabilité.

12.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En fin de chantier lentreprise titulaire du présent marché doit effectuer le repliement de toute
installation impropre a la construction ainsi que les matériaux et matériels utilisés qu'elle aura installé.
L'entreprise titulaire devra procéder aussi au repliement des aménagements réglementaires et autres
aménagements propres a linstallation du chantier, inclus toutes sujétions de remise en état a l'identique,
nettoyage, protections, etc...

12.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce

dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : .PDF ou .DWG

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires (cf
Article 17.3 du présent CCAP).
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13 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

P4 .

14 - Réception

14.1 - Réception des travaux
14.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

14.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

15 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

V' . V4

17 - Pénalités

17.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 € pendant 20 jours, puis 200,00 € au dela.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 500,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 8 jours.

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Absence aux réunions de Forfaitaire 200,00 € Si convoqué et en absence
chantier injustifié

Pénalité pour non remise des .

docs suivants : Compte-rendu Journaliére 200,00 €
de réunion au vu de larticle
12.6.3

Journaliere 20000 € [La pénalité sera appliquée a partir
DOE et bour Non remise des du 10éme jour aprés la date de

ur remi ) . .
plans etpautres documents réception (partielle ou totale)

aprés exécution des travaux organisée par le MOE, (ou suivant la
par les titulaires date de demande MOE). La pénalité

journaliére est appliquée apres un
délai de 10 jours (a compter de la
demande signalée et datée du
Compte-rendu de réunion, mail,

Pénalités pour non remise des

courrier...)
Pénalité ns | r . i 3 ificati
énalités dans le cadre du Forfaitaire 500,00 € [1°Jjours acompter de la notification
repliement des installations et de la décision de réception des
la remise en état des lieux y
travaux organisée par le MOE
L'entrepreneur qui réalise des Journaliere 20000€ |apénalité sera appliquée a partir

travaux sur le chantier et ‘ du 5™ jour (3 compter de la
occupe des emplacements mis . .

3 sa disposition pour ces dem,anc.le S|gna!ee sur (Fompte rendu
travaux a 'obligation de les de réunion, mail, courrier...)
nettoyer, de maintenir les lieux
propres et de les remettre en
état d'usage au fur et a mesure
de I'exécution des travaux
Pé,nalltés concernant le tri des Forfaitaire 500,00 € En cas c]e non-respect des ‘
déchets et le respect de stipulations concernant le tri des
I'environnement déchets et le respect de
I'environnement, I'entreprise en
infraction encourt, sur constatation
de la maitrise d'oeuvre ou du CSP,
avec mise en demeure préalable
non suivie d'effets, une pénalité
fixée a 500,00 euros

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
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- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

19 - Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats

responsables »

Le ministere de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1er juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as’intéresser au parcours national des achats responsables,
a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant ’ensemble des directions concernées,
au développement de bonnes pratiques d’achat dans l’ensemble de la chaine d’approvisionnement,
a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les plus
engagés et les plus déterminés, en travaillant a ’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :

la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

20 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a l’amiable tout différend éventuel relatif a
’interprétation des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

20.1 - Principes communs au réglement amiable des différends

e Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours vise
notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a
’objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.
Dans ’hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction

compétente du litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Consultation n°: 2024_TX_0019 Page 16 sur 20


http://www.rfar.fr/

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la
date de saisine du Comité consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqua la notification de la décision
prise apreés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de l'échec de la démarche.

e Confidentialité
Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, ’émergence de nouvelles idées ou la clarification
de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont connus
des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les
concerner.

20.2 - Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la
Justice et ses fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs,
dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il nintervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a ’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13 place
Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs peut étre
consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministéere de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

. Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » *

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

le nom de Uentreprise a l’origine de la demande,

son numéro de SIRET,

’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

’objet de sa sollicitation,

le service concerné au sein du ministere de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de U'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
l’éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.
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Des lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite ’avis de [’autre partie. Si les deux parties acceptent
’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue l’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

Durée de la médiation
Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la
date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére de
la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant l’acceptation des parties d’entrer
dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

20.3 - Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de l’achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

21 - Résiliation du contrat

21.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

21.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

22 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

23 - Clauses complémentaires

En référence du CCAG Travaux art. 20.2 le titulaire s’engage a respecter les clauses suivantes :

Gestion des déchets

L’entreprise détaillera les moyens techniques qu’elles proposent afin de réduire la production de déchets.
Chaque entreprise aura également ’obligation :

- De sensibiliser ’ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier et régulierement pendant
son déroulement aux modalités de collecte (ex: non mélange, lieux de stockage intermédiaire aux postes
de travail, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets propres a |’opération ;

- De maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et apres |’exécution des travaux dont
elle a la charge,

- De trier (ou non mélanger) les déchets selon |’organisation choisie et en particulier de ne pas mélanger
les déchets dangereux avec les autres types de déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :

- Braler les déchets,

- D’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en dehors, les déchets,

- De recourir a des filiéres de collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non autorisés

- De déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement »

Modalités de suivi de la gestion des déchets :

L’entreprise apportera au maitre d’ouvrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité a
la réglementation de cette destination. Pour cela le(s) bordereau(x) de suivi de déchets joint(s) devront
étre intégrés dans le DOE (Dossier des Ouvrages

Exécutés).

Si une entreprise ne souhaite pas participer a la gestion des déchets mise en place sur le chantier car elle
posséde sa propre filiére de traitement de déchets, elle devra fournir au maitre d’ouvrage un justificatif.
En références du CCAG : art. 21 CCAG FCS ; art. 20.2 CCAG Travaux ; art. 21

CCAG TIC, les entreprises qui soumissionnent s’engagent a respecter les clauses suivantes :

Clause relative aux emballages :

Les emballages constituent un enjeu important dans lutte pour la protection de U’environnement. A ce
titre, les CCAG imposent au titulaire 'utilisation d’emballages « réutilisables, recyclés, recyclables ou
réemployés ». Ils prévoient également que les emballages restent la propriété du titulaire, qui a
’obligation de les collecter en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation.

Clause relative aux livraisons :
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Les modalités de livraison ont une incidence directe et significative sur les émissions de gaz a effet de
serre. Le titulaire doit éviter la circulation durant les heures de pointe, privilégier le transport groupé
ainsi que 'utilisation de véhicules a faible émission de C02.

Les clauses relatives a la gestion des déchets

La gestion des déchets dans le CCAG Travaux :

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I’ouvrage en tant que «producteur» de
déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

24 - Ediflex

Le document en Annexe n°6 CCAP - Ediflex.

25 - Dérogations

- L'article 12.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux
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