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1. OBJET

Sur linstallation Phénix, des climatiseurs a eau perdue sont installés et sont branchés sur le
réseau d’eau potable. Les équipements sont situés principalement dans le batiment BCB et dans
la salle de repli (voir plans [34] et [35]). Le climatiseur de la salle de repli est un EIP.
Afin de faire des économies d’eau, I'ensemble de ces climatiseurs doit étre remplacé par des
climatiseurs réversibles de type « air/air » avec split intérieur de derniére génération.

Le type air/air signifie que les calories distribuées dans 'air de 'ambiance sont puisées dans I'air
d’'une autre ambiance, dans notre cas, l'air extérieur. "Réversible" signifie que le systeme est
capable d’inverser le sens de circulation de son fluide caloporteur pour réchauffer 'ambiance au
lieu de la refroidir.

Ce document a pour but de définir les conditions particulieres, les obligations réciproques et les
spécifications techniques relatives a la fourniture, le montage et la mise en service du dispositif
de climatisation.

Le présent CSCT décrit également les conditions nécessaires :

e Aux visites et relevés sur site ;

e Aux études de réalisation ;

e Aux approvisionnements ;

e Au montage et aux essais usine ;

¢ Au transport et au conditionnement ;
e Aux montages et aux essais site.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents listés dans les chapitres 2.2 et 2.3 sont applicables a leur dernier indice a la date
de la commande.

Le soumissionnaire reconnait expressément étre en possession ou avoir connaissance
d’un exemplaire de ces documents et en accepte les dispositions.

2.1. REGLEMENTATION

— Arrété INB du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux INB.
— Norme NF EN ISO 9001 Systemes de management de la qualité.

— Norme NF EN ISO 14001 Systémes de management environnemental.
— Code de I'environnement

— Décret 92-158 du 20 février 1992 : Prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité
applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Réglementation relative a I'électricité et I'électronique :
— Norme NF C 15-100 : Installation électrique basse tension.

— Norme NF C 32-070 : Conducteurs et cables isolés pour installations - Essais de
classification des conducteurs et cables du point de vue de leur comportement au feu.

— Norme EN 13501-6 de 2014 : classification européenne pour la réaction au feu des
cables

— Directive CEM 2014/30/UE : Compatibilité électromagnétique
— Norme NF EN 60204-1 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines
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Réglementation relative au travail en hauteur :
— Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de
travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

— Arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications d’échafaudages.

ﬁlRéglementation relative a I'amiante (principaux textes) :

— Code de la santé publique Articles R1334-14 a R1334-29 et R1337-2 a R1337-5, annexe
13-9 relatifs a I'exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

— Articles R4412 et notamment la section 3 du Code du Travail relatifs aux mesures de
prévention des risques chimiques, CMR et amiante.

— Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements
de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
I'amiante.

— Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective & mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a I'amiante.

— Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et des produits de la liste C
contenant de 'amiante et au contenu de rapport de repérage.

— Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

— Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante.

— Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux,
d'équipements ou d'articles en contenant.

— Arrété du 12 mai 1998 modifiant I'Arrété du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux
pour lesquels il ne peut étre fait appel aux salariés sous contrat de travail a une durée
déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

— Arrété annuel d'agrément des organismes pour le mesurage des poussiéres d'amiante
dans l'air des immeubles batis.

— Arrétés annuels portant agrément d'organismes habilités a procéder aux contrdles de la
concentration des poussiéres d'amiante dans I'atmosphére des lieux de travail.

— Norme NFX 46-010 : Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de
I'amiante - Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la certification
des entreprises - Exigences générales.

— Norme NFX 43-050 : Qualité de l'air. Détermination de la concentration en fibres
d’amiante par microscopie électronique a transmission. Méthode indirecte.

— Norme XPX 43-269 : Qualité de l'air. Air des lieux de travail. Détermination de la
concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase.
Méthode du filtre a membrane.

— Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis.

— Norme XPX 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de
matériaux et produits contenant de 'amiante.

— Fiche INRS ED 6091 : Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de
lamiante.

ﬁlRéglementation relative a la fibre céramique réfractaire :

— Articles R4412-1 a R4412-93 du Code du Travail relatifs aux mesures de prévention des
risques chimiques et CMR.

— Articles R4412-149 du Code du Travail : fixation des valeurs limites d’exposition
professionnelle.
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Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le
contrble de la valeur limite d’exposition professionnelle relative aux fibres céramiques
réfractaires.

Fiche pratique de sécurité INRS ED 109 : les fibres céramiques réfractaires.
INRS ND 2189-191-03 : exposition professionnelle aux FCR.

Réglementation relative aux déchets :

Arrété du 7 février 2012 fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires
de base — TITRE VI : Gestion des déchets

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Loi n® 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux aquatiques

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code
de l'environnement.

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et I'utilisation rationnelle de I'énergie

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative a 'aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral

2.2, DOCUMENTS APPLICABLES AU SITE DE MARCOULE

Réglement applicable aux entreprises extérieures intervenant sur le centre de Marcoule
(référence MAR/PR/SEC-105). Ce document porte a la connaissance des entreprises
extérieures les principales régles de fonctionnement du site de Marcoule et les formalités
essentielles a accomplir pour y accéder et y travailler.

Procédure Opérations effectuées par les Entreprises Extérieures sur les installations du
centre CEA de Marcoule - MAR/PR/SEC 006

Procédure relative aux Fiches d'Intervention Entreprises Extérieures -FI2E-
MAR/PR/SEC-013.

Code de sécurité Marcoule (Site internet
https://portail.intra.cea.fr/marcoule/codesecurite/).

Réglement des Transports de Marchandises Dangereuses non radioactives (RTMD)
(référence MAR/PR/TRA-030).

Regles de sécurité applicables aux opérations déchargement et déchargement de
marchandises conventionnelles et dangereuses (MAR/RS/SEC-17).

Reégles générales de gestion des déchets sur Marcoule — MAR/PR/ENV 002
Politique de protection des intéréts 2022-2025 — RSSN-ORG-03-21(l)

2.3. DOCUMENTS TECHNIQUES ET SPECIFIQUES

2.3.1. Documents communs

[11 Plan de classification — PA 0311 XB 8912.

[2] STG 1 Organisation de chantier et reglement applicable pour les prestations
a la Centrale Phénix - PA 913 DS 103355.

[3] STG 2 Maitrise documentaire - PA 913 DS 103356.

[4] Procédure de gestion et de fonctionnement de I'archivage des documents de
la centrale Phénix - PA 902 XQ 123215

[56] STG 3 Maitrise des événements — PA 913 DS 103357.
[6] Instruction Gestion des Ecarts — RSSN SSS-02-10 (1)

[71 STG 4 Traitement des modifications de fournitures et de travaux - PA 913 DS
103358.
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[8] STG 8 Modalité de surveillance des Entreprises par le MOE - PA 913 DS
103362.

[91] STG 9 Etablissement du Dossier Final Entreprises ou DOE - PA 913 DS
103363.

[10] Doctrine déchets et documents associés — PA 6090 XB 79360.

[11] Procédure de gestion des DMP (Dispositions et Moyens Particuliers) —
PA 991 XQ 88350.

[12] Procédure générale Qualité (DI/Ol) : Gestion des Demandes, Ordres
d’Intervention (DI / Ol) et des Mises Sous Régime (MSR) - PA 991 XQ 64660.

[13] Mode opératoire : Fonctionnement de la Zone Interne (ZI) — PA 6082 XD
153108.

[14] STG 6 Organisation générale des essais — PA 913 DS 103360.

[158] STG 12 Exigences complémentaires de maitrise de la Qualité imposées par
Phénix a ses fournisseurs - PA 913 DS 105472.

[16] Liste des "EIP" et "AIP" Eléments et Activités Importants pour la protection —
PA 900 XQ 114625.

[17] Procédure de sécurité "Balisage des chantiers" — PA 0771 XQ 97144.

[18] Tableau de correspondance entre RPP et Reégles de Sécurit¢é CEA +
recommandations — PA 0771 XS 97288.

[19] Recueil de prescriptions au personnel — EDF édition 2011.avec le "Tableau
de correspondance entre RPP et Reégles de Sécurité CEA +
recommandations" en référence [18].

[20] Regles applicables au montage et utilisation des échafaudages - PA 0771 XQ
96969.

[21] Reégles applicables aux accés en hauteur et aux accés aux toitures -
PA 0771 XQ 98233.

[22] Dossier Technique Amiante (DTA) de Phénix (consultable a la cellule sécurité
de Phénix).

[23] Gestion de I'amiante sur Marcoule — CSNSQ/PR/SEC 16.

[24] Procédure de traitement de la problématique amiante sur Phénix — PA 0771 XQ
97149.

[25] ContrOles radiologiques dans les chantiers de désamiantage ou lors des
interventions susceptibles de libérer des fibres d’amiante — DUSP/SPR/DC/RP
025

[26] Procédure de gestion des protections thermiques et des ouvertures de paroi —
PA 991 XQ 89096.

[27] Procédure applicable aux interventions a risque électrique - PA 0771 XS 99271.
[28] Travaux et interventions a risque électrique — MAR/RS/SEC 052.

[29] Note d’Instruction Générale n° 608 Charte d’utilisation des moyens informatiques
et des services internet du CEA.

2.3.2. Documents spécifiques a la maintenance et a I’'ajout/ suppression d’équipement

[30] Procédure d’établissement et de gestion opérationnelle d'une gamme d’entretien
préventif (GEP) PA 902 XQ 85953.
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[31]PHX12-1 Fiche accompagnement EP/GEP

[32] PHX13 Gamme d’entretien préventif GEP

[33] Gestion de la base de données GIE (Repérage des équipements...) PA 991 XQ
64659

[34]PHX 74- 1 et PHX74-2 fiche de gestion de matériel

[35] Plan de repérage des matériels PA 0318 RA 0001

[36] Nomenclature des locaux PA 290 XD 37704 (indispensable pour le repérage des
armoires coffret...)

2.3.3. Documents spécifiques a I'intervention

[37]]1 Plans Batiment BCB (306) — Niveaux +0.00m, +4.25m et +8.50m — PA 291 XP
215 - PA 291 XP 218 — PA 291 XP 219.

[38] Plan batiments 301/302/303/304/305/307 — Niveau +0.00m — PA 291 XP 137

[39] Plans batiment PAP (313) — Niveaux +0.00m et +4.00m — PA 291 XP 37383 —
PA 291 XP 37384

[40] Plan Station de pompage (314) — Niveau -3.00m — PA 291 XP 83668

[41]Implantation des appareils de climatisation bureaux BCB — PA 262 XP 13112

[42] Systémes frigorifiques et pompes a chaleur — Exigences de sécurité et
d’environnement — NF EN 378 Avril 2017

[43] Relatif aux gaz a effet de serre fluorés et abrogeant le réglement CE 842/2006
— Réglement européen CE 517/2014 du 16/04/14 CENTRALE PHENIX
Remplacement des climatiseurs a eau perdue au BCB et a la salle de repli PA
262 XS 141798 9/46 C PHX 17 # AH

[44]Relatif & des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Réglement
européen CE 1005/2009 du 16/09/09

[45] Vérification mécanique de VBCF99, VBVL09 et VBVL20 — Climatiseur et
ventilateurs de la salle de repli— GEP 1605S

[46] PA 262 XS 147438 — Remplacement des climatiseurs a eau perdue au BCB et
a la salle de repli — FME 15/09498 — Note APS & APD Ind.A...

[47]Rapport de mission de repérage des Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante avant travaux Remplacement des climatiseurs a eau perdue Batiments
303, 306 et 314 — RAT Ol PHX1-156

2.3.4. Exigences des Spécifications Techniques Générales (STG)
Les Spécifications Techniques Générales définissent les régles et les préconisations

applicables sur la Centrale Phénix (voir références § 2.3.1).

Outre les documents demandés dans le présent CSCT, ces STG font référence a
des "trames /imprimés" types a utiliser par le titulaire au cours de sa prestation pour
la Centrale Phénix dont la liste est disponible en annexe 1.

3. TERMINOLOGIE

Client final : Centrale Phénix.

Titulaire : Fournisseur de la commande qui fournit un produit (biens ou services) au client.
Sous-traitant : Organisme qui fournit un produit (biens ou services) au titulaire.

AE : Aspect Environnemental.

AES : Aspect Environnemental Significatif.

AIP :  Activité Importante pour la Protection.
PHX 17 # Al
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BPE : Bon Pour Exécution (donné par le titulaire suite a I'approbation Phénix si prévu).

CA:
CAE :

CO:
CRR:
CSCT:
CT:
DMP :
DTA:
EIP :
EIS:
FCR:
FLS:

Chargé d'Affaire.

Conforme A Exécution (donné par le titulaire sur les plans et documents Tel Que
Construit (TQC)).

Chargé d’Opération.

Compte Rendu de Réunion.

Cahier des Spécifications et Clauses Techniques.
Chargé de Travaux.

Dispositions et Moyens Particuliers.

Dossier Technique Amiante.

Eléments Importants pour la Protection.
Eléments Importants pour la Sareté.

Fibre Céramique Réfractaire.

Formation Locale de Sécurité.

ICP : Inspection commune préalable.

Q:
INB :
INBS :
ITE :
LDA:
MOE :
MSE :
MSR :
Ol:
PdP :
PdQ:

Pl :
PMQ :
PMUC :
PO:
PSSI :
PV :
REX :
RPP :
RSSI :
Sl:
SPR:
STG :

PHX 17 # Al

Ingénieur Qualité.

Installation nucléaire de base.
Installation nucléaire de base secréte.
Instruction Technique d’Emploi.

Liste des Documents Applicables.
Maitre d’ceuvre.

Mission Sdreté Environnement.

Mise Sous Régime.

Ordre d’intervention.

Plan de prévention.

Plan de Qualité (Liste des Opérations de Fabrication/Montage et de Contréle,
LOFC/LOMC).

Pour Information (type de diffusion).

Plan de Management de la Qualité.

Produits et Matériaux Utilisables en Centrale nucléaire.
Pour Observations (type de diffusion).

Politique de Sécurité des Systémes d’Information.
Procés-Verbal.

Retour d’expérience.

Recueil de Prescriptions au Personnel.

Responsable de la Sécurité des Systémes d’Information.
Systemes d’Information.

Service de Protection contre les Rayonnements.

Spécification Technique Générale.
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VAO : Vu Avec Observations.
VSO : Vu Sans Observation.

Zl: Zone Interne.

4. DEFINITION TECHNIQUE DE LA PRESTATION

4.1. CONTENU DE LA PRESTATION

PHX 17 # Al

4.1.1. Généralité

La prestation comprend :

- Toutes prestations nécessaires a la dépose des équipements existants a remplacer (cf.
§4.2);

- Toutes prestations nécessaires a la condamnation et la dépose des utilités
(alimentation d’eau) liées aux équipements existants déposeés ;

- Toutes prestations nécessaires a la réalisation des travaux relatifs a
'approvisionnement, I'installation, la mise en service et la qualification de climatiseurs
mono et multi split (cf. §4.2).

Une liste complete de I'étendue et des limites de prestation est donnée au §4.3.

Les caractéristiques techniques et les mises en place des appareils sont détaillées dans ce
document et doivent étre utilisées comme référence pour le choix du matériel et son
installation.

Le Titulaire contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité des prestations nécessaires pour le
complet et parfait achévement de sa prestation, conformément aux régles de I'art et des
spécifications mentionnées dans ce cahier des charges au §Erreur ! Source du renvoi
introuvable., quand bien méme, il ne serait pas fait mention de certains éléments dans le
présent descriptif.

Il doit fournir la totalité des matériels entrant dans sa prestation et procéder aux contrbles
en usine. Les matériels nécessaires sont choisis suivant les spécifications données en
référence et a défaut soumis a l'autorisation de la Centrale PHENIX.

Les climatiseurs a remplacer sont situés a l'intérieur des batiments PHENIX, hors zone
réglementée et sur des zones connues et identifiées (voir §4.2.2). Une visite préliminaire a
la phase d’étude est requise pour définir 'emplacement des unités extérieures, intérieures
ou gainable. Cette visite permet également au Titulaire d’avoir un apercu de
I'environnement dans lequel les appareils seront amenés a fonctionner.

La maitrise d’ceuvre de cette prestation est assurée par le Groupe Maintenance et
Disponibilit¢ (GMD) domaine Mécanique, Ventilation, Levage (MVL) de la Centrale
PHENIX.

4.1.2. Description de la fourniture

La dépose et condamnation des matériels existant et la mise en ceuvre des équipements
doit satisfaire aux normes et réglementations en vigueur ainsi qu’aux critéres spécifiques
au site de Marcoule tels que définis dans les documents des §2.3.1, Erreur ! Source du
renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable..

L’ensemble des équipements mis en place pour le traitement de la salle de repli doit étre
non-projectile. Les équipements concernant les autres locaux ne sont pas concernés par
une qualification séisme.

La sélection des équipements doit prendre en compte les principaux critéres suivants :
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e Respect du placement des climatiseurs et de leurs réseaux suivant les
spécifications ;

o Respect des caractéristiques des appareils suivant les préconisations définies dans
ce document ;

o Démontage et remontage possible de tous les matériels suivant leur degré de
défaillance en distinguant les opérations courantes des opérations exceptionnelles ;

e Masse et encombrement de I'ensemble compatibles avec les moyens de
manutention manuelle ;

e Repérage par étiquette de tous les repéeres fonctionnels des équipements.

Les requalifications et inspections périodiques des appareils qui y sont soumis, restent a la
charge du CEA.

Le Titulaire du marché posséde la responsabilité du bon fonctionnement de I'équipement
qu’il fournit et met en ceuvre.

Note importante d’exigence du marché :

Les caractéristiques des nouveaux climatiseurs en tant qu'ensembles d'équipements sous
pression et les équipements sous pression constitutifs de ces ensembles, y compris les
accessoires sous pression et les accessoires de sécurité, au sens de l'article R557-9-1 de
la section 9 du code de I'environnement (conformité des équipements sous pression), ne
doivent pas dépasser celles définies pour les équipements soumis aux dispositions de
l'article 1 de l'arrété ministériel du 20 novembre 2017, relatif au suivi en service des
équipements sous pression et des récipients a pression simples.

Comme indiqué dans l'arrété précité, ces caractéristiques sont définies au paragraphe | de
l'article R557-14-1 de la section 14 du code de l'environnement (suivi en service des
équipements sous pression et des récipients a pression simple).Les caractéristiques
demandées sont applicables aux ensembles d'équipements sous pression et aux
équipements sous pression constitutifs de ces ensembles relevant au plus de la
catégorie |, au sens de I'annexe Il de la directive 2014/68/UE du parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 relative a I'harmonisation des Iégislations des Etats membres
concernant la mise a disposition sur le marché des équipements sous pression mentionnée
au paragraphe Il de l'article R557-9-3 de la section 9 du code de I'environnement
(conformité des équipements sous pression).

4.1.3. Etudes - Documentation

Le Titulaire aura a sa charge :
e Les études liées a I'emplacement des équipements ;

e La création des documents d’études tels que les plans de détails, les schémas, les
notes de fonctionnement, ... ;

e Le dossier des spécifications techniques de tous les équipements ;

e La coordination et la validation de 'ensemble des études produites par ses sous-
traitants ;

e Tout autre document d’étude jugé nécessaire a la bonne exécution de la prestation.

Les documents d’études seront intégrés au RFI comprenant les éléments cités au §4.4.

La forme et la présentation des documents émis par le Titulaire sont définies au §Erreur !
Source du renvoi introuvable..

4.1.4. Approvisionnement — Fabrication

PHX 17 # Al
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Le Titulaire aura a sa charge la fabrication / fourniture :

e De tous les équipements cités dans le §4.2 selon les limites de fournitures décrites
au §4.3;

¢ De toutes autres fournitures nécessaires au bon déroulement de sa prestation.

L'ensemble de la fourniture est fabriqué conformément aux recommandations et
réglementations en vigueur ainsi qu'aux documents techniques spécifiques au site de
Marcoule et a la Centrale PHENIX applicables au présent marché.

4.1.5. Transport — Manutention

Le Titulaire assure que I'emballage de ses fournitures est adapté :
e Au moyen de transport utilisé et permettant une manutention aisée,
¢ Aux conditions d’entreposage définies.

Le transport et la manutention de la totalité de sa fourniture depuis les usines de fabrication,
ainsi que le déchargement et la dépose du matériel sur le lieu d’entreposage provisoire ou
définitif défini au préalable (lors de la réunion d’enclenchement par exemple) par la Centrale
PHENIX sont a la charge du Titulaire et sous son entiere responsabilité.

Il devra prendre toutes les précautions utiles pour que les matériels ne subissent aucune
détérioration lors des opérations de transferts, de manutention ou de stockage.

Le Titulaire du marché prendra ses dispositions vis-a-vis de la Centrale PHENIX en cas
d'utilisation de moyens de manutentions existant sur site (validation du circuit, charge
maximum, délai de prévenance, coactivité). Il devra prendre en compte les impératifs
d’exploitation pour I'utilisation des acceés.

4.1.6. Dépose — Condamnation

Le Titulaire aura a sa charge la dépose de tous les équipements listés au §4.2 ainsi que la
dépose des utilités (alimentations, évacuations, ...) nécessaires au bon fonctionnement des
eéquipements déposés sauf en cas de réutilisation des réseaux pour la mise en place des
nouveaux équipements (exemple : possibilité de réutilisation du réseau de condensats).

Les opérations réalisées sur site seront suivies d’'une mise en propreté journaliere du
chantier. Celles-ci nécessiteront la mise en place d'un balisage adapté.

4.1.7. Montage — Travaux

Le Titulaire aura a sa charge le montage de tous les équipements nécessaires au bon
fonctionnement des climatiseurs dont fait I'objet le présent CSCT.

Il s’engage par ailleurs a prendre en charge leur raccordement au réseau d’'alimentation
électrique mis a disposition par la Centrale PHENIX.

Les opérations réalisées sur site seront suivies d’'une mise en propreté journaliere du
chantier. Celles-ci nécessiteront la mise en place d'un balisage adapté.

Le Titulaire a la charge du repérage de I'ensemble de ses matériels par des étiquettes
dilophanes, texte gravé blanc sur fond noir, qui devront étre fixées par vis, colliers ou rivets.
Les repérages seront définis selon les regles décrites dans le document Erreur ! Source
du renvoi introuvable. et seront soumis au Client Final pour acceptation.

4.1.8. Evacuation — Stockage des déchets

Se référer au §Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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4.1.9. Controle

4.1.9.1. Généralité
Le Titulaire effectuera tous les controles supplémentaires qu’il jugera nécessaires pour
s’assurer que sa fourniture corresponde bien aux exigences indiquées dans le présent
CSCT et dans les documents applicables a celui-ci.

Le Titulaire fera valider et tiendra a la disposition du Client Final suivant les réquisitions
portées dans les colonnes « Pour Information » et « Pour Observation » du §4.4, les
documents cités.

4.1.9.2. Inspection de la maitrise d’ceuvre
Le Titulaire dressera la liste de ses approvisionnements et des controles pratiqués sur ceux-
ci et fournira les documents demandés parmi la liste définie au §4.4.

Les documents concernant les non-conformités devront faire partie du dossier final.
Le Client Final se réserve le droit d’assister a sa charge aux contrbles et essais prévus.
4.1.9.3. Procés-verbaux

Tous les procés-verbaux de contréle établis par le Titulaire du marché doivent comporter
au moins les indications suivantes :

e Numéro de commande du Maitre d’ceuvre ;

e Raison sociale et adresse du Titulaire du marché ;
e Nom de I'lnspecteur et sa signature ;

¢ Nom de I'agent qualifié du Titulaire du marché ;

o Repeére du (ou des) matériel(s) qualifié(s) ;

e Date de l'intervention ;

o Résultats et observations ;

e Conclusion (conforme ou réserves) ;

o Liste des pieces jointes (certificats, procés-verbaux de contréle des sous-traitants du
Titulaire du marché).
Les documents joints a ces rapports (certificats, etc.) doivent étre datés et comporter la
signature du contréleur du Titulaire du marché.

Ces procés-verbaux de contréle doivent étre établis et communiqués au fur et a mesure
des interventions.

Tous les documents transmis, originaux ou copies, doivent étre parfaitement lisible pour
étre scannés, faute de quoi le Client Final se réserve le droit de les refuser et de retourner
le dossier complet au Titulaire du marché pour remise en forme.

4.1.10.Essais

Se référer au §4.2.3 dédié a ce sujet.

4.1.11.Piéces de rechange

Le Titulaire fournira la liste des piéces de rechange ainsi que leurs références fournisseurs
associées.

4.1.12.Limites de fourniture

Se référer au §4.3 dédié a ce sujet.
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4.2. PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES ATTENDUES
4.2.1. Interfaces avec I’existant
Interface ECC :

Les équipements a mettre en place sont en remplacement d’anciens équipements. Par
conséquent, il est demandé de réutiliser, dans la mesure du possible, les alimentations déja
existantes pour les équipements.

Ces alimentations réutilisées nécessitent une vérification de leurs états ainsi qu’une
validation de I'adéquation entre les caractéristiques de I'alimentation et la demande des
équipements.

En cas de non-adéquation, une nouvelle alimentation doit-étre créée afin de correspondre
aux besoins.

Chaque validation doit étre tracée par un PV de contrdle permettant de certifier de la bonne
adéquation des alimentations.

Le Titulaire devra se référer aux différents schémas électriques correspondant a chaque
armoire concernée pour justifier de la méthode de raccordement utilisée ainsi que de leur
nature.

Tous les cables de la fourniture doivent répondre a la norme NF C32-070 (Cf. §2).

Interface Sécurité :

La pose des unités intérieures et extérieures nécessite des travaux en hauteur, tous les
dispositifs doivent étre mis en place afin d’assurer la sécurité des intervenants.

Les climatiseurs a installer contiennent du fluide frigorigéne. Tous les dispositifs de
protection doivent étre mis en place afin d’assurer la sécurité des intervenants, ainsi que
pour I'environnement.

L’installation comporte un risque amiante. Par conséquent, la Centrale PHENIX se doit de

fournir les rapports de repérage amiante afin d’assurer la présence ou non d’'amiante au

niveau des zones de percements et traversées de parois prévues.

Si de 'amiante est détectée, et que des travaux spécifiques a ce risque sont exigés, deux

possibilités existent :

- L'exploitant prend a sa charge les travaux liés au risque amiante ;

- Le titulaire effectue les travaux en prenant en compte les mesures adéquates liées a
ce risque.

Dans le cas ou le titulaire prend a sa charge les travaux de sous-section 4, un chiffrage des

travaux en sous-section 4 est a prévoir en option.

Interface Mécanique :

Le supportage des unités intérieures et extérieures de la salle de repli doit assurer la non-
projectibilité des équipements.

En cas de nécessité de la mise en place d’'une unité extérieure au sol, une dalle de propreté
en béton doit étre prévue. Les montages au mur a l'aide d’équerres restent a privilégier.

Toute traversée de paroi effectuée au niveau de la salle de repli ne doit pas altérer
I'étanchéité de cette derniere.

Interface Hydraulique :

PHX 17 # Al
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Les climatiseurs a mettre en place n’étant pas alimentés en eau, les alimentations en eau
existantes pour les climatiseurs actuels n’ont plus lieu d’étre. Le Titulaire se doit d’assurer
la condamnation de ces alimentations et/ou leur dépose.

4.2.2. Caractéristiques attendues

Les caractéristiques des climatiseurs installés doivent étre au moins équivalentes a celles
de l'existant. De plus, ils doivent étre réversibles, c’est-a-dire qu’ils doivent pouvoir étre
utilisés en tant que rafraichissement comme en tant que chauffage tout au long de 'année.

Pour les batiments 306, les climatiseurs sont de type split ou multi-split muraux, a raison de
2 unités intérieures pour une extérieure au maximum. Ceci afin de permettre de limiter
l'impact d’'une panne d’une unité sur les locaux. Les climatiseurs multi-split ne devront pas
desservir deux locaux dont les expositions sont différentes.

PHX 17 # Al
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Le tableau ci-dessous liste 'ensemble des climatiseurs impactés par les travaux de dépose

ainsi que leurs caractéristiques de rafraichissement et de chauffage a prendre en compte

pour les nouveaux appareils a mettre en place :

N° N° Pf Pc

Batiment | local | Désignation du local Equipement |Watt |Watt |N°MA Gaz/Fluide
Local MANUT SUD OQUEST (HORS
303 | 3413|z) CNCF18 MAO00105377 | R 22
Local MANUT SUD OUEST (HORS

303 | 3413|z) CNCF19 MAO00105375|R 407 C
303 | 3415 |Local MANUT SUD EST (HORS ZI) | CNCF17 MAO00105358 | R 22
306| 6407 |Hall d'entrée CNCF08 4300| 2000|MA00109526 |R 407 C
306 | 6407 |Hall d'entrée CNCF23 4300| 3000|MA00109527 |R407 C
306| 6511 |Bureau CNCF951 3000| 2000| MA00173318 |R407C
306| 6518 | Archives CNCF952 MAO00109593 | R 22
306| 6534 |Bureau CNCF24 3000 MAO00173320|R 407 C
306| 6510 |Bureau CNCF25 3000 MAO00109654 | R 407 C
306| 6509 |Bureau CNCF26 3000| 2000 | MA00109645 |R 407 C
306| 6508 |Bureau CNCF27 3000| 2000| MA00109635|R 407 C
306| 6507 |Bureau CNCF09 3000| 2000 | MA00109626 |R 407 C
306| 6538 |Bureau CNCF11 3000 MAO00109610 | R 407 C
306| 6505 |Bureau CNCF29 3000| 2000| MA00109604 |R 407 C
306| 6504 |Bureau CNCF30 3000| 2000| MA00109599 |R 407 C
306| 6514 |Bureau CNCF12 3000 MAO00109665 | R 407 C
306| 6536 |Bureau CNCF28 3000 MAO00109662 | R 407 C
314 | 14301 | Salle de repli VBCF99 4700 MA00221673 |R407 C

NOTA :

PHX 17 # Al

— Les puissances chaudes non renseignées dans le tableau signifient que
I'équipement en place n’a pas de fonction de chauffage.

— Le remplacement du climatiseur de la salle de repli est & mettre en option du
chiffrage proposé.
Des climatiseurs ont déja été remplacés. lls sont de marque TOSHIBA, modéles SUZUMI
+ (split muraux) et UVF (consoles double-flux).
Ces matériels étant connus de l'installation, il est souhaitable de conserver le méme type
d’équipement pour le remplacement des appareils concernés par cette modification :

-Le matériel de remplacement sera de classe énergétique A/A de marque
TOSHIBA ou DAIKIN afin de maintenir I'uniformité du parc installé et rationaliser
le stock de piéces détachées.

Les unités extérieures devront étre positionnées au plus proche des unités intérieures
auxquelles elles sont associées.

Le réseau de condensats existant est a réutiliser autant que faire se peut. Si le réseau
existant ne peut étre utilisé, avant les travaux, le Titulaire devra faire une proposition de
passage de condensat a I'aide de plans, notes ou tout document permettant a la Centrale
PHENIX de valider la proposition.

Le raccordement électrique doit se faire de préférence depuis les unités extérieures et selon
les préconisations citées au §4.2.1.
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Concernant la salle de repli (batiment 314) l'unité intérieure est de type gainable ce qui
permet de desservir plusieurs locaux avec un méme appareil. La solution proposée devra
conserver I'ensemble des caractéristiques techniques et de fonctionnement de l'unité
actuelle et devra étre proposée en option.

Les appareils équipant la salle de repli étant des EIP, une attention particuliére doit étre
tenue a I'encontre du climatiseur a mettre en place.

Les critéres a prendre en compte pour les travaux dans la salle de repli sont le risque
sismique et la rupture de confinement. En conséquence :

— L’ensemble des nouveaux éléments installés et/ou modifiés doit étre non
projectile
— L’étanchéité de la salle de repli doit étre conservée (traversée de mur).

4.2.3. Essais de qualification ou de requalification

Le Titulaire a la charge d’effectuer les essais d’ensemble et de performance des nouveaux
équipements installés et du systeme élémentaire correspondant.

Lors des essais sur site, le Titulaire devra se conformer aux procédures en vigueur sur la
Centrale PHENIX et respectera I'organisation documentaire décrite dans les documents [3]
a[12].

Le Titulaire définit dans une procédure, diffusée « Pour Observation », les conditions
d’exécution des essais de qualification de tous les équipements installés. Apres réalisation,
les résultats obtenus sont consignés dans un compte-rendu d'essai et diffusés « Pour
Observation ».

Les essais de qualification sont établis selon le plan type joint en Annexe 2.

Les essais de réception et de qualification se concluront par la validation du cahier de
recette (procés-verbal de recette).

4.2.4. Réunions d’avancement

Le Titulaire aura en charge d’intégrer dans son planning le nombre de réunion nécessaire
a la bonne réalisation du projet.

Ces réunions jalonneront les points sensibles des demandes listées dans le cahier des
charges jusqu’a la réception finale. Elles permettront de présenter entre-autres :

e L’état d’avancement détaillé des études, approvisionnement, fabrication, essais y
compris celui des sous-traitants et fournisseur ;

o Les difficultés rencontrées ainsi que les dispositions mises en ceuvre pour y pallier ;

e Les points bloquants ;

e Les non-conformités.

Ces réunions se tiennent dans les locaux de la Centrale PHENIX ou éventuellement dans
ceux du Titulaire. Le compte rendu de réunion sera rédigé par le Titulaire. La fréquence des
réunions peut étre modulée en fonction des besoins ou difficultés rencontrées sur le projet.
En aucun cas, les décisions prises en réunion ne se substituent aux responsabilités du
Titulaire.

Les décisions prises en réunion et consignées dans le compte rendu sont applicables. En
cas d’incidence financiére ou de probléme technique spécifique, le Titulaire doit en informer
le Client Final sous 10 jours.

PHX 17 # Al
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44,
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Les modalités et responsabilités de rédaction des comptes rendus de réunion sont définies
dans la STG 2 référence [3] et la procédure en référence [12].

ETENDUE ET LIMITES DE PRESTATION
4.3.1. Alacharge du titulaire
La prestation a la charge du Titulaire du marché est décrite dans les paragraphes §4.1 et
§4.2. Elle comprend également les prestations suivantes :
e La dépose et la mise en sécurité des équipements définis dans le §4.2 ;

e La condamnation et/ou la dépose des alimentations d’eau des climatiseurs
existants ;

e Le transport/conditionnement du matériel sur la centrale PHENIX ;
e La fourniture d’'un échafaudage ou équivalent si besoin ;

e La fourniture d’outillage de contréle si besoin ;

o La fourniture d’appareils de contréle si besoin ;

e Les essais et qualifications des appareils mis en place ;

e Réalisation du repérage matériel en local conformément a la note Erreur!
Source du renvoi introuvable.

¢ Réalisation de la Visite Réglementaire Initiale (VRI) par un Organisme Habilité
(OH).

Le Titulaire du marché aura la charge de mettre a jour les documents techniques (plans,
schémas, etc.) impactés par son intervention.

4.3.2. Alacharge de la Centrale

e Fourniture de I'électricité.
e Fourniture des rapports de repérage amiante

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE

Lors de sa réponse a I'Appel d’Offre le Titulaire devra :

e Un planning prévisionnel détaillé comprenant les phases de
démontage/dépose, fourniture, assemblage, essais et livraison de cette
nouvelle mesure ;

e La fourniture des bordereaux de suivi des déchets dangereux (fluides
frigorigénes) ;

e Les exclusions éventuelles en regard des exigences du CSCT ;

o L'offre de prix ;

¢ Le chiffrage, en option, de la dépose de I'appareil de climatisation de la salle de

repli avec la condamnation de ses utilités (alimentations, etc.) ainsi que la
fourniture, montage, mise en service et qualification du nouvel équipement.

A partir des documents de définition, le Titulaire doit fournir (liste non exhaustive), pour
acceptation par le CEA et en accord avec le planning, les plans d’installation et de détails,
les schémas, la documentation technique du matériel, et les justifications relatives aux
équipements de sa prestation et avant exécution de ceux-ci.

Il doit également fournir, les spécifications techniques des nouveaux équipements et les
documents définitifs de réalisation qui constitueront aprés mise en conformité avec
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I'exécution (CAE), les documents contractuels : Rapport de Fin de Fabrication (RFF) et
Rapport de Fin d’Intervention (RFI) en 1 exemplaire papier avec le natif de chaque sur
support informatique. Doit étre réalisé conformément a la STG 9 en référence [9].Les
documents suivants sont attendus :

Pour Information
¢ Plans de qualité renseignés ;
¢ Fiche de non-conformités traitées ;
e PV de réception des prestations ;
¢ Notice d’entretien et d’exploitation ;

e Un tableau récapitulatif des climatiseurs installés (pour mise a jour GMAO
Marcoule).

Pour Observation
e FEtudes;
e Réalisations ;
+ Notice de fonctionnement des appareils ;
e La certification CE de la fourniture ;
e Essais suivant le chapitre §4.2.3 ;
e Les comptes rendus d’essais ;

e Le Procés-Verbal de conformité pour chaque équipement ou ensemble le
nécessitant ;

¢ Ainsi que tout document nécessaire a la bonne exécution des études.

Les documents de référence sont identifiés selon les phases du projet dans la STG9 en réf.
[9].
Les modalités de rédaction des documents sont décrites dans la STG 2 en réf.[3].

La maitrise des documents sera effectuée comme indiqué au chapitre §Erreur ! Source
du renvoi introuvable. du présent document. Le Titulaire doit un dossier entiérement
informatisé respectant les formats numériques acceptés par PHENIX. Les documents s’ils
ne sont pas informatisés devront étre scannés.

PLANIFICATION DES ACTIVITES

Les différentes phases principales dans le déroulement de la prestation sont :
o Dossier qualité de réalisation et mention des points d’arréts ;
o Dépose de 'existant ;
e Livraison sur site ;
e Montage sur site ;
o Essais sur site.

Date prévisionnelle de la fin de la prestation : fin du 2éme Semestre 2023.
Un planning prévisionnel devra étre remis par le Titulaire lors de la réponse a I'appel d’offre.

MODIFICATION DE FOURNITURE OU DE TRAVAUX

Les modifications de fournitures et de travaux susceptibles d’intervenir dans le cadre
d’exécution de la prestation décrite dans le présent cahier des charges et pouvant modifier
le cadre contractuel, doivent étre gérées conformément a la STG 4 en référence Erreur !
Source du renvoi introuvable..
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5. EXIGENCES SUR LE DEROULEMENT DE LA PRESTATION

La Direction des Energies (DES) et, par conséquent, la Centrale Phénix sont certifiés selon les
normes ISO 9001 et ISO 14001.

Le titulaire devra donc se conformer aux regles, procédures et consignes qualité,
environnementales et sécurité en vigueur sur la Centrale.

5.1. SPECIFICATIONS RELATIVES A LA QUALITE

Le titulaire doit disposer d’'un Systéme de Management de la Qualité conforme aux
exigences de la norme ISO 9001. Dans le cas ou I'entreprise serait certifi€ée, une copie du
certificat sera transmise. Dans le cas contraire, I'Entreprise devra spécifier le périmétre de
son Systéme de Management de la Qualité et justifier les zones exclues.

Dans tous les cas, la Centrale Phénix se réserve le droit d’auditer 'Entreprise pour vérifier
la conformité a ses exigences.

De maniére générale, le Titulaire doit :

Décrire dans son offre et dans son Plan Management Qualité Préliminaire
(PMQP) les dispositions organisationnelles et techniques prises pour :
Répondre aux exigences notifiées dans le cahier des charges du CEA ;

Faire respecter, par ses éventuels sous-traitants quel que soit leur rang, les
exigences notifiées par le CEA ;

Décliner la politique de protection des intéréts du CEA dans son offre et dans
ses procédures relatives a la sous-traitances des prestations relevant du
marché ;

Lors de la transmission par le CEA de la mise a jour de sa politique de
protection des intéréts, qu’il effectue une analyse de conformité de son
organisation gqu’il tiendra a la disposition du CEA ;

Justifier de la qualification des personnels mis a disposition du CEA en regard
des exigences de la prestation, et compétences exigées, en précisant pour
les fonctions nécessaires a la prestation, les missions et compétences
associées, les critéres de qualification, ... ;

Préciser les dispositions prises pour maintenir les compétences nécessaires
jusqu’a 'achévement de la prestation ;

Décrire la nature, [lorganisation, les modalités (programmation,
documentation, enregistrement, compétences, ...), procédures utilisées,
mises en place pour la réalisation des contréles techniques ;

Garantir que le salarié réalisant le contréle technique est différent du salarié
ayant réalisé l'activité ;

Disposer d’un processus de contréle interne ;

S’engager a signaler sans délai au CEA tout événement a caractére incidentel
ou accidentel en matiére de sécurité ou de slreté nucléaire et, plus
généralement, tout écart par rapport au référentiel de sécurité ou de sdreté
nucléaire ou toute anomalie ;

Disposer d’'une organisation et de procédures, qu’il doit décrire dans son offre,
permettant d’identifier, d’alerter, de tracer, d’analyser, les écarts dans les plus
brefs délais. Et de faire porter cette exigence sur les sous-traitants éventuels,
quel que soit leur rang ;

Réaliser un retour d’expérience (REX) a l'issue de la prestation.
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Le CEA vérifiera et évaluera les dispositions ainsi mises en place par le Prestataire. Le
Prestataire tiendra a disposition du CEA tout élément nécessaire a ces vérifications et
évaluations qui pourront étre réalisées lors de I'exécution du marché.

Les prestations définies dans le présent cahier des charges concernent des AIP et/ou des
EIP, a ce titre le titulaire doit respecter la STG 12 en référence [15].

Dans le cadre de I'intervention sur la salle de repli, les prestations définies dans le présent
cahier des charges concernent des AIP et/ou EIP, a ce titre le Titulaire doit respecter les
exigences complémentaires de la CENTRALE PHENIX Remplacement des climatiseurs a
eau perdue au BCB et a la salle de repli PA 262 XS 141798 21/46 C PHX 17 # AH maitrise
de la qualité imposées par Phénix a ses fournisseurs en référence [15]. La fonction de la
salle de repli étant considérée comme une AIP, 'ensemble des équipements présent dans
la salle ou servant au bon fonctionnement de la salle doivent étre considérés comme EIP.

Dans le cadre de travaux sur AIP/EIP, le Titulaire, en complément des points déja cités ci-
dessus, doit :

e Disposer d'une certification ISO 9001 pour un périmétre couvrant a minima les
AIP/EIP et le contréle technique,

e Décrire dans son offre et dans son Plan Management Qualité Préliminaire (PMQP)
les dispositions organisationnelles et techniques prises pour :

e Répondre aux exigences notifiées dans le cahier des charges du CEA,

o Faire respecter, par ses éventuels sous-traitants quel que soit leur rang,
les exigences notifiées par le CEA,

e Dans le cas ou il souhaite faire appel a la sous-traitance (pour une AIP ou une
action en lien avec une telle activité, ou en lien avec un EIP), qu'il :

o Dispose d'un processus relatif a I'appel a la sous-traitance (procédures et
compétences...),

o Tienne a la disposition du CEA l'analyse des exigences applicables a ses
soustraitants au titre du marché et de l'arrété INB, et les preuves de leur
notification,

e Limite strictement la sous-traitance a 2 niveaux (prestataire+2) lorsqu!'il
s'agit de prestations de services ou de travaux (hors chantiers de batiment
et de génie civil relatifs a des installations en construction) réalisées dans
les installations du CEA ou le personnel est susceptible d'étre exposé a
des rayonnements ionisants,

o Décliner la politique de protection des intéréts du CEA dans son offre et dans ses
procédures relatives a la sous-traitance des prestations relevant du marché,

e Lors de la transmission par le CEA de la mise a jour de sa politique de protection
des intéréts, qu'il effectue une analyse de conformité de son organisation qu'il
tiendra a la disposition du CEA,

e Décrire dans son offre, et le cas échéant dans le PMQP de la prestation qui sera
soumis a l'approbation du CEA, les dispositions prises pour respecter les exigences
définies applicables aux AIP et EIP concernées par la prestation.

FOH

— Réaliser, le cas échéant, une étude FOH afin de démontrer la robustesse des
dispositions mises en place.

— Intégrer dans ses procédures et, le cas échéant, dans le PQP de la prestation soumis a
l'approbation du CEA, les procédures/enregistrements applicables, a chaque AIP
concernée par la prestation.

PHX 17 # Al
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5.2,

Culture sireté

— Affecter a la prestation des personnels porteurs d'une culture de sdreté leur permettant
d'intervenir dans les installations nucléaires du CEA, et par conséquent elle leur fait
prendre conscience de l'importance de signaler toute anomalie/écart dans I'exécution.

— Disposer d'une politique de sdreté nucléaire-sécurité-radioprotection, qu'il fournira au
CEA, qui est porteuse des exigences/objectifs de slreté nucléaire-sécurité-
radioprotection du CEA.

Qualification

— Justifier de la qualification des personnels mis a disposition du CEA en regard des
exigences de la prestation, et compétences exigées, en précisant pour les fonctions
nécessaires a la prestation, les missions et compétences associées, les critéres de
qualification...

— Préciser les dispositions prises pour maintenir les compétences nécessaires jusqu'a
l'achévement de la prestation.

Organisation

— Décrire la nature, l'organisation, les modalités (programmation, documentation,
enregistrement, compétences...), procédures utilisées, mis en place pour la réalisation
des controles techniques.

— Garantir que le salarié réalisant le contréle technique est différent du salarié ayant
réalisé l'activité.

— Disposer d'un processus de contréle interne.

— Reéaliser un retour d'expérience (REX) a l'issue de la prestation.

Le CEA vérifiera et évaluera les dispositions ainsi mises en place par le prestataire.

Le titulaire tiendra a disposition du CEA tout élément nécessaire a ces vérifications et
évaluations qui pourront étre réalisées lors de I'exécution du marché.

5.1.1. Politique de protection des intéréts du CEA

Dans le cadre de son offre et dans ses procédures relatives a la sous-traitance des
prestations relevant du marché, le titulaire devra intégrer des éléments permettant d’assurer
au CEA la bonne prise en compte de la politique de protection des intéréts du CEA (annexe
5 du présent CSCT). Lors de la transmission par le CEA de la mise a jour de la politique de
protection des intéréts, le titulaire devra effectuer une analyse de conformité de son
organisation qu'il tiendra a la disposition du CEA.

5.1.2. Gestion des constats et non-conformités

Les événements (écarts, constats, non-conformités ou anomalies) identifiés sur Phénix
devront étre traités conformément a la STG 3 en référence [5] et a l'instruction Gestion des
Ecarts en référence [6].

SPECIFICATIONS SECURITE ET RADIOPROTECTION

Lors de l'intervention sur site, le titulaire devra se conformer aux régles, procédures et
consignes de sécurité et radioprotection en vigueur sur le Centre de Marcoule et sur la
Centrale.

5.2.1. Hygiéne et Sécurité

Les exigences en matiére d’hygiéne et de sécurité sont définies dans la STG 1 en
référence [2] et dans les documents du Code de Sécurité de Marcoule applicables
par les Entreprises Extérieures (réf. au § 2.2)

— Procédure de sécurité "Balisage des chantiers" en référence [17].
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— Recueil de prescriptions au personnel en référence [19].
— Spécifications particuliéres aux travaux électriques sur la Centrale Phénix :

Afin d’éviter les risques électriques et corporels au cours des opérations entreprises
sur les ouvrages électriques de la Centrale Phénix, il est impératif de ne pas se fier
a la couleur verte/jaune d’un céable.

Les prescriptions suivantes doivent donc étre observées :

— tous les conducteurs portant la double coloration vert et jaune sont susceptibles
d’étre utilisés comme conducteurs actifs,

— le repérage des conducteurs ne doit pas étre considéré comme une présomption
et il est toujours nécessaire de vérifier la polarité des conducteurs avant toute
intervention.

Pour tous les travaux réalisés dans les batiments de la Centrale Phénix contenant
des matieres radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosibles, les
cables électriques mis en place devront étre conformes a la classe C1 (non
propagateurs d’incendie) telle que définie dans la norme NFC 32-070.

5.2.2. Radioprotection

Sans objet

5.3. SPECIFICATIONS RELATIVES A LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
Sans Objet

5.4. SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

5.4.1. Gestion des déchets a Phénix

La méthodologie mise en place sur la Centrale Phénix pour la gestion des déchets
produits sur l'installation est décrite dans la doctrine déchets et documents associés
en référence [10]. L’'organisation et le zonage sont décrits dans la STG 1 en réf.[2].

Pour les fluides frigorigénes des climatisations, ils devront étre conditionnés par le
Titulaire dans des contenants prévus a cette effet afin d’étre envoyé au fournisseur
pour que ce dernier retraite ces déchets.

Quel que soit la sous-section de I'intervention (sous-section 3 ou 4), le titulaire du
marché prend en compte dans son processus I'ensemble des étapes de traitement
des déchets amiante : - Filiere nucléaire : le tri, le conditionnement en doubles
saches, l'identification, la tracabilité sur les fiches de suivi, la manutention, le transfert
jusqu’au point de regroupement des déchets amiantés nucléaires défini avec le
correspondant déchet et le conditionnement des sacs en big-bag

- Filiére conventionnelle : les demandes de CAP au travers des FIDA
renseignées et visées, le tri, le conditionnement en doubles saches, la tracgabilité
(renseignements des fiches de suivi et du BSDA), la manutention des déchets, le
chargement, le transport et I'évacuation vers I'exutoire (centre de regroupement ou
installation de stockage de déchets dangereux).
Pour I'’évacuation des déchets amiantés conventionnels, plusieurs cas sont précisés
dans la « Consignes pour I'évacuation des déchets amiante conventionnels », réf.
MAR/PR/SEC/070
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Il est interdit d’entreposer des déchets amiante sur l'installation Phénix, hormis dans
la zone de son chantier et seulement le temps des travaux.

5.4.2. AES (Aspects Environnementaux Significatifs)

Le titulaire renseignera le tableau des Aspects Environnementaux relatifs a sa
prestation (cf. annexe de la STG1), qui permettra d'envisager ultérieurement, en
collaboration avec la Centrale Phénix, une maitrise opérationnelle.

Les aspects environnementaux sont définis dans la STG1 en référence [2].

MAITRISE DES DOCUMENTS

Les modalités de la maitrise documentaire sont décrites dans le STG2 en réf. [3].
Les exigences référencées devront étre appliquées par les sous-traitants éventuels.
Les modalités d’archivage des documents sont décrites dans la procédure en réf. [4].

MAITRISE DE LA SOUS-TRAITANCE

Le titulaire est tenu de soumettre a I'accord du CEA toute sous-traitance (sur site, hors site,
études...) et en particulier toute nouvelle sous-traitance non identifiée a I'enclenchement
de I'affaire.

Lorsque la sous-traitance est acceptée par le CEA, le titulaire doit répercuter a ses sous-
traitants, dans la mesure ou ils sont concernés, les exigences techniques et
administratives définies dans le présent CSCT et dans les documents associés, en
particulier celles relatives a la maitrise de la qualité.

Les sous-traitants doivent répercuter ces exigences a leurs propres sous-traitants dans les
mémes conditions.

Le titulaire doit pratiquer une surveillance de ses sous-traitants éventuels.

MODALITES GENERALES D’INTERVENTION SUR SITE

5.7.1. Reégles générales

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions de la Centrale et du Centre de
Marcoule (définies aux § 2.2 et 2.3), notamment concernant les points suivants :

— les horaires d’accés (8h - 16h40 du lundi au vendredi). Tout dépassement
d’horaire fera 'objet d’'une demande au chargé d’affaire Phénix afin d’établir une
autorisation de la Centrale,

— le transport de matériel en ZPR : dans le cadre du plan Vigipirate, il est réalisé
par un systéme de navette, 'accés de tout véhicule étant interdit sauf autorisation
écrite du chef de la Centrale (formulaire PHX62)

— les matériels et locaux ou doit intervenir le titulaire feront I'objet d’'un état des lieux
signé des deux parties, en début et fin de prestation.

— laccés en ZI est défini dans le mode opératoire référence [13] :

¢ les personnes devant entrer en ZI doivent se présenter au gardien ZI afin de
récupérer un badge « visiteur acces ZI » :

» le personnel PHENIX (assistance) pouvant intervenir de maniére
ponctuelle en ZI est énoncé sur la liste PAO07XC154482.

= Pour une visite, en ayant demandé un acces visiteur ZI validé par le chef
d’installation (formulaire PHX 105)

= le personnel intervenant sur Ol, devra annexer la liste des personnels
intervenants a I'Ol. Les intervenants seront a jour de leur formation QSSEP
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Phénix et sensibilisation déchets, obligatoire pour toute opération sur
l'installation. Tout ajout de nouvel intervenant devra aprés avenant au PDP,
faire I'objet de la réédition du formulaire mis a jour et faire I'objet d’'une
validation par la sécurité avant d’étre joint a 'Ol (tampon et visa)

¢ |le matériel ne peut pas étre introduit en ZI (hors sacoche EPVR) via les SAS a
unicité de passage car uniquement réservés au personnel. L’accés du matériel
peut se faire par :

= La trappe matériel située au niveau des SAS c6té batiment BCB (bat 306
au 2éme étage), uniquement pour les petits matériels passant par un
diamétre < a4 300 mm.

= Les PUPA (Cf. mode opératoire référence [13]).
= Le PUPAY,
» Le PUPA 11 (alissu des travaux du ZABM prévu fin S4 2022).

5.7.2. Organisation d’intervention - Responsabilités

Les exigences et les responsabilités inhérentes aux interventions sur Phénix sont
définies dans la STG 1 référence [2].

Lors de certaines interventions pouvant présenter un danger pour |'état de
l'installation, le titulaire réalisera un Pré Job Briefing, remplira et transmettra au CEA
la fiche associée aprés avoir bien identifié les risques et les parades mises en place
(voir annexe 4). La liste des domaines d’interventions nécessitant un PJB sera
fournie lors de la réunion d’enclenchement.

Le titulaire effectuera des contrbles périodiques sur des prestations en cours que le
CEA lui aura confié. Ce contrble sera réalisé par un Contréleur Technique du titulaire
indépendant a I'activité visitée. Le CT rédigera un compte rendu de visite de chantier,
qu’il transmettra au chargé d’opération CEA. Le CEA se réserve le droit de contrbler
les chantiers en cours sur l'installation.

Aucune intervention ne peut étre réalisée sans Ol visée par le Chef de Quart
ou son Représentant.

L’Ordre d’Intervention (Ol) et la Mise Sous Régime (MSR) sont délivrées par la
Centrale Phénix par I'intermédiaire d’'une Demande d’Intervention (DlI).

Ce dossier d’intervention est composé a minima des documents suivants :
— de I'Ordre d’Intervention (Ol),

— des procédures d’intervention,

— de I'analyse de risques,

— des demandes de consignations,

— des demandes de mise a disposition des moyens de manutention.

Au démarrage des travaux, le titulaire doit initier une Demande d’Intervention selon
les modalités en vigueur sur la Centrale Phénix et identifier en particulier :

— la nature des travaux,

— la durée et la date des travaux,

— les effectifs,

— les besoins en consignation (électrique, fluide ...),
— les interfaces avec l'installation,

— les EIP concernés.

L’analyse de risques et la demande de Mise Sous Régime (MSR) détermineront les
documents nécessaires a l'intervention (permis de feu, DIMR...).
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5.7.3. Dispositions et Moyens Particuliers (DMP)

Le titulaire veillera particulierement a prendre en compte les DMP, c'est-a-dire toutes
dispositions (modification de paramétre, ...) ou moyens (bretelles de réalimentation,
strapps, tapes, ...) qui modifient temporairement l'installation et qui introduisent un
risque de dégradation pour la sireté, la disponibilité en dehors des états de tranche
ou de circuit pour lesquels leur emploi était initialement prévu.

Les dispositions relatives aux DMP sont décrites dans la STG 1 en référence [2] et
dans la procédure de gestion des DMP en référence [11].

5.7.4. Sécurité et radioprotection

Les formalités concernant :

— le Plan de Prévention (PdP),

— les Fiches d’Interventions Entreprises Extérieures, (FIEE),
— la gestion de la dosimétrie,

sont définies dans la STG 1 en référence [2].

Une FIEE concernée par Phénix est donnée a titre d’exemple en annexe 3 du
présent CSCT. Le titulaire respectera la Procédure relative aux Fiches d'Intervention
Entreprises Extérieures -FI2E- MAR/PR/SEC-013.

5.7.5. Formations et habilitations

Les Formations et habilitations nécessaires pour intervenir sur la Centrale Phénix
sont définies dans la STG 1 en référence [2].

Pour rappel les formations nécessaires pour intervenir sur la Centrale Phénix sont :
- Pour toute prestation :
o formation "Accueil site Marcoule",
o formation QSSEP (Qualité Sdreté Sécurité Environnement Phénix) et
sensibilisation déchets :

Le titulaire prendra contact avec le Chargé d’opération afin d'inscrire les
personnes concernées (QSSEP durée 1 demi-journée + Déchets 1 demi-journée,
prises en charge par la Centrale Phénix). Cette journée de formation se déroulera
dans les locaux de Phénix.

- Pour une intervention sur chantier :

o formation sécurité aux Chargés de travaux (durée 2 h, dispensée par la
sécurité Phénix.

— Formation d’'une équipe a minima a la formation sous-section 4 « intervention
d’entretien maintenance sur matériaux susceptibles de contenir de 'amiante ».

Habilitations :

— habilitation "Chargé de Travaux" : délivrée par 'employeur titulaire du contrat, en
référence au chapitre 4 du RPP en référence [19].

Ces personnes auront suivi les formations QSSEP, déchets et sécurité
mentionnées précédemment afin de retirer les Ol.

Aucune intervention ne sera possible avant la délivrance de cette
autorisation.

— habilitations de niveau : voir la spécification en référence [15].

PHX 17 # Al




CENTRALE Remplacement des climatiseurs a eau perdue | raze:xsiass
: i 29/48
PHENIX au BCB et a la salle de repli v
Attestation :

Attestation d’aptitude catégorie | pour réaliser les opérations de controle
d’étanchéité, de maintenance et d’entretien, de mise en service et de
récupérations des fluides pour les intervenants dans le secteur de la réfrigération,
de la climatisation, du conditionnement d’air et du génie climatique.

Une intervention ne peut commencer que lorsque le Chargé de Travaux du titulaire
est en possession de :

un Ol (Ordre d'Intervention) diment visé,
une attestation de MSR (Mise Sous Régime) éventuelle.

Il est rappelé qu'une MSR (consignation, etc.) ne peut étre effectuée que par des
agents Phénix ddment habilités et en aucun cas par le personnel du titulaire.

5.8. AUTRES EXIGENCES

L’utilisation de produits classés "Produit et Matériaux Utilisables dans les Centrales
nucléaires” (PMUC) est obligatoire.

Les produits de décontamination utilisés sur le site de Marcoule doivent étre inscrits
sur la liste des produits autorisés. lls doivent obligatoirement étre retirés au magasin
général de Marcoule (04.66.79.57.85) et étre munis d’une vignette autorisant leur
entrée en zone a déchets nucléaires.

L’utilisation de peinture au plomb et au zinc est strictement interdite.

Maitrise des risques incendie :

— tous les cables installés doivent étre C1 (NFC 32-070) sauf justification particuliére
a valider avec le CEA,

— les matériaux de construction, les aménagements intérieurs et les équipements
sont propres a limiter les départs de feu et le développement d’un incendie, sa
propagation et ses effets,

— [lutilisation de bombes aérosols a gaz propulseur inflammable est interdite en
zone réglementée sur la Centrale Phénix et le site de Marcoule, elles sont
obligatoirement remplacées par le systtme R’SPRAY disponible au magasin
général de Marcoule (Bat. 21). Une convention doit étre rédigée entre le
fournisseur et le magasin général.

6. REPONSE A LA CONSULTATION

Dans le cadre de la décomposition par lots/postes, le soumissionnaire doit détailler I'offre de prix
pour laquelle il est consulté.

Préciser si une visite préalable de la Centrale incluant la présentation du dossier est nécessaire.

Préciser la date de limite de réponse a la consultation.

Adresser I'offre de prix :

PHX 17 # Al
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ANNEXE N° 1 — LISTE DES TRAMES TYPES ET DOCUMENTS DECRITS DANS LES STG A
UTILISER PAR LE TITULAIRE

Imprimés

Emplacement

(documents de référence)

Utilisation

Fiches d’Intervention Entreprises
Extérieures (FIEE)

Sur l'intranet Marcoule

A renseigner pour
pouvoir intervenir sur
le site de Marcoule

Identification des Aspects
Environnementaux

A rendre a la remise
de l'offre

Plan de Qualité
(PHX 15)

Sur l'intranet Phénix

A utiliser lorsque la
prestation concerne
une AIP, un EIP/EIS

Page de Garde des documents
(PHX 79)

Sur l'intranet Phénix

A utiliser pour tous les
documents émis par
le titulaire pour
Phénix dans le cadre
de sa prestation

Fiche de Modification de fourniture
et de Travaux (FMT)
(PHX 82)

Sur l'intranet Phénix

A utiliser pour les
modifications de
travaux définis dans
le cadre de la STG 4

Fiche d’Evenement Entreprise
FEE (PHX 84)

Sur l'intranet Phénix

A utiliser pour traiter
les Constats et Non-
Conformités

Fiche Pré-Job Briefing
(PHX 76)

Sur I'intranet Phénix

A utiliser lorsque la
prestation demande
la réalisation de PJB

PV de Contréle Chantier
(PHX 50)

Sur l'intranet Phénix

A remplir lors du repli
du chantier

PV journalier de contréle de I'air
respirable (PHX 26)

Sur l'intranet Phénix

A renseigner avant
toute opération
utilisant I'air
respirable

Engagement mutuel des
entreprises en cas d’utilisation
conjointe de réseau (PHX 37-7)

Sur l'intranet Phénix

A joindre au PdP

Formulaire de référence de
tragabilité AdR (PHX 48)

Sur l'intranet Phénix

Formulaire de gestion des zones
d’entreposage (PHX 22)

Sur l'intranet Phénix

Pour réaliser un
entreposage
temporaire

Formulaire d’autorisation d’accés
véhicule en ZPR Phénix (PHX 62)

Sur I'intranet Phénix

Pour stationner en
ZPR
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ANNEXE N° 2 — SOMMAIRE TYPE D’UNE PROCEDURE D’ESSAIS

Chapitre 1 : But de I’essai

Préciser I'objectif de I'essai et ce que I'on veut vérifier par I'(les) essai(s) décrit(s) dans la
procédure d’essais, en distinguant :

— les vérifications de conformité,

— le contréle des automatismes (essais a blanc des logiques et des chaines
analogiques),

— la Vvérification du dimensionnement des matériels,
— la vérification des hypothéses de calcul,

— la validité des cas de fonctionnement (fonctionnement normal, incidentel,
transitoire), efc...

Chapitre 2 : Documents de référence

Etablir la liste des documents ayant servi & la rédaction de la procédure d’essai et
notamment ceux dont sont tirées les données d’entrée.

Chapitre 3 : Critéres d’acceptation

Indiquer les critéres auxquels doivent satisfaire les valeurs physiques ou les actions a
vérifier dans la procédure d’essai.
Les criteres analogiques sont systématiquement associés a des tolérances.

Chapitre 4 : Liste des matériels d’essai et personnels d’essais

Etablir la liste des matériels nécessaires pour effectuer les essais de la procédure d’essai,
avec les précisions suivantes :

— responsable de la fourniture de I'appareillage,
— gamme et précision de la mesure,

— type de matériel mis en ceuvre et méthode utilisée.
Pour les instruments de mesure, la procédure d’essai est rédigée de maniére a ce que le
Chargé d’Essais ou le Chargé de Requalifications sur site renseigne :

— le n° d’identification de I'appareil,
— la référence du PV d’étalonnage et la date de validité.

Chapitre 5: Précautions particuliéres et consignes a respecter pendant I'essai

Indiquer les précautions a observer :

— pour la sécurité du personnel (référence au recueil des prescriptions au
personnel),

— pour la sécurité des matériels,
— pour la sdreté (demande de dérogations aux Régles Générales d’Exploitation),

— pour les cas spécifiques aux essais (fluide dangereux ou polluant, risque
incendie, missiles potentiels, etc...).
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Chapitre 6 : Besoins et contraintes amont

Décrire les conditions préalables a I'essai en insistant sur les conditions nécessaires et les
conditions souhaitables (recollements, procédure d’essais amont ou connexes réalisées,
moyens de gestion informatique des informations a jour, liaisons ou installations
provisoires).

Chapitre 7 : Etat initial requis

Préciser le domaine d’exploitation ou I'état standard dans lequel I'essai est réalisé. Décrire
I'état physique initial requis pour les systémes et matériels concernés par I'essai.

Chapitre 8 : Description de I’essai

Une description globale de I'essai est faite et porte autant sur la chronologie des différents
stades de I'essai que sur le détail du mode opératoire.

Les critéres d’acceptation des résultats avec les tolérances sont rappelés au fur et a mesure
du déroulement de la procédure.

Au cours du déroulement de la procédure d’essais, le Chargé d’Essais ou le Chargé de
Requalifications renseigne le document. Il compléte la colonne des valeurs lues et indique
la date des relevés.

Le dépouillement des résultats de I'essai et les éléments nécessaires (abaques, courbes,
calculs divers, calcul d’incertitude de mesure...) sont joints a la procédure d’essais. La
procédure d’essais sert de support aux relevés directs des mesures et constatations et
devient un Compte Rendu d’Essai (CRE).

Chapitre 9 : Etat final

PHX 17 # Al

Préciser 'état dans lequel est mise l'installation en fin d’essai (marche, arrét, consignée,
conservation, configuration d’exploitation,..).

Annexe 1 : Tableau de gestion des dispositions et moyens particuliers (DMP)
Annexe 2 : Analyse de risques

Annexe 3 : Enregistrements divers des essais. Tous les documents
(enregistrements, listings, tracés, etc..) permettant le dépouillement des
résultats d’essai sont regroupés dans cette annexe. Chacun est
autoportant, identifié, échelle et vitesse de défilement notées, tracés
lisibles.

Si une annexe est sans objet, elle est rayée et marquée "sans objet" dans le sommaire. Les
annexes gardent leur numérotation.




CENTRALE Remplacement des climatiseurs a eau perdue | raze:xsiass
2 i 33/48
PHENIX au BCB et a la salle de repli i~
1/2

ANNEXE N° 3 — Exemple de FICHE FI2E

(Famille n°1

Décontamination, reprise de déchets et radioprotection intégrée a un chantier - (en dehors de

PHX 17 # Al

la neutronographie)

Fiche d’Intervention Entreprises Extérieures
MARPRSEC 013

Cotbe Bt e préjuge pas des ociivitds géodrées par "entreprise d appatenmoe. Taguelle doit & aomer que celte Gobe comespornd d
|"smvievmmoment o eravarl exonee [t g xalland

QraN® (e 4 émission : . FIEE : M002
‘E. Contrat ou commande Ne
Dhirée de validiie
fizsicm m]
Datedudébot: /¢ Damedefin: 7 [ -‘émtnff-:*'-semaiues
Description de contrat

A remplir par le Cha
d'Operation

Travaux i effectoar:

A remplir par le Conseiller en RadioProtection CEA / ORANO

Périmetre du comrat
Classes de nuisances: poste de ravail de type C ou de type D i

— Risque Radiologique exporié A o O e
rl'"_:pusij:io.u Externe & g i

Code dexposition:  ED exposition < 1 mSv El: 1a6mSv El: 63 20 mSv

[ BN ] BN |

Type de rayonnements rencontrés au poste de travail

=100 Ke H.¥Y=100 KeV Rayonnements multiples)]
9102 | = 9101 ] 9105 | =] | |
|Exposithon des Extrémités

Code d'exposrtion:  EQ: exposition < 23 mSv  E1: 253 150 mSv  EX: 150 a 300 mSv
N - NN - BEEE - BN

Type de rayonnements rencontriés au poste de travail

LAAH
as1 | [ | | |

Exposition du Cristallin
Code dexposition:  EO; exposition < I mSv  EltladmSvy EX 63a20mSy

=] N | EN ]

Type de rayonnementls fencontrés au podte de travail

T

9151 | B | | |
Exposition interne

Code d'e st
Co o] |

Radionucléide concerné : Pondération 1, 2, 3 ou 4

Produits de fission a Produits d'activation 3
8301 9302

U retraitement oxyde . Pu oxyde %
9626 9711

Auntres risques résiduels exportes

|Exposition possible au Trithum ol o

| Erablimement 0 une alerte fax s début de chaque pénode J exposition pour sumi en femps s6e
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Dute d’émission : FIEE : MO002
Contrat ou commande N*
Durée de validiré
Date du debut © Datedefin: __ /__ /| _ F‘lﬁm” e
ICoute < 5 sernaines
Autres risgues residuels exportes
= Code d'exposition 1= temps dexposition
_E Pondération: EOQ: < 10%  EL: 10% <t < 30% EX 3% <t< H% Eit=70"%
T Temperatue Risque Bruit Fsque
> basse chinrique™ (< 80 dBA) biologique”’
E ﬁ Températore
= E Eleves
- ‘E FiPréciser les « produits » concemes, ci-dessous.
o E'i'réuﬂaus-‘ﬂbmrahma
& k
=%
|
-1
[ =
-
Conzeiller en Kadioprotection 151
-
& CEA
W o Nom;
i:; Sigrature numerique de
W ALLESOLBRANNE
ﬁ Date: VIALLESOQUBR Ao Date:
- AMNNE Carole oate: 20210712
Signatie: INZHAT + D00 Sigmature;
[Satarie: Nom, Prépom: Diate de naissance:
2
£ Type de contrat: Catégorie du
s
= |N° Secumte Sociale: trini ey
=
5 |Entreptise titulawe du marche:
(=
% Entreprise dappartenance si sous-tratante,
=
¢ |Service medicale de lentreprise (nom et adresse):
-
L
.E Le Cansemelr.n Rudir;:mtecﬂnn de L el i i et Faiatuit
o rzr"mm. Mom: Mom:
< &
E £ lnane- Diate: Date:
o
E Signature; Signature; Signature;
[E8]

1) Typelogies fn pesitd a4 macadl

Tyvpa ji: Posta da mevadl en prisesce dune eciivin tes Sihls nécasimens o por Suns blouse, do ganm, en Fabmnce de procecnens collecTives a5sociées.

Trpe B: Poste de il equipe d'ope protection collechive ausecies (hame ventilee, baibe @ panes, celfule bindée, =c..) & présence d'mee acoviee phos comsequests que
c=lle du fupe &

Tupa T Posts da mwyai] an miliso hoardls

Trvpa D Posoa da mevatl en milieu mis s hoaola
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ANNEXE N° 4 — FICHE PRE-JOB BRIEFING
FICHE SUPPORT ;
AUX OPERATIONS SENSIBLES __.’;' Page
PJB ... |.... =V 12

Procédure associée : PA 331 Xq 122600

Aide au Pré Job Briefing

s Cue

Les guestions 3 se poser :

» Guels sont les resultats attendus ?

+ Quelles sont mes responsabilités 7 (gt celles des autres 7)

» Guels sont les risques 7 (dogtle pire)

# Cuelles sont les situations propices aux ermeurs 7 ¥-a-t-il des circonstances
inhabituelles ?

Ai-je bien compris les procedures a utiliser 7

faut-il faire pour prévenir les défaillances 7 Quelles parades 3 metire en place 7

(DURsRAMFES, Equipements, .}
* ¥ a.til du REX sur cette opération de travail ?

Environnement

Slredy’ radiopraleciian ;...

Dispanibiite des EIP : .........

PRE JOB BRIEFING
Systéme{s) élementaire(s) : M* Ol | phase :
Libeile de IFopération sensible :
N® RET :
1. Objectif f Résultat attendu -
2 Pilobe-da PIB T |  S E ARA Tel. :
Intervenants : | 2 R e e S
Tal
Tel
3. Date de 'opération.;, ... ........F 20__ Début :.._.h....._mn Fin:...b....mn
4. Disponibilité de la documentation oui 1 non 1
£ Les intervenants ont-ils pris connaissance de la documentation ? oui [J non 1
€. Disponibilité du matériel nécessaire 3 'opération oui 1 non 1
T. Risgues: & Parades :

ol TR
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FICHE SUPPORT -
AUX OPERATIONS SENSIBLES e | g
PJB ... [ .... == | 23
9. Etapes critiques de I'opération 10. Points d’arrét / surveillances particulieres
%

N

14. Lister les situations dégradées et préciser la conduite a tenir :

12. Comment est réalisé le repli de I'installation en cas d’échec de I'opération\ .. \.........c.ccooovvieen.n.

14. Les conditions sont-elles réonpes poMue
' 5 non report de l'opét%(k{
\Z.

@zﬁr) . Pilote Pré B, | RC (aprés posedela | IP,CdR, CA, CdQ®™

consignation)*®
RN
Nom \ \
Fonction ) Now Nom
Date Date Date
Visa Visa Visa

“ Enransence de sorsgnation, myer ia casa L Rayer la mentan irutike

Aide au Post Job Briefing

Les guestions 3 se poser :

La tache a-t-elle &té réalisee comme prevue 7

Les procedures, documents etaient-ils comrects ? [Line personne nouvellement qualifide pourrait-
eile lez utiizer comectement dés /s pramiare fois )

Les moyens, outils et informations étaient-ils suffisants ?

Le Pré Job Briefing avait-il identifié tous les risques d’erreur de Fintervention ?

¥ a4l eu des problémes de programmation ou de temps pour achever le travail 2

Les managers et autres metiers oni-ils apporté I'aide necessaire et fourni des directives
appropriées en cas de besoin ?

¥ a-til des piéges rencontrés dans Factivité qui pourraient entrainer des erreurs humaines
lorsgu'elle sera réalisée la prochaine fois 7

Qu’est-ce qui pourrait etre ameliore la prochaine fois ?

SOl THE
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33

FICHE SUPPORT
AUX OPERATIONS SENSIBLES

._|'.il.'-:.l'
1.

i

POST JOB ERIEFING

Ecart. d Difficulté Rencontrée :

D IETAEIION <o i i s s i S i B i e i B SRS e s S e a s e

B = T RO

EHEENEEITHINED oo sios snnssinesisossstonsissnsnssdsmes ons ssmen s v dsoshuniinsdsnins ninssoesis s4s4 5a0 s un3oussassissmssonsiiuons asnssnss fpuss sassiont

Accord
Chef de
Groupe
pour action

Pilote

Acteur

Délai

Demandeur

Pilote PostlE,

IP ou Cda'™

Chef de service

Nom

Fonction

Nom

Date

Date

Visa

Visa

'En Fabsence de corsignation, rayer fa cass

Cette fiche est 3 retourner a I'lngénieur Qualkite.

Eod ]
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Nature du document : Instruction

Page:1/9

Référence du document : RSSN ORG-03-21 (1)

Cea

Titre du document ; Politique de protection des intéréts
Direction de |la sécurité 2022-2025

et de la sQreté nucléaire

Politique de protection des intéréts

mentionnés a l'article L. 593-1 du code de I’environnement

- Agnés JACQUET- §HIMAHARA -
4= P /

73

Date/Visa :

CEA/DSSN - Centre de Paris-Saclay
Route du Panorama - BP 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Document propriété du CEA - Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a autotisation de 'émetteur

PHX 17 # Al

2022 - 2025
——
Rédaction Vérification Approballon/Emission
, . DSSN/SSN
Unité/Fonction : Directeur adjoint DSSN Directeur DSSN
DSSN/Dir
Nom : Jacques COLLINET
i Laurence BOULARD Olivier KADOUCH Pascal YVON
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Référence du document : RSSN ORG-03-21 (1)

Page : 2/9

Titre du document : Politique de protection des intéréts 2022-2025

- Note d'instruction générale n® 712 du 1*" février 2020 relative a l'organisation du CEA

- Note d'instruction générale n° 695 du 26 janvier 2018 relative aux missions et a I'organisation
de la Direction de la sécurité et de la slireté nucléaire (DSSN)

- Note d'instruction générale n® 741 du 11 janvier 2022 relative a I'organisation de la Sécurité
au CEA

- Note d'instruction générale n° 729 du 14 décembre 2020 relative a la gestion de crise au CEA

- Instruction RSSN-ORG-03-01- décembre 2021 - Plan quadriennal d’amélioration continue de
la Sécurité au CEA - 2022-2025

L’arrété du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base
(« I'arrété INB ») prévoit, dans son article 2.3.1 :

« . — L'exploitant établit et s'engage a mettre en ceuvre une politique en matiere de profection des
intéréts mentionnés a l'article L. 593-1 du code de I'environnement affirmant explicitement :

— la priorité accordée a la protection des intéréts susmentionnés, en premier lieu par la prévention
des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sireté nucléaire, par rapport aux
avantages économiques ou industriels procurés par l'exploitation de son installation ou a
lavancement des activités de recherche liées a cette exploitation ;

— Ja recherche permanente de I'amélioration des dispositions prises pour la protection de ces
intéréts.

Cette politique définit des objectifs, précise la stratégie de l'exploitant pour les afteindre et les
ressources qu'il s'engage a y consacrer.

1. — L'exploitant formalise cefte politique, ainsi que son engagement a la metire en ceuvre, dans un
document qu'il tient a la disposition de F'Autorité de siireté nucléaire ef des instances représentatives
de son personnel. »

En application de ces dispositions, la présente instruction a pour objet d’établir et de présenter la
politique du CEA en matiére de protection des intéréts mentionnés a l'article L. 593-1 du code de
I'environnement (ci-apres, « la politique de protection des intéréts »), a savoir, la sécurité, la santé
et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de I'environnement.

Elle définit les mesures que le CEA, en sa qualité d'exploitant d’installations nucléaires de base
(INB), prend pour assurer, d'une part, la priorité donnée a la protection de ces intéréts, d’autre part,
la recherche permanente de 'amélioration de ces mesures. Elle matérialise 'engagement du CEA
a mettre en ceuvre cette politique, en définit les objectifs, et précise la stratégie pour les atteindre.

La politique de protection des intéréts concerne les INB, dont I'exploitation est placée sous la
responsabilité opérationnelle des équipes de la Direction des énergies (DES) sur les centres de
Cadarache, Marcoule et Paris-Saclay, et s’applique a toutes les phases de la vie de ces
installations : la conception, la construction, le fonctionnement, la mise a l'arrét définitif,
le démantélement, I'entretien et la surveillance.

En cohérence avec la NIG relative a I'organisation de la Sécurité au CEA, le contrat d’objectifs, signé
entre la Direction générale et le Directeur de la DES, détermine les ressources associées aux
différentes actions entreprises pour la mise en ceuvre de cette politique.
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Objectifs pour la période 2022-2025 :

La politique de protection des intéréts pour la période 2022-2025 s'inscrit dans la démarche
d’'ensemble portée par le CEA pour les quatre années a venir, fondée :

d’'une part, sur deux axes transverses :

- promouvoir la sdreté intégrée,
- renforcer Famélioration continue de la protection des intéréts,

d'autre part, sur des axes propres aux domaines concourant a la protection des intéréts :

- protéger la santé, la sécurité et la salubrité publiques,

- garantir la sireté de ses installations a toutes les phases de vie,

- maitriser les impacts environnementaux de ses activités,

- maitriser les activités confiées a des intervenants extérieurs,

- définir et meftre en ceuvre une organisation de crise robuste et efficace.

. LES AXES TRANSVERSES
1.1. Promouvoir la sireté intégrée

Par ce premier axe transverse, il s’agit de sensibiliser encore davantage chacun a l'importance de
la protection des intéréts dans ses activités, quelles qu’elles soient, a tous les niveaux, et autant au
sein de la ligne opérationnelle et managériale que de la ligne sireté.

C’est par un engagement fort et réaffirmé, a la fois individuel et managérial, qu’une culture de slreté
opérationnelle prend tout son sens, et ce, de maniére pérenne.

Plusieurs objectifs sont ainsi définis a travers cet axe transverse.
* Gérer les compétences

C’est en faisant vivre les parcours de la filiére sécurité/sireté que la CEA poursuit la reconnaissance
de l'importance qu’il accorde a la gestion des compétences : a la fois en permettant des évolutions
entre postes fonctionnels et postes opérationnels, mais aussi en favorisant une progression des
responsabilités.

La classification des installations du CEA, qui a permis une prise en compte graduée des risques en
fonction des enjeux des installations, constitue un outil pour le développement des compétences
des acteurs de la sécurité/sUreté.

Dans ce cadre, I'attention particuliére portée aux métiers de la slireté nucléaire sera poursuivie dans
le but de constituer des viviers et des parcours évolutifs.

= Développer la formation

Approfondir le processus de formation pour renforcer la culture de sireté et prévenir ainsi
les événements

Les analyses menées a posteriori sur les événements ont montré que la formation constitue I'un des
facteurs permettant de prévenir les dysfonctionnements constatés. Le retour d'expérience recueilli
lors de ces analyses met en évidence la nécessité d'approfondir le processus de formation tout au
long du parcours professionnel a différentes étapes clés de la vie des installations et des laboratoires
afin de promouvoir la sareté intégrée.
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Former aux facteurs organisationnels et humains

Les fonctions de soutien de la filiére sdreté (au niveau des installations et des cellules de centre)
sont formées a la prise en compte des facteurs organisationnels et humains (FOH) au travers
notamment de deux formations existantes : prise en compte des FOH dans les activités a risque,
intégration des FOH dans I'analyse des événements significatifs (ES).

Toutefois, pour pérenniser cette prise en compte des FOH, il est important de sensibiliser également
la ligne d’action sreté (chefs d'INB ou d'll) et le management de la ligne opérationnelle aux enjeux
de ces démarches afin de favoriser I'intégration des FOH dans la sdreté, notamment dans les actions
de prévention mises en place, au plus prés du terrain.

Former au-dela des acteurs sareté : la ligne opérationnelle

La formation devra viser de maniére particulierement soutenue la ligne opérationnelle, afin de
I'impliquer encore plus dans les enjeux de slreté.

Ainsi, le renforcement de la culture de slreté opérationnelle auprés des acteurs des installations
permettra d'atteindre progressivement cet objectif.

= Communiquer / partager I'information

Favoriser la communication « ascendante » en complémentarité de la communication
« descendante »

En complémentarit¢ de la communication « descendante », il s'agira de favoriser une
communication « ascendante », par une démarche de prévention participative impliquant, dans la
mesure du possible, 'ensemble les parties prenantes, depuis l'identification des facteurs de risque
et des mesures de prévention, au retour d'expérience sur I'efficacité de leur mise en ceuvre.

Cette démarche devra étre mise en ceuvre a toutes les phases de vie des installations et des projets,
et en particulier dés la conception, favorisant ainsi limplication des acteurs opérationnels dans les
enjeux de sdreté.

C’est notamment a travers les causeries de sécurité (au sens large), qui devront étre pérennisées
dans toutes les INB du CEA, a l'initiative non seulement des acteurs de la ligne slireté mais aussi
de ceux de la ligne opérationnelle et managériale, qu'une telle démarche prendra tout son sens.

De maniére générale, il appartient & 'ensemble de ces acteurs de faire vivre le dialogue et étre
a l'écoute.

Renforcer la communication transverse

Cela:

- par le développement des échanges dans le cadre des réseaux inter-centres et intra-centres ;

- en assurant une présence sur le terrain de tous les managers, pour une meilleure articulation
des exigences du management et des réalités de terrain ;

- par des séminaires et campagnes thématiques ciblées en favorisant la contribution de tous les
personnels.

Les échanges entre les directions de centre et les chefs d'INB devront également étre renforcés,
par des entretiens réguliers selon la complexité de l'installation.

Document propriété du CEA - Reproduction et diffusion exteres au CEA soumises a autorisation de I'émetteur




CENTRALE Remplacement des climatiseurs a eau perdue | raze:xsiass
: i 42/48
PHENIX au BCB et a la salle de repli ~
ANNEXE N° 5 5/9

Référence du document : RSSN ORG-03-21 (I)

Page:5/9

Titre du document : Politique de protection des intéréts 2022-2025

1.2 - Renforcer I’'amélioration continue de la protection des intéréts

Par ce second axe, il s’agit d’inciter chacun a prendre part a 'amélioration continue de la protection
des intéréts, notamment par une attitude interrogative et la prise en compte du doute, favorisant
ainsi une diffusion en profondeur d’une culture de slireté au sein de I'organisme.

= Consolider le référentiel sécurité - sireté nucléaire (RSSN)

Cette consolidation devra s'attacher :

- d’'une part, a élaborer un référentiel optimisé et directement exploitable pour les directions
de centre et des directions opérationnelles, au plus pres des installations et des laboratoires ;

- dautre part, a tenir a jour et faire évoluer le référentiel au regard des évolutions
réglementaires, du Rex, des demandes des autorités, des changements de pratique
nécessaires.

* Maintenir I'identification constante des risques

Pour une identification efficace et constante des risques, on s'attachera a prendre en compte leur
graduation, pour une conscience partagée des risques majeurs, en cohérence avec la cartographie
des risques du CEA.

De maniére plus ciblée, il conviendra de mettre en place des actions de prévention spécifiques pour
lutter contre les irrégularités en sareté.

* S’interroger périodiquement sur I'efficacité des démarches engagées
Compléter si nécessaire les indicateurs pour une meilleure capacité de pilotage des actions
d’amélioration
Cela, en lien avec :

- le respect du référentiel et de la documentation applicables ;
- la prise en compte et I'amélioration du partage du Rex de fagon collective ;
- la constitution d’un vivier d'acteurs dans la filiére sireté.

Réaliser des auto-évaluations et prendre en compte leurs résultats pour orienter les plans
d’actions de renforcement de la sreté

* Poursuivre la mise en ceuvre du partage et du retour d’expérience
Améliorer la gestion des écarts et la détection des presqu’accidents
Il faudra notamment s’attacher & améliorer I'identification des signaux faibles.

Diffuser le Rex en profondeur au-dela de la filiére sireté nucléaire

Le retour d'expérience tiré des dysfonctionnements (événements déclarés aux autorités de slreté)
et le partage de ses enseignements sont des piliers de la démarche de prévention du CEA.
S’appuyant aujourd’hui principalement sur la filiére shreté nucléaire, il conviendra d’aller au-dela de
celle-ci et de diffuser le Rex en profondeur et toucher l'ensemble des acteurs opérationnels
(techniciens, ingénieurs, chercheurs, chefs de projet, chefs de laboratoire, salariés des FLS, ...),
prestataires compris, afin de renforcer son partage, et ce faisant, sa prise en compte et sa pérennité.
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Partager et valoriser le Rex et les bonnes pratiques entre les acteurs opérationnels des
installations et ceux de la ligne sireté

Dans la continuité de l'objectif précédent, c'est en développant et en organisant des échanges
réguliers entre les acteurs opérationnels et ceux de la ligne slreté qu’une réelle valorisation du Rex
pourra avoir lieu. Cette prise en compte devra étre déclinée a tous les niveaux de I'exploitation des
installations.

IIl. LES AXES PAR DOMAINE
1I.1. Santé, sécurité et salubrité publiques

Réaliser des analyses systémiques

L'identification de chaque source de danger mise en ceuvre dans une unité de travail et de ses
processus de danger spécifiques demeure une étape clé de la démarche de prévention. Dans ce
cadre, on s’attachera tout particulierement a mesurer les risques inhérents aux scénarios d’accidents
que des enchainements de processus de danger peuvent produire.

Dans des environnements complexes, cette démarche permettra de déterminer les scénarios
dimensionnants, de prévenir les risques associés tout en développant une conscience partagée des
risques les plus importants présents dans I'lNB.

Prévenir le risque radiologique

Poursuivant les actions déja engagées pour la déclinaison de la nouvelle réglementation en matiére
de radioprotection, on s'attachera plus particulierement a déployer l'organisation retenue pour
I'exercice des missions des conseillers en radioprotection et des pdles de compétences en
radioprotection.

I.2. Gestion environnementale

Les objectifs en la matiére sont, d’'une part, de limiter les impacts sanitaires et environnementaux
des rejets réglementés des INB du CEA en situation normale de fonctionnement, d’autre part, de
prévenir les risques dans le domaine de la santé des populations et de la protection de
I'environnement. Pour ce faire, il intégre l'élaboration de mesures harmonisées permettant
I'application des exigences réglementaires relatives au contréle des effluents, a la surveillance de
I'environnement et a I'évaluation environnementale sur 'ensemble des centres du CEA.

Finaliser et déployer une politique environnementale

Cet axe vise a renforcer la synergie des différents acteurs de la gestion environnementale a tous les
niveaux, et ce, dés la conception des projets.

Pour cela, une politique environnementale commune sera développée pour promouvoir
I'engagement du CEA en matiére d'environnement et assurer une cohérence d’ensemble sur les
centres, tout en favorisant une déclinaison en fonction des besoins, des activités menées et des
différentes installations présentes.
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Renforcer le suivi des impacts liés aux activités des installations

Il conviendra de s’attacher au déploiement du référentiel pour la réalisation des évaluations
environnementales et a 'harmonisation des études d'impact dans ce cadre.

En paralléle, en application du plan gouvernemental élaboré a la suite du Rex de l'incident Lubrizol,
les évolutions de la réglementation devront étre mises en ceuvre au CEA. Par ailleurs, il conviendra
de s'interroger de maniére plus prononcée sur limpact des activités chimiques qui sont effectives
sur 'ensemble de ses centres. Le CEA devra donc adapter ses outils pour répondre a ces nouvelles
exigences.

Analyser le cycle de vie des produits

L'analyse du cycle de vie des produits doit étre prise en compte lors du développement a priori des
« process » industricls et des méthodologies. Elle devra s’attacher a envisager des méthodes
alternatives en vue de minimiser les impacts sanitaires et environnementaux du CEA, de 'achat des
matiéres premiéres jusqu’aux déchets produits.

I.3. Sareté nucléaire

Dans le domaine de la sdreté, l'articulation entre ce qui releve du « réglé » et ce qui releve du
« géré » revét une importance particuliére : la slreté gérée, fondée essentiellement sur l'importance
et la reconnaissance des compétences de chacun et renforgant ainsi les capacités d'initiative et de
décision collective, constitue un complément indissociable de la slreté réglée, laquelle demeure
indispensable pour une bonne prise en compte des exigences réglementaires et techniques.

Maitriser I'exploitation des installations nucléaires

L'exploitation des INB présentant des risques importants nécessite une maitrise de la sdreté dans
toutes les phases de vie. Ceci implique que le référentiel approuvé soit connu et reconnu du
personnel d’exploitation, lequel doit &tre formé aux plans théorique et pratique. La maitrise de la
slreté est en outre un gage de disponibilité et donc de performance opérationnelle. La nécessaire
conformité des installations a leur référentiel de slreté implique une gestion rigoureuse de leur
configuration.

Le processus d'amélioration continue de I'exploitation passe en particulier par le partage du retour
d'expérience entre les acteurs opérationnels des installations et ceux de la ligne slreté/sécurité.
La prise en compte de ce retour d'expérience devra étre déclinée a tous les niveaux de I'exploitation
et faire I'objet de sensibilisations adaptées.

Le respect des engagements sera priorisé et leur suivi partagé via un outil unique qui sera alimenté
par les acteurs opérationnels.
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Maitriser le risque incendie dans les installations nucléaires

La maitrise du risque incendie dans les INB est un enjeu majeur au regard de la probabilité d’un tel
événement et de ses conséquences potentielles, pour l'installation et le site. Elle recourt a la mise
en place d'une prévention adaptée au risque qui implique la connaissance et I'application des
référentiels issus du code du travail, du code de I'environnement et du référentiel interne du CEA.
Des dispositions adaptées devront étre mises en place en conséguence et le maintien de la
conformité a celles-ci devra étre garanti dans le temps.

Par ailleurs, la maitrise du risque incendie implique des moyens de détection et de lutte par des
matériels fiables et qualifiés, adaptés aux enjeux de linstallation, dont la disponibilité doit étre
garantie par des contrbles et essais périodiques. Le personnel en charge de la mise en ceuvre de
ces mateériels, en particuliers les salariés FLS, devront étre formés et régulierement entrainés, et
sensibilisés aux risques particuliers des installations nucléaires.

11.4. Maitrise des activités confiées a des intervenants extérieurs
Consolider les audits de la CAEAR

Cette consolidation concerne les outils nécessaires pour auditer les entreprises dans les domaines
de la CAEAR : ainsi en est-il des spécifications sur la base desquelles une grille d’audit sera établie
et qui permettra une homogénéisation des pratiques d'audit.

Il conviendra également d'identifier et de former les salaries CEA (experts et auditeurs) réalisant des
audits pour le compte de la CAEAR.

Enfin, la prise en compte du Rex, sur la base du logiciel SAGA, devra étre développée. Ces actions
seront formalisées et suivies dans la cadre d'un processus établi.

Renforcer la surveillance des intervenants extérieurs

L'un des enjeux pour le CEA est de concilier, d'une part, les principes de sécurité du travail fondés
sur un partage de responsabilités entre les entreprises extérieures en leur qualité d’employeur et
I'entreprise utilisatrice au titre de la coordination des mesures de prévention, et d'autre part,
les exigences en sireté fondées sur une responsabilité unique incombant a I'exploitant qui doit dans
ce cadre exercer la surveillance des intervenants extérieurs.

Le CEA s'attachera ainsi, pour les quatre prochaines années, & poursuivre et renforcer cette
surveillance dans le cadre des activités importantes pour la protection.

Plus particulierement, la définition et la mise en ceuvre de la formation des acteurs ayant recours
a des entreprises sous-traitantes devront étre renforcées et poursuivies.
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1I.5. Gestion des situations d’urgence

Préparer l'organisation de crise a des situations d’urgence de tous types
(multi-risques)

L'organisation de la gestion de crise du CEA, de la phase de préparation a la phase post-
accidentelle, prend en compte la diversité des situations auxquelles le CEA pourrait étre confronté :
crises affectant directement le CEA, ses installations, ses activités ou son personnel, missions
d'assistance aux pouvoirs publics ou a d’autres exploitants nucléaires.

Cette prise en compte de la diversité des situations de crise devra se faire en poursuivant notamment
I'effort d’intégration des différentes compétences au sein des postes de commandement et des
échelons techniques.

La diversification des types d’exercice et de leurs scénarios devra se poursuivre, sous I'impulsion
des centres et des directions opérationnelles et fonctionnelles.

Dans les quatre prochaines années, il conviendra de renforcer encore la capacité décisionnelle
du CEA face a I'imprévu et la préparation des équipiers de crise aux différentes situations de crise.

Se préparer efficacement a la gestion de crise

L'organisation de crise du CEA, ses moyens matériels et humains doivent a tout instant étre en
capacité de s’adapter a la diversité de ces situations de crise, soudaines et imprévues, dont l'origine,
la cinétique et les conséquences peuvent étre multiples.

Pour répondre a cet enjeu, le CEA doit continuer, sur la période 2022-2025, a renforcer, en tenant
compte des nouvelles contraintes générées notamment par la crise sanitaire :

- lorganisation de la préparation a la gestion de crise, concernant en particulier le positionnement
des correspondants « gestion de crise » (vision transverse sur 'ensemble de I'organisation de
crise du centre, approche multirisque) et la formation et I'entrainement des équipiers de crise ;

- lorganisation de la gestion d'une situation de crise, en particulier concernant la diffusion de
I'alerte et le déploiement des moyens d'intervention.

Il importera, par ailleurs, de tester la robustesse de la diffusion de l'alerte et du déploiement des
moyens d'intervention, dont I'efficacité de la FARN.

Renforcer la formation des équipiers de crise
La gestion de crise fait partie intégrante de la sécurité au CEA. Tous les équipiers de crises devront
é&tre formés et entrainés aux fonctions qu’ils occupent. La formation INSTN « Gestion des situations
de crise : role des membres des postes de commandement » permet de former les équipiers qui
ceuvrent au sein du PCD-N, des PCD-L et des ETC.

Afin d'atteindre un plus large public, une formation complémentaire en e-learning sera déployée.

*
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N NOM FONCTION SERVICE Dif(1) | Pour(2) | . | Retour AR
J-M. IDASIAK Chef UPDI/SEPX li in
d’installation
F. GRAS Chef de UPDI/SSOM li in
GROUPE
Rédacteur ii in
Vérificateur ii in
Archives centralisées Phénix li ar
(1 ex.)
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(2) Pour : in (information), ex (examen), ar (archivage), ap (application avec AR), at (attribution avec AR)
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