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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

concernent :
« Maitrise d’ceuvre pour la conception et réalisation de construction de batiment,

aménagements VRD, et réhabilitation écologique sur la Plaine des Palmistes pour le Parc
national de la Réunion. »

L’objet du marché permet 'identification de prestations distinctes. La présente consultation
est allotie et répartie en 2 lots comme suit :

- Lot n°1 Maitrise d’ceuvre : composeé de 1 tranche ferme et trois conditionnelles

-Lot n® 2 OPC : composé de 1 tranche ferme et trois conditionnelles

Le détail des prestations est indiqué au Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

1.2 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles
L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans
a compter de la notification du présent marché.

2 -Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre
leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

-le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux

marchés publics de maitrise d’ceuvre
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier fait 'objet d’'un lot a part
entiére comme défini au CCTP.

3.3 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné au plus tard au démarrage de la mission de MOE.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera
assurée par un coordonnateur désigné au plus tard au démarrage de la mission de MOE.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5
du CCAG-MOE. Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément
a l'article 5 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des
mesures de sécurité.

5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et
suivants du Code de la commande publique.

Le détail des missions est le suivant :
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LOT 1 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT ZONE 1

Tranches Mission(s) Désignation
TF1 APS Avant-projet sommaire
TF1 APD Avant-projet définitif
TF1 PRO Etudes de projet
TCA1 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TC1 EXE Etudes d'exécution et de synthése
TCA1 DET Direction de I'exécution des travaux
TCA1 AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

LOT 2 - OPC ZONE 1

Tranches Mission(s) Désignation
TF1 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination de APS a PRO
TC1 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination de ACT a AOR

LOT 1 - CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT ZONE 2

Tranches Mission(s) Désignation
TC2 APS/APD | Avant-projet sommaire ET Avant-projet définitif
TC2 PRO Etudes de projet
TC2 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TC2 EXE Etudes d'exécution et de synthése
TC2 DET Direction de I'exécution des travaux
TC2 AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

LOT 2 - OPC ZONE 2

Tranches

Mission(s)

Désignation

TC2

OPC

Ordonnancement, pilotage et coordination
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LOT 1 - CONSTRUCTION ET AMANAGEMENT ZONERS

Tranches Mission(s) Désignation
TC3 APS/AP | Avant-projet sommaire ET Avant-projet définitif
TC3 PRO Etudes de projet
TC3 ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TC3 EXE Etudes d'exécution et de synthése
TC3 DET Direction de I'exécution des travaux
TC3 AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
LOT 2 - OPC ZONEB
Tranches Mission(s) Désignation
TC3 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

6 - Durée et délais d'exécution
6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue
pour l'exécution de lI'ensemble des prestations est de 36 mois.

6.2 - Durée du contrat

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat et pour la
durée de 36 mois.
Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de l'article 13.3 du CCAG-MOE.

6.3 - Délais d'exécution des tranches

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et,
pour les tranches conditionnelles, a compter de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.

Tranche ferme zone 1 : Délai de 6 mois.
Tranche conditionnelle 1 Zone 1 : Délai de 12 mois
Tranche conditionnelle 2 Zone 2 : Délai de 9 mois.

Tranche conditionnelle 3 Zone 3 : Délai de 9 mois.

6.4 - Caractéristiques des prix pratiqués
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Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement. Le prix est détaillé par phase et par tranches.

6.5 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par lot et par tranche.

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de
rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée
aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
la mission PRO.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d'engagement par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le
maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le
maitre d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des
articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la Commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de
frais au titre de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune
autre réemunération dans le cadre de la réalisation de I'opération.

6.6 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le
candidat. Cette date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule : Cn = (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :
Cn : coefficient d'actualisation.
d : mois de début d'exécution des prestations.
Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d
diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début
d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois
de décalage).
Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index
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antérieure a celle qui doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de
la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la
publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est
I'index ING « Index divers dans la construction - Ingénierie - Base 2024 ».
7. - Avances

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans 'acte d’engagement. Les
avances seront mises en ceuvre dans les conditions prévues a l'article R2191-7 du Code de
la commande publique.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17
a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
garantie a premiere demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La
caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

8- Modalités de réglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes sont versés au fur et a mesure de lI'avancement de la mission, et dans la
limite de I'échéancier ci-dessous et pour chaque lot :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
AVP A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
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A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Aprés la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de
I'acte d'engagement.

8.3 - Présentation des demandes de paiement

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre

les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s)

sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1.
2.
3.

9.
CCA

P MOE 2025_PNR_11

La date d'émission de la facture ;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiére et
comptable de I'entité publique : 2025 _PNR_11

La date d'exécution des services ;

la dénomination précise des prestations réalisées ;

Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;



10.Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son
identifiant) et celui du destinataire de la facture.

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise
en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique
correspond a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la
mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date
d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de
I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a
compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi
qu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux
des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article

12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché sur la plateforme CHORUS. Le titulaire a 15 jours pour
faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa
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demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé
de réception ou du réceépisse attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur
adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné
ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au
sous- traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
8.7 -Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par lot et par
tranche.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexe au CCTP.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et
engagement :

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans
le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux qui est la somme des
montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de l'ouvrage.

L'engagement du maitre d'oeuvre intervient a l'issue de la mission PRO sur la base du co(t
prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 % Seuil de
tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil
de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée
pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement
ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.
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Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de
modifications de programme, conduisant a des modifications dans la consistance du
projet, leur incidence financiere sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et
un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau cout prévisionnel des travaux au mois m0O s'effectue par
I'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de lindex TPO1 pour
I'ensemble des travaux.

Codt de référence des travaux a l'issue de la consultation des

entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le
maitre d'ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s),
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index TPO1 pris respectivement au mois m0
du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0O de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce
coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de
I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise
des études dans un délai de 30 jours. Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre,
conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire. Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de
I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises
dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

8.8 -Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur
lequel le maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre

d'ceuvre s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des
conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux.
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Tolérance sur le codt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance
de 5,0 % Seuil de tolérance = cout de réalisation des travaux x (1 +
taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou
actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le
maitre d'oeuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de

tolérance) x 10,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du
maitre de 'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments
de mission précédemment cités.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

9.1 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le
maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de
I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a
I'entrepreneur (copie au maitre de l'ouvrage) dans un délai de 10 jours dans les
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conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG- Travaux.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose
a l'application d'une pénalité journaliere de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

9.2 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de
décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre
recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le

décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12 et suivants du
CCAG-Travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au
maitre de l'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce
dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d'oceuvre du projet de décompte mensuel de

I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document
ou du récépissé de remise.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG-Travaux et qui
lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal
ou remis contre récépisseé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12 et
suivants du CCAG-Travaux, le décompte général.

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général

est fixé a 15 jours a compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

Conditions d'intervention du maitre d'oceuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il
appartient au maitre d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant
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de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures
de travaux est a la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus
Pro » (https://communaute.chorus- pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-
travaux-par-une-moe/).

9.3 -Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date
de réception par le maitre d'ceuvre.

9.4 - Arrét de I'exécution des prestations
En application de l'article 25 du CCAG-MOE le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de
chaque mission du prestataire définie au CCAP.

9.5 - Achévement de la mission
Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a I'achévement de la mission, sur demande du
maitre d'ceuvre, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate
que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs
du pouvoir adjudicateur et du titulaire est définie au chapitre 5 du CCAG-MOE.

11 - Pénalités
11.1 - Pénalités de retard

En cas de non-respect du délai de veérification des projets de décomptes mensuels fixé
a l'article Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant par jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de
verser des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux
entrepreneurs concernés, une penalité égale au montant des intéréts moratoires et de
l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a
I'article Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant par jour de retard, est fixé a 150,00 €.
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Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de
verser des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux
entrepreneurs concernés, une penalité égale au montant des intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt
sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 200,00 €.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas
1 000,00 € pour I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 16
du CCAG-MOE.

11.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail
en matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique les mesures prévues a I'article 30 du CCAG pouvant aller jusqu’a
la résiliation du marché.

12 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification
du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux.
13- Résiliation du contrat

13.1- Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies au chapitre 6 du CCAG-MOE.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations

admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-
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1, R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de
produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure
lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un
mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

14- Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la Réunion est compétent en la matiere.
Une phase gracieuse est obligatoire au préalable.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement

ou modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés
d'une traduction en francgais, certifi€e conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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