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ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT — DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent un
marché public relatif a des travaux de réhabilitation du bureau des entrées et rafraichissement du
hall d’accueil du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM).

Les principaux travaux demandés sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP) ainsi qu’a la Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) de chaque lot.

1.2.1.LoTs

Conformément aux articles L.2113-10 et R.2113-1 du Code de la commande publique (CCP), la
consultation a été divisée en trois (3) lots techniques :

N° du lot Intitulé du lot
1 Démolition / Gros ceuvre — Menuiserie — Cloisons / Faux-plafonds — Agencement
mobilier — Revétement de sols et murs — Peinture / Signalétique
2 Climatisation / Ventilation
3 Electricité CFO / CFA

1.2.2. TRANCHES
Conformément aux articles R.2113-4 a 6 du CCP, chaque lot comporte des tranches :

» Tranche ferme : Zone A et Zone B, telles que définies au CCTP de chaque lot
» Tranche optionnelle : Zone C, telle que définie au CCTP de chaque lot

1.2.3. PHASES TECHNIQUES

Chaque lot est également décomposé en plusieurs phases :

e Phase n®l1:Zone B, telle que définie au CCTP de chaque lot
e Phase n°2 —Zone A, telle que définie au CCTP de chaque lot
e Phase n°3 - Zone C, telle que définie au CCTP de chaque lot

Les phases techniques seront exécutées de maniéere continue, sans interruption dans le temps.

Ordre de déroulement des phases en fonction des lots :

Chaque phase débute par I'intervention du titulaire du lot n°1 et s’enchaine pas l'intervention des
titulaires des lots n°2 et n°3, de maniére simultanée.

Procédure n°DCE-2025-ATECK-049-GVL

Page |4



Réhabilitation du bureau des entrées et rafraichissement du hall d’accueil —
n°DCE-2025-ATECK-049-GVL - CCAP

Activation de chaque phase en fonction des lots :

Pour chaque lot, la notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de
préparation de la phase n°1 (incluse dans la tranche ferme).

La phase n°2 (incluse dans la tranche ferme) et la phase n°3 (incluse dans la tranche optionnelle) seront
activées par un ordre de service spécifique prescrivant le démarrage des travaux de la phase
concernée.

Etant précisé que concernant la phase n°3, une décision préalable d’affermissement de la tranche
optionnelle devra avoir lieu.

Précision pour I’ensemble des lots :

La tranche optionnelle sera affermie dans un délai maximal d’un (1) an a compter de la notification de
chaque lot.

Le non-affermissement de la tranche optionnelle n’ouvrira droit a aucune indemnité.

Chaque lot constitue un marché ordinaire conclu a prix global et forfaitaire.

Le marché débute a compter de sa notification au titulaire, valant ordre de service de démarrage de la
période de préparation de la phase n°1 (tranche ferme), et s’achévera au terme de la fin de la période
de la garantie de parfait achevement de la phase n°2.

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle (phase n°3), le marché s’achévera au terme de la fin
de la période de la garantie de parfait achéevement de la phase n°3.

1.5.1. MAITRISE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage est assurée par le CHU de Martinique (CHUM) représenté par la Direction des
services techniques, travaux et politique hoteliére.

1.5.2. MAITRISE D’ CEUVRE

La maitrise d’ceuvre de I'opération est assurée par le groupement CS ARCHITECTURE — GENARCHI
ARCHITECTES - FI INGENIERIE — 1B CONSULT.
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1.5.3. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique :
SOCOTEC CONSTRUCTION.

1.5.4. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordinateur SPS :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

1.5.5. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordonnateur OPC qui sera
désigné ultérieurement.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT

Piéces particulieres :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents énumérés
au présent article. En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles, elles
prévalent dans |'ordre ci-apreés :

e L'Acte d'engagement (AE) du lot concerné et ses annexes ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots et son
annexe ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du lot concerné et ses annexes ;

e La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) apres validation des quantités par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

e Le planning détaillé d’exécution du chantier validé et rendu contractuel lors de la période de
préparation ;

e L'offre technique du titulaire.

Piece générale :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G-Travaux), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

e Les documentations techniques applicables aux travaux du présent marché et dont la liste, sans
étre exhaustive, figure aux CCTP.

ARTICLE 3 — SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le Titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31 décembre
1975 modifiée et aux dispositions des articles L.2193-1 et suivants et R.2193-1 et suivants du CCP.
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Conformément a I'article L.2193-3 du CCP, le Titulaire ne peut sous-traiter I’exécution des prestations
gu’a condition d’avoir obtenu du CHUM l’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Pour chaque sous-traitant présenté lors de I'exécution du présent contrat, le Titulaire doit adresser
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- un acte spécial signé par le sous-traitant et le Titulaire, en utilisant I'imprimé DC4 élaboré par
la Direction des Affaires Juridiques du Ministére de I’Economie, des Finances
(https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
I'interdiction découlant des dispositions des articles L.2141-1 et suivants du CCP,

- les justificatifs prouvant que le sous-traitant dispose des capacités professionnelles,
techniques et financieres suffisantes pour exécuter les prestations sous-traitées.

L’acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la
signature de I'acte spécial par I'acheteur, le titulaire et le sous-traitant et notifié au titulaire.

Aucune intervention ne peut avoir lieu sur le chantier sans une validation préalable des sous-
traitants du titulaire par le C.H.UM.

En cas de sous-traitance, le titulaire reste seul responsable de I'exécution de toutes les obligations
résultant du présent accord-cadre. A ce titre, les défaillances des sous-traitants relevant du non-
respect de leurs engagements ou de la cessation d’activité sont traitées comme des défaillances du
Titulaire.

Pour chaque sous-traitant, le Titulaire met en place les actions suivantes :

e Accueil des sous-traitants,

e Plan de prévention évaluation des risques,

e Validation des habilitations,

e Méthode de contréle de la prestation, validation des travaux réalisés,
e Processus de facturation des travaux réalisés,

Sur simple demande, le titulaire devra transmettre au représentant du CHUM le ou les contrats de
sous-traitance et ce, dans un délai maximal de 7 jours ouvrés.

Il est rappelé que le pilotage des sous-traitants agréés reléve de la seule compétence du titulaire (tant
sur la partie administrative que sur la partie technique).

ARTICLE 4 — DELAIS D’EXECUTION

4.1.1. DELAIS CONTRACTUELS DU LOT N°1
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La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation de la phase
n°1 (tranche ferme).

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, aucun ordre de service spécifique ne sera notifié
pour le démarrage des travaux.

Concernant les phases n°2 et n°3, elles seront déclenchées par ordres de service prescrivant le
démarrage des travaux de chaque phase dont la date sera fixée dans ledit ordre de service.

Le titulaire s’engage a respecter les délais fixés sur la base du calendrier détaillé d’exécution qui sera
précisément défini par le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation du marché et validé par
la maitrise d’ouvrage et I’entrepreneur.

4.1.2. DELAIS CONTRACTUELS DU LOT N°2

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation de la phase
n°1 (tranche ferme).

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, aucun ordre de service spécifique ne sera notifié
pour le démarrage des travaux.

Concernant les phases n°2 et n°3, elles seront déclenchées par ordres de service prescrivant le
démarrage des travaux de chaque phase dont la date sera fixée dans ledit ordre de service.

Le titulaire s’engage a respecter les délais fixés sur la base du calendrier détaillé d’exécution qui sera
précisément défini par le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation du marché et validé par
la maitrise d’ouvrage et I’entrepreneur.

4.1.3. DELAIS CONTRACTUELS DU LOT N°3

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation de la phase
n°1 (tranche ferme).

Par dérogation a |'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, aucun ordre de service spécifique ne sera notifié
pour le démarrage des travaux.

Concernant les phases n°2 et n°3, elles seront déclenchées par ordres de service prescrivant le
démarrage des travaux de chaque phase dont la date sera fixée dans ledit ordre de service.

Le titulaire s’engage a respecter les délais fixés sur la base du calendrier détaillé d’exécution qui sera
précisément défini par le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation du marché et validé par
la mattrise d’ouvrage et I’entrepreneur.

4.1.4. CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION
Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d’ceuvre apres consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots dans le respect des délais plafonds définis a I'article

précédent.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
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- ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution (par phase) qui lui est propre,
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux phases
d'interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I'approbation du maitre d’ouvrage dix (10) jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation.

Ce calendrier devient contractuel dés approbation du maitre d’ouvrage et fait foi pour la vérification
du respect des délais d’exécution par le titulaire ainsi que pour I'application des pénalités.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le maftre d’ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier initial éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs
et s'impose a eux.

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par le maitre d’ouvrage dans les conditions
de I'article 18.2 du C.C.A.G-Travaux.

Les prolongations de délais prévues par le CCAG-Travaux liées a des circonstances particulieres
(changement du montant des travaux, difficultés imprévues, ajournement, retard dans I’exécution
préalable d’opérations préliminaires) sont régies par ces articles.

Il sera fait application de I'article 53 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 53.1.1 du CCAG-Travaux, aucune indemnisation ne sera versée au titulaire du
fait d’'un éventuel ajournement.

ARTICLE 5 — CONFIDENTIALITE ET SECURITE

Le titulaire qui, a l'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d'informations ou recoit
communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractere confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou du CHUM, est tenu de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers
gui n'a pas a en connaitre.

Le CHUM ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a
elle-méme rendus publics.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations
par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.
Le titulaire accepte sans réserve le contrat de confidentialité.

Tous les documents mis a disposition du titulaire du marché par le CHUM restent la propriété du CHUM
et devront étre restitués a I'achévement de leur mission. Les documents émis par le CHUM a
destination du titulaire, quelle que soit leur nature et leur forme, ne sauront étre transmis par le
titulaire a un tiers sauf accord écrit de la part du CHUM.

Il est fait application de I'article 5.2 du CCAG-Travaux.
Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de
se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.

Le titulaire est tenu de respecter I'ensemble des obligations relatives a la sécurité des biens et des
personnes ainsi qu’a son personnel découlant de I'ensemble de la réglementation applicable au
présent contrat et dont les spécificités sont détaillées au CCTP.

Par ailleurs, les articles 5.3 et 5.4 du CCAG-Travaux sont applicables.
Le titulaire est réputé connaitre les lieux et les mesures spécifiques relatives a la sécurité applicables

dans le cadre du présent contrat. A ce titre, il ne peut prétendre ni a la prolongation d’un délai
d’exécution ni a indemnité.

ARTICLE 6 - PROTECTION DE LA MAIN D’GEUVRE ET DE

LENVIRONNEMENT

Conformément a l'article 6 du CCAG-Travaux, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d'ceuvre employée et aux conditions
de travail du pays.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché sur simple demande du pouvoir
adjudicateur.
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Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Conformément a l'article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue
respectent la réglementation en vigueur en matiere d’environnement.

En complément, I’évacuation des déchets liés aux travaux y compris des déchets amiantés dans le
respect de la réglementation concernant I'environnement incombe au titulaire.

ARTICLE 7 — ASSURANCES

Lors de I'attribution, le titulaire aura fourni une attestation d’assurance responsabilité civile et risques
professionnels justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et, que sa police contient les garanties
nécessaires en rapport avec les travaux objet du présent contrat (notamment couvrant les risques
relatifs aux dommages aux tiers et aux biens de quelle que nature que ce soit).

Il doit étre titulaire d’assurances garantissant sa responsabilité a I’égard des tiers et du CHUM en cas
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

Le Titulaire assume les responsabilités découlant des lois, reglements et normes en vigueur,
notamment les responsabilités et garanties édictées par le Code civil : articles 1231-1, 1240 et suivants.
Les montants minimums d’assurance devront couvrir le montant du marché.

La garantie des dommages causés aux tiers qui pése sur le titulaire couvre I'ensemble des dommages
dont la survenance est apparue en cours d’exécution du contrat. Pour les dommages aux biens, la
garantie souscrite devra s’appliquer a I’ensemble des existants et des biens meubles.

Le titulaire s’engage formellement a avertir le pouvoir adjudicateur de tout changement d’assureur ou
de police, en cours de contrat, pour quelque motif que ce soit et, a lui remettre immédiatement une
nouvelle attestation.

Le titulaire devra, a chaque reconduction de son contrat d’assurance, fournir au CHUM, un exemplaire
de ce document dans les dix jours.

Sauf cas de faute lourde commise par le pouvoir adjudicateur, le titulaire supporte les conséquences
des dommages de toute nature qui, du fait de I’exécution du contrat peuvent survenir dans les locaux
et dépendances mis a sa disposition, soit a lui-méme, soit a ses biens, soit a ceux qui lui sont confiés.
Pour lesdits dommages, le titulaire renonce a tout recours contre le CHUM et ses assureurs.

Le titulaire demeure responsable de tous dommages causés par lui-méme, son personnel ou toute
autre personne dont il est civilement responsable, y compris de ses sous-traitants, a I'occasion et au
cours de I'exécution du contrat, quelles gu’en soient les victimes,

Le Titulaire, a a sa charge la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les
produire pour toutes réclamations du maitre d’ouvrage.

Le titulaire du lot n°1 devra également souscrire une assurance décennale, fournie des sa
candidature au marché, conformément aux prescriptions du CCTP.
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Le titulaire devra, a chaque reconduction de son contrat d’assurance, fournir au CHUM, un exemplaire
de ce document dans les dix jours.

ARTICLE 8 — PRIX

Les prix du marché sont établis Hors Taxe (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC).
Le marché est conclu en euros.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autre frappant
obligatoirement la prestation.

En complément de I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix comprennent tous les frais afférents a
I’exécution des travaux notamment les frais de déplacement/restauration/hébergement des
techniciens, présence aux réunions, EPl/mesures de sécurité, colts liés a I"approvisionnement des
matériaux/équipements, remise des divers livrables mentionnés au CCTP, frais liés aux assurances...

Les prix tiennent également compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :

— de la coordination entre les différents intervenants aux travaux ;

de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services et équipements publics ;

— de phénomeénes naturels ;

— de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

— des caractéristiques et de la configuration des lieux et des contraintes d’accés au chantier ;

— des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

— de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des contraintes de
gestion des exploitants de réseaux.

Le titulaire ne pourra se voir accorder aucune rémunération supplémentaire.

Les prix du présent marché seront traités a prix global et forfaitaire sur la base du montant total de Ia
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) repris a I’Acte d’engagement du lot concerné.

En cas de groupement d’entreprise, les prix comprennent I’'ensemble des charges résultant de
I’exécution des prestations de coordination et de contréle effectuées par le mandataire ainsi que tous
les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.

Les prix du présent marché sont fermes pour la tranche ferme et actualisables pour la tranche
optionnelle qui serait affermie plus de 3 mois apreés la date limite de remise des offres (MO).

L’actualisation des prix se fera selon les modalités suivantes :
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La formule retenue pour I’actualisation des prix est la suivante :
P = PO x [Im-3/10]

Dans laquelle :

P : prix actualisé hors taxes

PO : prix initial du marché hors taxes

Im-3 : index ou indice du mois correspondant a la date de début d'exécution des travaux de la tranche
concernée moins 3 mois

10 : Indice du mois de fixation du prix dans I’ offre

Les indices | retenus sont les suivants :

Lot Index Désignation
1 BT 01 Batiment tous corps d’état
2 BT 41 Ventilation et conditionnement d’air
3 BT 47 Electricité

Le titulaire devra transmettre tous les justificatifs nécessaires (notamment la valeur des indices) a
I"application de I'actualisation.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millieme supérieur.

Dans le cas de disparition d'indice, un nouvel indice de substitution préconisé par I'organisme qui
|'établit sera de plein droit applicable.

Dans le cas ol aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la
substitution d'indice sera effectuée par avenant. Il s'agit d'une clause de réexamen conclue
conformément a I'article R. 2194-1 du CCP.

Clause de sauvegarde: si la révision prix, effectuée comme décrite ci-dessus, aboutit a une
augmentation moyenne des prix supérieure ou égale a 8 %, le pouvoir adjudicateur et le titulaire
engageront des négociations afin de rendre cette augmentation acceptable par les deux parties, soit
avec le choix d’un nouvel indice sur lequel baser la révision des prix, soit par la limitation des effets de
la révision). En cas d’échec dans la conclusion d’un accord amiable, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de résilier le marché sans indemnité.

Le taux de la T.V.A. a appliquer est celui en vigueur le jour du fait générateur (8,5% en vigueur en
Martinique).
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ARTICLE 9 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Il est fait application de I'option B du CCAG-Travaux.

Conformément aux dispositions prévues aux articles R.2191-3 et suivants du CCP, une avance est
accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I’Acte d’engagement, pour chaque tranche
affermie du marché d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution
est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant de la tranche concernée figurant a I'Acte
d’engagement, toutes taxes comprises, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée
est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Si le titulaire ou un sous-traitant admis au paiement direct est une PME mentionnée a l'article R. 2151-
13 du CCP, le taux de I'avance est porté a 10%.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des travaux exécutés par le titulaire
atteint ou dépasse 65% du montant TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80%.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Nota : dés lors que le titulaire rempli les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut étre
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement) que celles applicables
au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2193-17 a R. 2193-21 du CCP.

En cas de groupement solidaire, le paiement de I’avance est effectué sur un compte unique ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire.

En cas de groupement conjoint, les dispositions du présent article s’appliquent a chacun des cotraitants
sur la base de la répartition des paiements annexée a I'acte d’engagement.
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Si le titulaire ne refuse pas le versement de I'avance, ce versement est conditionné a la constitution
d'une garantie a premiere demande, qui porte sur le montant total de I'avance, conformément a
I’article R. 2191-7 du CCP.

A compter de la production de cette garantie, le paiement de |'avance intervient dans un délai
maximum de 50 jours. Le pouvoir adjudicateur accepte qu’une caution personnelle et solidaire
remplace la garantie a premiére demande.

Le sous-traitant qui demande a bénéficier de I’avance sera soumis a la méme obligation.

Une retenue de garantie de 5 % du montant total de chaque tranche affermie (augmenté le cas échéant
du montant des avenants) sera constituée.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande.
L'acheteur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.

Dans I’"hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. La mise en ceuvre de la retenue de
garantie est encadrée par les articles R. 2191-34 a R. 2191-42 du CCP.

ARTICLE 10 — REGLEMENT DES COMPTES

Le délai de paiement est de cinquante (50) jours au maximum a compter de la date de réception de la
facture sur Chorus Pro.

Le défaut de paiement dans ce délai entrainera le versement d’intéréts moratoires. Le taux de calcul
de ces intéréts est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement est de 40,00 euros.

Il est précisé que :

1. Les factures sont a faire valider par le maitre d’ceuvre,
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2. Suite a la validation du maftre d’ceuvre, le titulaire recoit le bon de réception valant attestation
de service fait signé du chargé d’opération du CHUM,

3. Le bon de réception signé du CHUM est joint a la facture validée par le maitre d’ceuvre ; a
déposer via CHORUS PRO.

NB : La facture finale ou DGD n’est validée qu’aprés PV de réception (sans réserve) validé par le maitre
d’ceuvre.

Les demandes de paiement seront adressées via I'outil CHORUS PRO a l'adresse suivante:
https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus_portail pro/. Le titulaire dispose
d’informations utiles en annexes n°1 et 2 au présent CCAP relatives a la dématérialisation des
factures sur CHORUS PRO.

Les paiements sont effectués selon les régles de la comptabilité publique, sur présentation d’une
demande paiement ou facture établie selon les conditions prévues au CCAG-Travaux, en original
portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- La désignation de I'émetteur ;

- Le numéro du marché (impératif sous peine de retour de la facture) ;

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- Le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- La date d'exécution des travaux ;

- La nature des travaux exécutés (sous peine de non-conformité de la facture) ;

- La désignation de I'organisme débiteur ;

- Le prix forfaitaire ;

- Le montant des travaux exécutés HT et TTC avec mention du montant de TVA appliqué ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par |'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes ;

- L’actualisation des prix ;

- La date de facturation.

Une fois la facture déposée sur Chorus Pro, le titulaire devra obligatoirement transmettre I'accusé
de dépot, par mail, au chargé d’opérations travaux du CHUM avec le PV de réception signé joint.

Le réglement des comptes se fait dans les conditions de I’article 12 du CCAG-Travaux.

Les projets de décomptes mensuels sont présentés conformément aux articles 12.1 et suivants du
CCAG-Travaux.

Notamment, en application de I'article 12.1.3 du CCAG-Travaux, chaque projet de décompte mensuel
comprendra les montants exécutés par phase.
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En complément, un décompte général définitif sera établi pour chaque phase de travaux.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le maitre d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le
décompte général dans un délai de dix jours, ce projet de décompte général transmis par le titulaire
ne devient pas le décompte général et définitif.

Réglement en cas de cotraitance ou de sous-traitance
- Dispositions relatives a la cotraitance :

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter
au CHUM la demande de paiement.

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée
en autant de parties qu'il y a de membres du groupement a payer séparément. Chaque partie fait
apparaitre les renseignements nécessaires au paiement de |'opérateur économique concerné.

- Dispositions relatives a la sous-traitance :

Apres exécution des prestations par le sous-traitant agréé, ce dernier adresse sa facture au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé, pour validation.

e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.

Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

e Lesous-traitant adresse alors sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu
la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

e Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e (e délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours mentionné
plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de
la réception par le pouvoir adjudicateur de |'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

ARTICLE 11 — PENALITES

Pénalités de retard :

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.5 du CCAG-Travaux, tout retard d’exécution par le titulaire,
sauf s’il est imputable au pouvoir adjudicateur ou a un cas de force majeure, sera sanctionné, par la
pénalité suivante :

e En cas de retard d’exécution selon les échéances fixées au planning d’exécution contractuel,
le titulaire subira une pénalité de 250 € par jour calendaire de retard.
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Autres pénalités :

Objet de la pénalité Montant de la pénalité

Absence a une réunion de chantier sans 500 € par occurrence
justification

Géne du personnel soignant, des patients et du

public, aprés une premiere information et 300 € / jour jusqu’a la fin de la géne occasionnée

avertissement

Non-respect des regles d’hygienes, de sécurité, 300 € / jour et par ouvrier sur chantier jusqu’au
de lutte contre les infections nosocomiales rétablissement du respect des regles

Utilisation de matériels non conformes aux

normes CE 500 € par occurrence

Défaut d’information a la maitrise d’ouvrage, au

< s . . 500 € par occurrence
SPS, a I'inspection du travail... P !

Nettoyage non effectué 500 € par occurrence

Non-respect ou constat d’un incident en lien
avec le non-respect des procédures de travaux
en SS4

300 €/ jour et par ouvrier sur chantier jusqu’au
rétablissement du respect des regles

Par ailleurs, en application de I'article L. 8222-6 du code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché
ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail, il
encourt une pénalité égale a 10 % du montant du marché, dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224- 2 et L. 8224-5 du code du travail.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues deés le 1°" euro.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent sans mise en demeure.

ARTICLE 12 — CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 21.1 du CCAG-Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par
les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Par dérogation a l'article 23.1 du CCAG-Travaux, les normes visées au CCTP propre au lot sont celles en
vigueur au ler jour du mois de la date limite fixée pour la remise des offres.

Conformément a I'article 27.2.3 du CCAG-Travaus, si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la
notification du marché, il est effectué par I'entrepreneur contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.
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Pour chaque lot, par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est prévu une période de
préparation de 1,5 mois (45 jours calendaires) qui démarre a compter de la notification du marché.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, cette période n’est pas incluse dans le délai
d’exécution des travaux.

Une période supplémentaire de 2 mois (60 jours calendaires) suivant la période de préparation est
prévue pour les commandes et approvisionnements de matériaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :

Par les soins du titulaire :

- Présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé (comprenant notamment le
planning de remise des études) et du programme d’exécution des travaux, mis a jour en
fonction de la date effective de démarrage des travaux, des délais d’approvisionnement des
matériaux et produits, ainsi que des délais et point d’arréts nécessaires aux contréles et
essais.

- Etablissement du plan des installations de chantier, définissant notamment la position des
acces, les emprises des zones de stockage, en fonction des prescriptions du plan général de
coordination S.P.S.

- Etablissement des plans d’exécution des ouvrages et des études de détail nécessaires au
démarrage des travaux et de I’ensemble des documents listés au CCTP de chacun des lots.

- Etablissement du planning de livraison des matériaux, permettant au laboratoire de
controle le prélevement des échantillons destinés aux vérifications.

- Fourniture des fiches techniques des produits, matériaux et composants soumis a
I"agrément du Maitre d’ceuvre.

- Fourniture des sous-détails de prix, suivant les indications du maftre d’ouvrage.
- Controles des matériaux et produits, soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur S.P.S. du
programme d’exécution des travaux, précisant les matériels et les méthodes qui seront
utilisés, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,
dans les conditions définies a I'article 28.2 du CCAG Travaux.

- Etablissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), prévu
par la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26.12.1994 modifié, apres inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(y compris co-traitants et sous-traitants).

- Déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) dix jours francs au moins avant
le début des travaux.

Tous ces documents sont a fournir avant la fin du délai de la période de préparation.

Par les soins du coordonnateur S.P.S. :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément au décret n° 94-1159 du 26.12.1994
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modifié.

Par les soins du maitre d’ceuvre :

- Elaboration du calendrier détaillé d’exécution, aprés consultation des entreprises.

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant étre établis par
I'entrepreneur sont soumis avec les notes de calcul correspondantes au visa du maitre d’ceuvre. Ce
dernier doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 5 jours ouvrés
apres leur réception.

Les réunions de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés par le
maitre d’ceuvre et en accord avec le représentant légal du maitre d'ouvrage.

Les entrepreneurs ou leurs représentants doivent obligatoirement assister a toutes les réunions
auxquelles ils ont été convoqués. lls doivent, en outre, assister a toutes les réunions fixées par le
maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, et le coordonnateur de sécurité.

12.6.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le ou les entrepreneurs sont définis dans
le CCTP de chaque lot et a I’article 40 du CCAG-Travaux.

12.6.5. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont compris dans le délai
d'exécution des travaux de chaque phase. Ils seront réalisés par I'entrepreneur au fur et a mesure de
I’avancement des travaux.

ARTICLE 13 — RECEPTION ET GARANTIES

Les ouvrages font I'objet de réceptions partielles a I’'achévement des travaux de chaque phase dans les
conditions de I'article 42 du CCAG-Travaux.

La procédure de réception intervient dans les conditions prévues a I’article 41 du CCAG-Travaux.

Toutefois, par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG, en cas de défaut de fixation de la date des
opérations préalables a la réception, la réception n’est pas réputée acquise et le titulaire met en
demeure le maitre d’ouvrage de fixer une date.
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En outre, par dérogation a I’article 41.3, le défaut de décision du maitre d’ouvrage dans le délai de
trente jours suivant la date de procés-verbal des opérations préalables a la réception n’impose pas au
maitre d’ouvrage les propositions du maitre d’ceuvre. Le titulaire met alors le maitre d’ouvrage en
demeure de se prononcer sur la réception.

Les essais et contrdles des ouvrages sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d’ceuvre,
conformément a l'article 38 du CCAG-Travaux.

Les travaux de I'ensemble des lots sont couverts par une garantie de parfait achévement d’un an (1
an) a compter de la date de réception de la phase concernée.
Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du C.C.A.G-Travaux.

Les équipements installés dans le cadre des travaux feront I'objet d’une garantie de bon
fonctionnement de deux (2) ans a compter de la date de réception de la phase concernée.

Les travaux du lot n°1 sont également couverts par une garantie décennale de dix (10) ans a compter
de la date de réception de la phase concernée.

ARTICLE 14 — RESILIATION DU MARCHE

Lacheteur peut résilier le marché pour motif d’intérét général.

Dans ce cas, et par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, le montant de I'indemnité sera négocié
avec le titulaire.

Lacheteur peut également résilier le marché pour faute du titulaire dans les conditions de I'article 50.3
du CCAG-Travaux.

ARTICLE 15 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

Conformément a I'article 52 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers
|'exécution des travaux prévus par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution
par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de
résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

ARTICLE 16 — DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

Conformément a l'article 55 du CCAG-Travaux, le CHUM et le titulaire s'efforceront de régler a
I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution
des prestations objet du marché.
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Tout différend entre le titulaire et le CHUM doit faire I'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en
réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce
mémoire doit étre communiqué au CHUM dans le délai de deux mois, courant a compter du jour ou le
différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le CHUM dispose d'un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire de
réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francgais sont les seuls compétents.

ARTICLE 17 — PROCEDURES DE RECOURS

Instance de réglement amiable des litiges :

Comité Consultatif de Reéglement Amiable des litiges (CCRA) — Préfecture de Paris
5, rue Leblanc— 75911 - PARIS Cedex 15

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif

12, rue du Citronnier - 97271 SCHOELCHER
Tél: 0596 71 66 67 - Fax : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

Introduction des recours :

v Référé contractuel conformément aux délais et dispositions de I'article L551.13 et s. Du Code
de Justice Administrative.

v Recours de plein contentieux ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les
deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

ARTICLE 18 — DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Les dérogations du présent CCAP au CCAG-Travaux sont listées ci-dessous :

Articles du CCAP Dérogations au CCAG-Travaux
2 4.1
4.1.1,4.1.2,4.1.3 18.1.1
4.3 53.1.1
10.3 12.4.4
11 12.2.1,12.2.2,12.2.3,12.2.4,12.2.5
12.1 21.1,23.1
12.3 28.1
13.1 41.1.3,41.3
14 50.4
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Fort de France, [e...ciiiieieiieee e

LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR,
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