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La mise a jour du dossier « APS » remis au concours intégrant les observations du jury.

Ce dossier comprend notamment le dossier de permis de construire (PC) ou déclaration préalable (DP).

La prestation due par le Titulaire comprend la constitution et le dépdt de toute(s) demande(s) nécessaires a la
réalisation et I'ouverture du projet pour des raisons d’ordre réglementaires, architecturale, technique ou
administratif.

Le titulaire respectera les dispositions du code de I'urbanisme en vigueur au moment de la date du dép6t des
permis ou déclaration préalable. Le titulaire remettra des dossiers dont les contenus sont définis dans la notice
explicative de la demande de permis de construire, permis d’aménager et déclaration préalable.

Le Titulaire doit attacher un soin tout particulier a la constitution et au contenu du dossier de sécurité a joindre
au dossier de permis de construire. Ce dossier devra comprendre les éléments principaux résultant de la
préparation du dossier SSI.

Le dossier de sécurité doit exposer et expliciter de la maniere la plus précise qui soit les solutions techniques
retenues (détection, compartimentage, désenfumage, alarmes, issus de secours, effectifs, caractere coupe ou
pare flamme des parois, planchers, portes, caractéres de réaction au feu des matériaux, définition des zones a
protéger, définition du mode de protection, principes d’évacuation, protections actives, principes d’alarme,
définition des asservissements, etc. ).

Les dossiers des autorisations préalables comportent au minimum :

¢ les renseignements de I'imprimé réglementaire comprenant le récapitulatif des surfaces,

e |a signature de I'ensemble des piéces,

e un plan de masse au 1/500éme du terrain d’assiette et des abords immédiats situant I'emprise des
batiments, leur accés, les voiries intérieures, les différentes zones de stationnement, les cours de service, les
espaces verts et le traitement végétal, les voiries externes immédiates, les acces au site, le fonctionnement et
la gestion des flux. Figureront également sur ce plan,

¢ un plan masse au 1/200éme avec le tracé des raccordements aux différents réseaux,

¢ une notice architecturale et descriptive de I'opération,

® une notice sécurité (ERP)

* une notice sur I'accessibilité des personnes handicapées,

« des plans de distribution intérieure de chaque niveau au 1/200éme,

* des coupes de principe de I'ouvrage au 1/200éme,

e des plans des facades avec nature des matériaux et repérage des acceés pompiers au

1/100éme,

e des plans de toiture au 1/200éme,

* une note et schémas de principe définissant les installations de production de chaud, de froid et d’électricité.
¢ des documents graphiques et photographiques précisant I'insertion dans I'environnement et I'impact visuel
du batiment ainsi que le traitement de leur acces et de leurs abords.

Etudes de faisabilité énergétiques et simulation thermique dynamique :

Conformément au décret du 19 mars 2007 et préalablement a I'élaboration du permis de construire, le
Titulaire établit, les études de faisabilité énergétiques telles que décrites au décret du 19 mars 2007 et ses
arrétés d’application.

2/19



Le maitre de I'ouvrage attend du titulaire une véritable aide a la décision en matiére de politique énergétique.

Le titulaire réalisera également a ce stade une simulation thermique dynamique dont il présentera les résultats
dans une note spécifique.

Apres la notification du marché, le titulaire remettra, les compléments demandés par maitre d’ouvrage. En
outre, il reprendra les pieces remises lors de la phase OFFRE FINALE tenant compte des observations formulées
par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire formulera une note spécifique détaillant les justifications de la bonne prise en compte des
remarques.

Fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études d’Avant-Projet sommaire approuvées par le
maftre de I'ouvrage, les études d’Avant-Projet définitif ont pour objet de :

e \Veérifier le respect des différentes réglementations notamment.

e Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect.
e Définir les matériaux.

e Justifier les solutions techniques retenues,

L'APD n’est pas un “catalogue” de préconisations techniques. Les matériaux, systemes techniques,
équipements et les modes opérationnels proposés seront le résultat d’études comparatives
multicritéres (aptitude a I'usage, adaptabilité, conditions d’entretien et de maintenance, facilité de
remplacement, ...). Sur cette base, le maitre d’ouvrage devra étre en mesure d’opérer des choix en
fonction des avantages et des inconvénients des différentes solutions envisageables.

Dans ce cadre, le titulaire établira les notes de calcul de dimensionnement sur les 3 points suivants :
v' Bilan des fluides
v Bilan puissance électrique,
v" Notice acoustique avec objectif de performance.

Ces 3 notes seront mises a jour a I'étape PRO.

e Permettre a la maitrise d’ouvrage d’arréter définitivement le programme ainsi que le choix des
équipements et des matériaux ou leurs spécifications et leur mise en ceuvre, en fonction de I'estimation
des colts d’investissement, d’exploitation et de maintenance

Aussi, ’APD comprendra une liste exhaustive des points sur lesquels le Titulaire propose de déroger
aux dispositions du programme. Cette liste précisera les références précises de I'article des
programmes auquel il est proposé de déroger, une justification de la demande et une présentation de
la solution proposée avec indication des performances et de I'incidence financiére. A défaut d’avoir
été explicitement mentionnées par le Titulaire dans un document spécifique unique puis acceptées par
le maitre d’ouvrage dans le cadre de la réception de I’APD, toutes les solutions techniques proposées
par le Titulaire devront impérativement respecter les programmes de I'opération. Tout autre non-
respect des programmes engage la responsabilité du Titulaire.

e Remise des plans a jour des facades, coupes et plans d’étage ainsi que les plans d’implantation des
éclairages et des grilles de soufflages/extraction dans chacun des locaux.

e Confirmer l'estimation du colt des travaux, décomposés en lots séparés. Celle-ci sera fondée sur un
avant-métré qui sera intégralement communiqué au maitre d’ouvrage.
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Fournir une estimation prévisionnelle des colits d’exploitation et de maintenance/GER des principaux
constituants de I'ouvrage
La note de calcul RT Existant globale

La Simulation Energétique Dynamique (SED) selon le cahier des charges, permettant de justifier le
niveau de performance énergétique visé.

Note de calculs RT en vigueur.

Justifications des choix pour la limitation des consommations : STD.

Les niveaux d'éclairement naturel par zone (justification qualitative ou quantitative par calcul des
Facteurs des Lumiéres de Jour (FLJ) ;

Les niveaux de confort d'été par zone (justification par simulation thermique dynamique) ;
Calcul d'isolation d'enveloppe et calculs réglementaires RT2020 ;

Calcul des consommations : chauffage, ECS, éclairage, autres usages électriques, eau ;
Note de dimensionnement des équipements de production remplacés.

Des piéces graphiques :

o un plan de situation 1/2000°™¢ ;

o un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/2002™ ;

o unplan des VRD au 1/200%™ avec carnets de détails ;

o l'ensemble des facades au 1/100%™¢ ;

o les plans d'ensemble (plans, coupes, sections, élévations, ...) représentant les ouvrages dans
leurs sites.

o les plans des divers niveaux aux échelles 1/100%™ avec |'indication des surfaces

o les plans et coupes significatifs au 1/100%™ ou 1/50°™ suivant le cas

o les plans et schémas de principe des principaux équipements CVC, CFO, CFA.

o Maquettage des locaux technique aux 1/50éme.

o I'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales gaines

techniques, notamment gaines techniques paliéres au 1/100°™ ;

o les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leurs
prédimensionnements ;

o les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux techniques
(plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants fort et faible, etc.) ;

o les plans de certains éléments répétitifs a I'échelle 1/20%™
o lesplans de phasage ;

o les plans de projet d’installation de chantier réalisé en concertation avec le coordonnateur
SPS;

o le plan masse faisant apparaitre les solutions adoptées en matiere de végétation, de gestion
des EP, de gestion des déchets.

Note et évaluation des CEE générés.

Calcul des émissions polluantes du batiment en phase exploitation (selon données ADEME) : CO2 et
autres polluants ;

¢ une note relative sur « un plan d'instrumentation » ou « Plan de comptage » pour permettre le futur suivi des
consommations énergétiques en exploitation.

¢ une note relative aux tests d’étanchéité a I'air du batiment durant le chantier apreés le hors d’eau/hors d’air et
a la fin des travaux : objectif mini de Q4 < 1 m3/h.m2facade.

* une note relative a I'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

o laliste et la fréquence des interventions ultérieures normalement prévisibles sur I'ouvrage au
titre de :

. I’entretien et le nettoyage des vitrages ;

° la maintenance préventive et curative ;
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. les vérifications périodiques réglementaires, au sens du code du travail.

o les éléments permettant au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le choix (ou les
spécifications) des équipements et des matériaux, en fonction de I'estimation des colts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance. Ces estimations de colt global des
opérations d’entretien et de maintenance sont fournies par le titulaire ;

o les éléments nécessaires au maitre de I'ouvrage pour estimer les colts d'exploitation et de
maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux des
installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité,
etc.). Ces estimations de co(t sont fournies par le titulaire ;

o les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants (matériels et
matériaux) ;

Nous attendons dans le cadre de I’APD la remise de notices TCE détaillées permettant d’appréhender les
ouvrages a réaliser. Les notices ne sont pas des CCTP (cf. dossier PRO) mais elles ont le mérite de permettre de
lister les ouvrages a réaliser lot par lot et de renseigner les performances thermiques/acoustiques/feu des
matériaux pressentis.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100éme, avec certains détails significatifs au
1/50éme.

Le titulaire fournira les dossiers nécessaires a 'accomplissement des démarches administratives vis-a-vis de la
sécurité incendie. A ce titre, il établit la notice de sécurité incendie et d’accessibilité.

Cet élément comprend les dispositions retenues en matiére d’organisation générale du chantier qu’il
conviendra d’arréter en concertation avec le coordonnateur SPS et développées ci-apreés.

Dans cet esprit, le titulaire transmet les documents d’étude nécessaires au coordonnateur de sécurité.

Il invite a participer aux réunions de conception susceptibles de le concerner.

Cout global :

Le concepteur réalisateur produira dés ’APD une estimation des colts d'exploitation pour I'ensemble des
fluides, y compris les consommations mobilieres et eau. L'analyse mettra en avant les colts de fourniture (P1)
et d'exploitation (P2 + P3). L'étude portera sur les colts avant et aprés travaux, sur base des consommations
existantes communiquées par la maitrise d'ouvrage.

Le concepteur réalisateur proposera un ensemble d’indicateurs de suivi, produira les estimations
prévisionnelles correspondantes lors des phases de conception et remettra a la maitrise d'ouvrage un support
permettant la réalisation du suivi des indicateurs en phase d'exploitation.

Sécurité des travailleurs lors des interventions ultérieures :

Le Titulaire établit, au démarrage de I’APD, une liste des éventuelles interventions ultérieures susceptibles
d’étre engagées une fois I'ouvrage achevé. Aprés concertation avec le maitre d’ouvrage et le coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé, cette liste sera finalisée au rendu de I’APD.

Le Titulaire proposera pour chaque intervention ultérieure énoncée des mesures concretes de sécurité intégrée
permettant de faciliter le travail et, partant, de favoriser la prévention des accidents du travail. Ces mesures
sont soumises a I'appréciation du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé qui les intégrera le cas
échéant au DIUO.

Sécurité des travailleurs pour le chantier :
Lors de I'APD, le Titulaire arrétera les mesures d’organisation générale du chantier. Celles-ci consistent
essentiellement en la définition :
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e des acces au chantier,

e des circulations horizontales et verticales envisagées,

e desinstallations de chantier,

e des zones de stockage des matériaux et des déchets de chantier,
e du phasage détaillé des principales taches de réalisation,

e des méthodes de réalisation envisagées pour I'ouvrage.

Ces mesures seront formalisées a I'étape PRO décrite ci-apres, aprés concertation avec le coordonnateur de
sécurité et de protection de la santé, en vue de leur intégration au PGC.

OPC:

Communiquer le planning détaillé des travaux phase par phase. Ce planning renseignera dans le détail pour
chacun des lots les travaux a engager avec leur durée.

Le planning renseignera également les études d’exécution et les études de synthése.

Le planning renseignera également le chemin critique.

Le phasage détaillé des travaux

Remise a jour du carnet de phasage des travaux.

Remise du PIC.

En complément des précisions apportées précédemment, |’attention du Titulaire est attirée par la
production des documents renseignés dans le CCA, piéce 2.1, article 29.1.2.3 qui devront étre remis a I’APD.

Le titulaire remettra les documents suivants :

* Une note organisationnelle précisant :

le reglement de la cellule de synthése,

les modalités d’établissement des plans d’exécution,

la définition des circuits de validations des PEO et autres documents des entreprises,
le cahier du plan qualité,

la charte graphique informatique.

ANENENENEN

e Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) décrivant, par lots séparés, les ouvrages a réaliser eny
incluant les spécifications techniques détaillées. Le CCTP de chaque lot sera présenté en 3 parties :

v' la premiére sera consacrée aux spécifications techniques générales, aux limites générales de
prestations entre les lots, aux obligations particulieres, notamment en matiére d’échantillons,
prototypes, fabrication en usine ou en atelier, etc...

v' La2éme partie sera consacrée a la description des ouvrages et a leur localisation.

v" 1 note de synthése permettant d’apprécier clairement les limites de prestations.

Le dossier descriptif précisera :
v'la nature et les caractéristiques des matériaux et conditions de leur mise en ceuvre.
v" des notes techniques décrivant les principes, les dimensionnements et les caractéristiques des
équipements techniques
v'une note sur la prise en compte du confort acoustique, thermique et visuel.
v"une note sur 'accessibilité.
v'une note sur la sécurité incendie.

¢ Un Détail Quantitatif Estimatif indiquant les quantités, les métrés et les prix unitaires sera joint au dossier.

e Le dossier PRO comportera également :
v’ Les fiches techniques des produits envisagés.
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Le protocole de mesure et suivi de la performance énergétique : plan de commissionnement et plan
des essais.

Le plan d’instrumentation ou plan de comptage.

Mémaoire insertion sociale.

Notice sécurité (cf. déclaration autorisation de travaux).

Analyse fonctionnelle CVC.

ASRNR NN

e La liste des essais et vérification de fonctionnement que doivent effectuer les entreprises en vue de prévenir
les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations,

e Les tableaux de localisation et de définition des matériaux et finitions.

Les pieces graphiques comprennent les plans « architecte » et les plans techniques.

3.2.1. LES PLANS « ARCHITECTE »

Les plans « architecte » comprennent notamment :

¢ des plans cotés de tous les niveaux au 1/50éme avec tous les plans d’assemblage nécessaires, ainsi que les
fagades, élévations, les coupes.

e des plans spécifiques pour les aménagements intérieurs.

e des plans et des détails de tous les éléments particuliers et significatifs aux échelles appropriées,

¢ des plans d’implantation de synthése des terminaux a I'échelle 1/100éme (éclairage, bouches de soufflage,
bouches de reprises, équipements techniques, ...),

¢ du plan de masse,

¢ les détails nécessaires a la définition des ouvrages,

¢ les plans de calepinage et de détails notamment du traitement des fagades,

¢ la nomenclature détaillée des menuiseries extérieures et des protections solaires associées,

e des carnets de détails de conception architecturale et technique.

Sur ce plan sont indiqués tous batiments avec leur affectation, les voies publiques,

¢ un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200éme au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que, jusqu'a 35 meétres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi
que le tracé de tous les réseaux enterrés existants.

Une échelle réduite peut, a la requéte du demandeur, étre admise par le MOA.

3.2.2. LES PLANS TECHNIQUES

Les plans techniques comprennent notamment :

1. Des plans de voirie et réseaux divers
* plans d’installation de chantier et de voiries provisoires,
¢ plans des réseaux d’assainissement si le projet le nécessite.

2. Des plans de structure et en particulier
¢ |e calcul des descentes de charge, études de la stabilité et de la tenue au feu,
e Détails et fiches techniques des équipements.

3. Des plans des fagades et en particulier :

¢ |les plans de I'ossature secondaire, s'il y a lieu,

e les plans et coupes de principe définissant les caractéristiques dimensionnelles a respecter par les
entreprises,

¢ |les plans de détails,

* |es cahiers des performances des facades suivant les expositions, en matiere :
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d’acoustique,

de thermique,

de caractéristiques physiques des produits verriers d’étanchéité a I'eau et a I'air,

de résistance mécanique — AEV,

de nomenclature des chassis avec le type d’ouverture (porte, fenétre,...) et les performances énoncées
ci-dessus.

e Détails et fiches techniques des équipements.

ANANENENEN

4. Des plans pour I'étanchéité et en particulier :
e Les plans de détail a 2cm/m et 5cm/m,

e Les plans de principe des relevés d’étanchéité,
e Les plans de détail.

e Détails et fiches techniques des équipements.

5. Des plans pour les courants forts et en particulier :

¢ L'implantation de tous les réseaux et de tous les équipements nécessaires au fonctionnement de |'ouvrage
ainsi que leur dimensionnement devront apparaitre sur les plans techniques suivants au 1/100éme ou au
1/50éme.

e Les plans d’implantation des appareils d’éclairages,

¢ Détails et fiches techniques des équipements.

6. Des plans pour les courants faibles et en particulier :

e Les plans des réseaux (VDI) et réseaux spécifiques et des locaux techniques, définition des capacités, principe
de fonctionnement,

¢ Les schémas d’implantation des réseaux de sonorisation, détection incendie - vol, surveillance, signalisation,
téléphonie (principes généraux de conception, implantation définition des contraintes, choix des matériels y
compris postes terminaux, cablage de distribution),

e Les plans d’implantation des terminaux,

¢ Les plans d’aménagement a I'échelle au 1/50éme des locaux techniques,

¢ Les plans d’implantation des équipements et principe type de nomenclature et [égende détaillée,

¢ Détails et fiches techniques des équipements.

7. Des plans pour les installations de chauffage, ventilation et climatisation, froid et désenfumage et en
particulier :

e Les plans des locaux techniques avec implantation des équipements (maquetage),

¢ Les plans des postes de production d’énergie (caractéristiques des calorifuges, des organes de mise en
circulation, caractéristiques acoustiques des matériels et réseaux, régulation),

¢ L'implantation de tous les réseaux et de tous les équipements nécessaires au fonctionnement de I'ouvrage
ainsi que leur dimensionnement devront apparaitre sur les plans techniques suivants au 1/100éme ou au
1/50éme.

e Les plans d’implantation des organes terminaux.

¢ Plans et synoptique Chauffage — Ventilation.

¢ Détails et fiches techniques des équipements.

9. Dossier Energie et Environnement

¢ Mise a jour de la note de calculs RT en vigueur ;

e Mise ajourdelaSED;

¢ Bilans de puissance thermique ;

¢ Bilan aéraulique ;

¢ Plan de gestion environnementale de chantier

» Dispositions relatives a I'implication et la sensibilisation des usagers

¢ Mise a jour de la note et évaluation CEE générés.

» Justification de la non-dégradation du confort acoustique, notamment entre bureaux et entre laboratoires et
bureaux.
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12. Plans de présynthése :

Les plans de pré synthése sont des plans de coordination spatiale des ouvrages. lls sont établis a partir des
documents issus des études de projet (plans au 1/100éme avec détails et coupes au 1/50&éme). Au titre de la
présynthese, il est d( :

e Sur la base des encombrements des réseaux et de leurs supports et des enveloppes techniques prévues, la
réalisation des coupes types et particulieres, vues en plan type et particuliéres, principe de croisement, plans
des gaines verticales. Ces études prendront en compte les tolérances d’exécution et les nécessités
d’accessibilité pour la réalisation et la maintenance des ouvrages.

e La définition des réservations principales,

¢ Le montage des fonds de plan et de coupes nécessaires et le report des solutions,

¢ Le montage des élévations caractéristiques,

Le concepteur réalisateur produira une mise a jour de I'estimation des co(ts d'exploitation pour I'ensemble des
fluides, y compris les consommations mobiliéres et eau. L'analyse mettra en avant les co(ts de fourniture (P1)
et d'exploitation (P2 + P3). L'étude portera sur les co(its avant et aprés travaux, sur base des consommations
existantes communiquées par la maitrise d'ouvrage.

Le concepteur réalisateur proposera un ensemble d’indicateurs de suivi, produira les estimations
prévisionnelles correspondantes lors des phases de conception et remettra a la maitrise d'ouvrage un support
permettant la réalisation du suivi des indicateurs en phase d'exploitation.

Communiquer la mise a jour planning détaillé des travaux phase par phase lot par lot. Ce planning renseignera
dans le détail pour chacun des lots les travaux a engager avec leur durée.

Le planning renseignera également les études d’exécution et les études de synthése.

Le planning renseignera également le chemin critique.

Remise a jour du carnet de phasage des travaux.

Remise a jour du PIC.

Ce dossier comprendra des plans pour préciser les éléments suivants :

e |dentification des détecteurs et des Déclencheurs Manuels (D.M.),

¢ Identification des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.A.S.),

e liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre annexés au Dossier d'ldentité - liste des
matériels du S.S.1. et documentations donnant leurs caractéristiques,

e certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,

e instructions de manoeuvre,

¢ Installation de désenfumage.
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Les tableaux suivants sont extraits de documents approuvés par les quatre organisations professionnelles et
approuvés le 10 octobre 2001 :

- CICF

- SYNTEC-INGENIERIE

- UNAPOC

- UNTEC

Les documents et plans répertoriés dans la colonne PE seront présentés avec le visa
« DIREX » du directeur d’exécution.

DomMaINE OU CORPS | DOCUMENTS A ETABLIR PRO PE PAC
D'ETAT
PLANS - Plan de situation +
ARCHITECTURAUX |- Plan de masse +
ETDE - Aménagements extérieurs (voiries — espaces +
verts)
SECOMD QEUVRE |- Aménagements des divers niveaux (1/50) +

comportant les cloisonnements, portes et
ouvrages de second ceuvre et toutes les
cotations

Faux plafonds et revétements de sols

. Repérage +

. Calepinage 4
Toitures {1/50) +
Fagades {1/50) +

Coupes generales transversales et +
longitudinales {1/50)

Coupes et détails de second oceuvre
. des ouvrages principaux (1/20, 1110} +

. de tous les ouvrages avec definition des *
interfaces entre composants et corps d'état
(1720, 110, %, 1)

. Adaptation résultant des marques et types +
retenus par les entreprises et agréés par les
MOE
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DOMAINE OU CORPS
'ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO

PE

PAC

PLAMS DE

FONDATIONS ET
OUVRAGES
D'INFRASTRUC-
JURE

Implantations des axes, trames, joints de
dilatation

Terrassements
. GEnéraux

. Particuliers

Canalizations enterrées
. Tracés et principaux diamétres
. Tous diamétres, niveaux, regards, détails

Fondations superficielles et profondes (pieux,
puits,...), parois moulées, berlinoizes et autres
ouvrages profonds

. Duvrages principaux : dimensionnement et
niveaux {1/100)

. Tous ouvrages : dimensionnement,
implantation, niveaux, cotation {1/50)

Ferraillages (1/50)

. Hature d'acier, sectiong d'armature, implanta-
tion générale

. Nomenclatures, fagonnages. calepinage,
gquantités & commander

Cuvrages liés aux installations de chantier :
plate-formes, massifs de grues, etc...

Relevé contradictoire de Pimplantation réelle des
fondations et plans complémentaires
correspondants

Injections et rabattements de nappe
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LhOBMARE O L ORFS
C'ETAaT

LaDCURENTS A ETABLIR

HE

PLAMS DE

STRUCTURE
EETCH ARME

METALLIZUE

-1 das tramee, da
gq:-larrta:l-m AXBE, Jodnts

- Structures  [porbesisas - naturs, postionnsment
(15]
- Farmalllages [1/50)
. Mature d"acler, ssctions darmatures,
Implantation penarale
quantités 4 commandsr spinage
- Elments prafabriquas | 1750] -
. Réaultant o la concaption [cofMrags at
ferralllages generaux)
. Réaultant de mathodologls propre 4
I'sntrepriss

. Homanciaturas, agonnages, cal '
quantités 3 commander spinage

- In'q:nlanta:l-m des axes, framee, jointa de

- Ouvragss princl Poaltionnaments at
umﬁmuhmmm {1H00)

- Touws ouvrages - Vues en plan st coupes
verticalas - lignes dépurs, cofadons,
dimenslonnameants, naturs e guallts des
profliés, detalls de princips de concepdon des

asaemblagss, datalls de princips de acallsmants
st appuls (1/50)

- Calculs st détalle des asssmblages (boulons,
aoudures, stc. ). des scellsmants ot des appuls

- Plans ds fagonnags, detalls de gl da
Tm,mmwm,m
miontags aur chanter, nomeancatures
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LOBAAINE Ol LORPS
D'ETAT

LsOCURIENTE A ETABLIR

AL

BLANS DE
CHAUFFAGE
VENTILATION
ELMATISATION

- Schéma génsaral st bllan de pulssancs

- Tracés unifMalres dee principaux réssauy ot
galnag (11100}

- Implantation des tsrminaux

- Vuas &n plan atabllss sur fonds de plans
architsciurax:

. Tracé des réssal ot gaines (bfkalrea),
Indlcation des diamétras, debits, ssctions ot
nitveair: principaus

. Poslticnnement des princlpaux accasaolres

robinsttars, It e . Clapats,
|[:-Iﬂgna & B0, ﬁ. "ol

. Coupes 6 detalls nécessalres

. TroenizEnnages, plécas de transformation,
azzamblagss, Eﬁﬂa da raccordement des
apparslls, suspensions, accrochapes,
ﬂﬂmlﬂ da dilataton, calfeutremsnt,

- Schemas O amolres deciriques spacinques,
schemas de régulation st d squilibrags

o0

L JT

LORAIME Ol ILORFS
D'ETAT

LOCURENTE A ETABLR

HAL

PLAMS DE
PLOMEERIE

SAMITAIRE

- Echama des allmentaflons EF. EC, -
2 genéral gaz

- Tracés uniNialres dee principau ressau (1100)
- Irmlmtatl-:n dea temilnau

- Vues en plan stablles sur fonds de plans
architacturaie {1:50)

. Traces o8 réssauy, Indication des diamstres,
gactions et niveaux principaus

. Posltionnesmeant das principaus accesacias
Wﬂ.ﬂﬂ fs da reglage, purges,
)
. Coupes st detalls nécessalres

. Trongonnage, pléces de transformation,
., détalls de racoondsamsnt das

. Detall e sanitalres

1102

L I
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LORAIME O 1LORPS
D'ETAT

LsCURIENTS A ETABLIR

AL

PLAME D'
ELECTRICITE
DOURANTS FORTS

- Schema géneral de distributicn avec bllans de
pulssance

- Tracss des principaux cheming de ciblas

- Implantation des princlpaux tablaaux e
apparsiiages (1/100)

- Echéma des tableaux géndraux st divislonnalres
awas dafinition des difMerants departs,
pulezancas at protections

- Wues &n établles sur fonds de plans
architecturaw (1/50) :

. Impiantaficn des tableaux drétags, traces des
chamins da cibles

. PosiBonnamant des diffénenis apparsilagss

{lurninalres, prisss de courant, Intsmuptsurs,
gie...)

. Camet de ciblags

. Dtalls da cAblags o pulssancs, T aomatis-

mea, da clreult de feme et lalacn

aquiptantislie

. Tracss ded circults tarminsws, fourmssle,

nomnbre 8t sscion de cibles, plans de ciblags
acTochages,

das tabladu,
calfeutremsenis, Sochas

LB INE T L.ORPS
D'ETAT

LsOCLREENTS A ETABLIR

HE

2 TH

BLANS DE
JELEPFHOHE
RECHERCHE

DE PERSDONKNES

IMPLANTATION

- Plans dimplantation sur plans d"archifscts dea
gquipsments tarminaux

- Coupss nécsesalres 3 |3 comprahansion des
LT A

- Plans dorganieation daes: Dales

- Ralavs des basoins pour Autocom sl epiottant
Identing

CABLAGE DE DISTRIBUTION

- Schéma de distrbudon V.0
- Tracee des principau: cheming de ciblas

- Diagramims de I autocommurtateur
- Camet de ciibles [reparagess des squipsments,
tanant, aboutiasant, nombra da palrss)

- Plans dexgcution des circults sminaue avec
tracsé des parcours, nafurs des cibles ot
condults, nombne da palres: par ciblas
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LR MIE. (DR I ORPE
D'ETAT

LiCLUBEENTE A ETASLIR

HE

FAL:

SOMORESATION

IMPLASTATION

DISTRIBUTION DE

- Plans dimplantation sur plans d"architects dea
matérisls de difTushon sonore

- Dtalls 0w coupas NéceEaalnes 4 1a
COMpréhension o0ss oUWTages

CABLAGE DE CHETRIBUTION

- 5Schéma de distribudon
- Tracée dee principeus cheming de cibles

- Camet de cibl des aquipsments,
tanant, mm?&ﬁm oa palraz)

- Plans dexgcution des circults fsrminaux avec
tracé des parcours, nafure des cables ot

condults, nombre da palres par cibles

IMPLANTATION

- Plans dimplantation sur plans d"architects dea
gquipsments tarminaue

- Déitalls ou coupss nécessalres 4 la
compréhsnalon des oUvrages ' asservisaement

- O Scrans opdrabsurs |sies
Irnporta

POur METIHTS ©

Dafnidon des zonas da mias en sacurits ot de

détection au thre de la norme & chargs du
cooTdonnater 55|

CABLAGE DE DIETREUTION

- Schéma de distribudon
- Tracée dee principeus cheming de cibles

- Carmet de ciblags (reparaps des
tanant, aboutiasant, nombre os paires)

- Plans dexécution des circults srminaux avec
tracs des parcours, nature dee cables ot
condultts, nombrs de palres par cibiles

L
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LMORRAIME D) LiDRPS
O'ETAT

LsDCURIENTS A ETASLIR

HE

HAL:

- Schéma de fonctionnallté et princps

o amenagement des PC st o e points dg
GTC

CAHLAGE DE DIETREBLUTION

- Schéma de disfrbudon
- Traces des principaue cheming de cibles

- Camet de ciblags (repéraps des
tenant, aboutlasant, nombre da palres)

- Plans dexécution des circults fsrminau: avec
trace des parcours, naturs oee cables ot
condults, nombrs de palres par cibls

PLAMS DE
VRD

- Trace sur plan masss architectural des
principse réssauE (EU, EP, gaz. slectricis,
téléphons). mmmmmmpﬂrﬂﬁm
ZoMGE 06 FACCOrdement s résea e

- Trace sur plan masss architectural de tous les
réseaux. Dlaméirss, niveaus, Nl o sy,

Fﬂ‘-ﬂﬂ-lmt &l dirmnens ionnsamsnt e
regards, raccondemet auy résealx axtarsurs

- Profils an long, coupses an travers des wolrss
- Coupses of datalls
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LsDCLRIENTE & ETABLIR

+E

DESCRIFTEZN
DES CUNRAGEE

CRANTITATIF

MOTES DE
CALCUL

INCIDEMCES SUR
LES AUTREE
CORPE D'ETAT

- Cadre de devis quantitatr [quantites calculées
pmrl'mmunaplamdﬂ[wm«'lp

- Dwvia quantitati detalls

- Hodas de calcul de dimensiennsmant gansral
- Notes da calcul dexécurdon

- Nots de calcul resultant da variantes ou
méthodologles d"antreprizes

-  Résareations Importantes afMeciant lss ouvragss
da atructurs

- Report des ressrvations definkes par les
gntreprises concemess of wisges la cellula
da 8ynthess P

- Peiftas réssrvations, raversées de magonnsrs,
fourrsaus - mon reportes sur loe plans do
atructure

- Charges 4 supporter par la smuchurs
. Principaus ouvrages
. T ouvTages

- Basolns on Muldes |ectricis, vantilation,
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CHo DES
MATERIELS ET
AFPARELLAGES

Locaine
TECHHIGUEE

WARLANTES
O'EMTREFRIZE

[ES TUVRAGEE

EXECUTES ET
CHOEEIER DE

DES
EGLIFEMENTS

cllmatisation,...)

. Bagoing principat
. Towrs bespdng

- Plans de géfall de chanfer ; suppors, accro-

- Aufras Incldences

- PoglSonnamant, dimenslcnnemsant, ventkation

das hocaux &t squipsmants principaux

- Caractériatiques st posiflonnement des matsrists
- Plans de défall 0 Intérisur des

locaux - matérisla, galnes, canalksations,

gemmureris Intérisurs, Taux planchers éveniusla,
goclss

- Agapiation dos plans 0" execution conasscutive &

des warlantes ou méthodologles propres 3
'enfraprise

- Plans conformes & Mexscution

- Caractériatiques des matérsls ot apparsiliagss
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