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0 PRESCRIPTIONS COMMUNES

0.0 PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

0.0.0 OBJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), a pour objet de définir les prestations, les
caractéristigues techniques des fournitures et les travaux a exécuter dans le cadre du remplacement des
menuiseries extérieures du batiment KO1 en fagade Nord du RDC et R+1, KO1 en facade Sud / Sud Est du RDC et
R+1, facade Sud du RDC et R+1, de IMT Atlantique.

La présente opération concerne les facades définies ci-dessous et est composée de 3 tranches (1 ferme et 2
optionnelles) :

e Tranche Ferme : Batiment KO1 facade Nord - RDC (15 unités) et R+1 (12 unités)
e Tranche Optionnelle 1 : Batiment KO1 facades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)
e Tranche Optionnelle 2 : Batiment K01 facade Sud (18 unités)

L’entreprise retenue devra la réalisation de tous les travaux nécessaires au remplacement des menuiseries
extérieures et au bon fonctionnement de celles-ci dans son ensemble, le tout en ordre de marche.

Les délais d’exécution sont fixés a :

e Tranche Ferme : Batiment KO1 — RDC / R+1 : 10 sem de prépa + 8 sem d’exe / RDC : 10 sem de prépa +
8 sem d’exe

e Tranche Optionnelle 1 : Batiment KO1 Sud / Sud-Est - 8 sem de prépa + 8 d’exe

e Tranche Optionnelle 2 : Batiment KO1 - 8 sem de prépa + 8 sem d’exe

0.0.1 LISTE DES INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage : Maitrise d’CEuvre :

IMT Atlantique IMT Atlantique

SITE DE BREST DPSG Campus de Brest
Technopole Brest Iroise CS. 83818 Nicolas LE LANN Technicien TCE
29238 Brest CEDEX 3 Technopole Brest Iroise CS. 83818
Tél. 02.29.00.11.11 29238 Brest CEDEX 3

Tél: 06231224 41

Mission repérage amiante :
SOCOTEC

180 rue de Kererven
29490 Guipavas

Tél. 02.98.41.44.94
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0.0.2 LISTE DES DOCUMENTS

Le présent CCTP est complété par les documents suivants :

Plan des niveaux et facade du batiment KO1
Rapports diagnostics amiante avant travaux

0.0.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Conformément au réglement de sécurité contre l'incendie le batiment est classé :
Etablissement recevant du public (E.R.P.), Type R, de la 2¢me catégorie.

0.0.4 REGLEMENTATIONS ET NORMES

En plus des charges et prescriptions auxquelles sont soumis les entrepreneurs répondant pour cet ouvrage,
I'entrepreneur de menuiseries aluminium devra respecter les prescriptions techniques particulieres :

Normes AFNOR N.F.P. 20 302 relatives a I'étanchéité, la perméabilité et la résistance des menuiseries,
Normes AFNOR N.F.P. 24 301 - Spécifications techniques fenétres métalliques.

Normes AFNOR N.F.P. 01 012 ET 01 013 relatives aux garde-corps.

D.T.U. 37/1 : Travaux de menuiseries métalliques

D.T.U. 36.1/37.1 Caractéristiques dimensionnelles des baies

D.T.U. 39 : Vitrerie - Miroiterie a verre épais

DTU n°59.1 de Novembre 1979 applicable aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service,
miroiterie et vitrerie pour la partie qui le concerne,

Documents TECMAVER - UEATC - Label ACOTHERM - Régles N.V.

L'attestation de Garantie décennale ainsi que la certification CEKAL devront étre fournies pour les doubles
vitrages.

Regles de calcul DTU en particulier

NV 65/67 et N 84

Regles CM 66

Régles SNJF

Normes ARFNOR

Les avis techniques édités par le CSTB

Les notices techniques et régles d’emploi des fabricants

Avis technique du CSRT

Recommandations professionnelles du SNFA et SNJF

Décisions de la commission technique du MARC

Avis et décisions du bureau de contrle

Prescriptions communes a tous les corps d’état

0.0.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux a effectuer au titre du présent lot comprennent :

La fourniture et la mise en place de linstallation de chantier

La fourniture et la mise en place des protections de chantier

La dépose et repose éventuelle des plafonds.

La dépose et le traitement sélectif des menuiseries aluminiums existantes.
La fourniture et la pose des nouvelles menuiseries aluminium.

La reprise des calfeutrements périphériques.

Page 5
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0.0.6 CONTRAINTES SPECIFIQUES DU CHANTIER

0.0.6.1 ETAT DES LIEUX

Il sera procédé a un état des lieux avant et apres réalisation des travaux du titulaire du lot et concernera au
minimum I'état des espaces privés intérieurs des constructions existantes (sols, murs, plafonds, ...).

Cet état des lieux fera I'objet d'un constat en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre,
concernés et du titulaire du présent lot.

0.0.6.2 VISITE OBLIGATOIRE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Une visite obligatoire est imposée aux entreprises, de maniére a prendre connaissance des ouvrages a exécuter,
et de toutes les conditions physiques et sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords des
batiments, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
etc....) ainsi gu’au différent supports impactés.

Pour apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, et de s’étre totalement rendu compte
de leur importance et de leur particularité.

Dans cette hypothése, I'entreprise prendra contact aupres de M. LE LANN (06.23.12.24.41), de la Direction du
Patrimoine et des Services Généraux de IMT Atlantique, a PLOUZANE, afin de fixer un RDV individuel.
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0.0.6.2 CERTIFICAT DE PASSAGE POUR VISITE DU SITE

CERTIFICAT DE PASSAGE POUR VISITE DU SITE
(A joindre a l'offre)

Affaire : Travaux de remplacement des menuiseries extérieures, batiment K01, IMT Atlantique (29) Campus
de Brest

LOT ou CORPS D'ETAT :

Je soussigné, Nicolas LE LANN représentant le Maitre d'Ouvrage, certifie que
Y PP de I'Entreprise, nommeée ci-dessus, s'est rendu sur le site pour

apprécier les difficultés des travaux a réaliser.

Fait a PLOUZANE, le .........................

Pour le Maitre d'Ouvrage Pour I'Entreprise
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0.0.6.3 TRAVAUX A PROXIMITE DES LIEUX FREQUENTES

Sans préjudice de I'application des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont
exécutés a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers, notamment celles
qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des appareils, les vibrations, les fumées, les
poussieres.

En plus, I'entreprise aura a prendre des dispositions particuliéres, notamment :

e Pour garantir la sécurité des occupants.
e Pour garantir la continuité de service.
e Pour protéger les existants.

Devront particulierement étre protégés les revétements de sols. Ces revétements devront étre totalement recouverts,
tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, 'approvisionnement
et la sortie des gravois. Les mobiliers présents dans la piéce de travaux devront également étre efficacement
protégeés.

Lors des travaux de dépose ou autres dégageant de la poussiére, I'entreprise aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de cette poussiére, par mise en place d’écrans en bache, film vinyle, etc...

0.0.6.4 EMARGEMENT

Les employés de I’entreprise seront tenus de venir émarger a I’accueil de la DPSG batiment JO1 (matin et
soir).

0.0.7 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

a) - Isolement vis a vis des locaux occupés par des tiers
Murs et planchers Coupe-Feu de degré 1 heure.
Portes Coupe-Feu 1/2 heure avec ferme porte

b) - Facades
Revétements extérieurs des fagades, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les vitrages, de
classement minimum M3.

c) - Aménagements intérieurs

Les matériaux mis en ceuvre devront répondre aux classements minimums suivants :
M1 pour les faux-plafonds et isolation en plénum

M2 pour les parois verticales

M4 pour les revétements de sols

0.0.8 PRESENTATION DES OFFRES ET PLANNING

La proposition de prix devra étre rigoureusement conforme au présent CCTP, en y faisant apparaitre les prix
unitaires, sous peine d'exclusion.

Les références a des marques d'appareils sont données a titre indicatif pour fixer le niveau qualitatif.
Les variantes proposées par I'entreprise devront étre présentées impérativement & part de |'offre de base.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra faire état de l'imprécision des plans, des descriptifs et des documents
annexes ou d'omission, s'il y a lieu, afin de refuser d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achévement et a la parfaite utilisation des équipements. Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature
des travaux a réaliser, et de suppléer, par ses connaissances professionnelles, aux détails et prestations dont
'emplacement, la nature et la qualité seraient implicitement inclus dans le cadre d'une réalisation normale des
travaux.
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0.0.9 HYGIENE ET SECURITE
L'opération est soumise aux dispositions réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé.
Obligations de I'entreprise :

a) Relation avec le coordonnateur de sécurité

Faciliter I'intervention du coordinateur de sécurité dans sa mission, c'est a dire :

Informer les employés de I'entreprise du role du coordinateur de sécurité.

Faire respecter les obligations de sécurité a ses employés et sous-traitants.

Obligation de participer aux réunions hebdomadaires organisées par le coordinateur de sécurité.

b) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)
L’entreprise du présent lot ainsi que ses sous-traitants devront fournir au coordinateur de sécurité leur PPSPS
avant tout démarrage de travaux.

c) Relations avec les sous-traitants de I'entreprise
Le sous-traitant de I'entreprise doit, dans un délai de 8 jours & compter de la signature de son contrat, effectuer les
mémes démarches que l'entreprise titulaire.

0.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES
0.1.0 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les présents C.C.T.P (Cahiers des Clauses Techniques Particulieres) ont pour but de faire connaitre le
programme général de la construction et le mode de batir. lls forment un tout et devront étre connus dans leur
ensemble par chacun des intervenants.

Les entrepreneurs déclarent avoir pris connaissance de tous les fascicules constituant un unique devis, ainsi que
des plans et des documents généraux de référence dont les prescriptions ont valeur contractuelle sauf si les
libellés du présent devis descriptif y apportent explicitement dérogation.

Tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des
installations doivent étre prévus par les intervenants et exécutés conformément aux régles de lart. Les
entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués
ou omis dans les plans et descriptions.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans ou
CCTP les dispensent d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement complet des travaux
et installations.

Chaque entrepreneur devra en outre se rendre sur les lieux en vue d'examiner I'emplacement du terrain, de ces
acces, les contraintes dues a l'environnement, I'état des constructions avoisinantes, et tous éléments pouvant
entrainer des sujétions d'exécution.

L'entrepreneur remettra ainsi son prix forfaitaire en parfaite connaissance de lieux et des contraintes éventuelles.

0.1.1 REFERENCES TECHNIQUES, EXIGENCES ET LABELS

Les prescriptions techniques générales en vigueur le jour précédant la date de soumission telles que définies dans
les piéces écrites et notamment :

Les Documents Techniques Unifiés, (D.T.U. cahiers des charges, cahiers des clauses spéciales et régles de
calcul)

Les Normes Francaises A.F.N.O.R. NF.

La conception technique des ouvrages et le choix des matériaux ainsi que leur mise en ceuvre devront permettre
d'atteindre les performances exigées dans les difféerents CCTP et notamment :
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e Thermique : Les menuiseries devront obtenir un coefficient thermique Uw < a 1,50 W/m2 K (conformément
aux CEE opération BAT-EN-104).

Les menuiseries demandées au présent dossier devront respecter les conditions d’obtention des
Certificats d’Economie d’Energie et notamment de la fiche BAT-EN-104. Elles devront notamment obtenir le
coefficient Uw exigé ainsi que les caractéristiques de performance et de qualité validées ACOTHERM, CSTB
CERTIFIED, ...

e Acoustique : Exigences suivant réglementation en vigueur.

La conception technique des ouvrages et le choix des matériaux ainsi que leur mise en ceuvre devront permettre
d'atteindre les performances exigées dans le présent C.C.T.P.

Nota : L'énumération dans les différents C.C.T.P. des documents techniques, (D.T.U. - Normes AFNOR ou autres),
n'est qu'un simple rappel et ne saurait étre limitative.

Il appartient aux entreprises de se référer a I'ensemble de ces documents techniques connus applicables au
présent projet et ce dans leur derniére mise a jour.

0.1.2 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins qui leur sont et leur seront
remis.

lls signaleront, en temps utile au maitre d’ceuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire ainsi que les
changements qu'ils jugeraient utiles d'apporter.

lls provoqueront tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui leur semblerait douteux, non
conformes aux regles de l'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs relevées au cours de
I'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire ni aucun travail
refait provenant des erreurs ou omissions ne fera I'objet d'un supplément de prix.

0.1.3 COLLABORATION DES ENTREPRISES

Les entrepreneurs devront remettre au maitre d’ceuvre les plans d'exécution de 'ensemble de ses ouvrages.
En ce qui concerne la coordination de I'exécution des travaux, les entrepreneurs se reporteront au cahier des
Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.).

0.1.4 SCELLEMENTS — REBOUCHAGES - RACCORDS

lls seront exécutés par I'entreprise du présent lot et a ses frais.

Les longueurs de scellements et par conséquent les profondeurs des trous seront proportionnées a la résistance.
Toutefois, les scellements de pieces en aluminium ou en alliage léger a base d'aluminium seront obligatoirement
exécutés en ciment fondu, qui seul, n'attaque pas I'aluminium.

0.1.5 NETTOIEMENT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Suivant C.C.A.P.

De facon générale, chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé.

Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais, gravois de structure et déchets, ainsi que
de leur transport en décharges publiques.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la mise en état des installations salies ou
détériorées par son personnel ainsi que I'évacuation hors chantier des emballages éventuels.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité, aprés simple demande en
rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais des entreprises
défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.
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0.1.6 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les entrepreneurs sont tenus d'employer les produits prescrits dans les différents C.C.T.P.

lIs pourront avant la mise en ceuvre proposer des produits de substitution, au Maitre d'ceuvre qui appréciera s'ily a
équivalence ou similitude

Dans le cas ou le Maitre d'ceuvre estimerait qu'il n'y a pas similitude entre les produits proposés et les produits
prescrits, les entrepreneurs seraient tenus de fournir les produits prescrits.

Chaque entrepreneur pourra étre tenu de présenter a l'architecte avant mise en ceuvre, les certificats ou les
factures de ses fournisseurs garantissant l'origine des matériaux ou des fournitures et la qualité conforme au
C.C.T.P.

Les éléments ou ensembles non traditionnels devront posséder I'agrément provisoire du C.S.T.B. sauf accord écrit
du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage.

Chaque entrepreneur devra, aprés approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la parfaite
conservation des matériaux et fournitures afin de pouvoir répondre au moment de leur mise en ceuvre de leur état
et de I'absence de vices cachés.

0.1.7 PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Toutes les piéces métalliques susceptibles de rouiller recevront avant pose une couche de protection qui pourra
étre une galvanisation ou une peinture antirouille efficace, genre minium glycéro a séchage rapide ou autre, a
appliquer par I'entrepreneur de peinture.

Les parties inaccessibles ou en contact seulement devront recevoir cette couche avant montage.

Faute de se conformer a ces prestations, les entrepreneurs intéressés devront la dépose, la peinture compléte et
la repose des parties rouillées ainsi que tous les autres travaux de réfection et ce, quel que soit le moment ou
I'apparition de la rouille serait découverte.

0.1.8 COMMENCEMENT DES TRAVAUX

La date de commencement des travaux valable pour chaque corps d'états sera notifiée par ordre de service a
I'entreprise intéressée.

0.1.9 DELAIS — PLANNING

Les délais sont fixés par le Réglement de Consultation.

Au début du chantier, ce planning sera mis au point en collaboration avec I'entreprise retenue et le maitre
d’ouvrage.

0.1.10 REVISION AVANT RECEPTION

En fin de chantier, les entrepreneurs devront la vérification, le contrdle et la révision compléte de tous les ouvrages
de leur spécialité.

Au cas ou des dégats auraient été commis, la remise en ordre serait faite aux frais de I'entreprise titulaire du
présent lot.

0.1.11 TABLEAU DES INTEMPERIES

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation de délai d'exécution,
conformément aux dispositions de la loi n° 46.2299 du 21 octobre 1946. L'entrepreneur devra tenir a jour et faire
viser au rendez-vous de chantier, les intempéries sur les comptes rendus.

Il ne sera fait aucun rappel de cette prescription ; dans le cas ou elle ne serait pas respectée, les arréts pour cause
d'intempéries ne seraient pas pris en considération dans les conditions fixées au Cahier des Charges.
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0.1.12 INSTALLATION ET PRESTATIONS DE CHANTIER

Suivant précisions du CCAP.

0.1.13 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contr6le des matériaux et
de leur mise en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux.

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles au marché.
Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

Au niveau de linterface entre corps d'état, l'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de
ses propres prestations.

Au niveau de la fabrication et de mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise vérifiera que
la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et régles de l'art.

Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

0.1.14 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L’entrepreneur fournira les documents suivants dans les 15 jours suivant la réception des travaux, regroupés dans
un classeur en 3 exemplaires :
e Un CD contenant le DOE complet numérisé.
Un CD contenant les plans d’exécution (avec les fichiers compatibles DWG et PDF).
Les spécifications techniques détaillées des ouvrages réalisés.
Les notices d'utilisation ou de fonctionnement des installations.
La nomenclature, les références, la documentation et adresse des fournisseurs des matériaux,
ainsi que les procédés de mise en ceuvre.
Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux mis en ceuvre.
¢ Un sommaire détaillé du contenu du dossier
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1.0 CHANGEMENT DES MENUISERIES — CLOISONS — PEINTURE / REVETEMENT — PLOMBERIE - STORE
1.1 GENERALITES
1.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur et
notamment :

L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés) et des normes AFNOR (Association francaise de
Normalisation).

Recommandations professionnelles S.N.J.F.
Avis technique du C.S.T.B.
Recommandations professionnelles et en particulier aux spécifications de I'union des peintres et vitriers de France.

1.1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

A I'appui de leur proposition, les entrepreneurs devront remettre les plans de détails comprenant :

Le proces-verbal d'essais du C.E.R.F.F. ou du laboratoire agréé avec précision sur classement A.E.V.

Les fixations sur les ossatures métalliques et maconnerie.

La composition des chassis et autres éléments.

Le détail des profilés spéciaux nécessaires aux raccordements avec les autres éléments de la
construction.

Un échantillon des profilés sera demandé a I'entreprise adjudicataire.

Les ouvrages comprennent :

Montage et assemblage des éléments cadres ou panneaux par vis acier inoxydable.

Etanchéité par joints spéciaux - profils spéciaux intermédiaires - baguettes habillage - etc. la feuillure des baies
devra étre drainée.

Toute étanchéité entre les menuiseries et les autres éléments de la construction. Un contrble aléatoire par
thermographie sera réalisé. En cas de résultats défavorables de la thermographie, les
calfeutrements/étanchéités seront repris a la charge du présent lot.

Parcloses pour vitrage ou joints spéciaux.

L'ensemble des menuiseries sera étanche a I'eau et a I'air A3 E7 VAS.

1.1.3 PROTECTION PROVISOIRE

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection
pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification
d'aspect, la bonne tenue des ensembles et le bon fonctionnement des parties mobiles.

Toutes les menuiseries seront protégées par un film préalable ou tout autre dispositif pour éviter leur détérioration
pendant la durée des travaux. La protection sera enlevée avant la réception des travaux par l'entrepreneur
adjudicataire du présent lot (protection provisoire).

1.1.4 PLANS — RESERVATIONS

L'entreprise du présent lot devra fournir au Maitre d'ceuvre, tous les plans de construction et de montage de ses
ouvrages, avant tout début d'exécution, pour accord.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports
existants. En particulier pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en ceuvre des
éléments.

L’ensemble des cotations présentes au CCTP sont données a titre indicatif.

Toutes les prises de cbte seront a réaliser sur site, et par I’entreprise titulaire du présent lot.
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Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot (fourniture et pose).

1.1.5 QUINCAILLERIE - FERRAGES

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NFQ exigé) et de type robuste. lls seront choisis
par le Maitre d'ceuvre sur présentation d'échantillons par I'entreprise du présent lot.

1.1.6 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES CONTRE LA CORROSION

Toutes les pieces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier seront protégés contre la corrosion par
galvanisation a chaud de 42 microns minimum (suivant nuance de l'acier).

La visserie sera en acier inox 18/10e.

1.1.7 PROCES VERBAUX

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui
pourraient étre demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les
procés-verbaux d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

1.1.8 INDEPENDANCE DES ENSEMBLES

Les dispositifs de fixation et maintien des ensembles (précadre, douilles, pattes, équerres, etc.) dus au présent lot
seront étudiés pour assurer la parfaite tenue des ouvrages au gros-ceuvre.

1.1.9 ECHANTILLONS

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'ceuvre, avant mise en
fabrication, qui se réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont l'aspect ne semblerait pas satisfaisant.
L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour se procurer les matériaux susceptibles d'approbation.

1.1.10 PRODUITS VERRIERS

Sauf prescription contraire figurant dans les articles du présent CCTP, les vitrages sont a prévoir de la maniére
suivante :

L'ensemble des menuiseries recevra un double vitrage isolant peu émissif 4/16/4 et lame d’espace d’air de 16 mm
avec argon + warm edge : Ug = 1,0 W/m2K.
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1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.2.0 PROTECTIONS

L’attention de I’entreprises est particulierement attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site
occupé (les bureaux et salles dans lesquels les menuiseries extérieures sont a remplacer seront occupés
par le personnel et éléves de IMT Atlantique).

Le personnel et éléeves de IMT Atlantique sont susceptibles de continuer d’occuper les locaux et d’y
travailler durant la journée.

Une attention toute particuliére devra donc étre donnée aux protections de chantier a savoir :

Fourniture, mise en ceuvre avant intervention et maintien en état durant toute la durée du chantier des protections
provisoires suivantes :

e Protection des mobiliers existants restés en place dans les locaux.

e Protection des sols, murs, plafonds existants conservés.
e Protection des facades vitrées conservées
[ )

Protection aux intempéries suite aux démontages des menuiseries extérieures en attente de repose
des nouvelles menuiseries.

Devront particulierement étre protégés les revétements de sols. Ces revétements devront étre totalement recouverts,
tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement
et la sortie des gravois. Les mobiliers existants (bureaux, armoires mobiliers informatiques, ...) dans les salles et
bureaux impactés par les présents travaux devront également étre efficacement protégés.

Lors des travaux de dépose ou autres dégageant de la poussiére, I'entreprise aura a prendre toutes les mesures
pour éviter la propagation de cette poussiére, par mise en place d’écrans en bache, film polyane, etc.

LOCALISATION :
Tranche ferme : Batiment K01 facade Nord - RDC (15 unités) et R+1 (12 unités)

Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 fagades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)
Tranche optionnelle 2 : Batiment K01 fagade Sud — RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)
1.2.1 DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES, TABLETTES BOIS ET STORES

Travaux comprenant :

e La dépose des menuiseries extérieures, pattes de fixations, ... avec tri sélectif des ouvrages déposés
et évacués en décharges.

e La dépose avec soin pour stockage des stores vénitiens existants, pour repose par la présente
entreprise (chapitre 1.2.7).

e Ladépose et évacuation en décharge des tablettes bois d’allége.

LOCALISATION :

Tranche Ferme, (en dépose totale) : Batiment K01 facade Nord - RDC (15 unités) et R+1 (12 unités)
Tranche optionnelle 1, (pose en réno.) : Batiment K01 fagades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)
Tranche optionnelle 2, (pose en réno.) : Batiment K01 fagade Sud — RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)
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1.2.2 TRANCHE FERME, MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM RAL 9005 (en dépose totale)

Les menuiseries seront en aluminium teinte 9005, I'épaisseur de tdle sera au minimum de premiére catégorie
anodisé 20 microns, bénéficiant du label QUALANOD gualité marine.

Les menuiseries seront composées d'une structure tubulaire a rupture thermique, les profils seront monoblocs ;
seuls seront acceptés les renforts incorporés a l'intérieur du profil principal, a I'exclusion de tout renfort en arriere
de profil.

Référence de la menuiserie a préciser dans I'offre de I'entreprise.

Classement A.E.V. minimum demandé :
e A3E7VA3

Il est précisé que pour l'obtention des résultats "in situ”, I'entrepreneur est seul responsable de I'étanchéité par
calfeutrement au MAP des ouvrages et de leur raccordement avec la structure existante.

Un contrbdle aléatoire par thermographie sera réalisé en fin de chantier afin de s’assurer de la bonne
étanchéité des menuiseries extérieures avec les structures existantes. En cas de résultats défavorables de
la thermographie, les calfeutrements/étanchéités seront repris ala charge du présent lot.

Etanchéité :

o Réalisée suivant le type de chéssis par joints en EPDM ou PVC sur les périphéries ouvrant et dormant
ou double brosses type "fin seal" filantes sur les profilés d'ouvrants.

e Des angles moulés ou des cavaliers spéciaux assurent une continuité de I'étanchéité dans les angles.

e La récupération et I'évacuation contrdlées des eaux de pluies et de condensation sont prévues par
l'intermédiaire d'une piece d'appui, les drainages sur la traverse basse du dormant sont protégés par
des déflecteurs.

Quincaillerie :

e En aluminium RAL 9005 a l'identique des menuiseries, pour les accessoires devant offrir un état de
surface soigné et une esthétique soulignée.

e En acier zingué ou acier inox, pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement
situés en feuillure.

e Toute la visserie est en acier inoxydable 18/10 de qualité marine.

Pose :

e Les menuiseries seront a tapées inversées.

e Les menuiseries seront posées en applique ou en tableau suivant I'épaisseur des profilés. Le nu
intérieur des menuiseries sera toujours aligné sur le doublage intérieur existant sera conservé. Pour la
pose en tableau, prévoir la fourniture et pose de précadre.

e La mise en place, les fixations, les tolérances et les calfeutrements sont définis par le DTU 37.1 et
facilités par I'utilisation de précadres et de cales de réglage assurant un positionnement précis.

e Les joints sont réalisés au moyen de mastic élastique ou plastique de premiére catégorie ayant le label
SNJF.

Finition :

e Par couvre-joints en aluminium laqué de différentes formes et sections adaptables sur le cadre
dormant a l'intérieur, et a I'extérieur.

e Par bavettes en aluminium laqué a I'extérieur.

Vitrage :

e Les vitrages sont maintenus par des parcloses aluminium avec joints EPDM sur une double périphérie
pour réaliser I'étanchéité entre le cadre ouvrant et le vitrage.

e Les volumes vitrés sont en double vitrage isolant bénéficiant du label CEKAL.

e Les verres sont de premier choix, d'une teinte pure, sans raies, taches, gravier ou pailles.

e Un vitrage feuilleté 442 sera prévu sur les alléges fixes des menuiseries.

Grille d’entrée d’air :
e Kit de grille d'entrée d’air « obturable » a glissiére, RAL 9005 (dito menuiserie).
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Sauf prescription contraire figurant dans les articles du présent CCTP ou précisions sur plans, les vitrages sont a
prévoir de la maniéere suivante :

L'ensemble des menuiseries recevra un double vitrage isolant peu émissif 4/16/4 et lame d’espace d’air de 16 mm
avec argon + warm edge : Ug = 1,0 W/m2K.

LOCALISATION :
Tranche Ferme : Batiment K01 facade Nord - RDC (15 unités) et R+1 (12 unités)

1.2.3 REPERAGE MENUISERIE

Reperes A (L 1.86m x H 1.70m)

e Menuiserie 1 vantail

e Ouverture de type a l'italienne (2 poignées)
o Allege fixe vitrée.

e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche Ferme : Batiment KO1 Facade Nord — RDC (2 unités) ; et R+1 (4 unités)

Reperes B (L 3.50m x H 1.70m)

e Menuiserie 2 vantaux

e Ouvertures de type a l'italienne (2 poignées)
e Alléges fixes vitrées.

e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche Ferme : Batiment KO1 Fagade Nord — RDC (2 unités) ; et R+1 (4 unités)

Reperes C : (L5.30m x H 1.70m)
e Menuiserie 3 vantaux
e Ouvertures de type a litalienne (2 poignées)
e Alleges fixes vitrées.
e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche Ferme : Batiment KO1 Fagade Nord — RDC (3 unités) ; et R+1 (4 unités)

Repéres D : (L1.122m x H 1.12m)
e Menuiserie 1 vantail
e Ouverture type Francaise / Oscillo Battant
e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche Ferme : Batiment KO1 Facade Nord — RDC (8 unités)

Page 17




REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES DU BATIMENT KO1 — IMT ATLANTIQUE

1.2.4 HABILLAGES

Habillages en téle d'aluminium en aluminium teinte 9005 dito menuiseries, |'épaisseur de tble sera au minimum de
20/10émes de mm et bénéficiant du label QUALANOD, avec une épaisseur minimale de laquage de 60 microns.

Les habillages sont fixés soit par clipsage, collage ou vissage. Dans ce dernier cas, il faut s’assurer que le
percement des trous de fixation ne met pas en cause les caractéristiques d’étanchéité a l'air et a I'eau de la
menuiserie.

Couvre joints périphériques intérieurs et extérieurs pour une parfaite finition.

LOCALISATION :
Tranche ferme : Batiment KO1 facade Nord - RDC (15 unités) et R+1 (12 unités)

1.2.5 REPRISES DE DOUBLAGE ET / OU CLOISON

Prévoir fourniture et pose de doublage et/ou cloison, en remplacement des doublages défectueux visibles lors de
la visite ou qui seraient détériorés lors de la dépose des menuiseries extérieures.

LOCALISATION :

Sur les murs impactés par le remplacement des menuiseries extérieures :
Tranche ferme : Batiment KO1 facade Nord - RDC et R+1

1.2.6 PEINTURE

Ouvrages comprenant (sur supports existant) :

Travaux préparatoires

Conservation des revétements muraux existants

Selon nécessité sur supports existant, décapage des zones de non-adhérence, rincage

Revétement a peindre type "PATENT" de chez SEIGNEURIE ou équivalent au choix du maitre
d’ceuvre.

Finition par 2 couches de peinture acrylique de type SOYTEX de la Seigneurie ou équivalent aspect
satiné couleur au choix du maitre d’ceuvre.

En outre l'attention de l'entreprise est attirée sur les points suivants :

Chaque piéce, impactées par le remplacement des menuiseries extérieures, est différentes. Une visite
est donc obligatoire (chapitre 0.0.6.1).

Les travaux de peinture qui auraient eu a souffrir des conditions atmosphériques en cours d'exécution
ou de séchage, seront refusés et I'entrepreneur en devra la réfection sans indemnités.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pongcage au papier de verre, rebouchage,
calfeutrage, masticage, etc. seront réalisés avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
uniformes.

Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents seront exécutés d'une
maniéere parfaite.

Si les couches dues ne couvrent pas suffisamment les surfaces peintes et ne dissimulent pas
complétement les rebouchages, il sera appliqué une ou plusieurs couches complémentaires et ce sans
supplément de prix.

LOCALISATION :
Tranche ferme : Batiment K01 facade Nord - RDC et R+1

1.2.7 DEPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS

L’entreprise aura la dépose et la repose de I'ensemble des radiateurs y compris coupures, remise en eau, et

essais.
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Pendant la période ou les radiateurs seront déposés, il sera demandé a la société titulaire de Il'offre un
bouchonnage systématique de la partie du réseau de chauffage impacté par la dépose, afin de prévenir de toute
mauvaise manipulation.

LOCALISATION :
Tranche ferme : Batiment KO1 facade Nord - RDC et R+1

1.2.8 DEPOSE ET REPOSE DES STORES VENITIENS

Le titulaire du présent lot devra la dépose (chapitre 1.2.1), ainsi que la repose des stores vénitiens en lieu et place
de ces derniers.

> Un constat devra étre fait avec la Maitrise d’ceuvre en cas de store abimés, avant le avant démontage.

LOCALISATION :
Tranche ferme : Batiment K01 facade Nord - RDC et R+1

1.2.9 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
1.2.9.1 STORES VENITIENS

Fourniture et pose de stores vénitiens posés en linteau des baies :
e Lames horizontales orientables de 25 mm en aluminium léger laqué
e Boitier de 25 x 25 en acier laqué
Barre de charge en acier
Echelle tergal de méme coloris que les lames
Manceuvre et orientation des lames par cordon boucle cousu sans fin de course
Couleur au choix du Maitre d’ceuvre (voir ci-dessous).

DIMENSIONS

Larg. 1530mm X Haut. 2300mm, Coloris Blanc, 2 unités
Larg. 1400mm X Haut. 2200mm, Coloris Blanc, 1 unité

Larg. 1650mm X Haut. 2900mm, Coloris Blanc, 2 unités
Larg. 1650mm X Haut. 1350mm, Coloris Blanc, 3 unités

1.2.9.2 FILMS OCCULTANTS

Fourniture et pose de films occultants sur vitrerie.
Films posés en intérieur, teinte blanche
Energie solaire transmise :15%
Energie solaire réfléchie : 51%
Lumiére transmise : 10%

Réduction éblouissement : 89%

DIMENSIONS

e Larg. 800mm X Haut. 800mm (1 unité)
e Larg. 800mm X Haut. 2000mm (1 unit€)
1.2.10 NETTOYAGE DES LOCAUX

Prise du chantier par réception contradictoire avant travaux, avec balayage des locaux afin de supprimer la
poussiéere.
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Aprés travaux, nettoyage du chantier pour laisser les lieux en parfait état de propreté.
A savoir :

e Nettoyage des sols, (avec aspiration et lessivage).
e Nettoyage des menuiseries, et vitrages intérieurs et extérieurs.
¢ Nettoyage des quincailleries, etc.

Cette prestation devra obligatoirement étre prévue réalisée par une entreprise spécialisée et le montant
correspondant fait partie intégrante de l'offre et devra figurer sur le bordereau de I'entreprise.

LOCALISATION :
Dans toutes les piéces ou bureaux dans lesquels des travaux auront été effectués.
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1.3.0 TRANCHE OPTIONNELLLE 1, MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM RAL 9005 (pose en

rénovation)

Les menuiseries seront en aluminium teinte 9005, I'épaisseur de tble sera au minimum de premiére catégorie
anodisé 20 microns, bénéficiant du label QUALANOD gualité marine.

Les menuiseries seront composées d'une structure tubulaire a rupture thermique, les profils seront monoblocs ;
seuls seront acceptés les renforts incorporés a l'intérieur du profil principal, a I'exclusion de tout renfort en arriére
de profil.

Référence de la menuiserie a préciser dans I'offre de I'entreprise.

Classement A.E.V. minimum demandé :
e A3E7VA3

Il est précisé que pour l'obtention des résultats "in situ”, I'entrepreneur est seul responsable de I'étanchéité par
calfeutrement au MAP des ouvrages et de leur raccordement avec la structure existante.

Un contrdle aléatoire par thermographie sera réalisé en fin de chantier afin de s’assurer de la bonne
étanchéité des menuiseries extérieures avec les structures existantes. En cas de résultats défavorables de
lathermographie, les calfeutrements/étanchéités seront repris ala charge du présent lot.

Etanchéité :
o Reéalisée suivant le type de chéssis par joints en EPDM ou PVC sur les périphéries ouvrant et dormant
ou double brosses type "fin seal" filantes sur les profilés d'ouvrants.
e Des angles moulés ou des cavaliers spéciaux assurent une continuité de I'étanchéité dans les angles.
e La récupération et I'évacuation contrdlées des eaux de pluies et de condensation sont prévues par
l'intermédiaire d'une piece d'appui, les drainages sur la traverse basse du dormant sont protégés par
des déflecteurs.

Quincaillerie :
e En aluminium RAL 9005 a l'identique des menuiseries, pour les accessoires devant offrir un état de
surface soigné et une esthétique soulignée.
e En acier zingué ou acier inox, pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement
situés en feuillure.
e Toute la visserie est en acier inoxydable 18/10 de qualité marine.

Pose :

e Les menuiseries seront a tapées inversées.

e Les menuiseries seront posées en applique ou en tableau suivant I'épaisseur des profilés. Le nu
intérieur des menuiseries sera toujours aligné sur le doublage intérieur existant sera conserveé. Pour la
pose en tableau, prévoir la fourniture et pose de précadre.

¢ La mise en place, les fixations, les tolérances et les calfeutrements sont définis par le DTU 37.1 et
facilités par I'utilisation de précadres et de cales de réglage assurant un positionnement précis,

e Les joints sont réalisés au moyen de mastic élastique ou plastique de premiére catégorie ayant le label
SNJF.

Finition :

e Par couvre-joints en aluminium laqué de différentes formes et sections adaptables sur le cadre

dormant a l'intérieur, et a I'extérieur.

e Par bavettes en aluminium laqué a I'extérieur.

Vitrage :

e Les vitrages sont maintenus par des parcloses aluminium avec joints EPDM sur une double périphérie
pour réaliser I'étanchéité entre le cadre ouvrant et le vitrage.

e Les volumes vitrés sont en double vitrage isolant bénéficiant du label CEKAL.

e Les verres sont de premier choix, d'une teinte pure, sans raies, taches, gravier ou pailles.

Grille d’entrée d’air :
o Kit de grille d'entrée d’air a glissiére, obturable RAL 9005 (dito menuiserie).
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Sauf prescription contraire figurant dans les articles du présent CCTP ou précisions sur plans, les vitrages sont a
prévoir de la maniéere suivante :

L'ensemble des menuiseries recevra un double vitrage isolant peu émissif 4/16/4 et lame d’espace d’air de 16 mm
avec argon + warm edge : Ug = 1,0 W/m2K.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment K01 facades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)

1.3.1 MISE EN CEUVRE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Toutes les menuiseries de la Tranche Optionnelle 1 seront posées en type « RENOVATION », sur
DORMANTS EXISTANTS.
Afin d’éviter les dégradations engendrées par la dépose des dormants existants, I'option envisagée est de les
conserver comme « précadre ».
L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il lui appartiendra d’apprécier si cette technique de rénovation
est ou non compatible avec I'état de « I'existant ».
L’entrepreneur devra, entre autres, s’assurer que les dormants en place répondent aux exigences minimales du
D.T.U, & savoir :

e Etre reconnus sains et leurs fixations au gros ceuvre suffisantes.

e Leur étanchéité avec le gros ceuvre devra étre vérifié, et si besoin rétablie par la présente entreprise.

Si les deux conditions sont réunies, les travaux pourront étre réalisés comme prévu ci-dessus et devra prévoir dans
sa prestation :
e L’enlévement des anciens ouvrants et le démontage des anciens ferrages.
e L’application d’un traitement de protection du dormant existant.
¢ La mise en ceuvre des nouveaux chassis dans les anciens (calages, réglages, fixations, etc...).
e La mise en place d’isolant en panneaux de polystyréne extrudé, type « STYRODUR » ou équivalent,
par des sections adaptées.
e L’étanchéité périmétrale extérieure entre les deux dormants (mastic silicone de 1 ére catégorie agrée
S.N.J.F.
e La fourniture et la mise en place d’habillage extérieur et intérieur (corniéres, pliages, bavettes
d’appuis,) qui permettront une parfaite étanchéité, et finition.

Nota :
Y compris toutes sujétions de fourniture et parfaite mise en ceuvre.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment K01 fagades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)

1.3.2 REPERAGE

Reperes E (L 1.80m x H 1.10m)

e Menuiserie 1 vantalil
e Ouvertures de type a l'italienne (2 poignées)
e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 facades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)
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1.3.3 HABILLAGES

Habillages en téle d'aluminium en aluminium teinte 9005 dito menuiseries, I'épaisseur de tble sera au minimum de
20/10émes de mm et bénéficiant du label QUALANOD, avec une épaisseur minimale de lagquage de 60 microns.

Les habillages sont fixés soit par clipsage, collage ou vissage. Dans ce dernier cas, il faut s’assurer que le
percement des trous de fixation ne met pas en cause les caractéristiques d’étanchéité a l'air et a I'eau de la

menuiserie.

Couvre joints périphériques intérieurs et extérieurs pour une parfaite finition.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 facades Sud / Sud Est — RDC (14 unités) et R+1 (14 unités)

1.3.4 REPRISES DE DOUBLAGE ET / OU CLOISON

Prévoir fourniture et pose de doublage et/ou cloison, en remplacement des doublages défectueux visibles lors de
la visite ou qui seraient détériorés lors de la dépose des menuiseries extérieures.

LOCALISATION :

Sur les murs impactés par le remplacement des menuiseries extérieures :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 fagades Sud / Sud Est — RDC et R+1

1.3.5 PEINTURE

Ouvrages comprenant (sur supports existant) :

Travaux préparatoires
Conservation des revétements muraux existants,
Selon nécessité sur supports existant, décapage des zones de non-adhérence, rincage
Revétement a peindre type "PATENT" de chez SEIGNEURIE ou équivalent au choix du maitre
d’ceuvre.
Finition par 2 couches de peinture acrylique de type SOYTEX de la Seigneurie ou équivalent

aspect satiné couleur au choix du maitre d’ceuvre.

En outre 'attention de l'entreprise est attirée sur les points suivants :

Chaque piéce, impactées par le remplacement des menuiseries extérieures, est différentes. Une visite
est donc obligatoire (chapitre 0.0.6.1).

Les travaux de peinture qui auraient eu a souffrir des conditions atmosphérigques en cours d'exécution
ou de séchage, seront refusés et I'entrepreneur en devra la réfection sans indemnités.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pon¢cage au papier de verre, rebouchage,
calfeutrage, masticage, etc. seront réalisés avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
uniformes.

Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents seront exécutés d'une
maniéere parfaite.

Si les couches dues ne couvrent pas suffisamment les surfaces peintes et ne dissimulent pas
complétement les rebouchages, il sera appliqué une ou plusieurs couches complémentaires et ce
sans supplément de prix.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 facades Sud / Sud Est — RDC et R+1
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1.3.6 TABLETTES STRATIFIEES

Le présent lot devra la fourniture et la pose de tablettes stratifiées en remplacement des tablettes déposées en
alleges des menuiseries, RAL dito existants, épaisseur 20mm, largeur 250mm, avec retour de stratifié sur les
champs visibles.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions dans les régles de l'art.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 facades Sud / Sud Est — RDC et R+1

1.3.7 REPOSE DES STORES VENITIENS

Le titulaire du présent lot devra la dépose (chapitre 1.2.1), ainsi que la repose des stores vénitiens en lieu et place
de ces derniers.
» Un constat devra étre fait avec la Maitrise d’ceuvre en cas de store abimé, avant le avant démontage.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 1 : Batiment KO1 fagades Sud / Sud Est — RDC et R+1

1.3.8 NETTOYAGE DES LOCAUX

Prise du chantier par réception contradictoire avant travaux, avec balayage des locaux afin de supprimer la
poussiere.

Aprés travaux, nettoyage du chantier pour laisser les lieux en parfait état de propreté.

A savoir :

¢ Nettoyage des sols, (avec aspiration et lessivage)
e Nettoyage des menuiseries, et vitrages intérieurs et extérieurs,
e Nettoyage des quincailleries, etc.

Cette prestation devra obligatoirement étre prévue réalisée par une entreprise spécialisée et le montant
correspondant fait partie intégrante de l'offre et devra figurer sur le bordereau de I'entreprise.

LOCALISATION :
Dans toutes les pieces, ou bureaux dans lesquels des travaux auront été effectués.
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1.4.0 TRANCHE OPTIONNELLLE 2, MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM RAL 9005 (pose en

rénovation)

Les menuiseries seront en aluminium teinte naturelle, I'épaisseur de tble sera au minimum de premiére catégorie
anodisé 20 microns, bénéficiant du label QUALANOD gualité marine.

Les menuiseries seront composées d'une structure tubulaire a rupture thermique, les profils seront monoblocs ;
seuls seront acceptés les renforts incorporés a l'intérieur du profil principal, a I'exclusion de tout renfort en arriére
de profil.

Référence de la menuiserie a préciser dans I'offre de I'entreprise.

Classement A.E.V. minimum demandé :
e A3E7VA3

Il est précisé que pour l'obtention des résultats "in situ”, I'entrepreneur est seul responsable de I'étanchéité par
calfeutrement au MAP des ouvrages et de leur raccordement avec la structure existante.

Un contrdle aléatoire par thermographie sera réalisé en fin de chantier afin de s’assurer de la bonne
étanchéité des menuiseries extérieures avec les structures existantes. En cas de résultats défavorables de
la thermographie, les calfeutrements/étanchéités seront repris ala charge du présent lot.

Etanchéité :
o Réalisée suivant le type de chassis par joints en EPDM ou PVC sur les périphéries ouvrant et dormant
ou double brosses type "fin seal" filantes sur les profilés d'ouvrants.
e Des angles moulés ou des cavaliers spéciaux assurent une continuité de I'étanchéité dans les angles.
e La récupération et I'évacuation controlées des eaux de pluies et de condensation sont prévues par
l'intermédiaire d'une piece d'appui, les drainages sur la traverse basse du dormant sont protégés par
des déflecteurs.

Quincaillerie :
¢ En aluminium RAL 9005 a l'identique des menuiseries, pour les accessoires devant offrir un état de
surface soigné et une esthétique soulignée.
e En acier zingué ou acier inox, pour les accessoires subissant des efforts importants et généralement
situés en feuillure.
e Toute la visserie est en acier inoxydable 18/10 de qualité marine.

Pose :

e Les menuiseries seront a tapées inversées.

e Les menuiseries seront posées en applique ou en tableau suivant I'épaisseur des profilés. Le nu
intérieur des menuiseries sera toujours aligné sur le doublage intérieur existant sera conserveé. Pour la
pose en tableau, prévoir la fourniture et pose de précadre.

e La mise en place, les fixations, les tolérances et les calfeutrements sont définis par le DTU 37.1 et
facilités par I'utilisation de précadres et de cales de réglage assurant un positionnement précis,

e Les joints sont réalisés au moyen de mastic élastique ou plastique de premiére catégorie ayant le label
SNJF.

Finition :

e Par couvre-joints en aluminium laqué de différentes formes et sections adaptables sur le cadre

dormant a l'intérieur, et a I'extérieur.

e Par bavettes en aluminium laqué a l'extérieur.

Vitrage :

e Les vitrages sont maintenus par des parcloses aluminium avec joints EPDM sur une double périphérie
pour réaliser I'étanchéité entre le cadre ouvrant et le vitrage.

e Les volumes vitrés sont en double vitrage isolant bénéficiant du label CEKAL.

e Les verres sont de premier choix, d'une teinte pure, sans raies, taches, gravier ou pailles.

Grille d’entrée d’air :
e Kit de grille d‘entrée d’air a glissiére, obturable RAL 9005 (dito menuiserie).
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Sauf prescription contraire figurant dans les articles du présent CCTP ou précisions sur plans, les vitrages sont a
prévoir de la maniéere suivante :

L'ensemble des menuiseries recevra un double vitrage isolant peu émissif 4/16/4 et lame d’espace d’air de 16 mm
avec argon + warm edge : Ug = 1,0 W/m2K.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 ;: Batiment K01 fagcade Sud— RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)

1.4.1 MISE EN CEUVRE ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Toutes les menuiseries de la Tranche Optionnelle 2 seront posées en type « RENOVATION », sur
DORMANTS EXISTANTS.
Afin d’éviter les dégradations engendrées par la dépose des dormants existants, I'option envisagée est de les
conserver comme « précadre ».
L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il lui appartiendra d’apprécier si cette technique de rénovation
est ou non compatible avec I'état de « I'existant ».
L’entrepreneur devra, entre autres, s’assurer que les dormants en place répondent aux exigences minimales du
D.T.U, & savoir :

e Etre reconnus sains et leurs fixations au gros ceuvre suffisantes.

e Leur étanchéité avec le gros ceuvre devra étre vérifié, et si besoin rétablie.

Si les deux conditions sont réunies, les travaux pourront étre réalisés comme prévu ci-dessus et devra prévoir dans
sa prestation :
e L’enlévement des anciens ouvrants et le démontage des anciens ferrages.
e L’application d’un traitement de protection du dormant existant.
e La mise en ceuvre des nouveaux chassis dans les anciens (calages, réglages, fixations, etc...).
e La mise en place d’isolant en panneaux de polystyréne extrudé, type « STYRODUR » ou équivalent,
par des sections adaptées.
e L’étanchéité périmétrale extérieure entre les deux dormants (mastic silicone de 1 ére catégorie agrée
S.N.J.F.
e La fourniture et la mise en place d’habillage extérieur et intérieur (corniéres, pliages, bavettes
d’appuis,) qui permettront une parfaite étanchéité, et finition.

Nota :
Y compris toutes sujétions de fourniture et parfaite mise en ceuvre.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 : Batiment KO1 fagade Sud — RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)

1.4.2 REPERAGE

Repéres F : (L 3.45m x H 1.10m)
e Menuiserie 1 vantalil
e Ouvertures de type a l'italienne (2 poignées)
o 1 fixe latéral
e Y compris grilles d’entrées d’air

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 : Batiment KO1 fagade Sud — RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)
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1.4.3 HABILLAGES

Habillages en téle d'aluminium en aluminium teinte 9005 dito menuiseries, I'épaisseur de tble sera au minimum de
20/10émes de mm et bénéficiant du label QUALANOD, avec une épaisseur minimale de laquage de 60 microns.

Les habillages sont fixés soit par clipsage, collage ou vissage. Dans ce dernier cas, il faut s’assurer que le
percement des trous de fixation ne met pas en cause les caractéristiques d’étanchéité a l'air et a I'eau de la

menuiserie.
Couvre joints périphériques intérieurs et extérieurs pour une parfaite finition.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 ;: Batiment K01 facade Sud — RDC (9 unités) et R+1 (9 unités)

1.4.4 REPRISES DE DOUBLAGE ET / OU CLOISON

Prévoir fourniture et pose de doublage et/ou cloison, en remplacement des doublages défectueux visibles lors de
la visite, ou qui seraient détériorés lors de la dépose des menuiseries extérieures.

LOCALISATION :

Sur les murs impactés par le remplacement des menuiseries extérieures : Tranche optionnelle 2 : Batiment K01
facade Sud — RDC et R+1

1.4.5 PEINTURE

Ouvrages comprenant (sur supports existant) :

Travaux préparatoires.

Conservation des revétements muraux existants.

Selon nécessité sur supports existant, décapage des zones de non-adhérence, rincage.

Revétement a peindre type "PATENT" de chez SEIGNEURIE ou équivalent au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

e Finition par 2 couches de peinture acrylique de type SOYTEX de la Seigneurie ou équivalent aspect
satiné couleur au choix du maitre d’ceuvre.

En outre 'attention de l'entreprise est attirée sur les points suivants :

e Chaque piece, impactées par le remplacement des menuiseries extérieures, est différentes. Une visite
est donc obligatoire (chapitre 0.0.6.1).

e Les travaux de peinture qui auraient eu a souffrir des conditions atmosphériques en cours d'exécution
ou de séchage, seront refusés et I'entrepreneur en devra la réfection sans indemnités.

e Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pongcage au papier de verre, rebouchage,
calfeutrage, masticage, etc. seront réalisés avec le plus grand soin, afin que les peintures
soient uniformes.

e Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents seront exécutés d'une
maniére parfaite.

e Si les couches dues ne couvrent pas suffisamment les surfaces peintes et ne dissimulent pas
compléetement les rebouchages, il sera appliqué une ou plusieurs couches complémentaires, et
ce sans supplément de prix.

LOCALISATION :

Tranche optionnelle 2 : Batiment KO1 fagade Sud — RDC et R+1

1.4.6 TABLETTES STRATIFIES

Le présent lot devra pour remplacement, la fourniture et pose de tablettes bois en stratifiées, en alleges des
menuiseries, RAL dito existants, épaisseur 20mm, profondeur 250mm, sur toute la longueur des chassis, avec
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retour en stratifié sur les champs visibles.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finitions dans les régles de l'art.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 : Batiment KO1 fagade Sud — RDC et R+1

1.4.7 REPOSE DES STORES VENITIENS

Le titulaire du présent lot devra la dépose (chapitre 1.2.1), ainsi que la repose des stores vénitiens en lieu et place
de ces derniers.
> Un constat devra étre fait avec la Maitrise d’ceuvre en cas de store abimé, avant le avant démontage.

LOCALISATION :
Tranche optionnelle 2 : Batiment K01 facade Sud — RDC et R+1

1.4.8 NETTOYAGE DES LOCAUX

Prise du chantier par réception contradictoire avant travaux, avec balayage des locaux afin de supprimer la
poussiére.

Apres travaux, nettoyage du chantier pour laisser les lieux en parfait état de propreté.

A savoir :

o Nettoyage des sols, (avec aspiration et lessivage)
e Nettoyage des menuiseries et vitrages intérieurs et extérieurs,
¢ Nettoyage des quincailleries, etc.

Cette prestation devra obligatoirement étre prévue réalisée par une entreprise spécialisée et le montant
correspondant fait partie intégrante de l'offre et devra figurer sur le bordereau de I'entreprise.

LOCALISATION :
Dans toutes les pieces, ou bureaux dans lesquels des travaux auront été effectués.
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