REMPLACEMENT DE DEUX PRODUCTIONS DE FROID POUR PLUSIEURS BATIMENTS

Marché sensible
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Ci-aprés désignés collectivement par « les Parties » ou individuellement par « la Partie ».
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

1.1 Travaux

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la réalisation de
travaux de modification de la production de froid sur dalles extérieures, ci-aprés désignée « les Travaux », pour
le compte du centre CEA/LE RIPAULT situé a Monts (37).

1.2 Tranches ou options

Sans objet

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et ses annexes,
lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

- Le Plan Contractuel de Sécurité, référencé DR 138 du 27/03/2025, dans sa version en vigueur,
- les prescriptions techniques du marché et leurs annexes comprenant :

o le cahier des spécifications techniques particulieres référencé DR 139 en date du 27/03/2025
dénommé ci-aprés « Cahier des charges » et tous les documents afférents
o les piéces graphiques

- L’instruction SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 23 mars 2023 fixant les dispositions applicables aux
titulaires des marchés passés par le CEA/DAM en matiere de protection de I'information Diffusion
Restreinte (DR) — déclinaison en regles de sécurité informatique »,

la procédure d’intervention des entreprises extérieures « maitrise des risques d’interférences »
référence SYM D0101 YLR PRO S 05 01 399 D,

- Tinstruction fixant les dispositions générales applicables aux entreprises extérieures intervenant sur le
Centre CEA Le Ripault référencée SYM R0101 YTL STG Q 09 00 001 C du 23/11/2010,

- Le protocole « Collége des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER »
référence SYM D010 YES PRT 08 01 296 B,

- Leréglement intérieur du CEA Le Ripault en vigueur,

- les Conditions Générales d’Achat du CEA (CGA) édition de janvier 2022 (téléchargeables sur le site
www.cea.fr - Espace entreprises),

- le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) de janvier 2021 (téléchargeables sur le site
www.cea.fr - Espace entreprises),

- atitre supplétif, 'offre du Titulaire référencée [a compléter] du [a compléter]

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent marché sont consultables sur demande au CEA. Le
Titulaire reconnait expressément étre en possession et avoir pris connaissance des documents énumeérés ci-

dessus.

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions |égales impératives, sont inopposables

quelle qu’en soit la forme.
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ARTICLE 3 - PUBLICATION PAR LE TITULAIRE DE SON BEGES ET DU PLAN DE TRANSITION ASSOCIE

Le Titulaire du marché, s'’il est soumis a l'article L.229-25 du code de l'environnement et a I'arrété du 25 janvier
2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre,
indique au CEA a la notification du marché qu’il est a jour de ses obligations, a savoir I'établissement et la
publication de son BEGES sur le site de TADEME (https://bilans.ges.ademe.fr/). Si le Titulaire n’est pas a jour de
son obligation d’établir un BEGES, ce dernier dispose d’'une période de six (6) mois maximum a compter de la

date de natification du marché pour régulariser sa situation et en informer le CEA.

ARTICLE 4 - INTERLOCUTEURS

41 Correspondant technique du CEA

Le correspondant technique du CEA pour I'exécution de ce marché est :
e M. Maél JEANJEAN - Tél.:02.47.34.42.77
E-mail : mael.jeanjean@cea.fr

4.2 Correspondant commercial du CEA

Le correspondant commercial du CEA pour I'exécution de ce marché est :
¢ Mme Camille SIMON — Bureau des Affaires Commerciales — Tél. : 02.47.34.43.71
E-mail : camille.simon@cea.fr

4.3 Correspondants du Titulaire
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la réalisation des Travaux :

e M. - Tél.: - Fax:
E-mail : (a compléter par le soumissionnaire)

Ce responsable a pour réle :

- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,

- d’assurer les relations avec le CEA.

S'’il est différent, le Titulaire communique ci-dessous au CEA le nom et les coordonnées du correspondant

sécurité pour la réalisation des Travaux :

e M. - Tél.: - Fax:
E-mail : (a compléter par le soumissionnaire)

Au cas ou le(s) correspondant(s) du Titulaire serait (seraient) remplacé(s), ce dernier s’engage a avertir le CEA
au moins un mois a I'avance. Une période de recouvrement d'une durée minimum d'un mois est effectuée, a la
charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux transferts d'informations. Le Titulaire s'engage a procéder au
remplacement par du personnel de qualification et d’expérience au moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception et prennent effet dés la date de
réception de ladite lettre.

ARTICLE 5 - MONTANT - REGIME FISCAL

5.1 Montant du marché

5.1.1. Part forfaitaire

Le montant de la part forfaitaire du présent marché, établi aux conditions économiques du mois de <mois
et année de remise de I'offre>, est fixé a la somme ferme et forfaitaire de <XX,XX> € HT (<XXXX>EUROS
HORS TAXES), toute sujétion incluse, en cas de levée de 'ensemble des options.
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5.1.2. Part estimative

La part estimative rémunére, sur demande expresse du CEA, les travaux complémentaires et des
modifications conformément a I'article « Modifications des travaux ».

Le montant plafond de la part estimative du présent marché est fixé a la somme de 15% du montant HT
de la part forfaitaire du marché.

Soit <XX,XX>€ HT
(XXXXX Euros Hors Taxes)

Ce montant ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA vis-a-vis du
Titulaire. Le Titulaire ne pourra s’en prévaloir au cas ou le montant total des dépenses n’atteindrait pas
cette somme.

En aucun cas, le montant cumulé des FM notifiées au Titulaire dans le cadre de la part estimative ne
pourra dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus.

5.1.3. Montant du marché

Le montant plafond du présent marché, s’éléve a la somme de <XX> Euros HT (<XX> euros hors taxes).

5.2 Décomposition des prix

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) est présentée a I'annexe 2. Ce tableau présente pour
chaque élément d’ouvrage la quantité a exécuter et le prix de I'unité correspondant.

S’agissant d’'un marché forfaitaire, le prix est di dés lors que I'ouvrage, la partie d’'ouvrage ou I'ensemble des
prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature
ou élément d’'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans le DPGF ne
peuvent conduire a une modification dudit prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette
décomposition.

5.3 Régime fiscal

Le montant du présent marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux en vigueur le jour du
fait générateur.

Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.

Le Titulaire s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par I'administration fiscale a acquitter la TVA
d’aprés les débits.

5.4 Actualisation

Mois d'établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise du I'offre, soit XXX 2025.

Caractere des prix

Les prix sont fermes et actualisables.

Modalités d’actualisation des prix fermes, non révisables

A la demande du Titulaire, les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le mois de
remise de l'offre et la date de signature du marché. L’actualisation se fera aux conditions économiques
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correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de signature du marché, selon les modalités visées
ci-apres.

Formule d’actualisation des prix :

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule :

Cn = [065 <indice1 ) + 035 (indicez >]
L R indicelo o0 X indice2o

dans laquelle :

Indicelo Valeur de 'indice INSEE 001565186 « indice mensuel du codt horaire du travcail
révisé — Salaires et charges — Tous salariés — Electricité, gaz, vapeur, air
conditionné », au mois de la remise de l'offre,

Indice20 Valeur de lindice INSEE 010546228 « Indices des prix de production des
services frangais pour 'ensemble des marchés (BtoAll) — Total HS — Ensemble
des services », au mois de la remise de I'offre,

Indicel, Indice2 Valeur de ces mémes indices trois mois avant la date de signature du marché

Facturation :

L’actualisation des prix du marché fait I'objet d’'une facturation séparée et doit notamment comporter :

. le montant, objet de I'actualisation, aux conditions économiques initiales (mois de remise de
I'offre)
o le montant lié a I'actualisation et le coefficient d’actualisation appliqué.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

6.1 Conditions de facturation

6.1.1. Formalisme de la facturation

Les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit
comporter les informations suivantes :

. le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,

. le code service : CER-D

. la référence compléte du Marché (numéro d’engagement), a savoir : n° de commande SAP
. I'intitulé du Marché,

. la date d’émission de la facture,

. le libellé exact de I'échéance facturée,

. le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée.

Les factures sont a établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux
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conditions du Marché. Les piéces justificatives attestant de l'acceptation du CEA doivent étre
transmises en méme temps que les factures.

Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures, I'adresse mail
est la suivante : cea-dam-comptabilite@cea.fr.

Au préalable de l'établissement de la facture, le Titulaire doit faire valider la situation mensuelle
d’avancement, établie en utilisant le cadre du DPGF, par le Pilote de Travaux CEA, ou le cas échéant, par
'AMOE. Le Titulaire doit attendre la validation de cette situation d’avancement pour déposer sa facture
sur Chorus, & défaut la facture sera rejetée.

6.1.2. Réglement des factures

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous
réserve :

- de conformité de la facture aux termes du présent marché. A défaut, elle sera renvoyée a I'émetteur,

- de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du marché.
Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises avec la facture.

6.2 Conditions de paiement

Les Travaux, objet du présent marché, sont facturés de la maniere suivante :

- 80% du montant HT du présent marché et les taxes correspondantes sur situations mensuelles
d’avancement validées par le CEA (poste SAP XX). Ces décomptes mensuels seront présentés comme
décrit au paragraphe 29 des CGA,

- 20% du montant HT du présent marché et le solde des taxes aprées réception des Travaux et signature
du procés-verbal de réception (poste SAP XX).

Pour les travaux réalisés dans le cadre de la part estimative (poste SAP XX) :

- 100 % du montant HT de la FM/OM aprés acceptation des Travaux et signature du proces-verbal de
réception.

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1 Délais d’exécution

Le présent marché entre en vigueur a la date de notification au Titulaire et expire a 'achévement de tous les
travaux incombant au Titulaire conformément au planning des travaux référencés a I'article 2 infra.

Avec un TO = date de la réunion d’enclenchement, le Titulaire respecte a minima les jalons suivants :
- Reéunion d’enclenchement (=TO0) : signature du marché + 2 semaines maximum,
- Fin des études TO + xx semaines,

- T1 =validation des études par le CEA
- Fin des travaux T1 + xx semaines

- T2 = Etat des lieux contradictoires de fin de chantier

- Réception T2 + xx mois.
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Le planning des travaux est mis a jour mensuellement. L’acceptation par le CEA de modifications de délai ne
désengage pas la responsabilité du Titulaire vis-a-vis des délais initiaux ci-dessus pris a la notification du marché.
Il en irait autrement pour les modifications qui ne seraient pas de son fait.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le Titulaire doit signaler au CEA, par lettre recommandée avec avis
de réception, I'événement ou la cause, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution
du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de huit jours calendaires a compter de la
date a laquelle ces causes sont apparues. Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai
d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée qui ne pourra pas étre supérieure a la durée d’arrét
du chantier, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le CEA notifie par écrit au Titulaire sa décision dans un délai de vingt et un jours (hors fermeture du centre) a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le CEA est réputé avoir accepté la demande de
prolongation du délai d’exécution qui lui a été adressée.

En tout état de cause, un arrét du chantier pour non-respect des conditions d’exécution, des exigences de
sécurité et de protection des personnels, ou tout autre motif impliquant la responsabilité du Titulaire ne peut
prétendre a prolongation des délais ou a rémunération par le CEA.

Tout arrét de chantier, qu’il soit programmé ou inopiné, donne lieu a I'établissement par le CEA d’un procés-
verbal.

6.2.1 Arréts pour intempéries

Dans le cas d’intempéries, au sens des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur, entrainant un arrét
de travail sur le chantier, les délais d’exécution peuvent étre prolongés d’'une durée égale au nombre de journées
d’'intempéries reconnus comme tels par la Caisse des Congés Payés du Batiment et des Travaux Publics et
diment constaté par le CEA, en défalquant le nombre de journées d’'intempéries réputées prévisibles, égal a 5
journées continues ou discontinues pour la durée du marché.

En aucun cas, la prolongation des délais en cas d’intempéries ne peut donner lieu, au profit du Titulaire, a une
guelcongue indemnisation du CEA notamment pour frais de personnel, d’'immobilisation de matériel, frais divers
et frais généraux.

6.2.2 Arréts de chantier programmés

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier susceptibles
d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

Un arrét de chantier programmé, pour lequel I'information a été transmise au Titulaire avec au moins un délai de
5 (cing) jours calendaires de préavis, ne donne pas lieu a rémunération ou indemnisation du Titulaire. A ce titre,
les jours de fermetures sont des arréts de chantier programmeés.

6.2.3 Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, la rémunération des frais de main-d’ceuvre, la fourniture et la
sous-traitance seront dues au Titulaire au-dela d'une franchise d'une journée d'arrét et ne peut pas excéder 4
(quatre) jours de chantier a compter de la date de notification de l'arrét. Cette rémunération concernera les
personnels présents sur le chantier (du Titulaire ou de ses sous-traitants) strictement nécessaires a I'exécution
des prestations du marché, ainsi que, sur présentation des justificatifs, les colts de location de matériels ou
d’équipements en place sur le chantier et nécessaires a I'exécution du chantier a la période considérée.

Le Titulaire est indemnisé sur la base de la valorisation des taux horaires prévus dans I'offre du Titulaire avec un
plafond par journée de 300 € HT.

6.2.4 Reprise du chantier

Quel que soit le type d'arrét de chantier, en cas d’arrét de durée inférieure ou égale a 2 jours ouvrés, le Titulaire
s'engage a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 48 heures aprés l'avertissement par
le CEA, de la fin de l'indisponibilité.

Quel que soit le type d'arrét de chantier, en cas d’arrét de durée supérieure a 2 jours ouvrés, le Titulaire s'engage
a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 5 jours ouvrés apres l'avertissement par le CEA,
de la fin de l'indisponibilité.
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ARTICLE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

8.1 Responsabilité - Lieu d’exécution

Les Travaux, objet du présent marché, seront exécutés sous I'entiére maitrise et responsabilité du Titulaire dans
les locaux du CEA, situé au Ripault. lls seront exécutés sous l'autorité de son personnel d’encadrement.

Le Titulaire doit prendre toute précaution afin de protéger les installations de toute nature existant sur le terrain
ou a proximité de celui-ci. Il n’aura droit a aucune indemnité du fait des sujétions dues a leur présence et devra
réparer a ses frais tous les dommages dont il serait responsable.

Le Titulaire a une obligation de résultat quant aux Travaux qui lui sont confiés et répond de leur bonne exécution
conformément aux dispositions du Cahier des charges référencé ci-dessus ainsi qu'aux regles de l'art.

8.2 Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Le Titulaire doit, dans le cadre du présent marché, mettre en place des installations provisoires de chantier sur
le site du CEA pour les besoins de I'ensemble des corps d’état présents sur le chantier (ex : batiment
modulaire...).

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et doivent étre installées
et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais d’installation et d’enlévement de ces
installations provisoires sont a la charge du Titulaire.

Les installations de chantier a prévoir sont précisées au Cahier des charges.

8.3 Matériel et outillage

Le Titulaire doit affecter tous les moyens nécessaires (matériels, outillage et main-d’ceuvre) a la bonne exécution
des Travaux qui lui sont confiés.

Conformément au chapitre 7 « Moyens d’exécution du marché » - Article 18.2 « Moyens matériels » des CGA,
le Titulaire doit fournir 'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires a I'accomplissement
des Travaux dans les meilleures conditions.

8.4 College des entreprises extérieures intervenant au CEA Le Ripault (CEEI)

Le CEA Le Ripault a mis en place un college des entreprises extérieures qui a pour mission d’améliorer les
conditions d’hygiéne et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des principes
de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 a L4111-5 (champ
d’application), article L4111-6 (disposition d’application), articles L4121-1 & L4121-5 (obligations de 'employeur),
articles L4122-1 a L4122-2 (obligations des travailleurs).

L’adhésion a ce collége est obligatoire.

8.5 Horaires

L’accés de I'Etablissement est libre pour les salariés CEA les jours ouvrés du lundi au vendredi, sans autorisation
particuliére, de 7h00 a 19h42.

Pour les salariés des entreprises extérieures, I'accés de I'Etablissement est libre les jours ouvrés, sans
autorisation particuliére, de 7h30 a 18h30.

8.6 Sensibilisation aux risques



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189716&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189717&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178067&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
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Toute entreprise intervenant sur le site du CEA Le Ripault a obligation de se signaler au CAS (cadre animateur
sécurité au batiment 406, téléphone n° 02.47.34.49.49, adresse email : casdesee@cea.fr ) pour recevoir une
sensibilisation aux risques et aux régles de sécurité.

8.7 Accidents du travail

Pour tout accident au poste de travail d’'un de ses salariés ou d’un des salariés de ses sous-traitants autorisés
pour le présent marché, qu’il soit bénin, avec ou sans arrét de travail, le Titulaire doit contacter I'lngénieur de
Sécurité d'Etablissement du CEA dans les quinze jours calendaires suivants I'accident, afin de prendre rendez-
vous pour présenter au CEA/LR :

e |es circonstances de 'accident,
¢ l'analyse faite de cet accident,

o |les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise plus.

ARTICLE 9 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / GESTION DES DECHETS / ECONOMIES D’ENERGIE

9.1 Protection de I’environnement

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a respecter la politique environnementale du site et a prendre toutes
les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution de I'environnement.
En matiére de protection de I'environnement, les actions menées par le Titulaire doivent :

e Respecter les réglementations environnementales applicables sur le site du CEA,

e Maitriser les impacts environnementaux des activités sur site (optimisation des consommations de
ressources naturelles, prévention des pollutions et des nuisances, etc.).

9.2 Gestion des déchets

En matiére de gestion des déchets et des effluents, le Titulaire doit garantir :
e La conformité réglementaire (classification des déchets, contenants utilisés pour les déchets, rétentions,
marquages / étiquetages, entreposage, tracabilité et suivi, etc.),
e La valorisation maximale de ses déchets (recyclage, réemploi, production de matériaux / énergie),
o Le tri sélectif obligatoire et le respect des consignes de tri et le suivi quantitatifs des déchets,
e La sensibilisation de son personnel & la bonne gestion des déchets.

Le brllage a l'air libre des déchets sur le site, les mélanges des déchets ou effluents incompatibles ainsi que
'abondant ou la dépose des déchets et effluents (méme inertes) dans des zones non réservées a cet effet, sont
strictement interdits.

Tout entreposage de déchets et effluents est organisé de fagon :
e A maintenir et respecter les niveaux de propreté requis,

e A prévenir tout risque de réaction chimique non contrblée ; de pollution éventuelle (envol de matériaux,
pollution des eaux ou du sols) et d'incendie,

e Aréduire la durée d’entreposage a son strict minimum.

Le Titulaire devra veiller a la propreté du chantier de fagon permanente pour éviter tout encombrement. Le
nettoyage quotidien du chantier devra étre assuré par le Titulaire a ses frais en respectant les procédures de
gestion des déchets en vigueur sur le centre. Si nécessaire il pourra se rapprocher de I'entreprise titulaire du
marché de gestion des déchets pour obtenir des précisions supplémentaires.

L’entreprise titulaire du marché de gestion des déchets sur le centre assurera la prise en charge de I'ensemble
des déchets. Le cas échéant, le Titulaire devra assurer la tracgabilité de I'élimination des déchets générés par le
chantier non pris en charge, et fournir systématiquement au pilote de travaux les attestations correspondantes :
bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) ou autre justificatif. En 'absence de justificatif, des pénalités
pourront étre appliquées au Titulaire.
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9.3 Protection de la biodiversité

Le CEA/LR abrite des especes végétales protégées. Le Titulaire s’assurera de ne pas y porter préjudice dans le
cadre de ses activités. Une cartographie des zones concernées peut étre mise a sa disposition.

La présence d’espéces végétales invasives a été détectée sur le site du CEA/LR. Afin d’empécher toute
propagation au sein du site, et a l'extérieur, le Titulaire devra se référer aux procédures internes. Une
cartographie des zones concernées peut étre mise a sa disposition.

Si des travaux forestiers, tels que de I'élagage ou de I'abattage, sont nécessaires dans le cadre des activités du
Titulaire, ce dernier devra informer en amont le pilote du marché des espaces verts afin de faire réaliser ces
interventions préalablement au début du chantier.

ARTICLE 10 - SUIVI DU MARCHE — REUNIONS

10.1 Réunion d’Inspection Commune Préalable

Le Titulaire recevra une convocation pour participer a une réunion d’inspection commune au cours de laquelle
sera réalisée une analyse commune des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités respectives
du CEA et du Titulaire.

Le Titulaire communiquera au plus tard 5 jours avant la date retenue de la réunion, le formulaire « entreprises »
transmis avec le courrier de convocation. Le Titulaire précisera dans ce document I'organisation mise en place,
'analyse des risques liés a I'opération et les mesures de prévention retenues. Si des sous-traitants sont amenés
aintervenir au cours de I'opération, le Titulaire devra synthétiser et intégrer les informations concernant ces sous-
traitants dans le formulaire « entreprises ».

Le Titulaire devra également veiller a ce que les sous-traitants soient représentés lors de la réunion d’inspection
commune par leur « responsable sécurité » (présence obligatoire).

Le responsable sécurité désigné pour I'opération sera impérativement présent a cette réunion.

A la suite de I'lnspection Commune Préalable, le CEA établira le Plan de Prévention par é&crit.

10.2 Réunion d’enclenchement du marché

Une réunion d’enclenchement du marché sera organisée dans les cing (5) jours ouvrés suivant la diffusion de la
commande. Cette réunion fera I'objet d'un compte-rendu de réunion, a la charge du pilote de travaux CEA.

L'objet de cette réunion est de :
- Rappeler les exigences du Marché et vérifier qu’elles sont prises en compte par le Titulaire ;
- Présenter les responsables du Marché pour chacune des parties ainsi que les autres intervenants;

- Echanger les informations complémentaires aux documents contractuels, nécessaires au
lancement des prestations du marché ;

- Echanger sur les éventuelles données d’entrée manquantes pour établir les études d’exécutions
et planifier la remise de ces derniéres ;

- Echanger sur les modalités pratiques d’intervention (accés, contraintes particuliéres, etc.) ;

- Définir le planning d’exécution de la prestation (sur la base du planning transmis dans I'offre
technique et financiére du Titulaire recalé vis-a-vis de la date de démarrage de la prestation) ;

- Préciser les modalités pratiques d’échange et de planification (acces, etc.).

A compter de la date de ladite réunion + 5 jours, sans demande complémentaire de sa part, le Titulaire est réputé
détenir 'ensemble des informations nécessaires a la parfaite exécution de sa prestation.

10.3 Réunion de suivi du marché
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Une réunion de suivi du marché sera organisée régulierement (toutes les semaines) pendant la durée du marché.
Cette réunion fera I'objet d’'un compte-rendu de réunion établie par le pilote du marché CEA.

Cette réunion permettra d’aborder les différents items ci-dessous (liste non exhaustive) :
- Délais:
- Examiner 'avancement des prestations sur la base du planning détaillé de la prestation ;
- Suivre des jalons clefs identifiés dans le marché ;
- ldentifier les dérives, les analyser et faire des propositions d’actions correctrices ;
- Qualité :

- Etablir le bilan des écarts et non-conformités constatés par rapport aux spécifications du marché et de
leur traitement (solutions palliatives apportées par le Titulaire) ;

- Pilotage :
- Définir les actions a réaliser par les différentes parties prenantes du projet ;

- Suivre 'avancement des actions décidées lors des réunions précédentes (y compris les réponses
attendues a la suite de la diffusion d’'un document, d’un courrier, etc.) ;

- Décider des actions a réaliser pour la période suivante ;

- Aborder les problématiques identifiées par le Titulaire ou le CEA lors de la période écoulée et définir
des solutions palliatives ;

- Colts:

- Faire un point sur le tableau de suivi des pénalités applicables au Titulaire.

10.4 Réunion d’opportunité

Des réunions spécifiques (réunion d’opportunité) pourront étre demandées autant que de besoin par I'une ou
l'autre des deux Parties, chaque fois que des préoccupations le nécessiteront pour garantir le bon déroulement
de la prestation, notamment en cas de questions techniques (interfaces par exemple), problématiques
particulieres ou organisationnelles a régler.

Elles seront organisées par le demandeur qui transmettra un ordre du jour a minima trois (3) jours ouvrés avant
la date de la réunion et donneront lieu a un compte-rendu rédigé par le demandeur.

10.5 Réunion préparatoire a I’établissement du DOE

Une réunion spécifique sera réalisée 2 semaines avant la date effective de remise du DOE provisoire pour
préparer I'établissement de ce dernier par le Titulaire et ses sous-traitants. Le représentant du Titulaire et le
représentant de chacun des sous-traitants réalisant des travaux sur ce marché devront obligatoirement étre
présents a cette réunion.

Afin de préparer cette réunion, le Titulaire devra soumettre au pilote de travaux le sommaire et la liste des
documents qui composeront son DOE final (5 jours ouvrés avant cette réunion).

L’'objet de cette réunion permettra notamment de :
- Aborder les exigences du CEA concernant ce DOE ;

- Vérifier que le sommaire ainsi que la liste des documents composants le DOE du Titulaire sont
conformes aux exigences du CEA ;

- Faire un point sur les documents qui peut dés a présent étre mis dans le DOE et ceux qui devront faire
I'objet d’'une mise a jour pour étre Tel Que Construit ;

- Planifier la livraison du DOE.

10.6 Comptes rendus des réunions
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Les comptes rendus de réunions sont rédigés par le CEA et soumis a I'acceptation du Titulaire, dans un délai
fixé conjointement avec le pilote de travaux au début du Marché.

Les comptes rendus non contestés dans un délai de trois (3) jours ouvrés, a compter de leur diffusion, deviennent
définitifs, étant entendu que ces comptes rendus ne peuvent modifier, compléter, amender de quelque maniéere
gue ce soit le Marché. lls sont alors immédiatement exécutoires a tous les intervenants.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
11.1 Obligation de résultat

Les travaux, objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité sont
assortis d’une obligation de résultat.

Le Titulaire s’engage a affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer les
travaux relatifs au présent marché et respecter cette obligation de résultat.

11.2 Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution du marché qui lui est dévolue a ce titre, au
devoir de conseil et d’'information le plus étendu lequel consiste notamment a informer complétement le CEA sur
les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention
lorsqu’il décéle des risques de quelle que nature que ce soit, a lui suggérer les démarches et solutions utiles au
parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du
CEA.

11.3 Lutte contre le travail dissimulé

Outre les dispositions de l'article 21.1 des CGA (chapitre 8 — Exécution des prestations), le Titulaire s’engage a
ce que le travail soit réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles L.3243-1 a L.3243-
2,L.3243-4 et L.1221-13 du Code du Travail et atteste ne pas avoir fait 'objet, depuis moins de cing ans, d’'une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1,
L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du Travail ou des infractions de méme nature dans un autre Etat de
'Union Européenne.

S'il fait appel, pour I'exécution du présent marché, a des salariés de nationalité étrangére, le Titulaire s’engage
a ce que ces salariés soient autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

11.4 Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s'engage a fournir au CEA tous les six mois & compter de la signature du marché et jusqu'a la fin
de I'exécution du marché :

- Les piéces prévues aux articles D.8222-5 du Code du Travail,

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
gu'il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales.

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses fournisseurs
et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecterait pas le présent article, le CEA se réserve le droit de résilier le
présent marché sans formalité judiciaire si le Titulaire, aprés avoir été mis en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception de faire cesser la situation, ne s'exécute pas sans délai.

11.5 Sous-traitance




14/28

Projet de Marché n° [a compléter]

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA, Chapitre
2 - Article 7, le Titulaire a I'obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et le montant de
leur prestation.

Les sous-traitants retenus doivent étre obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur sera confié. Le
Titulaire du marché ne pourra sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans I'accord expres et écrit
du CEA.

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit étre impérativement faite par le Titulaire du marché avant tout
début d’exécution des prestations. Le manquement a cette obligation entrainera la résiliation du présent marché
selon les conditions de l'article 39.2 des CGA.

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettre recommandée avec accusé de réception, un
formulaire (le Titulaire pourra obtenir le formulaire sur simple demande aupres du correspondant commercial du
présent marché).

L’acceptation du sous-traitant est a la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir a motiver sa
décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier a compter de la
réception de la demande.

11.6 Confidentialité

Les dispositions relatives a la confidentialité sont décrites au chapitre 4 « Confidentialité et données a caractére
personnel » des CGA.

11.7 Personnel du Titulaire

Dispositions générales

Le Titulaire doit se conformer aux reglements relatifs a 'acces, a la sécurité, a la discipline et a 'hygieéne en
vigueur sur le site du CEA Le Ripault et, plus généralement, a toutes instructions qui lui sont données par le
CEA. Il prend le méme engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels auxquels
il est tenu de donner toutes instructions.

Agrément

Le personnel doit étre agréé par le CEA. La liste du personnel présenté pour 'agrément doit étre établie de telle
sorte qu’'un nombre suffisant de salariés en soit muni afin que le Titulaire puisse faire face a ses obligations dans
le cadre du présent marché.

Le Titulaire s’engage a retirer sans délai tout salarié qui n’a pas été agréé sans pour autant pouvoir s’en prévaloir
pour justifier une quelconque défaillance dans I'exécution de ses prestations.

Le CEA peut s’opposer a l'affectation sur le site d’'un ou plusieurs salariés ainsi qu’a leur maintien en fonction
sans que sa responsabilité puisse étre engagée de ce fait.

Encadrement

Le Titulaire doit obligatoirement affecter aux prestations un responsable de site qui assurera le management de
ses ressources humaines, sera responsable de la discipline du personnel, du mode d’exécution des prestations,
de laréglementation en vigueur sur le site CEA et, d’'une maniére générale, de I'application des clauses du Cahier
des charges, ainsi qu’un responsable sécurité.

11.8 Moyens nécessaires aux travaux

Le Titulaire fournit et met en ceuvre tous les moyens (main d'ceuvre, matériel, outillage, etc.) nécessaires a la
bonne exécution des Travaux qui lui sont confiés et qui sont exécutés sous son entiére responsabilité, selon les
regles de l'art, les normes en vigueur applicables, et en tenant compte de la coordination nécessaire avec les
autres lots.

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a I'exécution du marché
conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis
normalement a sa disposition dans le cadre du marché.
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Si des matériels appartenant au CEA étaient prétés au Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa seule
responsabilité.

Le Titulaire fournira 'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires a I'accomplissement des
Travaux dans les meilleures conditions.

ARTICLE 12 - CONTROLES TECHNIQUES

12.1 Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contrdle technique a un ou plusieurs
organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :
- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le Contrbleur
Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,
- atenir compte de I'ensemble des observations du Contrdleur Technique que le CEA lui transmet
pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de I'accord sans réserve
du Contréleur Technique, tant au stade des études que de la réalisation de 'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position avec I'obligation

d’obtenir 'accord du Contréleur Technique.

12.2 Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA les procés-verbaux de contrble
de conformité des Travaux qu’il aura réalisé, établis par un organisme agréé. Ce bordereau devra étre
exempt de toute réserve.

ARTICLE 13 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents demandés dans le Cahier
des charges ainsi que les documents suivants :

13.1 Avant les travaux

e un planning prévisionnel détaillé des travaux,
e le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
e I'ensemble des documents d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique au CEA pour validation.

13.2 En cours de travaux

e e Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif des installations, Bon
Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel
Que Construit (TQC).

e le Titulaire doit soumettre au CEA, l'ensemble des documentations, carnets d'appareillages et PV de
matériaux, avant la date prévue pour leur mise en ceuvre et dans tous les cas dans un délai compatible avec
le planning général de I'opération ;

e le Titulaire doit fournir sur demande du CEA tous les documents techniques, notes de calculs, fiches
descriptives de produits et échantillons avant mise en ceuvre.

e le Titulaire doit soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations préalables a la réception, au
moins 20 jours avant la date prévue pour leur réalisation.

13.3 Alafin des travaux
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Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit
étre accepté par le CEA. Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai précisé dans le procés-
verbal de réception ou a défaut dans le délai précisé a l'article 34.1 des CGA et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE modifi€, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de la date de levée de la derniére réserve

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a I'article Pénalités du présent marché.

13.4 Documents arelatifs aux équipements installés

Le Titulaire remet au CEA, toute la documentation afférente aux équipements installés : certificat de conformité
CE, notice de fonctionnement, notice d'utilisation avec plans et schémas électriques, manuel de maintenance,
notice d’entretien, et instructions de sécurité et tous documents mentionnés dans le cahier des charges en langue
francaise.

13.5 Format des documents informatiques

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement compatibles) :
- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

- Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

- Microsoft POWERPOINT (.pptx),

- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

13.6 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du marché ou en cas de
dénonciation de celui-ci par 'une ou 'autre des Parties.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du
présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de celui-ci. Le manque de prévision
du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a entrainer la modification du caractére
forfaitaire du montant du présent marché.

Pendant I'exécution du marché, le CEA pourra prescrire au Titulaire les modifications de toute nature qui
lui paraissent utiles.

Réciproquement, le Titulaire pourra soumettre également au CEA des modifications s’avérant
indispensables a la bonne réalisation du marché. Ces modifications devront faire 'objet de propositions
écrites motivées adressées au CEA.

Dans tous les cas, seul le CEA a prérogative a décider cette exécution.

Le processus conduisant a la notification, par le CEA, de ces modifications est basé sur I'émission et le
traitement d’une Fiche de Modification (FM), dont le modéle figure en annexe 3 du marché.

14.1 Pour les travaux

Pour chaque FM, le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA par I'’émission d’un devis faisant
apparaitre une décomposition de son montant, intégrant les plus et moins-values engendrées par la
modification, calculées sur les bases suivantes (par ordre de priorité décroissante) :
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- application des prix unitaires des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de
I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- application des taux horaires par qualification définis par le marché, aux quantitatifs acceptés par
le CEA,

- application de prix nouveaux pour des travaux se rattachant a une modification du programme
initial. Dans ce cas, la décomposition fera apparaitre les codts de la main-d’ceuvre, selon les taux
horaires par qualification, définis par le marché, les volumes d’heures et les colts détaillés de la
fourniture, en isolant le coefficient d’approvisionnement défini par le marché, ainsi que pour ces
derniers, tous justificatifs utiles,

- devis forfaitaires (résultant d'une consultation par le Titulaire d'au moins trois entreprises) des
travaux sous-traités ou des approvisionnements avec application du coefficient de peines et soins
défini dans le DPGF. Les devis sont obligatoirement transmis au CEA.

Le Titulaire s’engage a répondre aux fiches de modification dans un délai maximal de 21 jours calendaires
a compter de la date de notification desdites fiches.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de 'ensemble des conséquences
sur le marché.

Chaque devis fera I'objet d’une instruction puis de négociations menées par le CEA jusqu’a la validation
de la version finale de la FM.

En cas de désaccord sur le plan financier, le Titulaire devra engager les travaux correspondants sur
demande du CEA. Dans ce cas, le prix remis par le Titulaire est un prix provisoire. Le prix définitif sera fixé
apres discussions et accord des Parties.

14.2 Modalités de notification des modifications

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire I'objet d’'un accord écrit préalable du CEA
qui précisera le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de réalisation, convenu
avec le Titulaire ainsi que I'échéancier de paiement associé.

Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.

14.3 Les modifications ne pourront étre prises en compte financiérement au titre de la part estimative que dans
la limite du montant plafond correspondant, défini a I'article Montant.

Au-dela de ce plafond, les incidences financiéres des modifications en plus ou en moins feront I'objet d’un
avenant au marché, regroupant les FM, qui permettra les reglements supplémentaires éventuels, établi au
plus tard a I'échéance du marché.

ARTICLE 15 - RECEPTION DES TRAVAUX

15.1 Opérations Préalables a la Réception

Le Titulaire avise le CEA de la date prévisible de réception, 20 jours avant cette date par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Le CEA procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le CEA et signé par lui et par le Titulaire. En cas
d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

A lissue des Opérations Préalables a la Réception, le CEA fait connaitre au Titulaire s'il propose ou non une
visite de réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.

L’absence de remise d’'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.
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15.2 Réception

La réception est prévue a la fin des Travaux et fait I'objet d'un procés-verbal signé contradictoirement par les
Parties (cf. annexe 4 au présent marché).

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et a l'issue de la visite de réception, le CEA
prononce la décision concernant la réception qui peut étre : réception avec ou sans réserve, ou refus de
réception.

La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date du proces-verbal.

La date de réception de I’'Ouvrage (date de signature du procés-verbal de réception) est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

15.3 Montage - installation des fournitures

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et entiére du Titulaire
et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de I'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA et
du Cahier des charges.

ARTICLE 16 - GARANTIES

16.1 Garantie concernant les études

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution liées aux travaux, le Titulaire s'engage a
corriger l'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’un (1) an a
compter de la réception du présent marché.

16.2 Garantie concernant les travaux

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les garanties prévues au chapitre
11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé & ce titre que le délai de garantie de parfait achévement est d'un an & compter de la date d'effet de
la réception, de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des
articles 1792 et suivants du Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de déplacement du personnel
sont a la charge du Titulaire.

A dater de la notification des désordres par le CEA lors de 'année de parfait achévement, le Titulaire dispose du
délai prévu dans la notification ou a défaut d’'un délai de 60 jours calendaires pour y remédier. Passé ce délai, le
CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a I'article Pénalités ci-apres et faire procéder aux travaux par un
tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas d'indisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon fonctionnement est prolongée
d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments d’équipement.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous réserve du respect des
clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions générales du CEA et que les opérations n‘apportent
pas une géne anormale aux utilisateurs.

ARTICLE 17 - RESPONSABILITE - ASSURANCES

Les dispositions relatives a la Responsabilité et aux Assurances sont décrites dans le chapitre 12
« Responsabilité et assurances » des CGA.
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ARTICLE 18 - PENALITES

Les dispositions relatives aux pénalités applicables et a leur plafonnement sont prévues dans les CGA.

18.1 Retard d’exécution

Dans I'éventualité ou le Titulaire ne réalise pas les Travaux, ou une des composantes des Travaux, dans
les délais fixés a l'article Délais ci-dessus, le CEA dispose de la possibilité d’appliquer, sans autre forme
de procédure et notamment sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard.

Par dérogation a I'Article 24 des CGA, lorsque le délai contractuel est dépassé, le Titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de :

» 300 € HT par jour calendaire de retard constaté dans la diffusion d’un livrable du catalogue méthodique
vis-a-vis de la date de diffusion prévisionnelle ;

* 500 € HT par jour calendaire de retard constaté dans I'exécution d’'une prestation (non-respect d’un jalon
intermédiaire ou final du planning de la prestation)

Ces pénalités de retard ne peuvent pas dépasser 10% du montant total hors taxes du marché.

Les autres modalités d’application de ces pénalités, non détaillées ci-dessus, figurent a l'article 24 des
CGA.

18.2 Non-respect des régles relatives a I’hygiene et a la sécurité

Dans I'éventualité ou le Titulaire ne respecte pas I'une des régles d’hygiéne et de sécurité appliquées par
le CEA pour la réalisation de Travaux sur son centre, le CEA dispose de la possibilité d’appliquer, sans
autre forme de procédure et notamment sans mise en demeure préalable, des pénalités.

Ces pénalités sont précisées a l'article 17.3 des CGA.

Sont d’ores et déja considérés comme des faits générateurs :

- absence du Titulaire ou de I'un de ses sous-traitants a I'élaboration du plan de prévention,
- non-respect des régles de ce plan,

- absence de port d’un équipement de protection individuelle.

18.3 Pénalités pour non publication par le Titulaire de son BEGES et du plan de transition associé

En cas de défaut de publication sur le site de TADEME des documents visés a l'article 3 supra dans un
délai de six mois maximum a compter de la notification du marché une pénalité de 100€ est appliquée de
plein droit par jour de retard constaté.

18.4 Pénalités pour absence ou retard aux réunions

Il sera appliqué une pénalité pour absence ou retard du Titulaire aux réunions prévues a l'article 9.6 supra,
non justifiés, a raison de :

- en cas de retard : 200 euros par tranche de demi-heure de retard (limité a 3 heures, au-dela, le
retard équivaut a une absence).

- encas d’'absence : 500 euros par absence.

18.5 Application des pénalités

Les pénalités ci-avant seront applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autre
formalité juridique et judiciaire. Les pénalités feront 'objet d’une facture émise par le CEA et envoyée au
Titulaire.
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18.6 Caractére des pénalités

L'application des pénalités n’interdit pas au CEA de prétendre a étre indemnisé par le Titulaire dans
I'éventualité d’'un préjudice.

ARTICLE 19 - PROTECTION DU SECRET (MARCHE SENSIBLE)

Le marché est un marché sensible au sens de la réglementation sur la protection du secret de la défense
nationale.

19.1 En application des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la
défense nationale, le Titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution
du marché la protection des informations ou supports protégés sensibles qui peuvent étre détenus dans
tout lieu dans lequel ce marché est exécuté, en tenant compte des dispositions particuliéres stipulées dans
le Plan Contractuel de Sécurité (PCS), dans la mesure ou un PCS est rédigé par le CEA pour le marché.

19.2 Le Titulaire reconnait :
- avoir pris connaissance :
e des articles L. 2311-1 4 L. 2313-1 et R. 2311-1 & R. 2312-2 du code de la défense ;
e des articles 413-9 & 413-12 du code pénal ;

e de l'arrété 9 ao(t 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n°® 1300 sur
la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommeée « IGI 1300 ») ;

e de larrété du 15 mars 2021 du Ministéere des armées portant approbation de ['Instruction
Ministérielle n° 900 (ou « IM 900 ») sur la protection du secret et des informations Diffusion
Restreinte et sensibles ;

e de l'lnstruction interministérielle N®°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative a la protection
des systémes d’information sensibles (ou « 11 901 »).

- qu’il n’a pas a avoir acces ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés couverts par le secret
de la défense nationale.

19.3 Le Titulaire est informé du caractére sensible du marché et s’engage a assurer la confidentialité des
Informations et supports sensibles, et notamment ceux portant la mention « Diffusion Restreinte »,
auxquels il a accés et/ou qu’il est amené a détenir pour 'exécution du marché.

19.4 Le Titulaire reconnaft avoir fait signer une déclaration individuelle a 'ensemble du personnel appelé sous
sa responsabilité a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce
document, le personnel atteste :

- avoir pris connaissance :
o des articles 413-9 & 413-12 du code pénal ;
o de I'lGI 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- du caractére sensible des prestations du marché et de I'obligation qui lui est faite de tenir confidentiels
tous les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la défense nationale qu'’il
serait amené a connaitre ou a détenir ;

- qu'il n’a pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des Informations et/ou Supports
Classifiés couverts par le secret de la défense et de la sécurité nationale.

Le Titulaire s'engage a ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée

accedent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage a remettre au CEA la ou les
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déclarations individuelles mentionnées ci-dessus avant tout acceés du personnel concerné au lieu
d'exécution des prestations.

Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou
méme urgent d’'un personnel du Titulaire.

19.5 Le Titulaire s’engage a affecter aux prestations du marché a réaliser dans des locaux abritant des éléments
couverts par le secret de la défense nationale, des personnels de sa société ayant satisfait a la procédure
d’enquéte administrative telle que prévue par I'lGI 1300.

Le Titulaire s’engage a ne présenter a ces enquétes administratives que des personnels qui appartiennent
a son entreprise, sauf autorisation écrite du CEA.

Le Titulaire procédera au plus tard, trois mois avant chaque date de péremption, aux formalités
nécessaires au renouvellement des avis d’enquéte administrative.

Le Titulaire s’engage a assurer en permanence les prestations objets du présent marché avec du
personnel ayant fait I'objet d’'un avis sans réserve, y compris pendant les périodes de congés.

Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n’accédent a aucune installation autre que celle concernée
par le marché.

19.6 Les échanges d’informations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront
impérativement faire I'objet d’'un chiffrement par un moyen agréé par I'ANSSI (par exemple [I'outil
ZoneCentral de la société PRIM’X Technologies ou I'outil ACID).

19.7 En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises sous-
traitantes se conforment aux dispositions du présent article.

La sous-traitance de contrats sensibles, au sens de I'article 5.3.2 de I'lGI 1300, est soumise a I'obtention
préalable écrite par le Titulaire de I'autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au CEA l'avis
sans réserve d’enquéte administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas échéant, une
attestation d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant).

19.8 Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des
paragraphes du présent article, méme dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d'une
négligence, peut entrainer la résiliation de plein droit du marché, en totalité ou en partie, sans indemnité
pour le Titulaire et sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal.

ARTICLE 20 - CONFLIT D’INTERETS

En raison de la teneur de la prestation, le Titulaire garantit au CEA n’avoir aucun lien juridique ou contractuel ou
financier, de nature a créer une situation de conflit d’'intéréts, avec le Titulaire du marché d’assistance relative a
la prestation.

ARTICLE 21 - TRAVAIL DISSIMULE

Les dispositions relatives au travail dissimulé sont décrites au chapitre 8 « Exécution des prestations » - article
21.1 « Travail dissimulé — Pénalités » des CGA.

ARTICLE 22 - RESILIATION

Les dispositions relatives a la résiliation sont décrites au chapitre 13 « Résiliation » des CGA.
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Fait a Monts, en double exemplaire.

Pour le Titulaire, Pour le CEA,
Le Le
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ANNEXE N° 1 - PLANNING GENERAL DE L’OPERATION
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ANNEXE N°2 — ANNEXE FINANCIERE
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ANNEXE 3 : FICHE DE MODIFICATION DE TRAVAUX

OUVRAGE / BATIMENT : Objet :
Montant = MONTANT part estimative marché :
Solde :

Imputation part estimative :

_ o U < Solde part estimative BPU pour aléas du marche
[ Devis préalable forfaitaire

[ < Solde part estimative Devis préalable pour aléas du

. marché
Impact Planning :

0 > Solde part estimative pour aléas du marché

Description de la modification souhaitée :

Piéce(s) jointe(s) :

Cadre réservé au CEA

VISA REQUIS DATE : VISA :

Pilote de Travaux

ACHETEUR

[ + Sl > part estimative pour aléas du marché

VISA REQUIS DATE : VISA :

CONTROLE DE GESTION

CHEF DE DEPARTEMENT

CONTROLE EXECUTION :

Conforme D Non conforme D




26/28

Projet de Marché n° [a compléter]

POUR L’ENTREPRISE POUR LE CEA
Référence document contrble :

NOM NOM

DATE DATE

VISA VISA
CLOTURE de la FICHE DE MODIFICATION :

POUR L’ENTREPRISE POUR LE CEA

Référence documents modifiés :

Observations :

NOM NOM
DATE DATE
VISA VISA

LISTE DE DIFFUSION

Destinataires
e Les signataires

e Entreprise extérieure

Copies
[ ]
[ ]

LR/DSAT/SG/BCCG - A. MENARD
Chef Département DSAT
BACO

Pilote de travaux
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ANNEXE N°4 - MODELE DE PROCES-VERBAL DE RECEPTION

Commande n° : 4600XXXXX Demande d'Achat n° :1680xxxxx

Fournisseur :

Objet :
Je soussigné, , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, aprés avoir procédé a
I'examen des prestations exécutées par le Titulaire au titre de la commande sus-

désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case correspondante) :

. . Finale (aprés
Partielle ou . Sur site du CEA Le . (. P .
. Usine . installation, formation
Intermédiaire Ripault X

ou fin de travaux)

o N’est pas prononceée.
o Est prononcée :
o Avec réserve(s) :
- Sans incidence sur le paiement inhérent a cette recette. (1)
- Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). (1)

Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous réserves
(indiguées en annexe) seront exécutées dans un délai de a compter de ce jour.

nSans réserve avec effet a la date du :

Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de levée
de celles-ci.

A ,le

Le Titulaire Le Maitre d'ceuvre Pour le CEA Le Ripault

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES
Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a été
valablement remédié aux malfagons, omissions et imperfections concernées.
fata ,le
Le Titulaire Le Maitre d’Oeuvre Pour le CEA Le Ripault

(1) (rayer la mention inutile)
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CONSTATS DES RESERVES

Nature des réserves

Prestations a exécuter

Le Titulaire

Fait a : , Le

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de contrat




