EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE

PENALITES FORFAITAIRES POUR ABSENCE EN € HT

LOT 4 CSPS

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

A FORFAIT POUR
CATEGORIE PERIMETRES CONCERNES DELAIS - FREQUENCES EXIGES FREQUENCE MINIMALE MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTROLE ABSENCE
Phase consultation
. N .| 72h, a compter de la demande de devis . ) .
Toutes Réponse suite a demande de devis ! P ) . 1 fois par consultation Mails - Plateforme PLACE Horodatage Place 500 €
envoyé par le prescripteur
Phase conception
L . . . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1 j p L. P 300 €
réunion réunion
Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
1 Réunion d'études Convocation 1 semaine en avance 1 par phase h p L. P 300 €
réunion réunion
Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de présentation du PGC Convocation 1 semaine en avance 1 | p L. P 300 €
réunion réunion
L . . . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1 h p L. P 300 €
2 réunion réunion
L. . X . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion d'études Convocation 1 semaine en avance 1 par phase .. L. 300 €
réunion réunion
L . . . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
3 Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1 h p L. P 300 €
réunion réunion
Phase réalisation
- . ) . . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine L. L. 200 €
réunion réunion
Transmission du rapport de visite au
Visite inopinée 1 par semaine Par mail pp‘ .. 200 €
plus tard 72h aprés la visite
1
Transmission du procés verbal
Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail d'inspection commune au plus tard 72h 200 €
apres la visite
L . Par mail - Compte rendu de Transmission de la convocation au
Réunion du CISSCT 1 par trimestre j p 500 €
réunion CISSCT
L . ) . . Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine 200 €

réunion

réunion




Transmission du rapport de visite au

Visite inopinée 1 par semaine Par mail 200 €
2 P P plus tard 72h apreés la visite
Transmission du proces verbal
Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail d'inspection commune au plus tard 72h 200 €
apreés la visite
Par mail - Compte rendu de |Date d'envoi du mail - Compte rendu de
Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine j p L. P 200 €
réunion réunion
Transmission du rapport de visite au
Visite inopinée 1 par semaine Par mail pp‘ - 200 €
3 plus tard 72h apres la visite
Transmission du procés verbal
Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail d'inspection commune au plus tard 72h 200 €
apres la visite
* présence en réunion de chantier : au moins 1h en catégorie 1 et au moins 1/2h pour les autres catégories
PENALITES PAR JOUR CALENDAIRE DE RETARD EN € HT
PENALITES €HT PAR
CATEGORIE PERIMETRES CONCERNES DELAI FREQUENCE MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTROLE JOUR CALENDAIRE DE
RETARD
Phase conception
i 5 i Date de transmission du document en
Avis en phase Etudes APS 2 serlnalnye’s a compter de la remise du 1 fois Par mail K R 100 €
dossier d’études informatique
i 5 i Date de transmission du document en
1et2 Avis en phase Etudes APD 2 semaines a compter de la remise du 1 fois Par mail : , 100 €
dossier d’études informatique
i 5 i Date de transmission du document en
Avis en phase Etudes PRO 2 serlnalnye’s a compter de la remise du 1 fois Par mail i R 100 €
dossier d’études informatique
i 5 i Date de transmission du document en
3 Avis en phase Etudes 2 serlnalnye’s a compter de la remise du 1 fois Par mail i R 100 €
dossier d’études informatique
PGC ou PGSC ou note sur la 1’sem'a|ne a compter de [a date de . L L . Date de transmission du document en
Toutes s réception des documents de la phase 1 fois, puis éventuelle mise a jour Par mail i R 100 €
securité PRO informatique
T semaine a compter de la date de o
Date de transmission du document en
1 Réglement du CISSCT réception des documents de la phase 1 fois, puis éventuelle mise a jour Par mail ) . 100 €
PRO informatique
ATa date de dépot de Ta demande de o
Date de transmission du document en
Tet2 Déclaration préalable permis de construire lorsque celui-ci est 1 fois Par mail K R 100 €
requis ou sinon au mains trente jours informatique
Toutes Ouverture du DIUO Apres réception
PV Transmission des documents de . - o
3 Date de transmission du document en
Toutes conception au CSPS de la phase 1 semaine & compter de la fin de la 1 fois Par mail 100 €

réalisation

mission conception, si 2 CSPS

informatique

Phase réalisation




Date de transmission du document en

1 Procés-verbal de CISSCT 1 semaine a compter de la réunion Tous les 3 mois Par mail K R 100 €
informatique
&s- i i ’ i -trai Date de transmission du document en
Toutes Proces-verbal des inspections 1 semaine, & compter de la date de visite Autant que d entrepnses y/c sous-traitants, Par mail : issi - u u 100 €
communes ind... informatique
ine 5 i Date de transmission du document en
1et2 Collecte des PPSPS et validation 1 semaine & compter de la réception du Autant que de besoin Par mail K R 100 €
document informatique
i j i i Date de transmission du document en
Toutes Reglsltre journal disponible sur Lors de chaque visite 1 fois Par mail K 1531 R u Y 100 €
chantier informatique
. ) . . Le cas échéant, a chaque fin de phase -
Registre journal : mises a jour . A X R . . Date de transmission du document en
Toutes éventuelies en conception ou a chaque fin de mois Autant que de besoin Par mail inf : 100 €
en phase réalisation et mises a jour sur informatique
N . . . . - . . ) Date de transmission du document en
Toutes Proces-verbal des visites sur site 3 jours a compter de la visite 1 fois par semaine Par mail . . 100 €
informatique
1 semaine & compter du document, de la Date de transmission du document en
Toutes Avis en phase d’exécution demande du maitre d’ouvrage ou de Autant que de besoin Par mail inf : 100 €
I'événement engendrant un avis informatique
ine "éve Date de transmission du document en
.1’ 2et 3.3"?0 Adaptation du PGC ou PGCS 1 semaine a comp-ter de Pévénement Autant que de besoin Par mail . 15! R Y Y 100 €
risques particuliers engendrant une mise a jour informatique
is 3 & i Date de transmission du document en
Toutes DIUO ! m‘0|s a compter de la Qate (,je réception 1 fois, et mise a jour éventuelle Par mail K R 100 €
ou a la demande du maitre d'ouvrage informatique
Date de transmission du document en
Toutes Rapport suite mesures d’'urgence 1 jour suivant la décision Autant que de besoin Par mail 100 €

informatique




