s GHIT

- MAUTE- S ARGKNE TARM CUEST

EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

LOT 8 - Prestations d’études Géomeétre Topographe

MONTANTS DES
PERIMETRES CONCERNES DELAIS - FREQUENCES EXIGES MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTROLE PENALITES DEFINIES AU
MARCHE
Phase consultation
Retard de réponse suite a demande de devis A compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur : 4 jours . Horodatage Place - Mail de demande de devis envoyé par le
) R Mails - Plateforme PLACE . 100 €
(non réponse ou offre irréguliére) ouvrables prescripteur
Défaut de réponse suite a demande de devis A compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur : 10 jours Horodatage Place - Mail de demande de devis envoyé par le
P P Ve parfe prescrip ! Mails - Plateforme PLACE ¢ vep 500 €

(non réponse ou offre irréguliere)

ouvrables

prescripteur

Phase execution

retard intervention sur site date d'intervention communiquée par titulaire Mail bon de commande envoyé par le prescripteur
100 €/jour calendaire
|Remise des livrables

Relevés de résaux - Plan 2 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

Relevés topographique 2 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

Relevé superstructure ou d'architecture 4 semaines Par mail Date de notification de la commande
100 €/jour calendaire

. L, N L, X Notification de la commande et aprés chaque relevé suivant
Suivi stabilité ouvrage 48h apres relevé cibles Par mail lanning établi MOA/prestataire

P g P 100 €/jour calendaire

Implantation sur site 2 semaines Par mail Date de notification de la commande

100 €/jour calendaire




