
PENALITES FORFAITAIRES POUR ABSENCE EN € HT
CATEGORIE PERIMETRES CONCERNES DELAIS - FREQUENCES EXIGES FREQUENCE MINIMALE MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTRÔLE

FORFAIT POUR 
ABSENCE

Toutes Réponse suite à demande de devis
72h, à compter de la demande de devis 

envoyé par le prescripteur
1 fois par consultation Mails - Plateforme PLACE Horodatage Place 500 €

Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

Réunion d'études Convocation 1 semaine en avance 1 par phase
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

Réunion de présentation du PGC Convocation 1 semaine en avance 1
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

Réunion d'études Convocation 1 semaine en avance 1 par phase
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

3 Réunion de démarrage Convocation 1 semaine en avance 1
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
300 €

Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
200 €

Visite inopinée 1 par semaine Par mail
Transmission du rapport de visite au 

plus tard 72h après la visite
200 €

Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail
Transmission du procès verbal 

d'inspection commune au plus tard 72h 
après la visite

200 €

Réunion du CISSCT 1 par trimestre
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Transmission de la convocation au 

CISSCT
500 €

Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
200 €

 EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

LOT 4 CSPS

Phase consultation

Phase conception

1

2

Phase réalisation

1



Visite inopinée 1 par semaine Par mail
Transmission du rapport de visite au 

plus tard 72h après la visite
200 €

Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail
Transmission du procès verbal 

d'inspection commune au plus tard 72h 
après la visite

200 €

Réunion de chantier * Convocation 1 semaine en avance 1 par semaine
Par mail - Compte rendu de 

réunion
Date d'envoi du mail - Compte rendu de 

réunion
200 €

Visite inopinée 1 par semaine Par mail
Transmission du rapport de visite au 

plus tard 72h après la visite
200 €

Visite d'inspection commune Autant que de besoin Par mail
Transmission du procès verbal 

d'inspection commune au plus tard 72h 
après la visite

200 €

* présence en réunion de chantier : au moins 1h en catégorie 1 et au moins 1/2h pour les autres catégories

PENALITES PAR JOUR CALENDAIRE DE RETARD EN € HT

CATEGORIE PERIMETRES CONCERNES DELAI FREQUENCE MOYENS DE COMMUNICATION MOYENS DE CONTRÔLE
PENALITES €HT PAR 

JOUR CALENDAIRE DE 
RETARD

Avis en phase Etudes APS
2 semaines à compter de la remise du 
dossier d’études

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Avis en phase Etudes APD
2 semaines à compter de la remise du 
dossier d’études

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Avis en phase Etudes PRO
2 semaines à compter de la remise du 
dossier d’études

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

3 Avis en phase Etudes
2 semaines à compter de la remise du 
dossier d’études

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes
PGC ou PGSC ou note sur la 
sécurité

1 semaine à compter de la date de 
réception des documents de la phase 
PRO

1 fois, puis éventuelle mise à jour Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

1 Règlement du CISSCT
1 semaine à compter de la date de 
réception des documents de la phase 
PRO

1 fois, puis éventuelle mise à jour Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

1 et 2 Déclaration préalable
A la date de dépôt de la demande de 
permis de construire lorsque celui-ci est 
requis ou sinon au moins trente jours 

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes Ouverture du DIUO Après réception

Toutes
PV Transmission des documents de 
conception au CSPS de la phase 
réalisation 

1 semaine à compter de la fin de la 
mission conception, si 2 CSPS

1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Phase réalisation

2

3

Phase conception

1 et 2



1 Procès-verbal de CISSCT 1 semaine à compter de la réunion Tous les 3 mois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes
Procès-verbal des inspections 
communes

1 semaine, à compter de la date de visite
Autant que d’entreprises y/c sous-traitants, 

ind…
Par mail

Date de transmission du document en 
informatique

100 €

1 et 2 Collecte des PPSPS et validation
1 semaine à compter de la réception du 
document

Autant que de besoin Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes
Registre journal disponible sur 
chantier

Lors de chaque visite 1 fois Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes
Registre journal : mises à jour 
éventuelles

Le cas échéant, à chaque fin de phase 
en conception ou à chaque fin de mois 
en phase réalisation et mises à jour sur 

Autant que de besoin Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes Procès-verbal des visites sur site 3 jours à compter de la visite 1 fois par semaine Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes Avis en phase d’exécution
1 semaine à compter du document, de la 
demande du maitre d’ouvrage ou de 
l'évènement engendrant un avis 

Autant que de besoin Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

1, 2 et 3 avec 
risques particuliers

Adaptation du PGC ou PGCS
1 semaine à compter de l’évènement 
engendrant une mise à jour

Autant que de besoin Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes DIUO
1 mois à compter de la date de réception 
ou à la demande du maitre d'ouvrage

1 fois, et mise à jour éventuelle Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €

Toutes Rapport suite mesures d’urgence 1 jour suivant la décision Autant que de besoin Par mail
Date de transmission du document en 

informatique
100 €


