GIH-IT

EXIGENCES MINIMALES - PENALITES SPECIFIQUES DE L'ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

LOTS 1 ET 2 - CONTROLE TECHNIQUE

PERIMETRES CONCERNES

DELAIS - FREQUENCES EXIGES

MOYENS DE COMMUNICATION

MOYENS DE CONTROLE

MONTANTS DES
PENALITES DEFINIES AU

MARCHE
Phase consultation
Défaut de réponse suite a demande de devis N X , X X Horodatage Place - Mail de demande de devis envoyé par le
) R 72h a compter de la demande de devis envoyé par le prescripteur Mails - Plateforme PLACE . 500 €
(non réponse ou offre irréguliere) prescripteur
Phase conception
Présence aux ré
1 -> pour des travaux inférieurs a 40 000 €HT
Nombre de réunions minimum en phase 2 --> pour des travaux entre 40 001 et 200 000 €HT Convocation par mail - Compte Rendu -
conception forfaitairement comprises dans les |4 --> pour des travaux entre 200 001 et 500 000 €HT Réunion formalisée - Echanges pour le Date d'envoi par mail 200 €/réunion
prix indiqués au BPU 5 --> pour des travaux entre 500 001 et 3 000 000 €HT suivi
6 --> pour des travaux entre 3 000 001 et 5 350 000 €HT

Remise des livrables
Rapport sur APS 1 semaine Par mail Date de transmission dossier APS en informatique

100 €/jour calendaire
Rapport sur APD 2 semaines Par mail Date de transmission dossier APD en informatique

100 €/jour calendaire
Rapport sur DAT initiale 2 semaines Par mail Date de transmission dossier DAT en informatique

100 €/jour calendaire
Rapport sur DAT mise a jour 1 semaine Par mail Date de transmission dossier DAT Mis a jour en information

100 €/jour calendaire
Rapport initial (RICT) 1 semaine Par mail Date de transmission dossier PRO en informatique

100 €/jour calendaire

Phase Execution

Présence aux ré

Nombre de réunions minimum en phase
execution forfaitairement comprises dans les
prix indiquée au BPU

Réunion et visite hebdonmadaires

Convocation par mail - Compte Rendu

Compte rendu du chantier

200 €/réunion

Remise des livrables

Avis sur les documents d’exécution 1 semaine Par mail Date de transmission du document en informatique 100 €ljour calendaire
Avis sur chantier 1 semaine Par mail Date de visite 10 €fjour calendaire
Pré-rapport final 1 semaine Par mail A compter de la convocation aux OPR 100 €ljour calendaire
RVRAT 1 semaine Par mail A compter de la date de fin des OPR 100 €ljour calendaire
Attestation HAND 1 semaine Par mail A compter de la levée des réserves et non conformités 100 €ljour calendaire
Rapport final 2 jours Par mail A compter de la levée des réserves et non conformités.

100 €/jour calendaire




