GROUPE
HOSPITALIER

de la HAUTE-SAONE

GHT de |la Haute-Sa6ne

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Pouvoir adjudicateur :
Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne — 2, rue Heymes BP 409 — 70014 VESOUL

Objet du marché :
Réhabilitation intérieure de I'aile Miroudot — EHPAD de Villersexel

Mission de Maitrise d’ceuvre — réalisation des études préalables
Procédure :

Marché de services passé selon une procédure adaptée
(Articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique)

Référence :
25.15/DRELT/CMP

Date limite de remise des plis :

Le lundi 05 mai 2025 a 12h00

Visite obligatoire : 18/04/2025 et/ou 23/04/2025 a 9h

REPONSE DEMATERIALISEE OBLIGATOIRE

Les candidats devront adresser leurs demandes de renseignements complémentaires via la plateforme

dématérialisée https://www.marches-publics.gouv.fr

Le présent document comprend 14 pages.
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Chapitre | — Acheteur Public

Le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, établ

issement support du GHT de la Haute-Sabne, ci-aprés

dénommeé « Pouvoir Adjudicateur », assure la « fonction achat » pour le compte des établissements suivants

- Groupe Hospitalier de Haute-Saéne (1 CH, 3 hdpitaux de proximité et 13 EHPAD)
- EHPAD Villa Saint Joseph - Site de Scey-sur-Sadne (établissement parti) ;

- EHPAD Jean Michel - Site de Saulx (établissement parti) ;

- EHPAD Alfred Dornier - Site Dampierre-Sur-Salon (établissement associé).

Article 1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I'acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur
Représentant du pouvoir adjudicateur
Adresse

Adresse internet

Adresse du profil d’acheteur

Article 3. Référents du dossier

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

: Madame la Directrice du GH70

: 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
: http://www.GH70.fr

: https://www.marches-publics.gouv.fr/

Référent administratif du dossier

Adresse

Courrier électronique

: Monsieur Ahmed BENCHIHEB

Cellule Marchés Publics

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

: https://www.marches-publics.gouv.fr/

Référent technique du dossier

Adresse

Courrier électronique

: Monsieur Mustapha CHAOUCHE

Ingénieur Travaux

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

: https://www.marches-publics.gouv.fr/

Référent technique du dossier

Adresse

Courrier électronique
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: Monsieur Luc ROUBEZ

Ingénieur Travaux

: Groupe Hospitalier de la Haute-Sabne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et Techniques
2, rue Heymeés - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

: https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Chapitre Il — Généralités

Article 4. Description du marché

4.1. Objet du marché

La présente consultation concerne un marché de prestations intellectuelles d’études de conception
en vue de la réhabilitaion de I'aile « Miroudot » en Rez de jardins et R+1 sur 'EHPAD « Griboulard » de
Villersexel.

Tout en conservant la structure batimentaire, le « Prestataire » s’attachera a proposer des solutions
technico-financiéeres répondant aux besoins du GH 70. Il devra intégrer toutes les modifications sur les
éléments et les équipements constitutifs du batiment (Electricité CFO et CFA, fluides, énergie,
ventillations, sols, murs, plafonds, menuiseries, sécurité incendie, accessibilité PMR, ...).

Le descriptif détaillé des solutions proposées sera le résultat des études et il servira a la rédaction des
cahiers des charges (CCTP, plans, DPGF travaux) nécessaires a la consultation d’entreprises de travaux.

Le cceur du programme s’articule autour des études de réhabilitation des chambres (9 chambres
individuelles en RDC, 10 chambres individuelles en R+1), des circulations, de la salle a manger et salle
d’animation en intégrant la problématique majeure du désemfumage et du désiamiantage de l'aile
« Miroudot ». On notera que l'aile « Miroudot » est actuellement dépourvue d’installation de
désenfumage.

Les études devront donc présenter plusieurs scénarii d’aménagement et de redistribution des espaces
communs par rapport aux espaces d’hébergements privatifs.

La maftrise d’ouvrage s’interroge sur au moins deux (02) possibilités d’aménagement fondamental dans
les chambres :

1. Salle de bain avec WC intégré dans les chambres
2. Ou, salle de bain partagée et intégrée dans un espace commun
En raison du passage horizontal et/ou vertical (RDC et R+1) des nouvelles gaines de désenfumage,

le choix d’une configuration devra permettre de conjuguer la réduction de I'impact spatial des
gaines et I'optimisation des espaces de vie.

Le capacitaire d’hébergement devra étre préservé (19 lits).

Les études devront également intégrer le désiamantage des matériaux présents dans laile
« Miroudot » tant au niveau de la conception que le phasage de désamiantage.

Ainsi, le « Prestataire » présentera au moins deux (02) propositions d’aménagement détaillées
avec les contraintes techniques existantes précitées et sur les bases du programme technique
détaillé proposée par le GH 70 (Cf. documents ci-joint).

La part indicative de I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre de
I'ouvrage est fixée a : 280 000 euros H. T.
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4.2. Forme du marché

Le marché est un accord cadre a tranches et avec un montant maximum de 40 000 € HT pour la
totalité du marché.

Le marché est mono attributaire.

Les missions d’ingéniérie techniques confiées au titre du présent marché, concernent les éléments de
conception et d'assistance suivants:

En TRANCHE FERME :

e |es études préliminaires - diagnostics de I'existant

e |es études de projet de I'ensemble des composantes techniques (courants forts et faibles,
fluides y compris fluides médicaux, énergie et thermiques, ventillations, cloisonnement et
viabilité des locaux, etc...)

e |’établissement des divers CCTP travaux avec plans en 2D pour les différents lots

e |’établissement des divers DPGF travaux en lien avec les CCTP précités

e La mission d’assistance aux contrats de marchés publics de travaux (ACT)

En TRANCHE OPTIONNELLENn® 1 :

e |es études de vérifications-validations de |'éxécution des travaux en lien avec la conception
e |'assistance apportée au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achevement (GPA)

En TRANCHE OPTIONNELLE n® 2

e ['ordonnance, le pilotage et la coordination du chantier (OPC)

En TRANCHE OPTIONNELLE n* 3

e |a Coordination des Systemes de Sécurité Incendie (CSSI)
4.3. Allotissement

Le marché n'est pas alloti. La dévolution en lots séparés serait en effet de nature a rendre
techniquement difficile et financierement colteuse I'exécution des prestations. »

4.4, Durée du marché

La durée globale du marché correspond a la période comprise entre la notification du marché et la fin
de garantie de parfait achevement.

Le début des prestations de conception est prévu en juin 2025 avec un début de réalisation des travaux
a compter de septembre 2025.

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux est de 10 mois y compris intempéries prévisionnelles,
période de préparation, de congés, opérations préalables et réception.
Cette durée prévisionnelle sera ajustée en fonction du planning d’exécution élaboré par le pilote en
charge de la mission d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC).

Article 5. Piéces contractuelles du marché

Les documents généraux non joints sont réputés connus du titulaire du marché.
En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces dernieres
prévalent dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-dessous.
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5.1. Piéces particuliéres

e [’acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe annexe financiere ;
e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
e Le Programme Technique des Besoins (PTB)

e Le mémoire technigue détaillé du titulaire ;

5.2. Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
prestatiions intellectuelles (CCAG-PI°) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021. Ce document n’est
pas joint au présent marché mais les candidats déclarent expressément le connaitre, s’y référer
et I'accepter.

5.3. Pieces a délivrer au titulaire du marché

e Notification
Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie de I'acte d'engagement par voie dématérialisée via
la plateforme PLACE. La notification transforme la consultation en marché et le candidat en titulaire.
e Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au GH70,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir
un certificat de cessibilité.

L’acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au
titulaire en exemplaire unique par lettre recommandée. Il est a noter que le GH70 ne sera pas, en
cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article 6. Sous-traitance et co-traitance

6.1. Sous-traitance

En référence aux articles L2193-1 a L2193-9, il est rappelé que seule une partie des marchés peut
faire I'objet d’une sous-traitance.

Le sous-traitant a le droit au paiement direct si le montant de la sous-traitance est égal ou supérieur
a 600 € TTC. Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement
agréées par I'administration.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, diment
complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux torts du
titulaire du marché.

6.2. Co-traitance

Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, et conformément aux articles R.2142-19 a
R.2142-27 et 'article R.2151-7 du code de la commande publique, le Groupe Hospitalier de la Haute-
Sadne transformera a la signature du marché et le cas échéant, un groupement conjoint en
groupement solidaire afin de garantir la bonne exécution du marché. Seul le mandataire du
groupement d’entreprise sera l'interlocuteur unigue du Pouvoir Adjudicateur.
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Article 7.  Avances et retenue de garantie

7.1. Avances

Une avance sera accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues aux articles R2191-3
a R2191-19 du code de la commande publique. Le titulaire du marché peut refuser le versement
de cette avance (point B4 de I’ATTRI 1).

7.2. Retenue de garantie

Il n"est pas prélevé de retenue de garantie sur les versements faits au titulaire du marché.

Chapitre lll — Modalités d’exécution du marché

Article 8.  Définition du prestataire de services intellectuels

Le « Prestataire », le « Titulaire » sont les termes qui désigne le bureau d’études de conception du présent
marché.

Par dérogation a I'article 3-5 du CCAG PI : dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se
conforme pas a ses obligations, le pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les prestataires
groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi les autres membres du groupement.
Cette substitution fera I'objet d'un avenant.

Article 9. Projets de décomptes

9.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d’ouvrage doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de
décomptes établis par I'entrepreneur.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage en vue du paiement de |'état d'acompte correspondant notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base si le projet
établi par I'entrepeneur a été modifié.

9.2. Délai de vérification :

Le délai imparti au maftre d'ceuvrage pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs et a leur transmission en trésorerie publique est fixé a 30 jours a
compter de leur réception.

9.3. Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

Al'issue des travaux, le maitre d'ouvrage vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur. Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte
final.

Article 10. Ordres de service (OS) délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service (OS) qui est un
document écrit devant étre notifié au « Titulaire » dans les conditions fixées par I'article 3.8 du
CCAG-PI, notamment :
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® Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que I'ordre donné au « Titulaire » d'engager un élément
de mission)

® Pour la validation des documents dont le contenu reléve des prérogatives du « Titulaire »
(CCTP, Plans, DPGF, ...)

® Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations

® Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

Article 11. Avenants négociés avec le maitre d'ouvrage

Toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment.

® Des conséquences sur le marché du « Titulaire », de |'évolution du programme et de
I'enveloppe financiere prévisionnelle.

® Des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations intellectuelles
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,

® Des aléas non imputables au « Titulaire »

® Austade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception, rendant ainsi nécessaire la reprise des
études

® Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études

Article 12. Achevement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du « Titulaire » s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Chapitre IV — Prix et réglements

12.1. Forme des prix
La monnaie du marché est 'EURO.

12.2. Contenu des prix
Le présent marché de prestations intellectuelles est un marché a prix provisoires, fermes et actualisables.
La rémunération du « Titulaire » est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxe du co(t
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le « Titulaire ».

12.3. Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire.

Le « Titulaire » s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de la mission. Les entreprises ne peuvent en aucun cas confier au titre de I'opération, une mission au
« Titulaire ». Sont notamment visées

e Les prestations de bornage, levé topographique, implantation
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e |es études d'exécution pour le compte de I'entreprise

® |es essais et controles internes

12.4. Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi sur la base du montant HT de I'enveloppe
prévisionnelle affectée aux travaux, par I'application d'un taux de rémunération a ce montant.

12.5. Passage au forfait définitif de rémunération

Suite a I'engagement du « Titulaire » sur le colt prévisionnel des travaux, la rémunération provisoire est
remplacée par la rémunération définitive établie lors de |'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'élément de mission servant a établir le dossier de consultation des entreprises (CCTP, PLANS
DETAILLES, DPGF Travaux).

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de la méthode
suivante.
Montant définitif de la rémunération =
Co(t prévisionnel des travaux accepté par le maitre d'ouvrage au stade PRO-DCE x
Le taux de rémunération

Les montants correspondants aux missions seront recalculés au prorata des montants provisoires.
Ce forfait définitif est arrété par avenant.

L'incidence éventuelle, sur les prestations du « Titulaire », de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du « Titulaire », qui ont servi a établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en
compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

12.6. Modalités d'actualisation du prix ferme

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois mO (mois de la date
limite de remise des offres) et la date de commencement d'exécution (date de notification du marché).

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci d'actualisation, donné
parlaformule  Ci=(Im-3)/10

Dans laquelle 10 est I'index ingénierie du mois mO et (Im-3) est I'index ingénierie du mois antérieur de 3
mois au mois "m" contractuel de notification du marché. Les coefficients d'actualisation seront arrondis
au millieme supérieur.

12.7. Modalités d’escomptes

Le candidat peut faire une proposition d’escompte dans le cas ou le Pouvoir Adjudicateur procede
au paiement anticipé a 30 jours. Le candidat pourra présenter sur I'annexe financiere a I'acte
d’engagement, les modalités nécessaires a l'obtention d'escompte. Le candidat présentera
également les taux pouvant étre obtenus et les prérequis pour les obtenir.

Article 13. Modalités de reglement des comptes

13.1. Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique.
La facture devra comporter les mentions suivantes :

> Nom et adresse du titulaire ;

> Numeéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
» Date de la facture ;

> Référence du marché ;
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Numéro de la commande ;

Désignation de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
Montant net HT de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
Taux et montant de la TVA ;

Le montant net TTC de la prestation réalisée ou de la fourniture livrée ;
Les montants nets totaux HT et TTC de la facture.

VVVYVYVY

La facturation est a terme échue.

13.2. Transmission des factures

Dans le cadre de la modernisation de I'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de
traitement des factures, I'Etat francais s'engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre disposition
afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

Lutilisation de ce portail devient obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique a compter du ler janvier 2017, dans le respect du calendrier définit par la loi du 3 janvier
2014.

Chorus Pro vous apporte des gains de temps dans I'envoi, le traitement et le suivi de vos factures.
Elle permet aussi I'économie des colts d'envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficiez
également de nouveaux services comme le suivi en ligne de I’état de traitement des factures émises
ou la possibilité d’adresser une question via I'espace assistance dédié.

Dématérialisation des factures pour le Groupe Hospitalier de la Haute Sadne
Vos factures dématérialisées adressées au GHT 70 devront comporter les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera Groupe Hospitalier de le Haute-Sabne en tant que destinataire
de la facture : 267 006 617 00109

° Le code service qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme structure.

0206 Service technique — Grands travaux

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Les conséquences d’une orientation erronée des factures dans un autre service de I'établissement,
voire hors du GHT 70, sont imputables au seul contractant.

Tout paiement sera fait par le comptable assignataire du GHT 70 :

Trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Sabne (TEHHS)
Groupe Hospitalier 70
2 rue René Heymes
70 000 VESOUL Cedex

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou de la date d’exécution de la prestation, si celle-ci lui est postérieure.

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intéréts moratoires.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.
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Le délai de paiement peut étre suspendu par I'ordonnateur ou le comptable public quand les
justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues au titulaire.

Article 14. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

Chapitre V — Exécution

Article 15. Obligations générales du titulaire

Pendant toute la durée du marché, le titulaire s’engage a maintenir une qualité constante dans
la réalisation des prestations.

15.1. Obligation générale

Les soumissionnaires devront fournir tous les documents attestant de leur qualité
professionnelle, de leur autorisation a exercer, de leur numéro d’agrément.

Pour le cas ou ils seraient amenés a sous-traiter une partie de leur prestation, les
soumissionnaires seront tenus de fournir le numéro d’agrément de leur sous-traitant.

15.2. Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer le GH70 de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

e la personne ayant qualité pour le représenter ;

e laforme de I'entreprise ;

e laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;
e son adresse ou son siege social ;

e lacession d’une ou de différentes activités ;

e |'acquisition d’'une nouvelle activité ;

e son adresse bancaire, ...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de
I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation par lettre a
entéte envoyée en recommandée avec accusé de réception.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le GH70 ne sera pas en possession des documents
nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant ou certificat administratif.
15.3. Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs a la protection
de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.
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15.4. Assurance

Le titulaire déclare avoir souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile et/ou professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages
occasionnés par I'exécution du marché. Le titulaire s’engage a s’assurer contre le risque de tout
dommage de quelque nature que ce soit, pouvant intervenir sur les lieux d’exécution des prestations
ou en connexion avec lesdites prestations, et imputables directement ou indirectement a I'un de ses
employés et / ou a leurs prestations.

Le titulaire s’engage a communiguer une attestation de ladite assurance des que le GH70 en fait la
demande, pendant toute la durée d’exécution du présent marché.

15.5. Discrétion et confidentialité

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financieres ou
organisationnelles) et documents auxquels il aurait acces dans le cadre de I'exécution du présent
marché. Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposé et
éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucune possibilité de
dédommagement.

Le GH70 s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, recues du
titulaire.

Article 16. Protection des données a caractére personnel

16.1. Description du traitement

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réeglementation
envigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, en particulier, le reglement
(UE)

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai
2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa

définition dans le RGPD) est autorisé a traiter les données a caractére personnel nécessaires pour
fournir le service définis dans le présent contrat.

L’expression « sous-traitant », pour I'application du présent article, désigne le titulaire du marché.
L'expression « le responsable du traitement » est le pouvoir adjudicateur.

Les données a caractere personnel traitées sont les données relatives aux établissements qui
comportent des données sur les noms, prénoms, coordonnées des interlocuteurs susceptibles
d’intervenir en cours d’exécution du marché.

Les opérations qui pourront étre réalisées sur ces données sont lecture, écriture, transmission,
suppression, interrogation, élaboration de statistiques. Enfin les finalités de ce traitement sont les
formalités nécessaires au présent marché.
16.2. Obligation du sous traitant
Conformément au RGPD le sous-traitant s’engage a :

o Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;

o Traiter les données uniquement pour la durée du marché ;
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o Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;

o Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent contrat ;

o Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
respectent la confidentialité et la sécurité et recoivent la formation nécessaire en matiére
de protection des données a caractere personnel ;

o Signaler immédiatement toute fuite de données.

Article 17. Evolution réglementaire

Le titulaire s’engager a appliquer sans délai, toutes les évolutions réglementaires qui pourraient
survenir en cours d’exécution du marché.

Article 18. Durée d’exécution

La durée d’exécution du marché court a compter de la date de début du marché indiqué dans le
présent document, jusqu’a I'exécution de la derniére prestation, méme si celle-ci est opérée au-dela
du terme du marché.

Article 19. Responsabilité

Le titulaire demeure responsable des dommages commis par son personnel lors de ses interventions
dans les locaux des différents sites du GHT 70.

Il couvre la responsabilité résultant des accidents de trajet ou de travail qui pourraient survenir a ses
agents du fait ou a I'occasion de I'exécution du marché.

Chapitre VI — Différends et litiges

Article 20. Pénalités

"application des pénalités déroge a I'article 14 du CCAG-PI :

20.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

Par dérogation a |'article 14.1 du CCAG, en cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des
documents et/ou des délais partiels, le « Titulaire » encourt des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est de 100 €.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le
mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres cotraitants

20.2. Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes

Si les délais fixés aux articles 5 ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant, par jour de retard, est fixé a 5 % du montant toutes taxes comprises de I'acompte
correspondant.
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Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables.

20.3. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 30 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire
en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est de 15 €.

Article 21. Résiliation du marcheé

En cas d’incident grave ou répété ou plus généralement, constatant le défaut des obligations
contractuelles de I'attributaire du présent marché, susceptibles d’engager la qualité ou la sécurité
de la prise en charge des patients ou affectant les personnels des structures, le GH70 pourra résilier,
sans indemnités, le présent marché aprés avoir invité le titulaire a présenter des explications dans
un délai approprié. En ces termes, le CCAG Pl s’appliquera de plein droit.

Article 22. Droit applicable et tribunal compétent

L'instance chargée des procédures de recours ainsi que le service auprés duquel des renseignements
peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours est :

Tribunal Administratif de Besangon,
30 Rue Charles Nodier,
25000 BESANCON
Tel 03.81.82.60.00
Fax:03.81.82.60.01

Mail : greffe.ta-besancon@juradm.fr

Chapitre VIl — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Fournitures Courantes et Services :

Articles du CCAG-FCS auxquels

Articles du présent CCP

il est dérogé

Objet

Article 5 Article 4 Ordre de priorité des pieéces du marché
Article 8 Article 4.1 Groupement d'opérateurs économiques
Article 20 Article 14.1 Pénalités
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