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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat ‘

Réaménagement des locaux A210 en bureaux

EIE—

Ecole normale supérieure - PSL

Type de contrat

Marché ordinaire de travaux

Bl —

2 lots

Lieu d’exécution

Ecole Normale Supérieure
Batiment « Carré historique »
45 rue d'Ulm, 2éme étage
75005 Paris

Le contrat est conclu a compter de sa date de notification jusqu'a
la réception des travaux. Les délais sont précisés a I'article 4 du
présent CCAP

n Développement durable ‘

Clause environnementale

Pénalités de retard ‘

Article 8.1 du CCAP

- Variation des prix ‘

Fermes actualisables

o

Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes et
les autres pieces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il
est le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté

Acheteur et le Maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec 'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I’acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations
Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Réaménagement des locaux A210 en bureaux

Les prestations demandées sont décrites dans le CCTP propre a chaque lot.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est :
Ecole Normale Supérieure
Batiment « Carré historique »

45 rue d'Ulm, 2éme étage

75005 Paris.

Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, le contrat est constitué des documents énumérés ci-
dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement ;

- le présent CCAP et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- les prix unitaires indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le registre initial de controle technique (RICT) du bureau de contréle ;

- le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) du
coordonnateur SPS ;

- le cahier des charges fonctionnel (CCF) du coordinateur SSI et ses annexes ;

- les plans et pieces graphiques communiquées dans le dossier de consultation des entreprises ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
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consultation ;

- le dossier questions/réponses établi lors de la consultation et retracant I’ensemble des échanges et
des précisions apportées par ’Acheteur a des questions posées pendant la consultation par des
opérateurs économiques ;

- l'offre technique du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance, actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase
d'exécution.

Travaux sur site occupé :

L’attention du titulaire est alertée sur le fait que les travaux sont réalisés en site occupé, que le maintien
et la continuité du service public hébergé constituent une obligation majeure pour le titulaire.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Ecole normale supérieure - PSL, représenté par
Monsieur le Directeur de 'ENS-PSL, qui assure la maitrise d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Adresse et coordonnées :

Ecole normale supérieure - PSL

Service projets immobiliers et maitrise d'ouvrage
45 rue d'Ulm

75230 Paris cedex 05

Conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par le Maitre d’ouvrage.

Controle technique :

Le controle technique est effectué par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Adresse : Immeuble Le Gaia, 333 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre
Tél : +336 7948 18 16

Les missions confiées sont les suivantes :

Missions de base : L, LE, SEI,

Missions complémentaires : VIEL

Les remarques formulées au cours du chantier par le controleur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire 1'objet d'une majoration des cofits.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle s'impose,
I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.

La coordination Sécurité Protection de la santé est effectuée par ACI
Adresse : 5 bis rue du bois, 60220 Boutavent
Tél : 03 64 19 80 30 / contact@aci-bet.com

Les missions confiées sont les suivantes :
Missions de base : catégorie 2
Missions complémentaires : sans objet.
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Coordination des Systéeme de Sécurité incendie :

La coordination SSI est effectuée par SI-PREV.
Adresse : 21 rue Jacques Cartier, 78960 Voisins le Bretonneux

Tél : 0130 55 7174

Les missions confiées sont les suivantes :

Missions de base : Rédaction du cahier des charges fonctionnel et des plans SSI, suivi de chantier et
présence lors de réception du chantier.

Missions complémentaires : sans objet.

Mission OPC :

La mission OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le Maitre d’ouvrage.

Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour ’exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations releévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 2 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Lot n°1 : Volet architectural : La prestation concerne des travaux de :
Démolition-curage, cloisons - isolation - platrerie, revétements de sol, peinture et revétements de mur,
menuiseries intérieures, mobilier sur mesure, plomberie

Lot n°2 : Volet technique : La prestation des travaux de :
Electricité courant fort/courant faible, ventilation

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu a compter de sa date de notification jusqu'a la réception des travaux.
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Délais d’exécution :
Par dérogation a I'article 18 du CCAG-Travaux, un ordre de service précisera la date a laquelle démarre la

période des travaux.

A titre indicatif et non contractuel, hors période de préparation, I'exécution des travaux est prévue a
compter de juillet 2025

Délai global d’exécution des travaux est de 8 semaines ferme.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés
par le chantier sont compris dans la période d’exécution des travaux.

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 4 semaines (par dérogation a I’article 28.1 du CCAG)
a compter de la notification du contrat (par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG).

Ce délai n’est pas inclus dans le délai d’exécution (par dérogation a I’article 28.1 du CCAG).

A titre indicatif et non contractuel, le démarrage de la période de préparation est prévu au mois de juin
2025.

Un ordre de service précisera la date a laquelle démarre la période de préparation.

Le titulaire du lot devra dans cette période de préparation tous les documents/piéces mentionnés dans
le CCTP par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ouvrage pour cette phase de préparation.

Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par
ce dernier dans son offre.

Le calendrier doit respecter les contraintes suivantes :
e Le délaidelapériode de préparation ;
e Le délai d’exécution du marché tel défini dans le présent article ; toutefois, la
société peut rendre un planning avec un délai d’exécution des travaux inférieur.
A T'issue de la période de préparation, le planning prévisionnel sera remplacé par le calendrier détaillé

d’exécution redéfini et définitif et sera approuvé par le Maitre d’ouvrage et les titulaires par un ordre de
service sans qu'un avenant soit nécessaire.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.
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L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I’acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

Pour le lot 1, 1a formule de variation utilisée est :

IBT18am
IBT18ao

IBT46m
IBT460

P=Po X[(0,60>< )+(0,30x )+(0’10XBT01m)]

BT100

Pour le lot 2, la formule de variation utilisée est :

P = o x [(0,90 x2220) 1 (0,10 22t

La formule de variation utilisée est :

P = prix actualisé

P, indice concerné = prix initial de I'acte d’engagement

I, indice concerné = valeur de 'index au mois Mo

Im indice concerné = valeur de I'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index (I) Libellé de l'index

Lot 1 BTo1 Batiment - Tous corps d'état

Lot 1 BT18a Menuiserie bois et sa quincaillerie intérieure y
compris cloisons et parquets

Lot1 BT46 Peinture, tenture, revétements muraux

Lot 2 BT47 Electricité

Lot 2 BT41 Ventilation et conditionnement air

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur la derniere offre remise
par le titulaire.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Acompte pour approvisionnement :

En application de l'article 10.4 du CCAG Travaux, les approvisionnements figurant dans les sous-détails
de prix ou dans la décomposition du prix global et forfaitaire, peuvent figurer dans les décomptes
mensuels.

ATlappui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire doit justifier qu'il a
acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

Sauf accord du maitre de 1'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent étre
affectés par le titulaire a des travaux autres que ceux qui font l'objet du contrat. Les approvisionnements
retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie et la justification de
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cette assurance doit étre fournie a 1'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des
approvisionnements.

ATappui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

- tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise
des approvisionnements, les quantités livrées ;
- les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.

Les approvisionnements ayant fait 'objet d'un acompte réglé sont la propriété du titulaire qui en assure
la garde.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp06ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ot s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des cotits résultant de 1'élimination des déchets de chantier ;

- dela réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le prix global et forfaitaire est détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Ce
document n’a valeur contractuelle qu’en ce qui concerne les prix unitaires qui serviront a déterminer :

- le reglement des travaux modificatifs et / ou supplémentaires non prévus et faisant 'objet d’'un
ordre de service ;

- les décomptes établis en fonction de cette décomposition et compte tenu de 'avancement des
travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents
de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de 1'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour 1'usage auquel elles sont
destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour 1'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcofit les frais de coordination et de controle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA :

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du paiement des acomptes
le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a 1'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des imp0ts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement
Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois.

Le taux de cette avance est fixé a 5%.

Le taux de 'avance, si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, est fixé dans les conditions prévues a
larticle R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I’avance n’est pas actualisable.

Le versement de 1'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiere demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée dés que le montant cumulé des prestations dépasse 65% du montant initial du
contrat.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres
prestations.

Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition
des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du contrat par
cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- lanature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- letaux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET : Ecole normale supérieure — PSL (SIRET :
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19753459700012);
- les éventuelles autres mentions demandées par 'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniéere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Autorité compétente pour payer les dépenses :

Monsieur 1'Agent comptable de 1'Ecole normale supérieure - PSL
45 rue d'Ulm
75230 Paris cedex 05

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =MxJ/365x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi prélevés
sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves formulées et
non levées par I'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie par
une garantie a premiere demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du Maitre d’ouvrage. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.
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Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de 1'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Il supporte toutes les charges relatives a 1'établissement et a 1'entretien de ses installations de chantier, y
compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation
publique.

Le plan d’installation sera conforme aux prescriptions et au PGC du CSPS et tous les détails devront étre
validés avec le Maitre d’ouvrage. Un accés unique a la zone de travail devra étre installé. L’entreprise
installera un cylindre de chantier selon un organigramme spécifique fourni par les services de ’'ENS au
niveau de la porte d’entrée principale. Un jeu de clé sera remis au PCS. Lorsque 'ouverture vers les autres
locaux sera réalisée, il faudra assurer une séparation physique entre les 2 zones et aucun passage ne
pourra se faire du c6té des Editions de la rue d’Ulm (hormis le temps de la réalisation des interventions
au niveau du bureau E203, qui sera validé en amont avec le Maitre d’ouvrage).

Le Maitre d’ouvrage met a disposition les sanitaires de I’établissement. Des douches du personnel de
ENS peuvent également étre mis a disposition des entreprises (mais non a usage exclusif). Les
entreprises ont également acces au réfectoire et a la cafétéria du site (ils devront changer leur tenue pour
se rendre a ces locaux, pas de vétements de chantier). Les entreprises pourront utiliser un des locaux A210
pour stocker leur matériel. Enfin, 'entreprise en charge du présent lot n° 1 assurera l'installation et
I'entretien de la base vie pour ses compagnons ainsi que pour les compagnons des autres lots :

- Roulotte a installer sur la voie publique (capacité de 6 a 8 personnes). Le titulaire de lot n° 1
préparera les documents administratifs que le Maitre d’ouvrage transmettra aux services
instructeurs ;

- Benne attenante a la borne de recharge électrique sur une surface équivalente a 2 places de
stationnement.

Plan d’installation de chantier

Chaque entreprise est tenue de faire parvenir, pendant la période de préparation, ses besoins et les
installations qu'elle prévoit en matiére d'installation de chantier (baraque, containers, bennes...), a
I'entrepreneur chargé d'établir le plan d'installation de chantier.

Pour la présente opération, le plan d'installation de chantier général sera a la charge du
lot n°1 : Volet architectural.

Il comportera :
- Plans de circulation, clotures, accés, fluides etc.
- Plan de cantonnement, stockage, préparations etc.
- Voies pour engins, grue (avec rayon d'action) selon le cas.
- Les arbres a protéger.
- Lesinstallations fixe (bétonniéres, bennes...).

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions l1égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépét provisoire
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des déblais en excédent :
- Une zone de stockage située en face du pavillon Pasteur, cf. le PIC.

Ordres de service :

Conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par
le Maitre d’ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font 1'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le Maitre d’ouvrage. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au Maitre d’ouvrage et au maitre d'ouvrage dans
un délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a I'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Ce paragraphe sur la provenance des matériaux et produits est complété par les dispositions prévues dans
les CCTP.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, l'ensemble des documents émis ou regus par le Maitre
d’ouvrage concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le Maitre d’ouvrage dans un registre
de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de 1'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre
d'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de 1'ouvrage.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de 1'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait 'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le Maitre d’ouvrage, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contréleur
technique, le coordonnateur SPS et le coordinateur SSI.

Ces réunions sont fixées :

- Autant que nécessaire en phase préparation avec au minima une réunion hebdomadaire ;
- Réunion hebdomadaire en phase exécution de 'opération ;
- Autant que nécessaire en phase réception pour la ou les levées de réserves.

Le compte-rendu est rédigé par le Maitre d’ouvrage et rendu contractuel tacitement 72 heures apres sa
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délivrance au titulaire.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le Maitre d’ouvrage et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2.Vérification des prestations
Essais et controles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la
charge du titulaire.

Si le Maitre d’ouvrage prescrit d'autres essais ou controles, ils sont a la charge de 1'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation de résultat. Celle-ci s'impose au
titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au
contrat.

Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau de
compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et
matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec I'ensemble des
intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de I'article 25
du CCAG Travaux.

Il convient également de se référer aux dispositions prévues dans le CCTP.

6.3.Développement durable
Clause environnementale :

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Le titulaire s’efforce de tenir compte dans ’exécution du marché des considérations suivantes :

- laréduction des prélevements des ressources ;

- la composition des produits et notamment leur caractere écologique, polluant ou toxique ;

- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matieres recyclées et du recyclage ;

- les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
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- la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation ;

- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d'amélioration de la
qualité de l'air ;

- laréduction des impacts sur la biodiversité ;

- la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a 1'exécution du
marché.

Il convient également de se référer aux dispositions prévues, le cas échéant, dans le CCTP.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de 1'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a I'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets apres mise en demeure, 'acheteur procede a cette
évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG Travaux.

Conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments, le bordereau de suivi des déchets dangereux est dématérialisé via la plateforme
Trackdéchets dans les 7 jours suivant leur expédition, leur réception, leur traitement ou leur valorisation.

La plateforme devra étre renseignée dans la semaine suivant la date d’enlévement des déchets. Le titulaire
doit obligatoirement utiliser la plateforme numérique.

Il convient également de se référer aux dispositions prévues, le cas échéant, dans le CCTP.

6.4.Autres stipulations
Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de
service apres consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de
maniere concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Si un événement imprévisible et étranger a la volonté des parties provoque le bouleversement de
I’économie du contrat en ce qu'il impacte la tarification des prestations prévues au contrat, les parties au
contrat peuvent convenir de l'introduction d'une clause d'évolution des prix. Le titulaire est tenu de
fournir tout élément permettant de justifier 'imprévision et I'impossibilité de maintenir, aux conditions
économiques du contrat, la réalisation des prestations prévues au contrat dans leur niveau de qualité ou
de prix.

Dans le cadre d’évenements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des cofits supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par ’acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas
échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour évenements extérieurs
peut étre prononcée par 'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques ou financiéres empéchant
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la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant 1égal peut proposer a
lacheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplacant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes pieces que
celles produites par le titulaire. A I'issue de cet examen, 'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
I’ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de 'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Réalisation de prestations similaires :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du lot ou des lots
de marché en application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du Code de la commande publique un ou
plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur peut notifier au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son
profil acheteur.

La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiere consultation du document si celle-ci a lieu
moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire
Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du Maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par ’exécution des prestations, avant et apres réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant ’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances. Le
contrat d’assurance est conforme a 'obligation d’assurance prévue par l'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a l'annexe 1 de larticle A 243-1 du méme
code. Conformément a I'article 8.1.3 du CCAG, I'attestation d'assurance doit étre fournie au plus tard 15
jours apres la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution des prestations.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation d’information et de conseil a I'égard de 1'acheteur. A ce titre, il 'avise
de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
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difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de ’exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de 'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a ’adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et I’agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a 1'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de 1'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur 1'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- letype et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant
de moins de 6 mois attestant du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprés de 1'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
'autorité compétente ;
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- un récépissé du dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant 'exécution du contrat le titulaire s'engage & maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir 'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui 'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la
lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

b

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de 1'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter 'exécution d'une partie des prestations du contrat apres acceptation du sous-
traitant par 'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect

de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité
Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
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protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le Maitre d’ouvrage sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et 1'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du Maitre d’ouvrage pour ses différentes réunions.

Confidentialité et protection des données personnelles :

Tous les renseignements, documents et objets qui sont communiqués au Titulaire et a 'ensemble de ses
intervenants, équipes et sous-traitants éventuels, dans le cadre de I'exécution du marché sont considérés
comme strictement confidentiels.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

Les données contenues dans ces supports, dans les documents, les données issues notamment des
systémes d’information, les données a caractere personnel intégrées dans les systémes d’information sont
strictement couvertes par le secret professionnel.

La réalisation des prestations par le Titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la
protection des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 du
27 avril 2016 sur la protection des données, le Titulaire et ses Sous-traitants s’obligent a prendre toutes
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment de garantir qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

L’ENS-PSL, et le Titulaire, assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, 'intégrité, la disponibilité
et la résilience des systémes de traitement et des données contenues.
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Le Titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le
présent marché, conformément aux modalités exposées par le présent marché et a toutes instructions
complémentaires données par 'ENS-PSL. Si le Titulaire considére qu’une instruction constitue une
violation d’une disposition en vigueur, il en informe immédiatement 'ENS-PSL.

Le cas échéant, le Titulaire collabore avec 'ENS-PSL pour la réalisation d’analyses d’impacts relatives a
la protection des données.

Le Titulaire veille a ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent
a en respecter la confidentialité ou soient soumis a une obligation 1égale appropriée de confidentialité et
recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel.

Le Titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement et atténuer les éventuelles conséquences négatives d'une faille de sécurité.

Il met a la disposition de TENS-PSL toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par ’ENS-PSL ou tout
auditeur diment mandaté par lui.

Le Titulaire s’engage a communiquer a 'ENS-PSL dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au plus
tard apres en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéme de traitement.
11 lui fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes
concernées, aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractere personnel concernés,
ainsi qu’aux conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les
éventuelles conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données,
ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec 'ENS-PSL, par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées, dans toute la mesure du possible, & permettre ’exercice, par les personnes concernées, de
leurs droits d’acces, d’opposition, de rectification ou de suppression prévus par la reglementation.

Le Titulaire ne peut sous-traiter I’exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession
du présent marché sans l'accord écrit préalable de 'ENS-PSL et dans le respect de la reglementation
applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du Titulaire est tenu de respecter les obligations présent marché. Il
appartient au Titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant
a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences des dispositions en vigueur.

Le Titulaire demeure pleinement responsable devant 'ENS-PSL des éventuels manquements de son
sous-traitant en matiere de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur le
niveau d’engagement du Titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au pouvoir
adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission
européenne ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le Titulaire communique a 'ENS-PSL le nom et les coordonnées de son délégué a la
protection des données.
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En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du Titulaire pourra étre engagée, sans
préjudice d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

L’ENS-PSL se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect des obligations précitées par le Titulaire et son ou ses sous-traitants expressément agréé(s).

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par 'ENS-PSL, afin de se conformer
aux regles nouvelles, sont notifiées au Titulaire par TENS-PSL et sont d’application immédiate. La prise
en compte des impacts administratifs et financiers de cette décision donne lieu a la signature d'un
avenant par les parties.

Enfin, le Titulaire s’abstient en toute hypothése de reproduire, exploiter ou utiliser les données
personnelles collectées a I'occasion de ses prestations a ses propres fins ou pour le compte de tiers, et
s’engage a modifier ou supprimer, soit a la demande de 'ENS-PSL, soit a la demande d’'une personne
concernée, et en toute hypothése a 'achevement de la finalité poursuivie et au terme de 'exécution de ses
prestations, toute données personnelle collectée a I’occasion ou aux fins d’exécution desdites prestations.

Propriété des documents

Les documents et livrables, quel que soit leur format, qui sont réalisés a I'occasion du présent marché
sont propriété exclusive de 'ENS-PSL.

Mesures de sécurité

Il est précisé que lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ot des mesures de sécurité
s’appliquent, le Titulaire est tenu de se conformer aux dispositions édictées par la réglementation sur la
protection du potentiel scientifique et technique introduite par le décret du 2 novembre 2011.

Certification et sécurité des personnels

Si la protection des intéréts essentiels de ’ENS-PSL 1'exige dans le cadre de sa mission de service public,
IENS-PSL peut soumettre 1'accés a certains lieux o des mesures de sécurité s’appliquent, a I'agrément
préalable des personnels du Titulaire et des sous-traitants éventuels y ayant acceés, par le Fonctionnaire
de Sécurité et de Défense (FSD) de 'ENS-PSL pour limiter les risques d’atteinte a I’ordre public et assurer
la protection de la sécurité nationale.

Afin de permettre a 'ENS-PSL d'effectuer les vérifications nécessaires, le Titulaire s'engage a fournir les
informations suivantes concernant les personnes dont il sollicite I'agrément :
- le patronyme et les prénoms de son agent ;
- une photocopie lisible et recto-verso d’un titre d'identité dont la nature varie selon la situation
individuelle de I'agent visé :
o carte nationale d’identité (CNI) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants
francais et communautaires ;
o titre de séjour en cours de validité avec une autorisation de travail valable ou carte de
résident pour les étrangers extracommunautaires ;

Par ailleurs, 'ENS-PSL se réserve le droit de solliciter toute autre information qu'il juge nécessaire a
I'évaluation du risque en considération du niveau de sensibilité du lieu concerné, en rapport direct avec la
prestation ou l'intervention demandée.

Les informations demandées ne sont pas utilisées a d'autres fins que celles décrites dans le présent
paragraphe, et ne sont pas conservées par 'ENS-PSL une fois connue la décision prise par le fonctionnaire
de sécurité et de défense (FSD) pour 'ENS-PSL, d'agréer ou non la personne physique intervenant pour
réaliser la prestation demandée. Seule la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise sur la base des
renseignements fournis est conservée par 'ENS-PSL.

Le Titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au
dépot de son offre et sl peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
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supplémentaire pour I'exécution des prestations ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui
I’exécution de son contrat.

Mesures de portée générale

Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci envers 'ENS-PSL.

Les conditions d’agrément des sous-traitants sont celles prévues aux articles L. 2193-4 a L. 2193-7 du
code de la commande publique.

A cette fin, le Titulaire doit préalablement informer 'ENS-PSL par écrit des raisons du recours envisagé
a un sous-traitant. L'ENS-PSL se réserve le droit de refuser le sous-traitant sans avoir a se justifier d'une
quelconque maniere ou de 'autoriser, le cas échéant sous réserve que le sous-traitant s'engage a respecter
des clauses de sécurité supplémentaires a celles imposées au Titulaire.

En tout état de cause, le Titulaire s'engage a insérer dans les documents contractuels régissant ses
rapports avec son sous-traitant, 1'obligation pour celui-ci de respecter I'ensemble des regles de protection
de la sécurité des données et systémes d'information auxquelles le Titulaire est lui-méme soumis aux
termes du présent marché.

Toute sous-traitance non-autorisée préalablement par 'ENS-PSL autorise celui-ci a résilier sans
indemnités le marché, aux frais et risques du Titulaire.

Les personnels du Titulaire, ainsi que les sous-traitants éventuels, participant aux prestations du présent
marché doivent se conformer strictement aux régles de protection des informations sensibles qu’ils
pourraient avoir a connaitre au titre de 'exécution du marché, ainsi qu’au réglement intérieur, aux régles
de sécurité et de controle en vigueur dans I’Etablissement du contractant. Ces personnels ne doivent
accéder qu’aux seuls locaux et installations concernés par le présent marché.

Le Titulaire s’engage a informer ces personnels de I’ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis
au titre du présent marché.

Le Titulaire s’engage et engage ses personnels a ne faire aucune divulgation, sous quelque forme que ce
soit, sans autorisation de 'ENS-PSL, de tout élément connu dans le cadre du présent marché, en dehors
des communications strictement indispensables a ’exécution du présent marché.

Le non-respect par le Titulaire des prescriptions de sécurité du présent marché pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché a ses torts.

Aucune donnée ne peut étre partagée ou communiquée a un tiers au contrat sans le consentement expres,
écrit et préalable de ’'ENS-PSL, a moins d'une injonction d'une autorité judiciaire francaise. Dans cette
hypothése, le Titulaire en informe sans délai 'ENS-PSL avant toute communication, a moins que
l'injonction judiciaire ne le lui interdise expressément. Les obligations définies ci-dessus doivent
continuer a s’appliquer pendant les 10 ans qui suivent la date d’expiration du marché.

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a 1'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Par dérogation a 1'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard, les pénalités pour retard s'appliquent deés le premier euro.
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Cumul des pénalités

Toutes les pénalités objet des articles ci-apres sont cumulables entre elles. Les pénalités de retard sont
appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas
de dépassement du délai
d’exécution

Absence a une réunion de
chantier

Absence d’identification de
I'entreprise

EPI insuffisantes

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Evacuation des déchets

Perte de badge d'acces

Propreté

Remise de la
documentation prévue au
contrat

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent des
le premier euro.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de
pénalité pour retard n'est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des
prestations, les pénalités suivantes s'appliquent :
500 € par jour calendaire (et cumulables)

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'ouvrage, en cas de représentation par une
personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier

500,00 € par constat

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

En cas de non-identification de leur entreprise par les intervenants dans le chantier
50,00 € par jour nombre de jours constatés et par intervenant concerné

EPI insuffisantes

150,00 € par constat

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

300,00 € Par constatation d'une infraction dans I'application des mesures exigées

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier
150,00 € Par infraction

Perte d’un badge d’acces remis par le maitre d'ouvrage

150,00 € par badge perdu

Base vie, abords du chantier constatés sales

150,00 € par constatation

En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat

300,00 € par jour calendaire de retard et par document manquant

En cas de retard par rapport au délai imparti

300,00 € Par jour calendaire de retard

Pénalités pour travail dissimulé :

Lorsque le Pouvoir Adjudicateur est informé par les instances de controle, d'une situation irréguliere du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail, il lui enjoint de faire cesser
immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe I'instance de controle des résultats de
cette démarche.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer
des pénalités, ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est, au plus, égal a 10 % du montant du marché et ne peut excéder
celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du
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Travail.

8.2.Autres stipulations
Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation
du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a 'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Reéglement des différends :

Conformément a 'article 55 du CCAG le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront
de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a 'interprétation des stipulations de ’accord-cadre ou
al'exécution des prestations objet du marché.

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, 1'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas 1'action éventuelle de 1'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent :

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Paris

7 rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Télécopie : 01 44 59 46 46

Site internet : paris.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis apres exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au Maitre d’ouvrage au plus tard
lorsqu'il demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a 1'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur 1'ouvrage (DIUO).
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Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de 1'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

Propriété intellectuelle :

Conformément au CCAG, le titulaire cede ses droits sur l'utilisation des résultats des prestations du
contrat a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle
s'appliquent.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre d'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t ou décharge publique, aux frais et risques du titulaire.

Il convient également de se référer, le cas échéant, aux dispositions prévues dans le CCTP.

Réception des travaux :

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date d'achévement
des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur le délai
global de 'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

Al'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise
en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement de 1'ensemble des prestations
des lots prévus au contrat. Elle prend effet a 1a date de cet achévement.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général.
Le titulaire peut demander a étre indemnisé des investissements et frais engagés pour 1'exécution du

contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.
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Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, aucune indemnité de résiliation ne sera versée au
titulaire.

Moyens mis a disposition par l'acheteur :

Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
I'installation de ses chantiers, le maitre d'ouvrage fournit a titre gratuit 1'eau et 1'électricité pour le
chantier.

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par 'article 44.1
du CCAG Travaux d’'une durée de 12 Mois.

Si, a 'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations
énoncés a l'article 44.1 du CCAG Travaux, ainsi qu’a '’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant,
en application de 'article 39 du CCAG Travaux, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
Maitre d’ouvrage jusqu’a 'exécution complete des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG Travaux.

Garantie particuliere des peintures sur maconnerie, enduits et
serrurerie :

Le titulaire du lot 1 garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur les magonneries ainsi
que son aspect pendant un délai de 12 mois a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en
application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par 1'acheteur dans
I'ordre de service. Si a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a I'article
44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéeces contractuelles de 'article 2.1 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG

La rubrique Délai d'exécution de I'article 4 du contrat déroge a 'article 18 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Période de préparation de l'article 4 du contrat déroge a I’article 18.1.1 du CCAG (point de
départ)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (délai non
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inclus)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de 'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - Dépassement délai d'exécution de l'article 8.1 du contrat déroge a
I'article 19.2.1 du CCAG (seuil exonération)

La rubrique Pénalités pour retard - Dépassement délai d'exécution de I'article 8.1 du contrat déroge a
I'article 19.2.2 du CCAG (plafond pénalités)

La rubrique Pénalités pour retard - Dépassement délai d'exécution de I'article 8.1 du contrat déroge a
l'article 19.2.3 du CCAG (montant)

La rubrique Pénalités pour retard - Dépassement délai d'exécution de l'article 8.1 du contrat déroge a
l'article 19.2.4 du CCAG (observations préalables a l'application des pénalités)

La rubrique Réception des travaux de l'article 9 du contrat déroge a l'article 41.1 du CCAG

La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

La rubrique Moyens mis a disposition par l'acheteur de I'article 9 du contrat déroge a 1'article 9.1.1 du
CCAG

La rubrique Résiliation pour motif d'intérét général de I’article 9 du contrat déroge a l'article 50.4 du
CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précéde s'applique néanmoins.

=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421/

