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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

A PRESENTATION DU DOCUMENT ET DE L'OPERATION

1 Objet du présent cahier des clauses particulieres

Le présent Cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) définit le contenu de la mission de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé le cadre de la reconstruction de I’"Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

Dans le présent CCTP, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est désigné sous le
vocable « coordonnateur SPS ».

En application des articles L4531-1 et suivants, et R4532-4 et suivants du code du travail, la mission du
coordonnateur SPS comprend I'ensemble des prestations réglementaires relatives a la prévention des risques
et la protection de la santé des intervenants du chantier, riverains et futurs intervenants (entretien,
maintenance, rénovation) et notamment le décret n® 94.1159 du 26 décembre 1994.

2 Caractéristiques de 'opération

2.1 Caractéristiques principales

Cf a I'annexe 1 (fiche de synthese)
2.2 Spécificités techniques de I'opération

L’attention du Coordonnateur SPS est attirée sur les spécificités suivantes de |'opération : Sans objet.
2.3 Délais prévisionnels de réalisation des études et des travaux

Le planning provisoire arrété par la Maitrise d'Ouvrage est le suivant :

Délai : 36 mois (y compris période de préparation, congés, périodes d’intempéries et de réception).

B LA MISSION

3 Principes généraux et particuliers de prévention

Les principes de base de la prévention sont énoncés dans le Code du travail. Mais la mission de prévention doit
aussi prendre en compte les principes et régles imposés par d'autres textes codifiés (notamment le Code de la
route, le Code de l'urbanisme, le Code de la construction et de I'habitation ...) ainsi que par des textes non
codifiés

Des principes de prévention particuliers concernant I'hygiéne et la sécurité peuvent étre définis par le maitre
de l'ouvrage ; dans ce cas, ils sont également a prendre en compte.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour |'exécution des missions qui leur
incombent, notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous
réserve de |'application des dispositions de |'article 14., du présent CCTP.

4 Stades d'intervention du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS intervient pendant les phases de conception, de réalisation et durant I'année de garantie
de parfait achévement.

’. CCTP-Cahier des clauses techniques particuliéres Page 5
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5 Relations avec le maitre d'ceuvre
Le coordonnateur SPS est totalement indépendant du maitre d'ceuvre mais doit travailler en bonne intelligence
avec lui afin que les préoccupations de sécurité soient intégrées dans la conduite du chantier et |'utilisation
future de I'ouvrage. Une information mutuelle aussi large que possible est nécessaire de ce point de vue. Cette
bonne entente est un élément essentiel de la réussite de sa mission.
Il est impératif que des rendez-vous aient lieu entre le coordonnateur SPS et la maitrise d’ceuvre. Ces
rencontres durant la phase conception (tout particulierement) permettront d’identifier et solutionner les
problématiques de chantier suivantes :
- gestion de tous les sujets émanant des différents diagnostics réalisés ou a réaliser dans le cadre du projet
comme I'éventuelle présence d’amiante, de plomb, ...
-interventions ultérieures sur I'ouvrage
-installations de chantier (bungalows, accés, stockage, approvisionnements, etc...) et toutes sujétions liées a
I'organisation du chantier et des travaux
6 Obijectifs de la mission et références aux articles du Code du travail
La mission de coordination de sécurité a pour objectifs suivant les articles L.4531-1 et 2 — L.4532-8 - L.4532-10
-R.4532 et R4533:
¢ |'organisation et le respect de la coordination
o |'organisation et le contréle d'accés au chantier (y compris la gestion de I'hygiene de chantier)
o |'élaboration du plan général de coordination et le suivi du registre-journal
o laréception et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
o la présidence du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
¢ la constitution du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage
¢ Mise a jour + Diffusion PGC
7 Procédures de transmission des documents et informations
7.1 Plateforme d’échange collaborative
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de mettre en place une plateforme collaborative d’échange de
documents.
Dans cette hypothese, la totalité des diffusions d’information relatives au projet devront y étre déposées :
convocations, PGC, inspections communes, compte rendu CISSCT, avis, compte rendu de visite, etc. (liste non
limitative).
Une convention viendra fixer les modalités pratiques de fonctionnement de cette plateforme. Ces modalités
seront sans effet sur le montant du titulaire et ne viendront pas limiter le contenu de la mission objet du présent
marché.
7.2 Protocole de transmission
En accord avec les conditions de fonctionnement et d’utilisation de la plateforme collaborative d’échange de
documents que le maitre d’ouvrage aura mise en place, et préalablement au commencement de sa mission
aux phases conception, documents d'exécution puis chantier, le titulaire propose a I'assistant maitrise
d’ouvrage un protocole écrit et précis de transmission des documents et informations.
Ce protocole a pour objectif de permettre la réalisation en temps utile des actions du titulaire.
Ce protocole ne pourra en aucun cas dispenser le titulaire de déposer ses documents sur la plateforme
collaborative.
’. CCTP-Cahier des clauses techniques particuliéeres Page 6
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Aprés échanges avec les acteurs concernés a chaque phase, ce protocole est validé par I'assistant maitrise
d’ouvrage. Il est diffusé par le titulaire qui s’assurera de sa bonne prise en compte par 'ensemble des acteurs
concernés.

C LES PHASES D’INTERVENTION / PARTIE TECHNIQUE

La mission du coordonnateur SPS est décomposée en cing phases :

e phase « conception »
e phase préparatoire du chantier
e phase « réalisation » ;
e phase « réception des travaux » -
e phase « garantie de parfait achevement ».
Ces phases s’entendent comme des « parties techniques » au sens de I'article 22 du CCAG-PI.

Durant les cing phases de sa mission, le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention
énoncés aux 1° a 3° et 5° a 8° de l'article L. 4121-2 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre. Ne
sont pas du domaine du coordonnateur SPS la mise en ceuvre des principes généraux de prévention prévus 4°
de I'article L. 4121-2, pas plus que la prévention des risques non liés a la co-activité des entreprises, c’est a dire
ceux propres a l'activité de chaque entreprise

8 Phase conception

8.1 Prestations générales dues par le coordonnateur SPS en phase conception
En phase concours, le coordonnateur SPS analyse I'esquisse du lauréat du concours d’architecture et produit
un rapport. Dans ce cadre, il :

e s’assure que les sujétions déja définies par le maitre d’ceuvre et afférentes a la mise en place et a
I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des
installations générales, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public ;

e  établit un rapport exprimant son avis sur I'ensemble des points précités.

En phase conception (3 chaque phase de conception, y compris éventuelles réunions intermédiaires), le
coordonnateur SPS :

e élabore le plan général de coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé ;

e s’assure que les sujétions déja définies par le maitre d’ceuvre et afférentes a la mise en place et a
I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des
installations générales, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public ;

e  établit un rapport exprimant son avis sur I'ensemble des points précités ; (un rapport par phase et un
rapport par réunion de conception en dehors des réunions de validation. Exemple : réunion interne
entre la maitrise d’ceuvre et le CSPS par exemple)

e veille a la préservation de la sécurité et de la santé du public (riverains, personnel, malades,
visiteurs...), eu égard aux risques résultant de la présence du chantier ;

o définit la matérialisation des zones qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le public,
notamment en dehors des limites strictes du chantier ;

e précise de méme, en concertation avec le maitre d'ceuvre, les voies de circulation que pourront
emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant
a la réalisation des travaux ;

« définit les moyens a mettre en ceuvre en matiere d'installations sanitaires, vestiaires, restauration ;

o définit les dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier ;

e prend en charge I'éventuelle problématique amiante et accompagne le diagnostiqueur amiante sur
site afin de cerner avec lui les éléments

’. CCTP-Cahier des clauses techniques particuliéres Page 7
>
~
Ng A2MO



GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD

H ‘ Groupe Hospitalier  Reconstruction de I’Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)
Bretagne Sud CCTP — CSPS

e enphase PRO et DCE, établit en concertation avec le Maitre d’Ouvrage, |'assistant a Maitre d’Ouvrage,
le Maitre d’ceuvre un plan d’installation de chantier dont il devrait assurer le respect strict en phase
travaux ;

e en phase DCE, établit la déclaration préalable (pré remplie et comportant I'ensemble des informations
concernant les interlocuteurs de I'opération et le chantier a venir). Ce document sera transmis a
I’Assistant Maitre d’Ouvrage, copie Maitre d’Ouvrage et comportera les noms et adresse des
organismes auxquels ce document doit étre envoyé (coordonnées completes).

e Le PGC finalisé
e Leprojet de DIUO

A chacune des phases d'études de maitrise d'ceuvre (APS, APD, PRO et DCE), le coordonnateur SPS établit la
synthese de ses remarques sous forme de rapports s'appuyant, dans la mesure du possible, sur des points
réglementaires précis. Le rapport particulier concernant la phase d'études de projet, correspondant a la fin des
études (soit DCE), doit comporter une synthése de I'évolution des mesures de coordination en matiere de
sécurité et de santé depuis le début de la phase conception.

Par ailleurs, la notice d'organisation générale du chantier établie par le maitre d'ceuvre fait I'objet d'une analyse

spécifique sanctionnée par un rapport du coordonnateur SPS.

Ainsi et afin de satisfaire aux différents points listés ci-avant, le coordonnateur SPS devra prévoit d’étre

présent :

e achaque réunion de validation de phase conception

e achaque réunion qui lui sera demandée par le maitre d’ouvrage ou I'assistant maitre d’ouvrage afin
de travailler avec les différents acteurs de I'équipe de projet sur des sujets précis

o lors des éventuelles opérations de repérage amiante complémentaire a réaliser par le diagnostiqueur
AMIANTE (voir ci-dessous)

8.2 Gestion de |la problématique AMIANTE

Le coordonnateur SPS, nommé par le maitre d’ouvrage, dispose de toute la phase conception pour analyser les
risques liés a I'opération et définir des sujétions qui devront permettre de prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises afin d’éviter toute exportation de la pollution a
I’extérieur du chantier, que celui-ci se trouve sur ou a proximité d’un site en exploitation.

L’ensemble de ces mesures figureront dans le PGS établit par le coordonnateur SPS.

Ainsi, la phase de conception du projet constitue la phase la plus importante de sa mission puisque la qualité
de son analyse des risques, dont le PGC est I'aboutissement, dépend en grande partie la santé et la sécurité
des salariés des entreprises intervenantes, des populations environnantes du chantier (démolitions) et des
usagers des locaux (réhabilitation). Par ailleurs, depuis le 1°" juillet 2006, il est rappelé que les rapports de
repérage amiante doivent étre annexés au CCTP.

Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition (et durant la phase conception tout
particulierement), le réle du coordonnateur SPS est primordial :

e Il doit, d’'une part, jouer son role d’alerte en cas d’absence de réalisation d’'une mission de repérage
amiante
e Il doit, d’autre part, tenir compte des éléments pertinents (ou non) contenus dans les rapports de

repérage amiante pour la rédaction de son PGC.
Ainsi, dans le cadre de son analyse des risques dont il sera pleinement responsable, le coordonnateur SPS
produira, autant que nécessaire et a chaque production d’un nouveau rapport amiante durant la phase
conception, un rapport d’analyse critique des risques (indépendant de tout autre document) des dits rapports.
Le coordonnateur SPS (qui ne peut étre un expert cependant) doit en outre effectuer des contréles de base.
Par conséquent, s’agissant de I'amiante, une lecture approfondie et attentive du contenu des listes de
matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante (liste non exhaustive contenue dans l'arrété du 2
janvier 2002 liste non exhaustive mais néanmoins plus compléte annexée a la norme NF X 46-020) associée a

’. CCTP-Cahier des clauses techniques particuliéres Page 8
>
)
.’ A2MO



GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
H ‘ Groupe Hospitalier ~ Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)
Bretagne Sud CCTP — CSPS

la connaissance des travaux a effectuer (ce que permet la bonne coopération avec le maitre d’ceuvre)
permettront au coordonnateur SPS de détecter les insuffisances des rapports et d’en informer, par voie de
conséquence, le maitre d’ouvrage.

Enfin, des visites sur le site, en compagnie de |'opérateur spécialisé en repérage AMIANTE et mandaté par le
maitre d’ouvrage, permettront au coordonnateur SPS de confirmer ses doutes. Le coordonnateur SPS devra
donc prévoir un temps de présence pour cette mission dans le cadre de la phase conception.

A défaut de contréles de sa part, le PGC ne pourra étre donc considéré comme un document adapté aux travaux
a effectuer et sera donc rejeté par le maitre d’ouvrage jusqu’a ce que la santé des travailleurs présent sur
chantier (et au-dela) et des personnes non concernées par les travaux (populations environnantes, usagers des
locaux) soient garanties par le dit coordonnateur SPS qui engagerait la responsabilité pleine et entiere de
professionnel sachant.

Nota : la problématique amiante peut concerner des ouvrages tant intérieurs, qu’extérieurs (réseaux, enrobés,
etc...)

8.3 Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de Ia
santé (PGC)

Le coordonnateur SPS élabore le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé prévu a l'article L.4532-8 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGC dés le début des études d'avant-projet.

Le coordonnateur SPS met a jour et diffuse le PGC

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 10 jours calendaires a compter de la réception par ses soins du
dossier d'études de projet transmis par le maitre d’ceuvre pour remettre au maitre de I'ouvrage la version du
PGC a joindre au dossier de consultation des entrepreneurs.

Le plan général de coordination (PGC) définit :
e Lesmesures d'organisation générale du chantier arrétées par la maitrise d'ceuvre en coordination avec
le directeur d'établissement.

e La répartition des mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé listées entre les
différents lots de travaux.

e Les modalités de vérification des ouvrages provisoires par  les entreprises qui en ont la
responsabilité ;

e Les conditions de manutention (appareils de levage) ;
e Lesdélimitations et aménagements des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux ;
e L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique générale ;

e Lesmesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site. L’analyse des interactions
vis-a-vis de I’établissement (utilisateurs, usagers, fonctionnement, réseaux...) est effectuée en
concertation avec le maitre d’ouvrage ;

e Les sujétions découlant des interférences avec I'extérieur (public, visiteurs, réseaux publics ...) ;

e Lesmesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;
e Les consignes pour les secours et I'évacuation des personnels ;

e Les modalités de coopération entre entreprises ;

e Les modalités de contrdle d’acces au chantier.
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8.4 College interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail
(CISSCT)

Dans le cadre d’opérations de lere catégorie, le coordonnateur SPS (de compétence de niveau 1) élabore le
projet de réglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT),
conformément aux dispositions du décret 95-543 du 4 mai 1995 et tel que prévu a I'article L.4532-10 du Code
du travail. Le coordonnateur SPS remet ce projet de réglement concomitamment avec le PGC, de fagon a
permettre son inclusion dans le dossier de consultation des entreprises. Le coordonnateur SPS propose au
maitre de I'ouvrage la constitution du CISSCT dans les neufs jours qui suivent le début de la période de
préparation des travaux.

Le coordonnateur SPS transmet le réglement, dés son adoption, a I'inspection du travail, au comité régional de
I’Organisme professionnel de la prévention et de protection du batiment et des travaux publics (OPPBTP) et a
I’organisme d’assurance maladie compétent en matiere de prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance du collége au cours de laquelle a été adopté le réglement est joint a cette
transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats de vote émis a I'occasion de cette adoption.

Le coordonnateur SPS assure I'envoi des proces-verbaux des réunions du college dans un délai de 7 jours
calendaires aux CHSCT ou, a défaut, aux délégués du personnel des entreprises et autres personnes morales
intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
CHSCT ou les délégués du personnel, suivant les modalités définies par le reglement du collége.

8.5 Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
Le coordonnateur SPS constitue le Dossier d'intervention ultérieure sur I’'ouvrage (DIUO).

Le DIUO, dont le cadre est défini par I’article R.4532-95 du Code du travail, rassemble les mesures a prendre de
maniére a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.

Le DIUO précise notamment les dispositions prises :

- pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;
- pour l'acces en couverture, et notamment :
- les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée ;

- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions fréquentes ;

- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
- pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, et notamment pour :

- leravalement des halls de grande hauteur,

- l'acces aux cabines et machineries d’ascenseur,

- l'acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire,

- les changements ou essais d’appareillage situés en hauteur.

Il indique, en outre lorsqu’ils ont été aménagés a cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux
sanitaires pouvant étre mis a la disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO doit étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches avec nomenclature
est souhaitée. Ces fiches comporteront les références des plans des ouvrages exécutés a consulter pour
préparer l'intervention. De méme, il sera agrémenté obligatoirement de photos des existants (locaux,
équipement) pour permettre la parfaite compréhension des modalités de réalisation des interventions
ultérieures.
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Registre-journal de la coordination

Le coordonnateur SPS :
e ouvre et met a jour le registre-journal de la coordination ; (copie obligatoire en salle de réunion de
chantier)

e consigne dans leur ordre chronologique tous les événements liés a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

o fait viser par le maitre d’ceuvre et les autres acteurs les points du registre les concernant ;

e transmet au maitre de l'ouvrage, a l'assistant maitrise d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les
compléments apportés au registre-journal dés modification depuis le dernier envoi au plus tard a la
fin de chaque mois ou des qu'il le juge nécessaire.

e transmet au Maitre d’Ouvrage, a I'Assistant du Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, un rapport a
I'issue de chacune des réunions de chantier.

Le registre-journal se présente comme un cahier a pages numérotées, complété par les annexes auxquelles il
est fait référence :

PHASE CONCEPTION.
En phase conception, sont consignés au registre-journal :
- tous les avis, observations ou notifications que le coordonnateur SPS juge nécessaire de faire,
ainsi que les réponses éventuelles ;

- tous les événements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers
d'études et les suites qui leur sont données.

PHASE PREPARATOIRE DU CHANTIER.
D'une maniere générale, le coordonnateur SPS consigne systématiquement ses visites dans le registre-journal.

Durant la phase préparatoire du chantier, sont notamment consignés au registre-journal :

- l'arrivée d'une nouvelle entreprise (y compris sous-traitants) ;

- laremise d'un plan particulier de sécurité et de santé ;

- l'arrét d'un poste de travail ;

- latenue d'une réunion sur le site ;

- le Plan général de coordination (PGC) et ses additifs ;

- les Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leurs additifs ;
- les proces-verbaux des inspections communes faites avec chaque entreprise ;

- les comptes rendus de réunions.

PHASE TRAVAUX.

D'une manieére générale le coordonnateur SPS :

- consigne systématiquement ses visites dans le registre-journal et les diffuses dans les 48 H maximum
qui suivent son passage. Ses registres seront systématiquement agrémentés des photos de
défaillances ou carences constatées sur site

- consigne au registre-journal I'ensemble des remarques et observations visées par les personnes
concernées.

- Consigne les courriers RAR de rappel et/ou relance qu’il a adressé aux entreprises

- Consigne les états faits au cours des inspections communes du chantier, PPSPS-recus, visés et acceptés
ou non réalisés (mandataire et sous-traitant)
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- Consigne le point de situation complet SPS établi et transmis a A2MO avant chaque réunion des
maitrises
Lors de la transmission mensuelle du registre-journal, le coordonnateur SPS joint un compte rendu
d'avancement de I'exécution de sa mission

8.7 Interférences avec les activités d'exploitation

Pour les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures en
exploitation, le maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par l'article R.4532-
14 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS propose, en tant que de besoin, les adaptations a apporter aux modalités d'exploitation
de I'établissement ou de I'ouvrage.

Comme suite a l'inspection commune avec le ou les chefs d'entreprises concernés et aprés concertation avec
eux, le coordonnateur SPS propose au maitre de I'ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des
activités d'exploitation du site. Apres accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans
le Plan Général de Coordination.

Le coordonnateur SPS propose également au maitre de I'ouvrage les dispositions a soumettre a l'autorité
compétente pour qu’elle arréte les conditions particuliéeres d'exploitation de I'établissement ou de I'ouvrage
pendant les travaux (en matiere de protection contre I'incendie par exemple).

8.8 Prestations spécifiques a |'élaboration du DCE
PRESTATIONS A DESTINATION DE L’ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE.

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant a l'assistant maitrise d’ouvrage,
I'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs sur le chantier, notamment :

e les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de présenter
une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération ;

e les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

e |lePGC;

e le projet de reglement intérieur du CISSCT, lorsque ce comité doit étre constitué.

e Leprojet de DIUO

PRESTATIONS A DESTINATION DU MAITRE D’CEUVRE.

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant au maitre d’ceuvre I'ensemble des
éléments, concernant la sécurité et les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire figurer les
prescriptions appropriées dans les clauses techniques et administratives des marchés de travaux.

De plus, le coordonnateur SPS propose au maitre d’ceuvre, I'ensemble des éléments, pieces, modeles de
documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, notamment :

- les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de présenter
une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération ;

- les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

- lePGC;

- le projet de reglement intérieur du CISSCT, lorsque ce comité doit étre constitué.

- le plan installation de chantier
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9 Phase préparatoire du chantier

9.1 Missions du coordonnateur SPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

e tient le registre-journal de la coordination ;
e transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

e adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par le maitre
d’ceuvre, et au calendrier de travaux définitif notifié par ordre de service aux entreprises ;

e harmonise le PGC en fonction des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir |'aval
du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit ;

o diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations principales (Gros (Euvre par exemple) aux
autres entreprises appelées a intervenir sur le site.

e adapte le PGC aux conditions sanitaires en vigueur a ce stade de I'opération

9.2 Inspection commune de chantier

Le coordonnateur SPS procede avec chaque entreprise (y compris toute entreprise sous-traitante),
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune aux fins de préciser, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise doit réaliser, les consignes a observer ou a transmettre, et les
observations particuliéres de sécurité et de santé prévues pour I'ensemble de |'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du PPSPS. Elle fait I'objet d'un proces-verbal écrit, signé par
le coordonnateur SPS et le représentant de |'entreprise, et référencé au registre-journal.

Ce proces-verbal est adressé au maitre de I'ouvrage, a I'assistant maitrise d’ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage des dates et heures de chaque
inspection commune, afin de leur permettre d'y participer s'ils le jugent opportun.

9.2.1 Informations préalables

Au cours de l'inspection commune, il appartient a chaque entreprise de transmettre les informations préalables
au coordonnateur SPS :

- nom et adresse de |'entreprise ;

- date approximative d'intervention sur le chantier ;

- durée des travaux effectifs prévisible sur le chantier ;

- nature des travaux sous-traités et identification des sous-traitants ;

- consignes particulieres de sécurité a observer par les autres intervenants.
10 Phase réalisation des travaux

10.1 Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase réalisation
CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'CEUVRE ET LE COORDONNATEUR DE CHANTIER (OPC).

Interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité et de santé des travailleurs, le
coordonnateur SPS exerce sa mission en concertation avec le maitre d'ceuvre et le coordonnateur de chantier
(OPC).

MISE EN CEUVRE DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION.

Le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention définis a |'article
L. 4531-1 et 2 du Code du travail.
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Le coordonnateur SPS tient a jour, adapte le plan général de coordination (PGC) et veille a son application. Le
plan général de coordination doit étre tenu sur le chantier et pouvoir étre consulté par les représentants des
salariés et les membres du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT).
Le coordonnateur SPS veille a ce que les dispositions prévues au plan général de coordination soient bien
appliquées, afin que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Il adresse des courriers RAR autant que nécessaires aux entreprises dés que la sécurité et I’'hygiéne ne sont pas
respectées, et sur toute demande du Maitre d’Ouvrage ou Assistant du Maitre d’Ouvrage.

COORDINATION DES ACTIVITES DES ENTREPRISES EN MATIERE DE SECURITE.

Le coordonnateur SPS organise, entre les différentes entreprises, présentes ou non ensemble sur le chantier (y
compris les sous-traitants), la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur
utilisation en commun des installations, leurs informations mutuelles et I'échange entre elles des consignes en
matiere de sécurité.

La coordination ainsi préconisée par le coordonnateur SPS doit étre définie en concertation avec le maitre
d'ceuvre et I'OPC (ordonnancement-pilotage-coordination).

SECURITE DU PUBLIC.

Le coordonnateur SPS veille a la sécurité permanente du public et des activités a proximité desquelles est
implanté le chantier.

MAINTIEN EN BON ETAT D’HYGIENE SUR LE CHANTIER

Le coordonnateur SPS est responsable du maintien en bonne hygiene du chantier, tant intérieur qu’extérieur.
Il devra établir des rapports détaillés tout au long de la phase chantier tant que infractions seront constatées
(rapports comprenant des photos). Il identifiera les entreprises responsables dans les manquements aux régles
d’hygiene.

Dans ce cadre, le SPS tient a jour un tableau récapitulatif renseignant pour tous les intervenants la date de la
visite inspection préalable, la date de fourniture du PPSPS et la date de validation de celui-ci. Ce tableau
répertoriera les mandataires ainsi que tous les sous-traitants (ler et second rang). En relation avec le maitre
d’ouvrage et/ou I'Assistant Maitre d’ouvrage, il adressera autant que nécessaire et que demandé par le maitre
d’ouvrage ou I’AMO, des courriers recommandés de rappels aux entreprises défaillantes.

10.2 Adaptation du PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC en fonction de I'évolution du chantier, des conditions
sanitaires en vigueur et/ou de toute évolution réglementaire et en fait mention au registre- journal de la
coordination. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

De méme, le coordonnateur SPS harmonise et integre dans le PGC, au fur et a mesure de leur élaboration, les
PPSPS et en avise immédiatement le maitre d'ceuvre, le Maitre d’Ouvrage et I'Assistant du Maitre d’Ouvrage.

Ce PGC ainsi harmonisé est mis a jour au minimum 1 fois par mois, a chaque déclaration de sous-traitance et
diffusé systématiquement avant chaque réunion des maitrises a ’AMO et au Maitre d’ouvrage.

10.3 Gestion de la co-activité
NOTION D'EXCES DE CO-ACTIVITE.

La co-activité est dite excessive lorsque I'intervention simultanée de plusieurs entrepreneurs en un méme lieu,
non imposée par des impératifs techniques, est susceptible de générer des risques pour la sécurité ou la santé
des travailleurs concernés.

PREVENTION DE L'EXCES DE CO-ACTIVITE.

Au vu du projet de calendrier détaillé d'exécution des travaux, des plans d'exécution éventuels, du plan
d'installation de chantier, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), le
coordonnateur SPS identifie géographiquement (sur les plans) et temporellement (sur le calendrier
d'exécution) les lieux d'intervention simultanée de plusieurs acteurs. Il établit en liaison avec les intervenants
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concernés, notamment les entrepreneurs, la synthése des niveaux de co-activité propre a l'opération et
identifie les phases critiques caractérisées par des regroupements de taches susceptibles de conduire a un
exces de co-activité.

Il notifie aux entrepreneurs, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur OPC de chantier la nature et la localisation
des phases critiques et les invite a rechercher des organisations différentes présentant un niveau de co-activité
admissible.

Il note les dispositifs, consignes, moyens mis en commun, contraintes particuliéres qu'il a pris, préconisés ou
notés.

10.4 Responsabilité du coordonnateur SPS.

En cas d'exces de co-activité sur le chantier constaté par toute autorité compétente (inspection du travail,
organisme d'assurance maladie, OPPBTP, maitre d'ceuvre), le coordonnateur SPS est tenu d'apporter la preuve
qu'il a rempli entiérement ses obligations résultant du paragraphe précédent.

10.5 Résorption d'exces de co-activité.

Si, a un moment quelconque des travaux, le coordonnateur SPS constate un excés de co-activité, il doit
examiner avec les acteurs concernés (coordonnateur OPC, maitre d'ceuvre, entrepreneurs) toutes mesures de
réorganisation de I'ordonnancement des travaux permettant de conduire a un niveau de co-activité admissible.

10.6 College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Dans le cadre d’opération de 1% catégorie, le coordonnateur SPS (de compétence de niveau 1) élabore le
projet de reglement du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT),
conformément aux dispositions du décret 95-543 du 4 mai 1995. Le coordonnateur SPS remet ce projet de
réglement concomitamment avec le PGC, de fagon a permettre son inclusion dans le dossier de consultation
des entreprises. Le coordonnateur SPS propose au maitre de I'ouvrage la constitution du CISSCT dans les neufs
jours qui suivent le début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur SPS transmet le réglement, dés son adoption, a I'inspection du travail, au comité régional de
I’Organisme professionnel de la prévention et de protection du batiment et des travaux publics (OPPBTP) et a
I'organisme d’assurance maladie compétent en matiere de prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance du college au cours de laquelle a été adopté le réglement est joint a cette
transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats de vote émis a I'occasion de cette adoption.

Le coordonnateur SPS assure I’envoi des proces-verbaux des réunions du college dans un délai de 7 jours
calendaires aux CHSCT ou, a défaut, aux délégués du personnel des entreprises et autres personnes morales
intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
CHSCT ou les délégués du personnel, suivant les modalités définies par le reglement du college.

Le coordonnateur SPS sera tenu d’organiser des CISSCT exceptionnels pour tout évenement le nécessitant ou
a la demande expresse du maitre d’ouvrage.

10.7 Inspections de chantier
Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier pour veiller :
e a l'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans son marché et dans son Plan

particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),

e aurespect des regles de sécurité définies par la réglementation en la matiére ou dans le Plan général
de coordination ;

e alamise en ceuvre des dispositions retenues par le CISSCT.
Chacune de ces inspections fait I'objet d'une inscription au registre-journal et d’un mail au plus tard 48 heures
suite au passage au Maitre d’Ouvrage, Assistant du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre.
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8 Avis sur les dossiers d'études d'exécution

S'il I'estime nécessaire pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS formule des observations écrites a
I'assistant maitrise d'ouvrage et au maitre d’ceuvre sur tout ou partie des documents d'exécution.

Cet avis sera transmis au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion de validation.

9 Autres prestations du coordonnateur SPS

En complément des prestations définies ci-avant, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase réalisation, les
prestations suivantes :

e tenue du registre-journal de la coordination et diffusion de ces RJ d’inspections ou de visites inopinées
48h maximum apres visite (photos de situations de défaillances impérativement jointes)
e établissement des statistiques d'accidents de travail ;

e analyse des rapports d'accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure utile a leur
non-renouvellement ;

e« examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;

e assistance au maitre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce théme avec les
partenaires publics (mairie, police nationale, pompiers, inspection du travail ... ) ;

e apport de compléments au Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) au fur et a mesure
de I'avancement du chantier.

e Adresser aux entreprises des courriers RAR de rappel et/ou relance autant que nécessaire et dés
demande du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre ou de I'Assistant a Maitre d’Ouvrage.

e  Produira autant de fois que demandé par A2ZMO, un état des inspections communes réalisées, PPSPS
recgus, visés et acceptés (mandataire et sous-traitant)

e Adressera systématiquement et automatiquement, 48 heures minimum avant la réunion des
maitrises : un état des inspections communes et PPSPS a A2MO mais également un point de situation
complet sur la mission CSPS

Phase Réception des travaux

Au plus tard un mois apres la date retenue pour I'achevement des travaux, le coordonnateur SPS remet au
maitre d’ouvrage, en trois exemplaires, le Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) partiel.

Le Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :

e tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter I'intervention ultérieure
sur l'ouvrage ;

e le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour l'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de sécurité mis en place
pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article
R. 4211 du Code du travail ;

e une notice générale d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (élaborée par le coordonnateur SPS), et
recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Phase Garantie de parfait achévement

Au plus tard un mois avant la fin de la garantie de parfait achévement (GPA), le coordonnateur SPS remet au
maftre d'ouvrage, en trois exemplaires, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) définitif.
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H ‘ Groupe Hospitalier ~ Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

Bretagne Sud CCTP — CSPS
D MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COORDONNATEUR SPS
13 Moyens matériels

Outre la rémunération prévue a l'acte d'engagement, réputée permettre au coordonnateur SPS d'assurer
completement sa mission dans de bonnes conditions, le maitre d'ouvrage met a sa disposition :

e une salle de réunion de chantier qu'il partage avec le maitre d’ceuvre, sur le site du chantier, depuis la
fin de la période de préparation du chantier jusqu'a la réception des travaux ;
e un exemplaire du programme d'architecture et d'ingénierie de |'opération ;

e achaque phase d’avant-projet ou de projet du maitre d’ceuvre, avant approbation, un exemplaire des
documents d'études ;

e un exemplaire complet de I'ensemble des marchés de travaux passés avec les entreprises (format
PDF) ;

e un exemplaire du Dossier des ouvrages exécutés (DOE) dés que celui-ci est établi ;

e unexemplaire de tous les comptes rendus des réunions de chantier qui lui sont adressés dans le cadre
de la diffusion générale.

14 Moyens administratifs

Le coordonnateur SPS dispose du pouvoir d'intervenir directement auprés d'un autre intervenant (entreprise,
maitre d’ceuvre, OPC, BET, bureau de contrdle, etc.) a la seule condition que le maitre d'ouvrage et I'assistant
maftrise d’ouvrage soient informés de la teneur et de la date de cette intervention.

L’assistant maitrise d'ouvrage doit, de plus, recevoir copie des courriers ou des documents échangés. En cas
d'incident ou de manquement aux régles de sécurité ou de santé présentant une extréme gravité, le maitre de
I'ouvrage en est informé sur-le-champ.

Dans I'accomplissement de sa mission, le coordonnateur SPS doit, sauf cas d'urgence, respecter une gradation
de moyens conformément a I'esprit des principes ci-apreés.

14.1 Phase 1 - Procédure amiable.

La mission premiere du coordonnateur SPS est d'établir un climat propice a la compréhension et a la prise
en compte des problémes touchant a la sécurité et la santé de I'ensemble des participants de I'opération.

Le coordonnateur SPS doit informer, sensibiliser, expliquer sa mission, son role et les obligations de chacun,
notamment auprés des entreprises et de I'ensemble des acteurs du chantier (ouvriers ou personnel
intervenant sur le chantier, mais aussi cadres dirigeants).

Le coordonnateur SPS doit donc, avant toute action coercitive, informer les entreprises sur leurs erreurs
en matiere de sécurité :

e sursite (au chef de chantier ou a la personne concernée) ;

e al'occasion des réunions ordinaires (réunion de chantier ou de collége) ;

e oual'occasion d'une réunion extraordinaire déclenchée a cet effet ;

e ou par courrier simple ou recommandé a I'entreprise défaillante (avec mention sur le registre-
journal et copie a I'assistant maitrise d'ouvrage et au maitre d’ceuvre).

14.2 Phase 2 - Mesures coercitives.

Si les remarques formulées par le coordonnateur SPS ou les dispositions qu'il a préconisées ne sont pas
suivies d'effet, le coordonnateur SPS demande au maitre d’ceuvre I'application de la procédure de I'article
31.4 du CCAG (marchés publics de travaux) relative a la sécurité et I’hygiéne des chantiers.

14.3 Phase 3 - Cas de danger grave et imminent (mesures d'extréme urgence).

La notion juridique de « danger grave et imminent », telle qu'elle ressort des dispositions des articles R.
4731 et suivants du Code du travail, est laissée a I'entiére appréciation du coordonnateur SPS.
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En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur SPS a autorité pour faire arréter sur-le-champ les
travaux de la ou des entreprises concernées dans la ou les zones jugées dangereuses, ou de simplement
faire arréter la tache dangereuse, ou enfin de faire délimiter ou condamner une zone jugée dangereuse
pour tous.

Le coordonnateur SPS prévient immédiatement le maitre d’ceuvre et I'assistant maitrise d'ouvrage de
maniéere a faire appliquer le plus rapidement possible I'ensemble des procédures administratives et
réglementaires, et a convoquer dans les vingt-quatre heures, sur place, les intervenants concernés, qui
sont prévenus immédiatement des mesures prises en extréme urgence par le coordonnateur SPS.

La notification de cet arrét est consignée au registre-journal. Le registre-journal doit alors étre signé par le
représentant de I'entreprise le plus élevé dans I'ordre hiérarchique, présent sur le chantier.

La reprise du travail des postes concernés ne peut avoir lieu qu’aprés mise en place des mesures de sécurité
indispensables. La notification de reprise, qui incombe au coordonnateur SPS, est également inscrite au
registre-journal.

Enfin, et en cas de refus d'obtempérer a la notification d'arrét des postes de travail concernés, le coordonnateur
SPS en réféere au maitre d'ouvrage immédiatement afin que celui-ci prenne toutes les mesures appropriées.

Modalités minimales contractuelles de présence imposées au coordonnateur
SPS

1 Présence minimale imposée au titre du présent marché

15.1.1 Phase conception
Le coordonnateur SPS doit pendant toute la durée de la phase conception de I'opération :

e Assister aux réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs du
projet (Maitrise d’Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) lorsque les aspects de
sécurité et de protection de la santé sont abordés (chantier et utilisation ultérieure) : 1 réunion de
validation de dossier a chaque phase de conception (APS, APD, PRO et DCE)

e Assister aux réunions ponctuelles organisée, demandées par le maitre d’ouvrage ou I’assistant maitre
d’ouvrage, dans le cadre desquelles un point rapide mais précis est fait des questions relatives a la
sécurité et a la protection de la santé pour la future phase de chantier ou pour aborder les
problématiques AMIANTE liés aux diagnostics réalisés (2 réunions au minimum). S| BESOIN

e Assister le diagnostiqueur, autant que nécessaire, pour réaliser les prélevements nécessaires qui
seraient a opérer suite a analyse critique faite par le CSPS des rapports de repérage déja faits (présence
a estimer par le CSPS dans son offre).

¢ Rester en liaison avec les représentants permanents de I'équipe de projet.

15.1.2 Phase travaux

Le coordonnateur SPS doit pendant toute la durée des travaux préparation + exécution) de I’opération :

e Assister aux réunions hebdomadaires de chantier dans le cadre desquelles un point rapide mais précis
est fait des questions relatives a la sécurité et a la protection de la santé (fréquence laissée a la libre
appréciation du coordonnateur SPS) (1 réunion toutes les 2 semaines minimum).

e Assister a chaque réunion des maitrises (1 réunion par mois)
e Effectuer des visites et contréles inopinés sur le chantier afin de veiller au respect des regles et de
détecter d'éventuelles situations dangereuses du point de vue de la sécurité et de la protection de la

santé, ces visites et controles étant consignés dans le registre-journal (1 visite minimum imposée
toutes les semaines en plus de la réunion de chantier)

e Assister aux réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs du
projet (Maitrise d’Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) lorsque les aspects de
sécurité et de protection de la santé sont abordés (chantier et utilisation ultérieure)
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e Rester en liaison avec les représentants permanents sur le chantier des entreprises, de la maitrise
d’ceuvre et du titulaire de la mission d’OPC (ordonnancement-pilotage-coordination)

15.2 Présence complémentaire laissée a "appréciation du coordonnateur SPS

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées aux articles 15.1.1 et 15.1.2 ci-avant ne sont pas
suffisantes pour permettre au coordonnateur SPS de remplir complétement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et I'exercice de sa responsabilité I'imposent, notamment :

e au cours de certaines phases du chantier particulierement délicates pour la sécurité et la protection
de lasanté;

e pour participer aux réunions spécifiques organisées par le maitre d’ceuvre, hors réunion de chantier,
sur probleme de sécurité bien déterminé.
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ANNEXE 1 : FICHE DE SYNTHESE

Maitre de I'ouvrage
Groupe Hospitalier Bretagne Sud

5 Av. Choiseul, 56322 Lorient

Assistant maitrise d’ouvrage

A2MO

Agence de Rennes
5 rue du Bosphore
35200 RENNES

Description de I'opération :
Le projet vise la construction d’un batiment
comportant :

>

- 214 lits d’hospitalisation - 112
lits de médecine et 102 lits de
SMR (Soins Médicaux et de
Réadaptation),

-40 places d’Hospitalisation de
Jour

- Un plateau
rééducation
-Un plateau de consultations
externes

technique de

Les dimensions a prendre en considération
sont de l'ordre de 15 000 m? SDO en R+4 sur
une parcelle nue en neuf et 1200 m? en
réhabilitation.

Calendrier des études :

Le planning arrété par la Maitrise d'Ouvrage
est le suivant :

- Signature du Marché de Maitrise d’ceuvre :
Décembre : 2022

- Dépdt PC : Eté 2023

- Lancement Appel d’offre travaux : fin 2023

- Début des travaux : Janvier 2024

- Réception des travaux : Septembre 2026
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Usage de la construction :
Habitation : OUI

Bureaux : OUI

IGH : NON

Commerce : NON

Industrie : NON

Hébergement : OUI

ERP : OUI Type U -de 3%™¢ catégorie

Nature des prestations réaliser dans le cadre de
I'opération :

Travaux neufs : OUI

Travaux sur existants : OUI

Etudes de diagnostic : OUI

Etudes de sol : OUI

Technique innovante : NON

Ouvrage a caractére exceptionnel : NON
Travaux de VRD : OUI

Cout prévisionnel Travaux HT :

Le budget prévisionnel total du colt des travaux Tous Corps
est estimé a 30 000 000 M€ HT Travaux en valeur février
2022.

Durée indicative des travaux :

Délai : 36 mois (y compris période de préparation, congés,
périodes d’intempéries et de réception).

Coordonnateur SPS : Niveau de compétences 1

Bureau de controle : (missions selon décret n°99-443 du
28 mai 1999)
Missions de base : L + SEI

Missions complémentaires : PS (y compris attestation) +P1
+PHa (attestation)+Th (y compris attestation conformité RT
+Hand (Attestation)+ F +EL-VC/IN (fourniture rapport VIE) +
RVRAT+AV+HYS+PV
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