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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DELEGATION ROANNE

En lancant ce projet, la CCl Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne souhaite :

e Offrir des conditions de travail plus agiles et plus flexibles en proposant un environnement
collaboratif et les technologies associées ce qui permettra in fine de développer l'implication et
'engagement des collaborateurs

e Donner une image moderne que ce soit auprés de ses collaborateurs, des futurs candidats ou
méme de ses partenaires

e proposer une nouvelle expérience Collaborateur sur site

e Optimiser les espaces de travail et en ayant un nombre de m2 réduit

e Aller plus loin dans le concept initial de travailler dans un batiment “Comme a la maison” qui
retrouve les codes d’'une maison cosy et chaleureuse et ceux d’'une maison moderne et connectée
e Remobiliser les équipes et renforcer l'intelligence collective

Cette nouvelle forme de travail au sein de la CCl Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
s’articulera donc autour de 4 thématiques majeurs : I'espace, la technologie, les modes de travail
et les personnes, avec une attention particuliere portée aux pratiques managériales, a la
responsabilité des équipes, a la transversalité, a la cohésion et au bien-étre au travail.

Le Maitre d’'ouvrage de I'opération est la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Lieu(x) d'exécution :
Délégation CCl Roanne
4 rue Marengo, 42300 ROANNE

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 5 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 CVC-PLOMBERIE
02 ELECTRICITE - CFO/CFA
03 MENUISERIE INTERIEURE

04* CURAGE -PLATRERIE - PEINTURE -TAPISSERIE - FAUX PLAFONDS —
CLOISONS AMOVIBLES

05 REVETEMENTS DE SOLS
*Le lot principal est le lot 04.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) pour chaque Lot

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) pour chaque Lot et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuveé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cadre de réponse OBLIGATOIRE

- Le calendrier détaillé d'exécution

- La série de plans, schémas et croquis, établis par les bureaux d'études

- Les conditions générales de mise en ceuvre de la maintenance durant la période de garantie

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération, coordination du chantier

La conduite d'opération et la coordination du chantier seront assurées par le maitre de l'ouvrage
lui-méme.

3.2 - Assistance a maitrise d'ouvrage

Le Maitre d’ouvrage de I'opération est la CCIl de Lyon-Métropole Saint Etienne Roanne représenté
par : Le Responsable Patrimoine & Moyens généraux

3.3 - Sécurité incendie
Voir consignes et plan de sécurité données par la maitrise d’ouvrage.

3.4 - Controle technique
Le contr6le technique est assuré par :

BUREAU ALPES CONTROLES

17 Avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

Tel 04 78 89 73 88

Courriel : roanne@alpes-controles.fr

Les missions de contrdle technique sont les suivantes :

e LE - Mission relative a la solidité des existants

e LP - Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et
indissociables (L*+P1)

e SEI - Mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux
ERP et IGH (¥

e STI - Mission relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu’
ERP et IGH) et dans les batiments industriels (*)
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3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée
par :

BUREAU ALPES CONTROLES
17 Avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

Tel : 04 78 89 73 88
roanne@alpes-controles.fr

3.6 — Agencement :

Architectes d’Intérieur - APSI
287 rue des Mercieres

69140 Rillieux-la-Pape

Tel : 04.78.93.03.67

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractére personnel auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat. Ces régles
sont issues du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
ci-aprés désigné « le réglement européen sur la protection des données ».

Le titulaire s'engage a :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,

- veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s'engagent
a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére
personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.
Le titulaire peut faire appel a un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener
des activités de traitement spécifiques.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mémes garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de
I'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 6 mois.

Une période de préparation d’'une durée d’'un mois est englobée dans le délai global d’exécution
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/07/2025
La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 31/12/2025

6.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le
premier I'exécution des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres
lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par la maitrise d’ouvrage aprés consultation
aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date
probable de départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des
délais particuliers correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai
de quatre mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé
d'exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot
débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors & nouveau notifié par ordre de service a tous les
titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiquées

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les candidats sont invités a vérifier les
quantités portées au cadre de décomposition global et forfaitaire (DPGF) et éventuellement a
apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront
considérées comme étant celles des entreprises.
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Il appartient au candidat de signaler lors de son étude du dossier et au plus tard avec la remise de
son offre, les anomalies qu'il aurait ou constater dans le dossier, et ne pourra en aucun cas se
prévaloir de telles constatations aprés signature de son marché, pour justifier une demande de
plus-value.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achéevement.

Les prix tiennent compte des dépenses suivantes :

o Phase études d'exécution et de préparation de chantier :
- Les plans de fabrication (PAC) et les plans de détails d'exécution des ouvrages
- Les mises au point technique a partir des documents joints au dossier marché
- La coordination nécessaires avec les entreprises des différents corps d'état concernés
- La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits

e Phase Chantier :
- La fabrication en atelier
- Le transport de toute nature pour amener a pied d'ceuvre
- Le stockage avec toutes protections nécessaires
- Les moyens de levage, la pose, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits

- Les moyens d'acceés pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages,
nacelles, grues, pont roulant, etc.

- Le tracage et l'implantation des ouvrages

- Les trous, scellements et raccords

- La fourniture et la pose des systémes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports

- Le remplacement ou I'entretien des éléments défectueux jusqu'a la réception de ces derniers
- La réalisation ou la fourniture de prototype et échantillons

- La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux
essais

- Les frais d'essais et de contrble prescrits au présent document, ainsi que ceux demandés par le
Maitre d'ouvrage et le Contrdleur Technique dans le cadre des avis de chantier

- Etc. Liste non exhaustive

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables pour tous les lots.
L'actualisation se fera selon les modalités suivantes :

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre le mois mO0 fixé dans I'acte
d’engagement et la date des ordres de service.

L’actualisation est calculée par application de la formule suivante :

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".
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Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Cn =100.0% (BT du lot en question (d-3) / BT du lot en question (0))
selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a
celle qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les
suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 BT38 |[Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
BT41 |Index du batiment - BT41 - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010
02 BT47  Index du batiment - Electricité - Base 2010
03 BT18a |[ndex du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
04 BT08 |Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

BT09 |Index du batiment - BT09 - Carrelage et revétement céramique - Base 2010
05 BT10 |Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
BT11 |Index du batiment - BT11 - Revétements en textiles synthétiques - Base 2010

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
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9_Avance ...

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance
est égale a 5% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du
groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de
la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie & premiere demande & concurrence de 100% du
montant de |'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en
appliguant les derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.
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10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portalil,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant lI'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le huméro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
gue la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la

facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002170200019

- Code service : ETB100

- Numéro d'engagement juridique : 25LMO6MP

- Contact comptabilité facturation : fournisseurs-lyon@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
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civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 & L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Application de réglementations spécifiques

Les prestations devront étre conformes aux normes et spécifications techniques applicables étant
celles en vigueur a la date du contrat.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 1 mois. Ce délai peut étre amélioré par le titulaire.

Le Maitre d’ouvrage a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au
visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Consultation n°25LM0O6MP Page 12 sur 19



11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS
de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait
achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les
observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée
du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ouvrage.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
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notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contrdleur techniqgue mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives
a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou [I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant
que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire devra fournir un dossier de recollement correspondant aux prestations réellement
exécutées en version papier et numérique comprenant les documents suivants :

Les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées ;
Le cahier des schémas électriques ;

Les notices d'exploitation et d’entretien ;

Les références exactes de I'ensemble du matériel fourni, ainsi que les coordonnées des
fabricants ou des revendeurs ;

Les proces-verbaux des essais et mise en service constructeur ;

Les certificats de garantie ;

La documentation du matériel installé ;

Le détail des opérations de maintenance par matériel avec leurs fréquences
Tous les documents nécessaires a I'établissement par le CSPS du DIUO.

Les certificats de conformité gaz.

les constats d’évacuation des déchets
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Dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Une pénalité est prévue en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir
aprés exécution par le titulaire.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Gestion des déchets :

Le Titulaire devra préciser notamment s'il peut produire un bordereau de suivi des déchets pour
tous les déchets produits sur le chantier (dangereux ou non).

Le Titulaire devra préciser s'il a une démarche de réemploi des matériaux.
- Matériels et Equipements utilisés :

Le Titulaire devra préciser comment les matériels et équipements utilisés participent au respect de
I'environnement.

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
reglementaires en vigueur en matiére d’environnement.

Le Titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations.

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour
tous les lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Les titulaires avisent le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux pieces techniques du cahier des charges.
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14 - Garantie des prestations

14.1 - Garantie des travaux

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font lI'objet d'une réception partielle
court & compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14.2 - Garantie des équipements
La durée de garantie est de 2 années a compter de la date de réception définitive (sauf garantie
étendue pour certains matériaux Cf. CCTP).
Le Titulaire mettra en ceuvre une gestion du suivi de la garantie sur les équipements.

Le titulaire devra s’acquitter des taches liées aux recommandations du constructeur afin que le
pouvoir adjudicateur puisse faire appliquer les garanties des matériels.

14.3 - Maintenance des équipements

Les équipements feront I'objet d'une maintenance assurée par le titulaire durant la période de
garantie.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité forfaitaire de 100 € par jour de retard, par dérogation aux
stipulations de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités

Précisions

Sécurité et protection de la
santé des travailleurs sur le
chantier

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €,
sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect des
délais de remise des documents fixés au présent article 11.3.2.

En cas d'absence
réunions de chantier

Les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

aux

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents
a fournir aprés exécution par les titulaires, une pénalité égale a
150,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues
aux titulaires.

DIUO / DOE

Retard dans le repliement

) . : Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 €
des installations de chantier

Défaut de nettoyage dans
I'emprise des zones
d'intervention

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 €

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

[l doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :
- Assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers lors de I'exécution des travaux
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18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant
au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans
le marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations
données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il
trouve a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette
stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

- surco(ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;

- des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché ;

- en cas d’augmentation significative du prix des matiéres premiéres ;

- en cas dévénements extérieurs [aux parties] perturbant durablement le déroulement des
travaux.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 & R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.
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19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

20 - Reglement des litiges et lanques

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

21 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou
D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
E-ATTESTATIONS mise a disposition gratuitement par la CCIl, a ladresse suivante
https://declarants.e-attestations.com

A défaut de production des piéces sur E-attestations, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire.

22 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG — Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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