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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le Code de la commande publique est désigné par ’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES
—INTERVENANTS

1-1. Objet du marché et Normes

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, la présente consultation porte sur la réalisation d'une mission de coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération
d'infrastructure de catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

La mission est entendue en phase études (a partir du PRO, études de projet) et en phase travaux
(jusqu’a la fin de la GPA, garantie de parfait achévement).

Cette prestation s’inscrit au sein de la phase 2 du projet de réparation du viaduc de Calix. Cette
phase de travaux comprend notamment, le renforcement structurel des caissons précontraints,
I’adaptation du joint Cantilever et le changement des appareils d’appui des culées.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Viaduc de Calix, situé sur la route
nationale 814 sur le territoire de la ville de Caen (Département du Calvados).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.La
référence des normes applicables figure dans I'annexe technique.

1-2. Représentation de 1'acheteur et forme des notifications

1-2.1. Représentation de I’acheteur pour I'exécution du marché

Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-apres sont
habilitées a représenter I'acheteur aupres du titulaire :

1. Le chef du service des politiques et des techniques ou son représentant pour assumer
les fonctions suivantes :

a) Réception des communications du titulaire avec l'acheteur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications de l'acheteur
faisant courir un délai (article 3.1 du CCAQG) ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

c) Signature et notification, en tant que représentant de 1'acheteur pour l'exécution du
marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-
ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 30 du CCAG).
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2. Le chef de pole entretien et gestion des ouvrages d’art du service des politiques et des
techniques pour assumer les fonctions suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG) ;

c¢) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-
méme ou, sous sa responsabilité¢, par des agents qu'il désigne (articles 28 et 29 du
CCAQG).

1-2.2. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement (destinataire) par courriel. Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant
accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, la date et I'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou le destinataire n’accuserait pas réception de I’information dans les huit jours a
compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai(s) celui-ci(ceux-ci) commence a courir a 0 heure le lendemain de 'accusé
de réception par le destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Passation des commandes
Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-6.1 Obligations de confidentialité

En application de l'article 5.1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
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concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par l'acheteur et s'interdit de
les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4-3.5
du CCATP

1-6.2. Sites sensibles

Le viaduc de Calix se situe dans le périmetre du plan particulier d’intervention des Dépots de
pétrole cotiers de Mondeville (1 415 m autour du dépdt). Le DPC est un établissement classé
SEVESO seuil haut au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de
I’environnement.

Le titulaire s’engage a prendre connaissance des documents d’information et a prendre en
compte les mesures de sécurité¢ nécessaires dans le cadre de I’établissement de son projet et du
suivi des travaux.

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans 1I'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a
leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au
service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer
que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-6.3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de I’article 5.2 du CCAG, et d’une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et ’acheteur est
responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1’accés a des données
personnelles détenues par 1’acheteur ni le traitement de telles données, il n’est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter ’acheteur afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d’alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a I’article 4-3.6 du présent CCATP.

1-7. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-8. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail.
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Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-8.1. La phase de conception peut faire 1'objet de documents partiels successifs. Dans cette
hypothése, I'ensemble des dispositions du présent marché se rapporte a chaque dossier partiel ou
global soumis au coordonnateur SPS ou établi par lui-méme.

1-8.2. Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme quel que soit leur rang, sur simple
demande du représentant de l'acheteur, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de 'acheteur, communiquer les documents justificatifs et
permettre l'acces a 1'ensemble de ses lieux de travail.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili€¢ dans les conditions définies a I'article
41 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre a | 'acheteur la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et
11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
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du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre & 1'acheteur
les documents suivants :

* Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du Code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins ;

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire quel
que soit leur rang.

*  Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, l'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 39 du CCAG.

1-8.3. Assurances

Les titulaires doivent €tre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en
cas de préjudices causés a des tiers, y compris l'acheteur public, a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de 'opération avant ou apreés son
exécution.

Leurs polices doivent apporter des garanties suffisantes en fonction de [’objet et des
caractéristiques du marché.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance. Ils doivent adresser ces attestations a l'acheteur dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple
demande de I'acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes.
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1-8.4. Sous-traitants

Sous réserve des dispositions de l'article 6-3 ci-aprés et par dérogation a l'article 3.6 du CCAG,
le titulaire s'engage a exécuter par ses propres moyens l'intégralité de la mission due au titre du
présent marché.

1-8.5. Réalisation de prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a
celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application
de l'article R.2122-7 du CCP.

Ces prestations similaires pourraient étre mises en place dans le cadre du projet global Calix
comprenant la sécurisation, la réhabilitation de I’extrados ou la mise aux normes de
|’assainissement.

1-8.6. Clauses sociales et environnementales

1-8.6.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-8.6.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n® 16.2 du CCAG, les picces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Ces conditions sont les suivantes :

* la mise en ceuvre de mesures par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux
et réduire I’empreinte carbone de son activité liée au présent marché, ceci conformément
a sa politique RSE ;

* la fourniture d’un bilan des émissions de gaz a effet de serre liée a la réalisation des
prestations du présent marché.

1-8.7. Propriété intellectuelle
Les stipulations du chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

1-9. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de l'acheteur, désigné lors de la notification
du marché, au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

1-10. Intervenants

1-10.1. Mandataire du maitre de l'ouvrage

Monsieur le directeur de la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

PEGOA2024-006 — RN814 viaduc de Calix CSPS phase 2 — CCATP — 9/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

1-10.2. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par le service des politiques et des techniques
de la Direction Interdépartementale des routes Nord-Ouest.

Pour D’exécution du marché, le conducteur d’opération est représenté, sous réserve de
changement ultérieur, par le chef de service des politiques et des techniques ou son représentant.

1-10.3. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est : Groupement EGIS / SITES
15 avenue du Centre — CS 20 538 - GUYANCOURT
78 286 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
I1 est chargé des missions :

PRO ¢études de projet ;
ACT assistance a maitrise d'ouvrage pour la passation de contrats de travaux ;

VISA examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution réalisées par
l'entrepreneur ;

DET direction de 1'exécution des travaux ;
OPC ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (tranche optionnelle) ;

AOR assistance a maitrise d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux.

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du Code de 1'Environnement et de ses textes
d'application.

Mission complémentaire 1 ou MC1 appropriation de l'avant-projet de réparation des
ouvrages d'art comprenant d’une part, la validation des hypotheses de recalcul et d’autre
part, la vérification des éléments suivants : le tracé de la précontrainte additionnelle, le
dimensionnement des massifs d’ancrage et des butons/tirants, la vérification de la
diffusion des efforts et 1'étude du Cantilever (conditions d’appui et renforcement), sans
toutefois reprendre le calcul de la flexion générale de 1’ouvrage ;

Mission complémentaire 2 ou MC2 établissement et suivi du dossier d'exploitation sous
chantier en phases PRO et DET ;

Mission complémentaire 3 ou MC3 gestion des interfaces avec les gestionnaires des
réseaux routiers, ferrés et maritimes ainsi que les industriels situés aux environs du
viaduc, notamment dans le cadre des restrictions de circulation et des déviations a mettre
en ceuvre et/ou de ’emprise des installations de chantier et moyens d’acces ;

Mission complémentaire 4 ou MC4 réalisation de l'inspection détaillée initiale apres la
fin de l'opération et constitution d'un dossier d'ouvrage selon les recommandations du
fascicule 1 de I'TSEOA ;

Mission complémentaire 5 ou MC5 contrdle renforcé dans le cadre de la mission VISA
avec vérification complete des notes de calcul et des plans d'exécution, notamment du
tracé de la précontrainte (y compris le controle détaillé de la cotation et de 1'ordre de mise
en tension des cables) et de la reprise des conditions d’appui au niveau du Cantilever ;

Mission complémentaire 6 ou MC6 suivi particulier des points sensibles nécessitant une
présence permanente et la tenue d'un journal de chantier, notamment la mise en tension
des cables, les interventions sur le Cantilever et le vérinage des culées ;

Mission complémentaire 7 ou MC7 gestion des échanges documentaires du marché de
MOE et du/des contrats de travaux.
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Dans la suite du présent marché, les éléments de mission de maitrise d'ceuvre "Avant-projet"”,
"Projet" et "Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des Marchés de Travaux"
sont désignés "Elément AVP", "Elément PRO" et "Elément ACT".

1-10.4. Controle technique
Le Cerema assurera une mission d'assistance a maitrise d'ouvrage et notamment le controle
extérieur des études.

L'Ingénieur Général « Ouvrages d'Art » assurera une mission d'assistance a maitrise d'ouvrage et
notamment le controle extérieur des études, en tant que président du comité technique national
du viaduc de Calix.

Les controles extérieurs en phase travaux seront définis ultérieurement. Les missions confiées
seront relatives aux controles des matériaux entre autres.

1-10.5. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du Chantier

L’OPC est confié au maitre d’ceuvre.

1-10.6. Autres intervenants
La mission spécifique d’assistance a maitrise d’ouvrage exploitation est réalisée par le
groupement conjoint LOMBARDI INGENIERIE SAS / CITEC.

Elle a notamment pour mission de définir les scénarios d’exploitation générant le minimum de
géne aux usagers pour I’ensemble des phases du « projet Calix ».

Par ailleurs, le district Manche Calvados assurera une mission le controle des dispositions
d’exploitation sous chantier.

Les gestionnaires des réseaux routiers, ferrés et maritimes situés aux environs du viaduc seront
associés aux démarches liées a I’exploitation sous chantier, notamment dans le cadre des
restrictions de circulation et des déviations a mettre en ceuvre et/ou de 1’emprise des installations
de chantier et moyens d’acces.

Les services du ministére en charge de la transition écologique et de 1’intérieur donneront un avis
sur les demandes d’autorisation administratives (arrété de circulation).

La liste des intervenants sera transmise ultérieurement.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

2-1. Piéces particuliéres

* LP’acte d’engagement et ses annexes €éventuelles, dont I’exemplaire original conservé
dans les archives de I’acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

* Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particuliéres (CCATP)
et ses annexes ¢ventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans les archives de
I’acheteur fait seul foi ;

PEGOA2024-006 — RN814 viaduc de Calix CSPS phase 2 — CCATP — 11/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

* LeSOPAQ;

* La Décomposition du Prix Global Forfaitaire.

2-2. Pieces générales

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG) approuvé par 1’arrété du 30 mars 2021 (NOR :
ECOM2106874A)

* Les picces a caractere réglementaire, normatif ou valant recommandations cités dans le
présent CCATP ;

* Les documents techniques de référence dans les domaines de prestation, objet du présent
marché.

2-3. Engagements unilatéraux

A P’appui de son offre, le titulaire a présenté le document suivant :
* Loffre technique du titulaire.

Ces documents constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de 1’acheteur qui
pourra par conséquent a tout moment, exiger de I’entrepreneur le strict respect des dispositions
contenues dans ce document.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de ’entrepreneur, ils ne lui conférent pas
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a
I’appui d’une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

ARTICLE 3. PRIX — VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3-2.2. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire. Ce prix
comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'a l'achévement de la mission.
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3-2.3. Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Elément Contenu

Cl Etudes de conception détaillées (avis sur PRO)

C2 Passation des marchés de travaux (avis sur DCE)

C3 Production et mise a jour du PGCSPS (a intégrer aux DCE)
C4 Assistance a la passation des contrats de travaux
Elément Contenu

R1 Préparation de chantier

R2 Suivi des travaux

R3 Période de Garantie de Parfait Achévement

Elément Contenu

n° PSE-1 | Mission de référent sanitaire pour le compte du MOA

qui sont considérés comme des parties techniques au sens de l'article 22 du CCAG.

3-2.3. Modalités du réglement des comptes du marché
Le titulaire n'accepte pas la carte d'achat.

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 7/ et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera mensuelle.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4-1 Modalités de transmission des piéces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

* Le numéro de marché ;
e Le numéro de SIRET de I’Etat ;

* Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » ;

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».
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3-2-4.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement est fix¢ a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.5. Rythme de réglement

En vue du réglement des sommes dues au titre du marché, le titulaire présentera des demandes
d'acomptes apres achévement de chacun des ¢léments constitutifs de la mission tels qu'ils sont
définis aux articles 3.2.3 ci-dessus et 3 de l'acte d'engagement.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs n’excéde
pas trois mois ou un mois a la demande du titulaire (article R2191-22 du CCP). Dans ce cas, la
demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage de l'avancement de sa mission.
Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement. Ce pourcentage, apres accord du RMO,
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

Le reéglement des sommes dues au titualire pour I'exécution des éléments de mission définis a
’article 3.2.2 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) Projet - C1 :

(€)) Exigibilité
70 % | Apres réception des études par le maitre d’ouvrage.
30 % |A la validation des livrables par le maitre d’ouvrage.

Elément ACT - C2 :

(0)) Exigibilité
60 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).
20 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
20 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément préparation de chantier - R1 :

0)) Exigibilité
100 % |En fonction de I’avancement des visas sous forme de demandes de
paiements mensuels proportionnellement au montant des études exécutées
depuis le début du marché de travaux.

Elément travaux - R2 :

1)) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
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1)

Exigibilité

paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

Elément GPA -

R3:

1)

Exigibilité

70 %

En fonction de I’avancement de la levée des réserves sous forme de
demandes de paiements mensuelles proportionnellement au montant des
travaux exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

30 %

Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

Elément — Référent sanitaire — PSE] :

0]

Exigibilité

100 %

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

(1) Pourcentage du montant de 1'é1ément de mission pour la prestation.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des

prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues et, par dérogation a

I’article 15.3 du CCAG, aux primes.

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du colt

des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en

page 1 de I’acte d’engagement.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).
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3-3.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant
I’objet du marché est I’index ING Ingénierie publi¢ par I'INSEE.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

C, = (In-3/Io—3)

avec : I,3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix moins
3 mois ;
I3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois de la date fixée pour la
périodicité de mise en ceuvre de la clause de révision moins 3 mois.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I’application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par l'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par 'acheteur et mentionner les dispositions du Code général des impots
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

* le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION — PENALITES., PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 14.1.3, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a P’article 14.1.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
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titulaire ne peut excéder 20 % du montant total hors taxes du marché.

4-1. Délai d’exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a P’article 14.1.1 du CCAG

4-2.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG, le délai minimum pendant lequel le titulaire peut
présenter des observations est de 5 jours.

Le calcul du nombre de jours de retard, commence le lendemain de la date limite et s’achéve la
veille de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des délais distincts
écrits dans I’AE, les pénalités forfaitaires et/ou journalieres suivantes s’appliquent :

Désignation Tache Délai . Penall.t‘e
journaliere

Etudes de conception détaillées Avis sur 15 jours 500,00 €
PRO

Passation des marchés Avis sur 15 jours 500,00 €
DCE

Production et mise a jour du| Production 15 jours 500,00 €
PGCSPS (a intégrer aux DCE) du PGCSPS

Assistance a la passation des| Avis surles 5 jours 100,00 €
contrats de travaux offres

Préparation de chantier Avis sur 5 jours 100,00 €
document

Suivi des travaux CR réunion 5 jours 100,00 €

CR 5 jours 100,00 €
inspection
commune

DIUO 30 jours 500,00 €

Période de Garantie de Parfait Avis sur 5 jours 100,00 €
Achévement document

Mission de référent sanitaire a Avis sur 5 jours 500,00 €
réaliser pour le compte de la MOA document

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

4-3.1. Pénalité pour absence lors d’une intervention

Le titulaire encourt, en cas d’absence lors d’une intervention sur site (titulaire diment prévenu),

une pénalité forfaitaire de 500 €.
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4-3.2. Pénalité pour absence lors d’une réunion

Le titulaire encourt, en cas d’absence lors d’une réunion (titulaire diment prévenu), une pénalité
forfaitaire de 250 €.

4-3.3. Pénalité pour non-respect d’une clause de SOPAQ et/ou PAQ validé

Le titulaire encourt, en cas de non-respect d’une clause de SOPAQ et/ou PAQ validé, une
pénalité forfaitaire de 100 €.

4-3.4. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs / non-respect des
conditions de sécurité

Le titulaire est tenu de respecter le plan de sécurité mis en place pour ’acces a I’ouvrage et la
réalisation des prestations.
En cas de non-respect par le titulaire des prescriptions de l'article 6-3 du présent CCATP, une
pénalité journaliere de 1000 € est appliquée, apres constatation par le chef de l'entreprise
utilisatrice ou son représentant habilité et sans mise en demeure préalable, tant que le titulaire ne
remplit pas ses obligations.

4-3.5 Pénalité pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-6.1 du CCATP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-3.6 Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1-6.3 du CCATP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1 000 €.

4-3.7 Autres pénalités

En cas de retard ou de défaut de fourniture des documents prévus au CCAP ou au CCTP, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 500 €.

Est notamment sanctionnée a ce titre, la non remise du bilan des émissions de gaz a effet de serre
dans un délai d’un mois apres exécution du marché.

4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.

PEGOA2024-006 — RN814 viaduc de Calix CSPS phase 2 — CCATP — 18/30



Direction interdépartementale des routes nord-ouest

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 35 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 35 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
4.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché.

Le remboursement de 'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 %
du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient
des la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination du montant de 1'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

ARTICLE 6. AUTORITE - MOYEN — CONDITIONS D’EXECUTION

6-1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il est fait
mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures a prendre pour supprimer le danger. Il peut, a
ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des mesures préconisées
est consignée au registre journal. Les reprises décidées par le maitre de 1'ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

En cas de risques graves et immédiats, le coordonnateur SPS a autorité pour arréter tout ou partie
du chantier si les régles de sécurité, définies par le Plan Général de Coordination en mati¢re de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et lors des réunions du Collége Interentreprises
de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) mettant en cause directement la vie
des ouvriers, des usagers ou des riverains, ne sont pas respectées. Le coordonnateur SPS dispose
alors d'un délai de 24 heures pour donner son accord de reprise des travaux aprés examen des
mesures prises par l'entreprise. Le maitre de 1'ouvrage, le maitre d'ceuvre, les organismes de
contrdle associés (CRAM, Inspection du Travail, OPPBTP) et le contrdle extérieur si nécessaire,
sont tenus informés immédiatement ainsi que le(s) responsable(s) de 1’/des entreprise(s) de tout
arrét des travaux en précisant la date, I'heure et les raisons de cet arrét.

Tout différent entre le coordonnateur SPS et 1'un des intervenants cités a l'article 1 du présent
Cahier des Clauses Particulieres est soumis au maitre de I'ouvrage.
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6-2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

6-2.1 Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre acces :
* au chantier en respectant les principes de sécurité ;

* aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses
différentes réunions.

6-2.2 Obligations du maitre de I’ouvrage

Le maitre de l'ouvrage communique au coordonnateur SPS :

* le(s) nom(s) et coordonnées du/des chef(s) d'établissement(s) dont les activités interferent
avec le chantier ;

* au fur et a mesure de leur désignation, les noms et missions des intervenants mentionnés
a larticle 1 du présent CCP ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants
éventuels. Ils tiennent a sa disposition leurs contrats ;

» laliste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

e la décision de constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) ainsi que ses compléments éventuels.

Le maitre de 1'ouvrage remet au coordonnateur SPS :

e tous les documents nécessaires a I'établissement du Dossier d'Intervention Ultérieure des
Ouvrages (DIUO), notamment :

* le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des qu'il est établi, comprenant notamment
les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;

Le maitre de l'ouvrage l'informe des réunions qu'il organise auxquelles le coordonnateur est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Ce dernier est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

6-2.3 Dispositions prises par le maitre de ’ouvrage

Le maitre de 'ouvrage prend toute disposition pour faire communiquer au coordonnateur SPS :
* avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux "Elément PRO" ;

* l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

* tous les documents d'exécution des ouvrages ;

* les calendriers de l'exécution de l'ensemble des travaux y compris les travaux de levées
de réserve ;

* I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

* la copie des déclarations d'accidents de travail ;

* par les différents cocontractants du maitre de l'ouvrage, la liste, tenue a jour, des
personnes qu'ils autorisent a accéder au chantier ;

* par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

* par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;
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Le maitre de 1'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur
SPS :

* de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre ou le responsable de I'OPC
auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit
adressée ;

* Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

* de l'intervention de toute entreprise au titre de la « Garantie de Parfait Achévement »
(GPA) prévue par l'art. 44.1 du CCAG Travaux.

Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer
tout autre document et information, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les
différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'oeuvre, bureau de controle technique,
etc.) et en particulier :

* les mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue
de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

* par l'entreprise, tout document qu'il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6-3. Conditions d’exécution

A compter des dates fixées a l'article 3 du décret n® 94-1159 du 26/12/1994 modifié, la personne
physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en maticre de SPS doit,
en permanence pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par l'article
R.4532-31 du Code du Travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du
titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou
de la phase réalisation, la méme personne physique comme coordonnateur SPS.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a lI'occasion de I'indisponibilité temporaire
ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le
maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG :

* le titulaire propose au maitre de 1'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai
de 7 jours a compter de la date d'envoi de I'avis prévu au premier alinéa de l'article 3.4.3
du CCAG ;

* l'accord du maitre de 1'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée
doit étre impérativement formalisé par une décision écrite du RPA. Cette substitution de
la personne physique fait ensuite 1’objet d’un avenant ;

* si le maitre de 1'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de
ce refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre de
l'ouvrage récuse également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les
conditions de l'article 39 du CCAG.

Le coordonnateur SPS, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission
des documents qu'il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer
ou lui succéder, ou a défaut au maitre de l'ouvrage.

11 établit pour cela un proces verbal dans un délai de 5 jours a compter de la demande du maitre
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de 'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de l'ensemble des documents relatifs a la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

L’acces aux différents ouvrages d’art est interdit aux personnes extérieures. Tout nouveau
personnel du titulaire ne peut donc intervenir sur site sans accord préalable de 1’acheteur.

6-3.1 Phase conception

Dés la notification du marché et a la demande du RPA, le coordonnateur SPS participe a
toutes les réunions nécessaires a la bonne exécution de sa mission lors de la phase de conception,
d’étude et d’¢élaboration du projet.

La quantité de réunion est estimée a 1 a 2 réunions par mois.

6-3.2 Phase réalisation

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet au
maitre de 1'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la
bonne exécution de sa mission.

A la fin de chaque mois, il remet au maitre de 1'ouvrage un compte-rendu de l'avancement de
l'exécution de sa mission, y compris les compte-rendus de visites de chantier, programmeées ou
inopinées.

La quantité de visite est estimée a 1 par semaine, en sus de la participation aux réunions de
chantier et de la visite qui est réalisée a cette occasion.

Sur la base des compte-rendus mensuels, un point détaillé sur I’exécution de la mission du
coordonnateur SPS est fait trimestriellement entre le maitre de 1I’ouvrage, ou son représentant, et
le titulaire du marché.

Dé¢s l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables a
'adresse suivante :

* sur le site des travaux, aux installations de chantier mises a la disposition du maitre
d’ceuvre de 1’opération ;

* a4 l’adresse du titulaire du présent marché figurant a [Darticle premier de [’acte
d’engagement.

ARTICLE 7. RECEPTION — ACHEVEMENT DE LA MISSION

7-1. Admission
L’approbation consiste en 1’acceptation par [’acheteur des prestations conformes aux
prescriptions du marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant 1’expiration du délai de
vérification fixé a 15 jours.

Ces délais courent a compter de la date de I’accusé de réception par 1’acheteur de ces documents.
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Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus (30 jours), la prestation est
considérée comme admise avec effet a compter de I’expiration du délai (admission tacite).

7-1.1 Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque 1'acheteur estime que des prestations ne satisfont
pas entierement aux conditions du marché¢, mais qu'elles présentent des possibilités d'admission
en 1'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire
entrainant une réduction de prix selon 1'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose
d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de
l'article 29.3 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de I'acheteur. Si le
titulaire formule des observations, l'acheteur dispose ensuite d'un mois pour confirmer sa
décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification dans ce délai,
l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

7-1.2 Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai
fix¢é par le représentant de 1'acheteur et soumis aux dispositions de l'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3° alinéa de l'article 29.2 du CCAG, le silence de l'acheteur ne vaut pas
décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le représentant de l'acheteur dispose, pour admettre les
prestations, aprés présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que
ceux indiqués ci-dessus.

7-1.3 Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par
le titulaire des prestations modifi¢es, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

7-2. Achévement de la mission

La prestation du coordonnateur SPS s’achéve a la plus tardive des deux dates suivantes :

* la date de remise du DIUO définitif (du dernier ouvrage) au maitre d’ouvrage ;

» ladate de levée de la dernicre réserve (du dernier ouvrage).
Toutefois, 'arrét d'exécution des prestations peut €tre décidé conformément aux dispositions de
l'article 22 du CCAG apres l'exécution de chaque élément de mission.
L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie, sur demande du titulaire, par le
RMO dans les conditions de l'article 29 du CCAG et constatant qu'il a rempli toutes ses
obligations.

7.3 Garantie des prestations

Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est
demandée, est fixé par décision de I’acheteur apres I’avoir consulté.

ARTICLE 8. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de 'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le représentant de l'acheteur des éléments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
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l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, l'acheteur se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 39.1 i) du
CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a l'article 39 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 39.2 du CCAG,
la résiliation du marché par décision de l'acheteur signataire du marché aux frais et risques du
déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, l'acheteur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, I'acheteur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 39.2
du CCAG.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail I'acheteur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non
respect des articles L8221-3 4 L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 9. CLAUSES TECHNIQUES

9-1. Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par les articles
L.4531-1 et 2 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions
qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des
travailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Cahier des Clauses
Particulieres.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni 1'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.
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9-2. Spécificités techniques de 1'opération

L'attention du coordonnateur SPS est attirée sur le fait que les travaux pour lesquels la présente
mission de coordination SPS est passée alors que la circulation sur la RN 814 (boulevard
périphérique nord de Caen) sera maintenue en exploitation et que le phasage des travaux afin de
maintenir le service aux usagers pourra entrainer des travaux de nuit et/ou en jour non ouvré
(week-end).

9-3. Décomposition de la mission en phase de conception

9-3.1. Modalités pratiques de coopération

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le coordonnateur SPS propose
au maitre de 1'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour
exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre de l'ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y
compris au présent marché.

9-3.2. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.453211 a 16 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le
Registre Journal de la Coordination.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur SPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés et le
maitre d’ceuvre tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.
En phase de conception, sont consignés :

* tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;

* tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d'étude et les suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS
transmet au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le
dernier envoi.

9-3.3. Interférence avec les activités d’exploitation

Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures
d'exploitation, le maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par
l'article R.453214 1° du Code du Travail.

Suite a l'inspection commune avec le(s) chef(s) d'établissement(s) concerné(s) et apres
concertation avec lui/eux, le coordonnateur SPS propose au maitre de 1'ouvrage les mesures a
prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site. Aprés accord du maitre de
'ouvrage, le coordonnateur insere ces mesures dans le Plan Général de Coordination en matic¢re
de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le coordonnateur SPS propose également au maitre de l'ouvrage les dispositions a soumettre a
l'autorité compétente pour qu'elle arréte les conditions particuliéres d'exploitation de
I'établissement ou de l'ouvrage pendant les travaux.
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9-3.4. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
Son cadre est défini par les articles R.453244 4 46 du Code du Travail.

Dans un délai de 15 jours aprés la notification du présent marché, le coordonnateur SPS
communique au maitre de l'ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales
mesures de prévention.

9-3.5. Accés au chantier

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules
les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

9-3.6. Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des acceés provisoires et des installations
générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur
répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

9-3.7. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

I1 est constitué et organisé en application des articles L.453210, 11, 18 et R.453277 a 94 du Code
du Travail.

Le coordonnateur SPS ¢labore le projet de réglement du collége et le remet concomitamment au
plan général a joindre au DCE défini au 9-3.4 ci-dessus et dans les conditions similaires.

9-3.8. Avis sur documents d’études

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque
document d'étude établi par le maitre d’ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre de
l'ouvrage.

9-3.9. Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a 1'élaboration du/des DCE en proposant au maitre de 1'ouvrage
'ensemble des éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la protection
de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :

* Les ¢éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de
présenter une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la
santé exigées pour l'opération (notamment les modalités de prise en charge par les
différents corps d'état des dispositions retenues) ;

* Les obligations des titulaires des marchés de travaux, et de leurs sous-traitants éventuels,
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;

* Les modalités pratiques de coopération en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé ;

* Le Plan Général de Coordination ;

* Le projet de reglement intérieur du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail.

Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet, s'il le juge utile, des observations
écrites au maitre de 1'ouvrage sur certains documents de consultation dans un délai de 15 jours a
compter de la réception de chaque document.
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9-3.10. Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a 'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le
maitre d’ceuvre en ce qu'elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la Santé des
travailleurs.

A l'issue de cette analyse, il communique son avis au maitre de l'ouvrage dans un délai de
5 jours.

9-4. Décomposition de la mission en phase de réalisation

9-4.1. Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes,
qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et
matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles des consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particulieres de Sécurité¢ et de Protection de la Santé des travailleurs pour
l'ensemble de 1'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé des travailleurs (PPSPS).

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.
9-4.2. Application des mesures de coordination
Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies.

9-4.3. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS harmonise et intégre dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et
de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) au fur et a mesure de leur élaboration et en
avise immédiatement le maitre d'ceuvre.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en
fait mention au Registre Journal de la Coordination.

Il communique au fur et & mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.

9-4.4. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RIC conformément aux articles R.4532-38 a 41
du Code du Travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS
transmet au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre les compléments apportés au RIC depuis le
dernier envoi.
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9-4.5. Dossier de maintenance des lieux de travail

Sans objet.
9-4.6. Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Son cadre est défini par les articles R.4532-95 a 98 du Code du Travail.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de 1'avancement du chantier.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours a partir de la remise, par le maitre de
'ouvrage, du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le DIUO et
le lui remettre.

En cas de réceptions partielles, le maitre de I'ouvrage peut demander un DIUO partiel qui doit lui
étre remis dans un délai de 15 jours.

9-4.7. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT)

Le coordonnateur SPS propose au maitre de I'ouvrage la constitution du CISSCT dans les 9 jours
qui suivent le début de la (premiére) période de préparation des travaux, ainsi que toutes
modifications ultérieures.

Le coordonnateur SPS assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux
dispositions des articles R.4532-83 et 84 et R.4532-87 a 90 du Code du Travail.

Le président du collége transmet le réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimil¢, au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du
Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et a I'organisme de sécurité sociale compétent en
maticre de prévention des risques professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a
cette transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats du vote émis a l'occasion de cette
adoption.

Le coordonnateur SPS assure 1'envoi des proces-verbaux des réunions du college, dans un délai
de 10 jours a compter de la date de la réunion concernée, aux comités d'hygiene, de sécurité et
des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou
¢tablissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre
formulées par les comités d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les
délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les
modalités fixées par le réglement du college.

9-4.8. Accés au chantier

Le coordonnateur SPS prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier conformément a I'article R.4532-16 du Code du Travail.

9-4.9. Interférences avec les activités d'exploitation
Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures

d'exploitation, le maitre de l'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures
édictées par l'article R.4532-14 1° du Code du Travail.
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Le coordonnateur SPS propose au maitre de I'ouvrage les adaptations, a soumettre a 'autorité
compétente, des conditions particulieres d'exploitation de 1'établissement ou de l'ouvrage,
notamment en maticre de protection incendie.

9-4.10. Avis sur les documents d'exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS s'assure, en concertation avec le maitre d'ceuvre et les entreprises, que le
projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets pendant la période de préparation de chantier.

Pour mener a bien sa mission, s'il l'estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des
observations écrites au maitre de I'ouvrage sur tout document d'exécution.

9-4.11. Visites inopinées sur le site des travaux et des installations de chantier
La quantité de visite est estimée a 1 par semaine, en sus de la participation aux réunions de

chantier et de la visite qui est réalisée a cette occasion. Chaque visite fait I’objet d’un compte-
rendu diffusé dans un délai de 5 jours suivant la tenue de la visite.

9-5. Prestation Supplémentaire Eventuelle « Référent crise sanitaire »

Cette prestation peut étre déclenchée par le Maitre d’ouvrage en cas de survenue d’une crise
sanitaire majeure, de type épidémie ou pandémie, a I’image de la COVID-19.

La ou les personne(s) physique(s) affectée(s) a cette mission sont obligatoirement différente(s)
de celle(s) affectée(s) aux missions de coordination SPS.

Cette PSE recouvre une mission de référent crise sanitaire pour le compte du MOA, en cours de
période de réalisation des travaux. Cette mission consiste notamment :

* Participation aux différentes réunions : en phase de préparation ou pour préparer la
continuité ou la reprise des travaux (selon 1’avancée des marchés lors du déclenchement
de la missions), aux réunions CISSCT... ;

* Relecture et avis sur les documents des entreprises (y compris sous-traitants), quant aux
mesures proposées pour la gestion de crise ;

* Visite préalable des installations de chantier et des zones de travaux avant démarrage ou
reprise de ceux-ci — établissement d’un avis formel au maitre d’ouvrage sur la conformité
de ces éléments ;

* Visites bi hebdomadaires inopinées sur le site des travaux et des installations aux fins de
vérification de la bonne application des mesures sanitaires — établissement d’une fiche
rapport a I’attention du MOE et du MOA a chaque visite.

Cette prestation peut étre déclenchée a tout moment par le MOA, a partir du démarrage de la
phase réalisation. Sa durée maximum recouvre donc I’intégralité de la phase réalisation.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCATP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :
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a) CCAG de fourniture et service :

CCATP 1-8.3 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCATP 1-8.4 déroge a l'article 3.6 du CCAG

CCATP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCATP 3-3 déroge a l'article ~ 15.3 du CCAG

CCATP 4 déroge aux articles 14.1.1 et14.1.2 du CCAG
CCATP4-2  Déroge a I’article  14.1.1

CCATP 6-3 déroge a l'article  3.4.3 du CCAG
CCATP 7.1.1 déroge a l'article ~ 30.3 du CCAG
CCATP 7.1.2  déroge a l'article ~ 30.2 du CCAG
CCATP 8 déroge a l'article ~ 41.2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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