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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I’exécution de travaux de remplacement de faux plafonds,
d’enduits et de peinture dans le cadre d’une opération de rénovation des circulations du
batiment O, au 36 rue de Vaugirard (Paris 6™ arrondissement).

Les travaux d’¢lectricité (dépose et repose d’équipements) compris dans le cadre de la méme
opération seront exécutés par une entreprise tierce, en coordination avec le titulaire du présent
marché.

1.2. Forme du marché — Pouvoir adjudicateur

Le présent marché est un marché de travaux passé par un pouvoir adjudicateur.

L’Etat-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur.

1.3. Fractionnement du marché — Conditions d’affermissement des tranches optionnelles

Le marché comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles, dont la consistance est
décrite au cahier des clauses techniques particulicres.

Les tranches optionnelles pourront étre affermies a tout moment, jusqu’a I’expiration d’un délai
de 30 mois suivant la notification du marché. La décision d’affermissement de chaque tranche
optionnelle sera notifiée au titulaire au moins deux mois avant le début des travaux
correspondants (ce délai minimal comprenant le délai de préparation de chantier).

A titre purement indicatif; il est prévu de réaliser les travaux de la tranche ferme au cours de
1été 2025, ceux de la premicére tranche optionnelle au cours de I’été 2026 et ceux de la seconde
tranche optionnelle au cours de 1’été 2027 (voir le calendrier prévisionnel d’exécution annex¢).

Aucune indemnité de dédit n’est prévue en cas de non-affermissement des tranches
optionnelles.

1.4. Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage est représentée par le Directeur de 1’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, et par les personnes qu’il désigne.

La maitrise d’ceuvre est assurée par I’ Architecte en chef du Sénat et ses représentants.
1.5. Ordres de service

Par dérogation a ’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont établis et notifiés
par le seul maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur titulaire doit accuser réception de chaque ordre de service qui lui a été notifié,
puis le retourner a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins diment daté et
signé, au plus tard huit jours apres la notification. Passé ce délai, aucune contestation ne sera
recevable, par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux

1.6. Durée et délais
Le marché débute a compter de sa notification. Il prend fin a la date de réception des travaux.

Un calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est annexé au présent CCAP. Les dates
indiquées dans ce calendrier sont indicatives et susceptibles d’étre modifiées par le maitre
d’ouvrage, sans ouvrir droit au versement d’une indemnité. Le délai global de I’opération ainsi
que les délais intermédiaires mentionnés dans le calendrier prévisionnel d’exécution
s’entendent, quant a eux, comme des délais maximums de valeur contractuelle.

Les délais d’exécution proposés par le titulaire dans son offre, s’ils sont inférieurs a ceux
résultant du calendrier prévisionnel d’exécution, s’y substituent.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux (CCAG-Travaux), les délais contractuels courront a compter de la date fixée
par ’ordre de service prescrivant au titulaire de débuter I’exécution de chaque tranche du
marché, sans qu’il y ait lieu de délivrer un ordre de service distinct fixant la date de démarrage
de I’exécution des travaux.

En cas de contestation sur les délais d’exécution prévus par ce calendrier actualisé,
I’entrepreneur devra faire connaitre a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage ses
observations au plus tard huit jours (par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux) apres
réception de I’ordre de service. Passé ce délai, aucune contestation ne sera recevable.

Les travaux les plus bruyants devront étre exécutés aux jours et horaires prescrits par la
Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

Les samedis sont ouvrés ; le travail chaque samedi fait, en conséquence, partie intégrante
des conditions d’exécution des travaux comme du prix soumissionné. Il en est de méme
pour le travail au mois d’aofit. Si cela s’avére nécessaire au respect des délais d’exécution
prévus au calendrier d’exécution, I’entrepreneur devra, sans supplément de prix,
travailler a plusieurs postes et/ou le dimanche, ainsi qu’en horaires de nuit, dans le respect
du droit du travail.

Tout dépassement des délais prévus par le calendrier prévisionnel d’exécution ou, le cas
¢échéant, par le calendrier d’exécution actualisé entrainera I’application des pénalités prévues
par I’article « Pénalités » du présent cahier des clauses administratives particuliéres.

1.7. Plan de prévention

Avant le début des travaux, il sera établi un plan de prévention dans les conditions prévues aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail.
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ARTICLE 2. — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pi¢ces contractuelles désignées ci-apres
constituent le marché et prévalent les unes sur les autres dans 1’ordre suivant de priorité
décroissante en cas de contradiction entre elles :

1. T’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes ;
2. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

3. le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), approuvé par larrété du 30 mars 2021 (Journal officiel du
1°" avril 2021) ;

4. le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;
5. le carnet graphique ;

6. les prix d’unité compris dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),
dont les quantités sont en revanche indicatives ;

7. la charte graphique du Sénat ;
8. T’offre technique du titulaire ;

9. les actes spéciaux de sous-traitance pour chacun des lots et leurs éventuels actes
modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra une
copie de I’acte d’engagement et des éventuelles propositions ou précisions apportées en cours
de négociation. Les autres pi¢ces figurant au dossier de consultation des entreprises sont
réputées contractuelles du simple fait de la conclusion du marché.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de 1’ensemble du dossier de consultation des
entreprises (DCE), ainsi que des caractéristiques du site concerné et de toutes les contraintes et
sujétions prévisibles au moment de I’établissement de son offre, notamment celles liées a la
réalisation de travaux en milieu occupé, dans un site sensible sur les plans institutionnel,
sécuritaire et patrimonial. Il est également réputé avoir pris pleinement connaissance des
contraintes d’acces au site et a la zone de chantier, ainsi que du calendrier prévisionnel
d’exécution, prévoyant des travaux durant la période estivale dont le mois d’aofit.

Tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit ou localisé dans les picces écrites
est formellement du, et vice versa.

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment 1’intégralité des obligations
des parties. Ces clauses prévalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés
par le candidat lors de sa réponse a la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions
générales de vente.

Le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle condition,
générale ou spécifique, sans 1’accord expres du maitre d’ouvrage.
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Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du dossier de consultation ne sera acceptée.
Les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi en cas de litige.

ARTICLE 3.— PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES
3.1. Détermination et contenu du prix
Les prestations de chaque tranche du marché sont rémunérées a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’exécuter les travaux au prix global et forfaitaire auquel
il s’est engagé.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant dans
I’offre d’un candidat, I’indication en lettres, hors taxes, figurant a ’article Prix de I’acte
d’engagement prévaudra sur toutes les autres indications.

Sans préjudice des stipulations du CCAG-Travaux, le prix est notamment réputé tenir compte :
— des modalités de circulation et des contraintes d’accés a I’adresse du chantier ;
— d’éventuelles modifications des horaires du chantier a I’initiative du Sénat ;

— de tous frais liés a la sécurisation du chantier, ainsi qu’a la protection des ouvrages
existants et avoisinants ;

— par dérogation a I’article 34 du CCAG-Travaux, de toutes contributions ou réparations
dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d’engins exceptionnels, qui sont intégralement a la charge du titulaire ;

— des frais liés aux nettoyages quotidien et final des ouvrages réalisés par I’entrepreneur ;

— d’une manicre générale, de tous travaux et facons complémentaires nécessaires a
I’achévement complet des ouvrages.

Le maitre de I’ouvrage fournit a titre gratuit au titulaire I’alimentation en électricité et en eau
courante.

3.2. Variation dans les prix

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions fixées ci-apres.
3.2.1. Mois d’établissement du prix

Le mois de remise de 1’offre finale du titulaire est appelé « mois zéro ».

Dans le cas ou la procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois a prendre en
compte est le mois de remise de l'offre finale du titulaire, sauf si la négociation n’a pas porté
sur le prix.
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3.2.2. Index de référence
L’index de référence est I’index BTO0S.
3.2.3.  Modalités d’actualisation des prix

Le prix de chaque tranche sera actualis€ si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date
a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I’offre et la date de début d’exécution des prestations
de la tranche concernée.

L’actualisation du prix est effectuée par application d’un coefficient C donné par la formule :
C=BT08.3/ BT08

dans laquelle BT08y et BT08,-3 sont les valeurs prises par I’indice B708 au mois z€ro et trois
mois avant le début d’exécution de la tranche concernée, respectivement.

I1 est rappelé que la période de préparation de chantier est comprise dans la durée d’exécution
de chaque tranche.

Il revient au titulaire de demander la mise en ceuvre de la clause d’actualisation des prix et de
procéder lui-méme au calcul de la formule d’actualisation, qu’il joindra a ses projets de
décompte, avec justifications a I’appui. A défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant
et a son appréciation, de procéder d’office a la mise en ceuvre et au calcul de la formule
d’actualisation.

3.3. Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 a
R. 2191-42 du code de la commande publique.

Son montant est égal a 5 % du montant initial TTC de chaque tranche du marché augmenté¢ le
cas échéant, des éventuelles modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens de
I’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est fixé
a3 %.

Pour I’application des articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du code de la commande publique, il
est pris pour référence la date d’expiration du délai de garantie de I’ensemble des prestations
de chaque tranche. Le présent alinéa déroge a l’article 42.5 du CCAG-Travaux.

3.4. Réglement des comptes

Le réglement des comptes et du solde s’effectue conformément aux stipulations afférentes
du CCAG-Travaux, sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous.

Le titulaire est rémunéré apres service fait.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement sous forme ¢électronique, sur la plateforme de
facturation qui lui sera indiquée par la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins
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en début d’exécution du marché. A titre indicatif, la plateforme de facturation habituellement
utilisée par le Sénat pour la gestion de ses marchés de travaux est la plateforme EDIFLEX .

3.4.1. Décomptes et acomptes mensuels
Il sera fait application des stipulations des articles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, par dérogation a I’article 12.1.1 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes
mensuels, arrétés a la fin de chaque mois, devront étre transmis par le titulaire au plus tard
le 5 du mois suivant.

3.4.2. Demande de paiement finale — Décompte général et définitif

Le présent 3.4.2 déroge ou apporte les précisions suivantes aux articles 12.3 et 12.4 du
CCAG-Travaux qui, pour le reste, demeurent inchangés.

3.4.2.1. Demande de paiement finale

Le titulaire notifie son projet de décompte final a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins, via 1’outil dématérialisé choisi par le Sénat pour le marché, dans le délai prévu
a larticle 12.3 du CCAG-Travaux.

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins accepte ou rectifie le projet de
décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifi¢ devient le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, la Direction de I’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins établit d’office, sans mise en demeure préalable, le décompte final
aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifi¢ au titulaire avec le décompte général.

3.4.2.2.  Décompte général definitif — Solde

La Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins établit le décompte général, qui
comprend les ¢léments mentionnés a I’article 12.4.1 du CCAG-Travaux, et le notifie au titulaire
dans le délai de 60 jours a compter de la réception de la demande de paiement finale du titulaire
ou, si celui-ci n’a pas notifi¢ son projet de décompte final dans le délai prévu a I’article 12.3 du
CCAG-Travaux, a tout moment.

Dans le délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le titulaire envoie a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse
de le signer.

! Une formation a l'utilisation de cette plateforme électronique pour [’entreprise intéressée pourra étre organisée
au moment de la phase de préparation de chantier par la Direction de |’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.
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Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, la mention
prévue a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, les montants des révisions de prix et des intéréts
moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, il est fait application de 1’article 12.4.3
du méme CCAG.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoy¢ a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins le décompte général revétu de sa signature dans le délai de 30 jours fixé au deuxieme
alinéa du présent 3.4.2.2, ou encore dans le cas ou, I’ayant renvoy¢ dans ce délai, il n’a pas
motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant
de ses réclamations, le décompte général notifié par le maitre d’ouvrage est réputé étre accepté
par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Par dérogation a Darticle 12.4.4 du CCAG-Travaux, si la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins ne notifie pas au titulaire le décompte général dans le délai de 60 jours
prévu au premier alinéa du présent 3.4.2.2, le titulaire la met en demeure de le faire. Si cette
mise en demeure reste sans effet, le titulaire est autorisé a saisir le tribunal administratif
compétent. Dans le cas contraire, il est procéd¢ conformément aux stipulations des alinéas qui
précedent.

3.4.3. Délai de paiement

Le délai de paiement est fix¢é par le code de la commande publique.

ARTICLE 4. — OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR TITULAIRE
4.1. Obligations générales de I’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire réalise les ouvrages qui lui sont confiés conformément aux conditions
de son marché et aux régles de sa profession. Il est tenu de se conformer aux instructions de la
maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, a la réglementation nationale et aux arrétés
municipaux et départementaux, et de faciliter la tache de la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire se conformera aux instructions du coordonnateur en matiere de sécurité¢ et de
protection de la sant¢ (CSPS). Le colt de I’ensemble des éventuels équipements,
aménagements et contraintes d’organisation liés a la mise en ceuvre de ces prescriptions
(actuelles et, par dérogation a I’article 7.2 du CCAG-Travaux, le cas échéant a venir) est a la
charge du titulaire. Aucun surcofit ne pourra €tre facturé au Sénat a ce titre.

Le titulaire du marché a la responsabilité de la coordination avec ses sous-traitants éventuels et
s’assure de la présence permanente des équipes et du personnel d’encadrement qualifié
(au minimum le chef de chantier) nécessaires a la bonne marche du chantier. A aucun moment
celui-ci ne doit laisser ses sous-traitants éventuels sur le chantier sans la présence d’un
représentant qualifié de son équipe.
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II établit les plans d’exécution détaillés, nécessaires a I’installation et au fonctionnement du
projet a partir des plans et documents contenus dans le dossier de consultation, dans les délais
fixés par la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire recherche dans le cadre des conditions contractuelles les procédés,
équipements et matériaux les plus aptes a la réalisation de ses ouvrages. Il procéde aux essais
nécessaires. Il en soumet les résultats a la maitrise d’ceuvre.

Il transmet au maitre d’ceuvre, dans les délais définis par la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, tous les documents nécessaires (plans d’exécution, caractéristiques
des matériels et matériaux, mode opératoire, phase et méthode, etc.), notamment pour la
réalisation des contrdles, ainsi que tous les éléments qui lui seront demandés.

Il fournit au maitre d’ceuvre, sur sa demande, un état détaillé, indiquant les catégories de
main-d’ceuvre employées sur le chantier ainsi que toute autre information relative aux
matériaux d’exécution, équipements et autres.

Il assure son propre autocontrdle ; pour ce faire, il nomme le responsable de 1’autocontrdle pour
ses prestations des la période de préparation de chantier.

Il assure, sous le contrdle de la maitrise d’ceuvre, toutes les prestations nécessaires a la
réalisation de ses travaux, et respecte a ses frais les avis et prescriptions applicables aux travaux
de batiment qui pourraient lui étre imposés par la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux stipulations du marché, et sous le contrdle du maitre d’ceuvre, il assure la
fourniture, I’installation et le montage de tous les équipements et installations décrits dans le
dossier de consultation des entreprises.

Il procéde aux essais et réglages nécessaires a la mise en service et a la réception des
installations. Il en transmet les comptes rendus préalablement aux visites de réception.

Dans le cadre de la préparation des opérations de réception il fournit au maitre d’ceuvre avant
les opérations préalables a la réception :

— les notices techniques et les plans nécessaires a 1’installation, au fonctionnement et a la
maintenance de tous les équipements et installations ;

— les plans d’exécution des installations telles qu’elles ont été réalisées.
I1 procéde aux travaux nécessaires a la levée des réserves prononcées lors de la réception.
Il assume les prestations nécessaires au respect des garanties auxquelles il est astreint.
L’entrepreneur titulaire s’engage :

— a faire tout le nécessaire pour un parfait achévement des prestations, toute erreur ou
omission restant a sa charge ;

— a connaitre exactement les licux et leurs acces, les conditions de travail et toutes
sujétions dues notamment a la réalisation de travaux exécutés en milieu occupé ;
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— a faire son affaire de tout moyen mécanique ou manuel nécessaire a la réalisation de ses
prestations ;

— a tout mettre en ceuvre pour respecter les délais contractuels, ce qui peut impliquer si
nécessaire des interventions en soirée ou le week-end, apres accord de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ;

— aréclamer a la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins tous les plans
nécessaires a la parfaite compréhension du travail a exécuter ;

— a vérifier toutes les cotes sur place, apres avoir pris connaissance des installations
existantes ;

— asoumettre avant toute commande a I’approbation de la Direction de 1’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins, et notamment a 1’ Architecte en chef du Sénat, les modéles,
échantillons, matériaux et matériels ;

— a soumettre a 1’approbation de la Direction de 1’Architecture, du Patrimoine et des
Jardins tous ses plans d’exécution, avant intervention.

4.2. Qualifications de ’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire a été déclaré attributaire du marché compte tenu de ses capacités
professionnelles, techniques et financiéres. Si, pour quelque raison que ce soit, il venait a perdre
sa qualification ou sa compétence, le marché pourrait étre résili¢ sans indemnité par le pouvoir
adjudicateur.

4.3. Obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion professionnelles

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont liés, pendant 1’exécution du
marché, par une stricte obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de
confidentialité pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils peuvent avoir
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Cette obligation de discrétion et de
confidentialité professionnelles continue de s’appliquer postérieurement a la réception des
prestations et ce, sans limitation de durée.

Il est spécialement interdit au titulaire et a ses personnels ou sous-traitants :

— de fournir directement ou indirectement a un tiers tous renseignements, documents
écrits ou audiovisuels, concernant soit les prestations réalisées au Sénat, soit les faits
qui peuvent se dérouler dans I’enceinte du Palais du Luxembourg et de ses
dépendances ;

— de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication a raison de leurs
fonctions.

Le titulaire s’engage, sous sa responsabilité, a obtenir de 1’ensemble de ses personnels et de
ceux de ses sous-traitants qu’ils respectent strictement cette obligation.

Le titulaire s’interdit de répondre aux demandes de renseignements émanant de tiers, quelle
que soit leur origine, et concernant les prestations faisant I’objet du marché. Ces demandes
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devront étre envoyées sans délai au Directeur de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
qui décidera de la suite a leur donner.

Toute parution ou toute mention dans une parution portant sur les prestations faisant 1’objet du
présent marché (article de presse, plaquette publicitaire, photographies, efc.) est soumise a
autorisation préalable du Sénat.

Les obligations définies a la présente clause ont un caractére substantiel. Leur non-respect
pourra entrainer, sans préjudice des pénalités prévues au présent CCAP, la résiliation
immédiate et sans indemnité du marché.

Le titulaire pourra, sur sa demande, obtenir une attestation des prestations menées a bonne fin.
4.4. Stabilité de I’équipe

Le titulaire du marché s’engage a maintenir les équipes et leur configuration (attributions et
niveau d’implication dans I’exécution des prestations) telles que présentées lors de la remise
des offres. Il reconnait I’importance, pour le pouvoir adjudicateur, des intervenants affectés a
I’opération, et s’attache a assurer la stabilité de 1’équipe, et tout particulierement celle du chef
de projet (personne désignée nommément dans 1’offre du titulaire pour assurer la conduite du

projet).

Si la personne désignée comme chef de projet n’est plus en mesure de remplir sa mission en
cours d’exécution ou s’absente temporairement, le titulaire doit lui désigner un remplacant
justifiant d’un niveau de qualification et d’une expérience au moins équivalents, et en
communiquer les nom et titres a la maitrise d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 15 jours a
compter de la réception de cette information pour agréer le remplagant.

Si la maitrise d’ouvrage récuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours pour désigner un
autre remplacant et en informer le maitre d’ouvrage.

D’une manicre générale, pendant toute la durée d’exécution des prestations, la maitrise
d’ouvrage se réserve le droit d’obtenir, pour des raisons diment motivées, le remplacement du
chef de projet ou tout membre de I’équipe en charge.

ARTICLE 5. - EXECUTION DU MARCHE
5.1. Horaires du chantier

Les horaires courants de chantier sont compris entre 7 heures 30 et 19 heures, du lundi au
samedi inclus. Toutefois, suivant les impératifs du Sénat, notamment du fait de 1’activité
parlementaire ou des événements organisés, ces jours et horaires pourront étre modifi€s, sans
supplément de prix et sans que cela ait d’incidence sur les délais d’exécution contractuels.

Conformément a I’article 1.6 du présent CCAP, la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine
et des Jardins pourra prescrire que les travaux les plus bruyants aient lieu aux jours et horaires
qu’elle déterminera.
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5.2. Période de préparation de chantier — Organisation de I’exécution des travaux

Il est fixé, dans le calendrier prévisionnel d’exécution, une période de préparation de chantier
qui est comprise dans le délai d’exécution.

Dés la période de préparation de chantier, des réunions sont organisées, en tant que de besoin,
par la maitrise d’ceuvre, en vue de préparer la réalisation des travaux. L’entrepreneur titulaire
est tenu d’assister a ces réunions, sous peine des pénalités prévues a I’article « Pénalités »
ci-apres. Ces réunions sont présidées par le représentant de la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux articles 28.2. et 28.3 du CCAG-Travaux, il est procédé, au cours de cette
période, aux opérations suivantes :

— constitution des équipes d’encadrement de chantier et présentation a la
maitrise d’ceuvre ;

— remise des demandes d’acceptation de sous-traitants, le cas échéant ;

— remise a la Direction de 1’Architecture, du Patrimoine et des Jardins des éléments
nécessaires a 1’¢laboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux (et plus
particuliérement les temps de tache) ;

— ¢laboration d’un plan de prévention et de protection de la santé et une visite d’inspection
commune par le titulaire de I’accord-cadre passé par le Sénat pour la réalisation de telles
prestations ;

— validation des méthodologies proposées par le titulaire pour I’exécution des travaux ;
— préparation des installations de chantier ;

— remise a la Direction de 1’Architecture, du Patrimoine et des Jardins de la liste
prévisionnelle des plans d’exécution des taches que I’entrepreneur titulaire envisage de
réaliser, avec les dates prévisibles de remise de ces plans ;

— fourniture des premiers plans d’exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I’article 29 du CCAG-Travaux et a I’article 5.4 « Plans d’exécution — Notes de calculs
— Modes opératoires — Echantillons » du présent CCAP ;

— fourniture de toutes les pieces demandées par la maitrise d’ceuvre ;
— présentation des premiers échantillons demandés le cas échéant ;

— remise d’une documentation technique des matériaux et matériels dont 1’emploi est
envisage.

La non-exécution, méme partielle, d’'une ou plusieurs de ces prestations, donne lieu a
I’application des pénalités prévues a 1’article « Pénalités » ci-apres.
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5.3. Etat des lieux — Réparations et remise en état

Pour chaque tranche, avant tout commencement d’exécution des travaux, il sera dressé un état
des lieux dans les emprises de chantier intérieures et extérieures et a leurs abords, comprenant
un reportage photographique des désordres existants. Un état des lieux similaire sera €tabli en
fin de chantier.

Ces états des lieux seront signés par le représentant de la maitrise d’ouvrage, par le maitre
d’ceuvre et par le titulaire du marché.

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la date de réception par le maitre d’ouvrage, sur
simple constat de la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 1’entreprise prend
en charge les frais éventuels de remise en état ainsi que la réparation des éventuelles
dégradations sur les constructions neuves ou existantes, et le remplacement des matériels et
matériaux volés, détériorés, placés sous sa responsabilité.

Une attention particuliere devra étre portée a la protection des existants y compris des végétaux.
Les livraisons et interventions sur site devront mettre en ceuvre tout moyen adapté (protections,
précautions...) afin de prévenir les potentiels dommages.

5.4. Plans d’exécution — Notes de calculs — Modes opératoires — Echantillons
5.4.1. Plans d’exécution — Notes de calculs — Modes opératoires

Les spécifications techniques détaillées et les plans des ouvrages dus sont précisés dans le
dossier de consultation des entreprises. Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par
I’entrepreneur titulaire et soumis en méme temps que les notes de calculs, les modes opératoires
et les phasages correspondants a 1I’approbation de la maitrise d’ceuvre. Les plans sont cotés et
toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions du projet afin de faire apparaitre
clairement tous les détails de 1’exécution. L’échelle minimale des plans est de 1/50.

L’entrepreneur titulaire doit transmettre a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins par voie €lectronique les plans des ouvrages et les notes techniques conformément au
calendrier d’exécution des travaux ou, a défaut, vingt-et-un (21) jours calendaires au plus
tard avant le démarrage de ses prestations.

Le maitre d’ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages. L’établissement des plans
d’exécution et les nomenclatures correspondantes, les descriptifs des matériels proposés, ainsi
que tout document nécessaire aux parfaites définition et exécution des ouvrages, sont a la
charge de I’entrepreneur titulaire.

Le visa porté par le maitre d’ceuvre sur un document atteste que celui-ci a été présenté a la date
indiquée. La responsabilité de I’entrepreneur titulaire sur le contenu des documents
transmis au maitre d’ceuvre reste entiére méme si ce document a été vérifié, accepté et visé
par ce dernier.

L’entrepreneur titulaire se doit de transmettre tout document complémentaire, li¢ au projet,
demandé¢ par le maitre d’ceuvre.
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En cas de non-conformité a la réglementation ou au projet, I’entrepreneur titulaire se doit
d’accepter et de prendre a sa charge toute rectification ou modification du dossier d’exécution
visant a y remédier dans les délais impartis par le calendrier d’exécution des travaux.

En aucun cas les plans figurant au dossier de consultation ne pourront servir de plans
d’exécution.

Le fait pour une entreprise d’exécuter, sans modification, les prescriptions des documents joints
au dossier de consultation ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine responsabilité si elle
n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre.

Aucun travail ne peut étre exécuté sans ’accord formel et préalable de la Direction de
I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Tout ouvrage qui serait réalisé sans cet
accord pourra étre détruit ou démonté.

Tous les plans sont établis a 1’aide d’outils de dessin assisté par ordinateur (DAO), dans un
format compatible avec le logiciel Autocad® et conformément a la charte graphique du Sénat
jointe au DCE. Ces plans doivent notamment comporter le cartouche dont le mod¢le est remis
par la maitrise d’ceuvre et qui fait apparaitre, en particulier, la localisation de chaque plan, son
numéro, son indice, le libellé de la modification, la date de cette modification et le nom du
fichier informatique. Les plans sont transmis au maitre d’ceuvre par voie électronique sous
formats .pdf et .dwg et sont accompagnés d’un bordereau d’envoi détaillé dans lequel il est fait
mention de tous les destinataires.

I appartient au titulaire de tenir a jour un tableau de suivi des visas et de faire en sorte que les
observations formulées par le maitre d’ceuvre soient levées en totalité au plus tard sept
(7) jours calendaires apreés leur formulation, et avant tout commencement d’exécution
des travaux concernés.

Ce tableau, présenté chaque semaine au rendez-vous de chantier, doit pouvoir étre produit a
tout moment a la maitrise d’ceuvre sur simple demande.

5.4.2.  Echantillons

L’entrepreneur titulaire est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux prévus par le
CCTP dans le délai prescrit par le calendrier d’exécution des travaux ou, a défaut, dans un délai
maximal d’une semaine a compter de la demande d’échantillons faite par la maitrise d’ceuvre.
Les mémes délais s’appliquent pour la présentation de nuanciers ou de tout autre document
permettant le choix de la maitrise d’ceuvre, dés lors que ce choix est prévu par le CCTP ; en
outre, ce choix ne donnera lieu a aucun supplément de coft.

En cas de refus de ses échantillons par la maitrise d’ceuvre, I’entreprise devra proposer une
solution adaptée aux demandes de cette dernicre, sans frais supplémentaires, dans les limites
des prescriptions techniques exposées au CCTP ; cette proposition s’effectuera dans des délais
compatibles avec le planning d’exécution des travaux, le titulaire étant a défaut susceptible de
se voir appliquer les pénalités et provisions pour pénalités de retard prévues par le présent
CCAP.

Aucune commande de matériaux et/ou de matériel pour I’ouvrage définitif ne pourra étre passée
avant accord de la maitrise d’ceuvre sur les échantillons présentés.
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Tout échantillon des différents matériels et/ou matériaux constituant 1’installation doit étre
présenté au maitre d’ceuvre accompagné d’une fiche d’échantillons de matériel diment
numérotée, d’une description détaillée, d’une documentation du fabricant et, le cas échéant, de
I’avis technique correspondant. Il est établi une fiche par type de matériel.

Cette fiche inclut la désignation, la localisation, la marque, le type du matériel, les coordonnées
du fournisseur et les caractéristiques principales.

En fin d’opération, cette fiche sera complétée par le résultat des essais effectués, les consignes
de conduite et d’entretien. L’ensemble des fiches, complétées des notices « constructeur », des
proces-verbaux d’essais, avis techniques et agréments divers, sera intégré au dossier des
ouvrages exécutés.

5.5. Essais et controle des ouvrages

Par dérogation a Iarticle 38 du CCAG — Travaux, le titulaire réalisera, a ses frais, 1’ensemble
des essais et controles permettant de s’assurer de la bonne réalisation des travaux et du bon
fonctionnement des équipements, tout au long de 1I’exécution du marché.

5.6. Accés au site
5.6.1. Circulation et autorisations d’accés

Seuls doivent étre utilisés par les personnels de I’entreprise et de ses sous-traitants éventuels
les parcours, acces et locaux qui leur auront été désignés. Il leur est formellement interdit de
pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans d’autres locaux et circulations.

Le personnel d’exécution de I’entreprise, ainsi que de ses sous-traitants, devra formuler une
demande d’autorisation d’acces aupres de la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, selon les formes et procédures retenues par le Sénat. Pour des raisons de sécurité, cette
procédure pourra évoluer. Par dérogation a I’article 5.3 du CCAG-Travaux, cette évolution ne
donnera droit au versement d’aucune indemnité compensatrice.

Pour les personnes ayant fait 1’objet d une autorisation d’acces, un badge avec photo sera établi
par la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’acces est strictement
personnel et devra étre porté en permanence de facon visible.

S’agissant des personnels d’entreprises sous-traitantes, la raison sociale de cette derniére devra
étre clairement indiquée.

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’acceés aux
personnels du titulaire ou de ses sous-traitants.

I1 en sera de méme pour les demandes éventuelles de prolongation de ces titres d’acces.

A Texpiration de leur période de validité, les titres d’acceés doivent impérativement é&tre
restitués au Sénat, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre
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décharge a un représentant de I’administration. Il en va de méme des titres d’acces délivrés a
des personnes qui cessent de faire partie du personnel de I’entreprise titulaire ou de ses
sous-traitants.

5.6.2. Livraisons de matériel

La circulation et le stationnement des véhicules ne sont possibles qu’aux fins de livraisons.
Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi de 7h 45 a 12 h 00 et de 14 h 00 a 18 h 00, sauf
accord expres préalable du Sénat. Elles devront étre organisées en tenant compte des contraintes
liées a I’activité du Sénat.

Pour des raisons de sécurité, les demandes de stationnement et de circulation doivent étre
transmises a la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins au moins trois jours
ouvrés a I’avance. Ces demandes doivent préciser le nom, le prénom et la qualité des
passagers, le motif de la demande (objet de la livraison), la date et I’heure d’arrivée du véhicule,
ainsi que son numéro d’immatriculation. Ces demandes ne seront admises que sur validation
expresse du Sénat.

Les impératifs du Sénat peuvent conduire a reporter ou annuler une livraison au dernier
moment. Dans cette hypothése, le titulaire est tenu, sans frais supplémentaires pour le Sénat,
de programmer une nouvelle livraison.

Les équipements sont livrés en respectant I’itinéraire indiqué par le maitre d’ouvrage jusqu’au
site du chantier. Chaque titulaire fait son affaire de la livraison, de la manutention, du déballage,
du montage et de I’installation des équipements. En aucun cas le titulaire ne recevra de ’aide
de la part des services du Sénat pour ces opérations. Il assure en outre la reprise des emballages
et le nettoyage éventuel du site.

Le titulaire se réferera au plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des
constructions souterraines annex¢ au présent CCAP (annexe 2).

5.7. Organisation du chantier
5.7.1.  Réunions de chantier
Les réunions de chantier sont présidées par la maitrise d’ceuvre.

Elles ont lieu sur convocation pendant la période de préparation de chantier. Durant la période
de chantier, les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine, sur site ou dans les locaux
de la Direction de 1’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Le jour, I’heure et le lieu en
seront précisés en temps utile au titulaire.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’assister a ces réunions ou, a défaut, de justifier de son
absence avec un délai minimal de prévenance de 24 heures, sous peine des pénalités prévues
a I’article « Pénalités » ci-apres.

5.7.2.  Compte rendu de chantier

Le proces-verbal des réunions de chantier est dressé par la Direction de 1’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins.
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II appartient a I’entrepreneur titulaire de faire connaitre par écrit les réserves qu’il pourrait
formuler sur ce proces-verbal, au plus tard a la réunion suivante ou, si le compte rendu n’est
pas diffusé en temps utile, le surlendemain de sa diffusion. Dans le méme délai, il lui appartient
de faire connaitre par écrit les incidences financiéres que pourraient entrainer les décisions
prises par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage au cours d’une réunion de chantier.

Si I’entrepreneur titulaire ne formule pas d’observations, et/ou dans le cas d’absence de
I’entrepreneur titulaire lors de la réunion de chantier suivante, les décisions prises et consignées
dans le proces-verbal sont considérées comme acceptées de plein droit.

5.7.3. Tenue du calendrier

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins assure le suivi du calendrier de
I’opération et le contréle du respect des délais contractuels d’exécution par le titulaire.

A cet effet, I’entreprise doit lui communiquer en temps utile les éléments nécessaires,
notamment leur planning d’approvisionnement.

5.7.4. Echafaudages, moyens de levage et sécurisation des zones d’intervention

Chaque titulaire doit mettre en place, a ses frais, les échafaudages et moyens de levage qu’il
juge utiles a la réalisation de ses prestations ainsi que les protections nécessaires, y compris
toutes sujétions de remaniement.

Les échafaudages et moyens de levage seront soumis a I’agrément de la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins par la transmission préalable de schémas pendant
la phase de préparation de chantier, puis a I’issue de leur installation et & ’occasion de toute
modification éventuelle.

Toutes dispositions seront prises pour répartir les charges et protéger les sols d’appui et les
parements lors de la mise en place et de 'utilisation de ces matériels. En cas de nécessité
d’ancrage dans les maconneries, les points d’ancrage seront obligatoirement faits dans les
joints, pour les murs en pierre, sans percement des pierres ; ils ne devront en aucun cas étre
réalisés sur des ¢léments fragiles. Les ancrages devront étre soumis a [’approbation préalable
de la maitrise d’ceuvre.

En cas d’utilisation d’échafaudages de pied, le titulaire et ses sous-traitants se conformeront a
la recommandation R 408 de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés
« Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied », y compris en ce qui concerne
la formation des opérateurs et 1’attestation de leurs compétences. Le titulaire assurera la
sécurisation de ses zones d’intervention selon des modalités soumises a 1’agrément de la
Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

5.7.5.  Permis de feu — Extincteurs

Des « permis de feu » doivent étre délivrés, en amont des travaux, a I’entreprise titulaire dont
les interventions comportent des « points chauds » (travaux générateurs d’étincelles ou de
surfaces chaudes) ou produisent des émanations de poussieres susceptibles d’activer les tétes
de détection incendie.



36 rue de Vaugirard — Bdtiment O
Rénovation des circulations — Faux plafonds, enduits et peinture 21/35

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Le « permis de feu » est établi par I’entreprise demandeuse et transmis a la maitrise d’ceuvre,
avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, pouvant €tre ramené a 2 jours en cas d’urgence
diment justifiée. Chaque local fait I’objet d’un permis spécifique.

L’entreprise doit respecter les lieux, dates et horaires mentionnés dans le permis, sous peine de
subir la pénalité prévue au marché en cas de manquement a la sécurité.

Elle doit prendre contact, au début et a la fin des travaux, avec le PC Sécurité (01 42 34 21 08
ou 01 42 34 32 07), disposer d’un extincteur plombé¢ a proximité de sa zone d’intervention et
afficher le « permis de feu » sur la zone de chantier.

En cas de travaux par « points chauds », I’entreprise est tenue de mettre fin a ses interventions
au minimum deux heures avant le départ des compagnons. Une présence humaine de
I’entreprise a proximité du « point chaud » doit étre maintenue sur le site a tout moment,
y compris & I’heure du déjeuner, pour surveiller le chantier et éviter un départ de feu en
I’absence des ouvriers.

En fin de journée, un des compagnons doit attendre la ronde de « fin de chantier » du service
de sécurité ; il ne peut partir que sur autorisation dudit service, celui-ci ayant préalablement
constaté qu’il n’y a plus de points chauds et donc pas de risque de départ de feu.

Les travaux par « points chauds » sont interdits dans les périodes de fermeture du Palais
du Luxembourg et de ses dépendances (dimanches, jours fériés, samedis du mois d’aoft, tous
les jours avant 7 h 30...). Lorsqu’une dérogation a ce principe est nécessaire, elle doit étre
sollicitée au minimum une semaine a 1’avance.

5.7.6. Dépot de matériel et de matériaux — Benne de chantier

S’agissant de I’emplacement et de la surface mis a sa disposition pour entreposer des matériels
et des matériaux, I’entrepreneur titulaire doit, sans pouvoir demander aucune indemnisation ou
augmentation sur les prix soumissionnés, se conformer aux instructions qui lui sont données
par la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

Les matériels et les matériaux doivent étre évacués et/ou approvisionnés au fur et a mesure des
besoins du chantier, aucun stockage massif n’étant possible sur le site. Le chantier doit rester
propre quotidiennement. Les issues de secours doivent étre en permanence dégagées.

Toutefois, en accord avec la maitrise d’ceuvre, et en tenant compte des contraintes de sécurité
qui lui sont indiquées, I’entrepreneur titulaire peut, aprés accord du Sénat, entreposer dans les
zones en cours de travaux ou a proximitg.

Un emplacement pour I’implantation d’une benne de chantier est matérialisé sur le plan
d’installation du chantier du carnet graphique.

Aucune surface autre que celles assignées ne pourra étre utilisée comme lieu de stockage.
5.7.7. Base-vie

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier au 36 rue de Vaugirard ou dans
toute autre dépendance du Palais du Luxembourg.
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L’acces a la base-vie est reglementé par le Sénat. L’entreprise devra se soumettre aux regles

édictées sans pouvoir demander aucune compensation financiére en cas d’évolution de ces
régles, par dérogation a I’article 5.3. du CCAG-Travaux.

En particulier, un systéme de rotation ou d’heures d’arrivée, de départ et de déjeuner des
ouvriers pourra étre organisé.

L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite.

Aucun local autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire office de vestiaire ou
de réfectoire.

5.7.8. Nettoyage du chantier
Le titulaire se référera aux stipulations de I’article 3.1.10 du CCTP.
5.7.9.  Gestion des déchets

En cas de manquement de I’entrepreneur a ses obligations relatives a la gestion des déchets, le
maitre d’ouvrage pourra, en vertu de I’article L. 541-3 du code de I’environnement, aprés mise
en demeure restée sans effet pendant dix jours (par dérogation a [Darticle 37.2
du CCAG-Travaux), procéder d’office aux opérations de tri et d’enlévement des déchets a ses
frais et risques.

5.7.10. Utilisation de la langue francaise

La langue parlée sur le chantier est le frangais exclusivement. L’entrepreneur titulaire doit donc
s’assurer de la présence constante d’au moins un responsable pratiquant couramment cette
langue et de sa capacité a bien transmettre et faire respecter a tout moment aupres de ses
collaborateurs, sous-traitants et prestataires les consignes et demandes de la maitrise d’ceuvre,
de la maitrise d’ouvrage et de leurs représentants.

De méme, toutes les pieces écrites doivent étre rédigées en francais ou accompagnées d’une
traduction en frangais.

5.8. Opérations préalables a la réception — Réception
Les travaux de chaque tranche du marché feront 1’objet d’une réception partielle.

Les opérations préalables a la réception auront lieu dans les formes et conditions prévues au
CCAG-Travaux. Toutefois, par dérogation a I’article 41 du CCAG-Travaux, la maitrise
d’ouvrage pourra faire procéder d’office, par le maitre d’ceuvre et aprés convocation du
titulaire, aux opérations préalables a la réception, des lors que les travaux seront achevés ou en
voie d’achévement et sans que le titulaire ait préalablement adressé I’avis prévu a I’article 41.1
du CCAG-Travaux.

A défaut de réception expresse, seule la prise de possession de I’ouvrage, assortie du paiement
du solde des travaux, pourra faire présumer la volonté¢ du maitre de I’ouvrage de recevoir
celui-ci. L article 41.1.3 et le dernier alinéa de 1’article 41.3 du CCAG-Travaux ne sont pas

applicables.
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5.9. Documents fournis apreés exécution

Les documents mentionnés a I’article 40 du CCAG-Travaux seront remis par courriel et sur un
support informatisé (clé USB) et, s’agissant des plans, dans un format compatible avec le
logiciel Autocad®. Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprendra les plans d’exécution
conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des équipements, les conditions de garantie des fabricants ainsi
que I’ensemble des documents listés, le cas échéant, au CCTP.

Par dérogation a 1’article 40 du CCAG-Travaux, dans le cas ou le titulaire serait convoqué
d’office aux opérations préalables a la réception dans les conditions prévues au premier alinéa
de Darticle 5.8 du présent CCAP, il lui appartiendrait de transmettre 1’ensemble de ces
documents dans le délai d’une semaine suivant cette convocation.

5.10. Sous-traitance
5.10.1. Généralites

En application de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une
partie des prestations prévues au marché, doit préalablement demander a la Direction
de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses
conditions de paiement.

Les fonctions d’encadrement (chargé d’affaires et chef de chantier) ne peuvent étre
sous-traitées.

Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de ’offre ou apres la
notification du marché, doit étre établie au moyen du formulaire DC4!, diiment complété et
signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisagé. La déclaration doit
en outre étre accompagnée des picces suivantes :

— une attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité ;

— une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité ;

— une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;

— une attestation de réglement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois.
Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit impérativement justifier des qualifications
et/ou références au moins équivalentes a celles nécessaires a la prestation que celui-ci souhaite

voir sous-traitée. A défaut de qualifications et/ou de références suffisantes, la demande
d’acceptation sera rejetée.

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant a la Direction de 1’ Architecture, du
Patrimoine et des Jardins d’étre en mesure d’instruire utilement la demande d’agrément (dossier

! Ce formulaire peut étre téléchargé a I’adresse : https://www.economie.gouv.fi/daj/formulaires-declaration-du-
candidat.
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incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du dossier
d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de 1’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront immédiatement arrétées.
Le titulaire supportera la totalit¢é des conséquences financieres de cet arrét ainsi que les
pénalités prévues au présent CCAP.

Le titulaire informera la Direction de 1’Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas de
défaillance d’un sous-traitant.

5.10.2. Deéclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Apres la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit étre transmise en
premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr et compta-apj@senat.fr, au moins
14 jours avant la date envisagée d’intervention du sous-traitant.

Apres vérification par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, 1’original du
dossier doit étre transmis par courrier postal a I’adresse suivante : Direction de 1’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au 64 bis boulevard
Saint-Michel, 75006 Paris.

II est rappelé qu’en application de I’article R. 2193-7 du code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni agréer
ses conditions de paiement si 1’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu a
I’article R. 2191-46 du méme code n’a pas ét¢ modifi€¢ ou si la justification mentionnée a
I’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise.

5.10.3. Modalités de paiement direct
Il sera fait application des articles R. 2193-10 a R. 2193-12 du code de la commande publique.

Le titulaire joint a ses projets de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de 1’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

ARTICLE 6. — MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX
6.1. Travaux supplémentaires ou modificatifs

Les travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels seront prescrits par un ordre de service
qui en fixera provisoirement le prix selon les modalités prévues a [Darticle 13
du CCAG-Travaux. Ce prix sera réputé €tabli au mois 0 mentionné a 1’article 3.2 du présent
CCAP et actualisable dans les conditions prévues au méme article. S’agissant des natures
d’ouvrage pour lesquelles la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ne comprend
aucun prix d’unité, il sera tenu compte, pour la fixation de leur prix et afin d’assurer une juste
rémunération du titulaire, de 1’évolution de 1’index ou des index de référence mentionnés audit
article 3.2 entre le mois 0 et le mois de notification de 1’ordre de service.
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Conformément a I’article 13 du CCAG-Travaux, le titulaire sera préalablement consulté sur le
prix des travaux supplémentaires ou modificatifs éventuels. Il devra remettre a la Direction
de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins un devis détaill¢ au plus tard sept jours apres la
demande, ce délai pouvant étre raccourci en cas d’urgence.

Le prix fixé par I’ordre de service prescrivant des travaux supplémentaires ou modificatifs
deviendra définitif dans les conditions prévues a I’article 13.5 du CCAG-Travaux, soit en raison
du silence du titulaire, soit par la voie d’un avenant. Cet avenant pourra modifier les conditions
de variation du prix.

Les travaux supplémentaires devront faire 1’objet d’attachements journaliers descriptifs et
quantitatifs (et éventuellement photographiques) qui serviront de base au réglement.

6.2. Décision de poursuivre

Le présent article déroge aux stipulations de Particle 14.4 du CCAG-Travaux.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer la maitrise d’ceuvre des conséquences financiéres
des décisions que celle-ci pourrait prendre lors de réunions de chantier.

I1 doit, chaque fois qu’il estime que les travaux demandés ne sont pas prévus dans son offre, en
avertir immédiatement la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire est tenu d’informer au minimum trente jours a I’avance la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de la date probable a laquelle la masse des travaux exécutés
atteindra le montant prévu par son offre. Le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins prend alors la décision de poursuivre ou non les travaux et la notifie a I’entrepreneur,
dans un délai de 20 jours.

A défaut d’ordre écrit de poursuivre, les travaux qui seraient exécutés par I’entrepreneur
titulaire au-dela de la masse initiale ne seront pas réglés.

6.3. Augmentation ou diminution du montant des travaux

Par dérogation a ’article 14.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire ne dispose de la faculté de
refuser d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les
conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant 1’objet du marché doivent satisfaire, que
si le montant des travaux concernés excéde le cinquieéme du montant contractuel des travaux.

Il est rappelé que les stipulations des articles 14.3 et 15.1 du CCAG-Travaux relatives a
I’indemnisation du titulaire en cas d’augmentation ou de diminution du montant des travaux ne
s’appliquent qu’a la condition que celui-ci apporte la preuve que cette augmentation ou cette
diminution lui a porté préjudice.
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ARTICLE 7. — ASSURANCES ET GARANTIES
7.1. Assurances
7.1.1.  Assurance de responsabilité civile professionnelle

Conformément aux articles 8.1.3. et 35 du CCAG-Travaux, I’entreprise titulaire, ainsi que ses
cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent justifier d’une assurance garantissant les tiers en
cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation a I’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

L’entreprise garantit le maitre d’ouvrage contre tout recours émanant d’une personne ayant pu
subir un préjudice du fait de I’entreprise a I’occasion de 1I’exécution de son contrat.

De plus, par dérogation a Darticle 34.1. du CCAG-Travaux, elle aura la charge enti¢re de tous
dommages causés aux voies publiques.

Le Directeur de 1’Architecture, du Patrimoine et des Jardins décide, au cas par cas, si la
responsabilité du titulaire doit s’exprimer par réparation matérielle des dommages ou par un
dédommagement financier.

7.1.2.  Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire

L’entrepreneur titulaire et, le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent
justifier, au moyen d’attestations portant mention de I’étendue des garanties, qu’ils sont
titulaires d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-1 du code civil (assurance de responsabilité décennale).

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation a 1’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

7.2. Garanties
7.2.1.  Garantie de parfait achévement

Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement dans les conditions prévues a
I’article 44 du CCAG-Travaux.

Les interventions demandées par le Sénat en application de 1’article 44 précité ont lieu dans un
délai maximum de 15 jours calendaires aprés courriel de la Direction de I’Architecture,
du Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti, et aprés mise en
demeure, les interventions peuvent étre réalisées aux frais et risques du titulaire.
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7.2.2.  Garantie de bon fonctionnement

Suivant les principes dont s’inspire I’article 1792-3 du code civil, le titulaire est tenu a une
garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement autres que ceux qui font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

La durée de cette garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans a compter de la réception
des travaux.

Cette garantie couvre les picces, la main d’ceuvre et le déplacement, et est mise en ceuvre sur
simple demande, dans un délai maximal de 15 jours calendaires apres courriel de la Direction
de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti,
et apreés mise en demeure, les interventions correspondantes peuvent étre réalisées aux frais et
risques du titulaire.

ARTICLE 8. - PENALITES

Les stipulations suivantes dérogent a I’article 19 du CCAG-Travaux.

8.1. Stipulations générales relatives aux pénalités

Par dérogation a Particle 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour infractions diverses et
les pénalités ou provisions pour pénalités de retard sont encourues du simple fait de leur
constatation par la maitrise d’ceuvre ou par le maitre d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de
mettre en demeure le titulaire préalablement ou de I’inviter a présenter ses observations. Elles
ne sont pas assujetties a la TVA.

En aucun cas I’entrepreneur titulaire ne peut, pour justifier ses retards ou ses manquements,
invoquer le manque de renseignements ou d’instructions, 1’obligation de les solliciter
suffisamment a 1’avance lui incombant.

Les pénalités ne sont pas dues pour les faits imputables au Sénat ou a un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence administrative.

8.2. Pénalités de retard et provisions pour pénalités de retard
8.2.1. Généralités

Les pénalités de retard pourront étre appliquées a tout moment a compter de la constatation des
retards par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.

Une provision pourra ¢galement étre constituée en vue de I’application ultérieure éventuelle de
telles pénalités ; il sera alors appliqué une retenue sur le montant du prochain acompte
périodique a verser au titulaire, par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux.
Cette provision peut étre levée en tout ou partie si le retard est, en tout ou partie, rattrapé.
Le bilan en est établi lors de la vérification de chacun des projets d’acompte mensuel ou au
moment de 1’établissement du décompte général.

Par dérogation a ’article 19.2 du CCAG-Travaux :
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— le montant total des pénalités ou provisions pour pénalités de retard est plafonné a 30 %
du montant total hors taxes du marché ;

— les pénalités de retard ne donnent lieu & aucune exonération en-deca d’un certain
montant, et sont intégralement dues au Sénat.

8.2.2.  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la préparation de
chantier

Une absence de préparation ou une mauvaise préparation de chantier pouvant entrainer des
retards importants dans 1’exécution des travaux, une pénalit¢ d’un montant de 150 € par jour
calendaire de retard pendant la phase de préparation de chantier par rapport au calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux est applicable, sur simple constat de la maitrise d’ceuvre
ou de la maitrise d’ouvrage. A la fin de cette période, un procés-verbal sera dressé par la
maitrise d’ceuvre, qui constatera 1’état d’avancement de la préparation du chantier.

8.2.3.  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de I’exécution des travaux

Une tache n’est considérée comme achevée que s’il est techniquement possible d’exécuter la
tache suivante (par exemple : séchage d’un enduit platre pour permettre I’intervention du
peintre). Il appartient donc au titulaire de mettre en ceuvre, a ses frais, tous les moyens
permettant le démarrage de la tiche suivante (par exemple prévoir la mise en place de systeme
de ventilation, de déshumidification et de chauffage en cas de nécessité).

Lorsque le calendrier d’exécution des travaux n’est pas respecté, une pénalité de 250 € par jour
calendaire de retard et par tache est applicable au titulaire. Cette pénalité est applicable pour
toute tache qui peut, a elle seule, entrainer un retard a la livraison des travaux.

Sont également encourues :

— en cas de retard dans la présentation de tout document d’exécution ou d’échantillon,
une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et par document ou échantillon ;

— encas de retard dans la remise d’un devis pour travaux modificatifs ou supplémentaires,
une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard et par devis.

8.2.4.  Provisions pour pénalités et pénalités de retard lors de la phase de réception
des travaux

En cas de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés ou de remise d’un dossier
incomplet, une pénalité de retard de 50 € par jour calendaire sera appliquée ; la non-remise de
ce dossier entrainera, en outre, la réception sous réserve des travaux.

En cas de retard dans 1’exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves émises a la
réception, une pénalité maximale de 300 € par jour calendaire de retard sera appliquée au
titulaire. Les jours calendaires de retard sont comptabilisés en référence au délai indiqué dans
la décision de réception avec réserves ou sous réserve.
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8.3. Pénalités particuliéres
Sans préjudice des pénalités pour retard prévues ci-dessus, les pénalités particuliéres suivantes
(montant maximum en euros, par jour calendaire et/ou par infraction) sont applicables, dans le
cas ou les prescriptions du présent marché ne seraient pas observées :
— manquement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les compagnons, les
personnels et visiteurs du Sénat ; non-respect des itinéraires prescrits ; non-restitution de
titre d’acces, efc.) ou des biens, manquement a la réglementation du travail .......... 1500 €

— défaut de permis de feu ou de moyen de lutte contre I’incendie...........ccccuevrueennennn. 1500 €

— manquement aux obligations de neutralité, de confidentialit¢ et de discrétion
PIOTESSIONNEILES ...ttt ettt ettt et e e eenneensaens 1500 €

— travaux réalisés par un sous-traitant non déclaré..............ccceevviiiviiiniiieniie e, 1500 €

— manquement a I’obligation de protection des données a caractére personnel prévue par
I’article 5.2. du CCAG-TTaAVAUX ...cc.eevuiiiiriiniieieeieteeteee ettt 500 €

— défaut de nettoyage de Chantier...........oocuiiiiiiiieiiieieeeeee e 300 €

— manquement a 1’obligation d’informer préalablement la maitrise d’ouvrage et la maitrise
d’ceuvre de tous travauX DIUYANTS .......c.ccecvvieeiiieiiiieeiee e eeiee e e ereeeaeeesaee e 300 €

— absence injustifiée d’un responsable qualifi¢ de I’entrepreneur titulaire sur le chantier, en
cas de sous-traitance (a2 compter du jour ou sa présence aura ¢ét¢ demandée par les
proces-verbaux de Chantier) ..........cccvieiiiiieiiie et 300 €

— absence injustifiée du chargé d’affaires lors des rendez-vous de chantier.................. 300 €

— refus d’obtempérer a une injonction de la maitrise d’ouvrage ou de la maitrise d’ceuvre

— non-respect de la charte graphique du Sénat............cooovvieiiiiiiiiiiceeeeee, 50€

— non-respect d’une autre prescription du marché (par exemple : non-enlévement de gravois,
©IC.) tureeeeeeeeeetee et e ettt e et e e e ate e e b e e e atee e abee e taee e st e e e taeeenaae e s taeeasbaeeasaeeenteeeataeanaeeareeens 150 €

Par dérogation, la pénalité prévue ci-dessus pour « non-respect d’une autre prescription du
marché » n’est pas libératoire.

ARTICLE 9. - RESILIATION, MESURES COERCITIVES

9.1. Résiliation

Le marché peut étre résilié par le Sénat dans les cas et conditions définis au chapitre 7
du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, le titulaire n’a droit, par dérogation

au deuxiéme alinéa de 1’article 49.1 et au premier alinéa de ’article 50.4 du CCAG-Travaux, a
aucune indemnité de résiliation.

9.2. Mesures coercitives

Le présent article déroge ou apporte les précisions suivantes a I’article 52 du CCAG-Travaux
dont les stipulations, pour le reste, demeurent inchangées.

A I’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG-Travaux,
lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le
maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai raisonnable, par une décision
qui lui est notifiée par écrit. Par dérogation a I’article 52.1 du CCAG-Travaux, ce délai peut
étre inférieur a quinze jours, notamment en cas d’urgence ou lorsque le titulaire accuse, a la
date de la mise en demeure, un retard d’exécution au moins égal a cette durée de quinze jours.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre
I’exécution des travaux par ses propres moyens, aux frais et risques du titulaire, sans préjudice
des autres facultés dont il dispose en application de I’article 52.2 du CCAG-Travaux.
La décision de mise en régie est notifiée a celui-ci. Les stipulations de 1’article 52.3 sont
applicables, mutatis mutandis.

La décision de mise en régie ou celle de poursuite des travaux par un tiers, le cas échéant aux
frais et risques du titulaire, peut porter sur tout ou partie des prestations dues par celui-ci.

En cas de résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose
¢galement de la faculté d’achever les travaux par ses propres moyens, a moins qu’il ne préfere
passer un marché avec un autre opérateur économique. Les excédents de dépenses qui en
résultent sont a la charge du titulaire. Par dérogation a I’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le
décompte général du marché résilié n’est alors notifi¢ au titulaire qu’apres I’achévement des
travaux.

ARTICLE 10. —- CONTENTIEUX

En cas de contestations ou de litiges touchant a 1’application, a I’interprétation ou a I’exécution
des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy, 75004 Paris)
sera seul compétent.

En cas de litige avec un prestataire étranger, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux
francais sont seuls compétents.

ARTICLE 11. - CONVENTION SUR LA PREUVE

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réalisés par courriel
dans le cadre du présent marché regoivent la méme force probante qu’un écrit signé de manicre
manuscrite.
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ARTICLE 12. — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent cahier des clauses administratives
particuliéres désignés ci-apres sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Article du CCAG-Travaux
auquel il est dérogé

Article du CCAP
portant stipulations dérogatoires

(ordres de service ; délais d’exécution ;
calendrier d’exécution)

3.8.1et3.8.2 1.5.
(ordres de service) (ordres de service)
3.82et18.1.1

1.6.
(durée et délais)

(autorisations administratives et
dégradations causées aux voies publiques)

4.1. et 4.2. 2
(priorité des pieces et pieces a remettre) (pieces constitutives du marché)
31.3 et 34

3.1.
(détermination et contenu du prix)

42.5
(libération des stiretés)

33
(retenue de garantie)

(essais et contrdle des ouvrages)

12.1.1 3.4.1
(demandes de paiement mensuelles) (décomptes et acomptes mensuels)
123t 12.4 . 342 ,
(décompte général et définitif) (demande de paiement finale — décompte
général et définitif)
7.2 4.1
(protection de I’environnement, sécurité, (obligations générales de 1’entrepreneur
sant¢) titulaire)
38 5.5

(essais — autocontrdle)

37.2
(gestion des déchets)

53 5.6.1et5.7.7
(mesures de sécurité) (acces au site ; base-vie)
5.7.9

(sanction des obligations en matiére de
gestion des déchets)

(documents fournis apres exécution)

5.8
(réce4 ltion) (opérations préalables a la réception —
P réception)
40 59

(documents fournis apres exécution)
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Article du CCAG-Travaux Article du CCAP
auquel il est dérogé portant stipulations dérogatoires
14.4 6.2
(décision de poursuivre) (décision de poursuivre)
14.2.2 6.3
(augmentation du montant des travaux) (augmentation du montant des travaux)
8.1.3 et 34.1 71
(assurances et dégradations causées aux ’
. . (assurances)
voies publiques)
12.2.1 et 19 8
(acomptes mensuels, pénalités) (pénalités)
49.1 et 50.4 9.1
(résiliation pour motif d’intérét général) (résiliation)
12.4.2 et 52.1 9.2

(décompte général ; mesures coercitives) (mesures coercitives)
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Liste des annexes
Annexe 1 — Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux pour chaque tranche
Annexe 2 — Bordereau de suivi des déchets de chantier

Annexe 3 — Plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des
constructions souterraines
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Annexe 2
Bordereau de suivi des déchets de chantier

Déchets banals et déchets inertes
Bordereau n°

1. Maitre d’ouvrage :

Dénomination du MATIIe A OUVIAZE & ..veeevieiiieiiieiiiecieeeie e st et e ste e st e steesabeesbeeesbeessbeessseessseessseesssaessseesnseesnseesns

AQLESSE oot e—— e e e——eeea——teee———eeea——eeea——teeaa——eeea—teeea——eeaan—teeanreeean

(070] 11y o 1) KRR PR
RESPONSADIE ....eeiiiiiieiieeieece ettt ettt e st e ettt e s ae e e tbeesabeeasaeesabaeasseesabaeasbeeeabaeesbeeensaeanseeenseeenbeesnraeenseenns
INOITL QU CRANLIET & oottt e e e e ettt e e s eeseaaaaeteeesessatsaeteeesessnsaaeeeessessansaaeeeessesannrasaeeeeessns

AATESSE et e et e e e e ————eeeeeaa——————eeeeetaa ————ateeeaaa ————ateeeeeaa——aateeeseiarararaeeeainn

B X
(070] 11y o 1) KSR RRPRRRERRRN

RESPONSADIE ...ttt ettt sb bbbttt b e a e bt bt e a ettt na e eh e bt bttt ebe e

2. Entreprise (a remplir par le titulaire):

Raison sociale de I’entreprise / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ .........ccccooviiiiriiiiiiiiniieiiceeeeeiees
ALQTESSE = oottt ettt et e et e et e e te e e eteeeetee e taeetae e ataeetaeetbeahaeetbeaaabeetbeaatteeatae ettt etbeetaeetbeensbeentbeennseanes
1<) OO OO OO OO OO OSSP U PO P OO PP UPRPRRRPRRPOO
D QUSRS
COUITICL & o.neiieiiieeeie ettt ettt et e ettt e sttt e et e e s tbeestbeesebeeeabeesabeeesseesabaeasseesaseaasseessseeassaesssaesaseeesseesnsaesasessssaessseesnsasnnses

RESPONSADIE ...ocvviiiiiiieiieiect ettt ettt e et e et eeteesteesbeesbeesbeesseeseeass e seesseesseesseessesseesseesseasseenseereeeseenseenreens

TYPE A CONLENMANT & ...oviieiiieiieeiieeiieieeteeteete s te st e et et et e eateesees s eenseensesssesaeesseesseesseenseensaassanssenseenseensesnsesnsesneenseensennes
INUINIEIO I ittt et st a bttt et e ae e e ae e bt et et et e asesatesaeeatema e emt e eas e ebe e be e bt e e et eanesanenanen
UTIIEE © oottt ettt ettt et e h e et e e bt e bt em bt ea bt eh e e sb e e s bt e bt em bt ea et e et e eh e ek e e b e en bt ea bt eeteeheeeheenbe e et enteeaeeebeenbeenteens
L 1Y To3 1 RSOSSN

Taux de remplissage : [ ] %2 [ ] %[ ] plein

Destination du déchet :
[ ] Centre de tri
[ ] Centre de transfert

[ ] Valorisation matiére
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[ ] Incinération (UIOM)
[ ] Centre de stockage de classe 2

[ ] Centre de stockage de classe 3
[ ] Autre :

3. Collecteur — Transporteur (a remplir par le collecteur - transporteur) :

Raison sociale du collecteur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ .........ccoeeieiiiieeiiriiieeie e

(070 11y o 1) KR SRRPRRRRRRN

NOM AU CRAUTTEUL & ..o et e e e e e e e e et e e e et e e e eeaaeeeeeaeeeeeareeeeenneeeeennns

4. Eliminateur (a remplir par le destinataire — éliminateur) :

Raison sociale de 1’éliminateur / Nom de I’entrepreneur titulaire individuel @ .........cccoooieeiiiiiiiieiiieiiecee e

QUANTIEE TEGUEC I .uvviieiiiiieeetiee e ettt e ettt e eeett et e e ettt e e e etteeeeetaeeeeetaeeeeeateeeeesaeeeeasseeeassseeeessseeeeassseeeasssaseesssesansseseensseseannes
UNIEE & oottt ettt ettt et e ettt e e tbeeeteeeetaeeease e baeesseeatbe e sseaasseaasseeasseesseeasbeesseeaebeeeaseessbeeesseeasbeeasseeatbeeeaseens

Qualité du déchet :
[ 1Bon

[ ] Moyen

[ ] Mauvais

[ JRefus de 1a Denne : MOt :.......ociiiiieieie et e st e aeese et e eneesne e st e seenseenseensesnsenneas

DatE 1 oo
(7o) s < A RSP RRPRRRTRRRN

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur

o exemplaire n° 1 a conserver par le titulaire
o exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur
o exemplaire n° 3 a conserver par l’éliminateur

® cxemplaire n® 4 a retourner diiment complété au maitre d’ouvrage
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