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ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES DU MARCHE

1.1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'exécution de prestations de contréle technique prescrites tout
particulierement par les articles L.125-1 a L.125-5 et R.125-17 a R.125-21 du code de la construction
et de I’habitation.

Les interventions du contréleur technique, titulaire du marché, s’effectueront dans le cadre du projet
de construction et de restructuration d’un batiment de logistique et de restauration hospitaliére, sur
le site de I’'Hopital Saint Jacques a Nantes, pour le Groupement d’Intérét Public (GIP) « Logistique et
Restauration Hospitaliere ».

Le présent GIP est considéré comme « une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité
morale de droit public » au sens de I'article L. 6134-1 du code de la santé publique, pouvant recourir
au marché global sectoriel (MGS), en application des dispositions des articles L. 2171-1 et L. 2171-5
du code de la commande publique.

Ainsi, le marché global sectoriel (MGS) sur lequel portent les prestations de contréle technique,
relevant du présent marché comprennent la conception, la construction et la restructuration,
['aménagement, I'entretien et la maintenance de batiments et des équipements d’une nouvelle cuisine
centrale (UCP), avec plateforme alimentaire, plateforme déchets et laverie mutualisée.

Pour la bonne compréhension dudit projet, le programme technique détaillé (PTD) ainsi que I’Avant-
Projet Sommaire (APS) retenu a lissue de la passation du MGS sont joints dans le dossier de
consultation.

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres dit « CCP » stipule les conditions d’exécution des présentes
prestations de contrdle technique.

1.2. MAITRISE D’'OUVRAGE

Le Maitre de I'Ouvrage est :

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP)

« Logistique et Restauration Hospitaliére »
Représenté par son Directeur

Hopital Saint Jacques / Providence

85, rue Saint Jacques 44 093 NANTES CEDEX 01
SIRET : 941.712.804.00017

Le présent GIP est composé du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (CHU de Nantes) et du
Centre Hospitalier de Maubreuil a Saint Herblain.
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1.3. POUVOIR ADJUDICATEUR / ACHETEUR

Le Pouvoir adjudicateur/ Acheteur est :

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP)

« Logistique et Restauration Hospitaliere »
Représenté par son Directeur

Hépital Saint Jacques / Providence

85, rue Saint Jacques 44 093 NANTES CEDEX 01
SIRET : 941.712.804.00017

1.4. AUTRES INTERVENANTS

1.4.1. Maitrise d’ceuvre et entreprise générale

Le Maitre de I'Ouvrage a fait le choix de recourir a un marché global sectoriel (MGS), en application
des dispositions des articles L. 2171-1 et L. 2171-5 du code de la commande publique, comprenant la
conception, la construction et la restructuration, I'aménagement, I'entretien et la maintenance de
batiments et des équipements d’une nouvelle cuisine centrale (UCP), avec plateforme alimentaire,
plateforme déchets et laverie mutualisée.

1.4.2. Coordination du systéme de sécurité incendie (CSSI)

La mission de coordination du systéme de sécurité incendie est incluse dans le marché global sectoriel
sus-visé.

1.4.3. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

La mission Ordonnancement, Coordination et Pilotage est incluse dans le marché global sectoriel sus-
Visé.

1.4.4. Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (CSPS)

La coordination sécurité et protection de la santé sera assurée par un coordonnateur non recruté a
ce jour.

1.4.5. Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par un AMO extérieur au Maitre de I'Ouvrage qui est
actuellement en cours de recrutement.
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1.5. PROCEDURE RETENUE

La procédure de consultation retenue est une procédure adaptée ouverte en application de I'article
L.2123-1, aux articles R.2123-1 1° et R.2123-4 a R.2123-6 du Code de la Commande Publique.

1.6. PRESTATIONS SIMILAIRES

Dans le respect des dispositions de I'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, un marché
négocié sans mise en concurrence et sans publicité préalable pourra étre attribué, le cas échéant, au
titulaire initial du marché pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché précédent.

1.7. FORME DU MARCHE
Le présent marché public est un marché ordinaire.

1.8. DUREE DU MARCHE

La durée du présent marché résulte du délai d’exécution prévisionnel du marché global sectoriel (MGS)
qui a démarré le 31/03/2025 dont les derniers travaux devraient se terminer le 14/02/2028, selon le
planning de I'opération joint au dossier de consultation.

Le marché de contréle technique prendra effet a compter de sa date de notification a son titulaire qui
devrait intervenir début mai 2025, jusqu’a la fin des travaux de la PSE n°1 relative a la rénovation de
I’enveloppe extérieure du batiment existant.

Le titulaire du présent marché débutera I'exécution de ses prestations en émettant un avis motivé sur
I’APS du projet qui a été retenu a l'issue de la passation du marché global sectoriel et qui est déja
validé par le Maitre de I'Quvrage (se référer au point 1 de I’article 2.2 ci-apres).

Les interventions du contréleur technique s’acheveront a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, tel qu’il est défini a I'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux.

La durée prévisionnelle du présent marché est des lors de quatre (4) années, période de garantie de
parfait achévement relative a la PSE n°1 incluse.
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1.9. PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE

1.9.1. Piéces a valeur contractuelle

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L’acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Le présent cahier des clauses particuliéres (CCP)

Le Programme Technique Détaillé

L’Avant-Projet Sommaire retenu a I'issue de la passation du marché global sectoriel

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de

contrdle technique approuvé par le décret n°® 99-443 du 28 mai 1999

7. La Norme francaise NF P 03-100 du 20 septembre 1995 : critéres généraux pour la
contribution du contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de
la construction

8. Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
Prestations Intellectuelles (NOR: ECOM2106874A), dans sa version en vigueur a la date de
signature du marché et sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent
ccp

9. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

10. Le mémoire technique remis par le titulaire a I'appui de son offre, dans la limite du présent

ordre de préséance des pieces du marché, et sans pouvoir limiter en aucune fagon la portée

ou le contenu du prix global forfaitaire telle que définie par les autres pieces du marché

ousrwWN R

1.9.2. Respect des textes et de la réglementation en vigueur

Le titulaire du présent marché s’engage, dans |'exécution de son marché, a respecter les regles
générales de construction, et I'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
notamment issues du Code de I'urbanisme, du code de la construction et de I'habitation, ainsi que du
code de I'’environnement, applicables a la présente opération, et a veiller a leur stricte application.

Le montant du marché est réputé en tenir compte.

1.9.3. Notification et Nantissement du marché

La notification du marché comprend une copie délivrée sans frais au titulaire du marché, de I'acte
d’engagement et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF ainsi que de tous documents
nouveaux ou modifiés de maniére non substantielle par rapport au dossier de consultation.
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Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG-PI, la notification ne comporte pas systématiquement les
autres pieces constitutives du marché.

Le titulaire peut céder ou nantir tout ou partie des créances résultant du présent marché,
conformément aux dispositions de I’article R.2191-45 du code de la commande publique.

Le Maitre de I'Ouvrage délivre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire, au
nantissement ou a la cession du marché, sur demande écrite du titulaire.

1.10. INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET / A L’'OUVRAGE

Par application de I'article 13 du CCTG et de I'article 61 de la norme NFP 03-100, il est précisé que les
dispositions du marché de contréle technique ainsi que le programme de I'opération se substituent au
cadre défini en annexe C du CCTG et a la note d’information sur le programme, en annexe B de la
norme NF P 03-100.

1.11. SPECIFICITES DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés dans le cadre d’un marché global sectoriel (MGS), en application des
dispositions des articles L. 2171-1 et L. 2171-5 du code de la commande publique, portant sur la
conception, la construction et la restructuration, I'aménagement, I'entretien et la maintenance de
batiments et des équipements d’une nouvelle cuisine centrale (UCP), avec plateforme alimentaire,
plateforme déchets et laverie mutualisée, sur le site de I'Hopital Saint Jacques a Nantes.

Le titulaire du MGS a contractualisé avec le GIP « Logistique et Restauration Hospitaliere » un marché
associant :

e La conception, la construction et la restructuration de batiments et de I'équipement de
production nécessaire a la satisfaction des termes et exigences du Programme Technique
Détaillé ;

e L’entretien et la maintenance du batiment et des équipements de production.

e La démolition, le démantelement, I’évacuation et le traitement des déchets issus des
batiments.et équipements existants non réutilisés.

Les travaux seront réalisés a cette adresse, sur un site hospitalier en activité :
Hopital Saint Jacques
85, rue Saint Jacques a Nantes
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Le montant de I'ensemble des travaux s’éleve 15375 237.67 € HT (valeur janvier 2025), selon la
décomposition suivante, a savoir :

Co(t travaux de construction (Travaux préparatoires/ | 13 995 048,67 € HT
phase A / phase B)

PSE 1 : Les travaux de rénovation de I'enveloppe du 949 306,00 € HT
batiment existant (hors toiture)

PSE 2 : Les travaux de rénovation de l'isolation et 430 883,00 € HT
étanchéité en toiture

Total HT | 15 375 237,67 €

CoUlt équipements restauration 5298176,33 €

Total HT | 20 673 414,00 €

Les ouvrages a construire et a restructurer sont considérés comme des établissements recevant des
travailleurs (ERT) soumis aux dispositions du code du travail d’'un point de vue de la réeglementation
incendie.
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ARTICLE 2 : MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

2.1. DEFINITION DE LA MISSION

Les prestations de controle technique devront étre exercées en conformité avec la norme frangaise
NFP 03-100 mentionnée a I'article 1.9.1 ci-avant relative aux critéres généraux pour la contribution du
controle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Le contrbleur technique devra intervenir sur une mission de base et des missions complémentaires
telles que définies par le CCTG applicable aux marchés publics de contréle technique, a savoir :

A. Mission de base

La mission de base est composée des éléments suivants :

= Mission L relative a la solidité des ouvrages et les éléments d’équipements indissociables
= Mission S (STI) relative a la sécurité des personnes dans les batiments industriels et tertiaires

B. Missions complémentaires

Les missions complémentaires sont les suivantes, a savoir :
= Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme

= Depuis la publication du Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du
risque sismique, cette mission complémentaire PS doit étre confiée au contréleur technique
pour les opérations qui en relévent avec les missions de base L+S

= Mission P1 relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés
= Mission LE relative a la solidité des existants

= Mission F relative au fonctionnement des installations

=  Mission TH relative a I'isolation thermique des batiments et aux économies d’énergie

= Mission PHa relative a l'isolation acoustique

= Mission HAND relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
= Mission AV relative a la stabilité des avoisinants

C. Autres missions
Il devra également intervenir sur deux autres missions :

o Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques en
application des articles R4226-14 et R4226-15 du Code du travail (avec prise en
compte des équipements non indissociablement liés)

o Attestation HAND (d’accessibilité : ACCESS) certifiant, aprés contréle, de la prise
en compte et de la mise en ceuvre des régles concernant |'accessibilité des
personnes handicapées en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-27 du
Code de la construction et de I’habitation.
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2.2. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION

Le contrble devra intervenir dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contréle technique et approuvé par le Décret n°99-443 du 28 mai 1999
et par la norme NFP 03-100 citée dans le CCTG.

Les phases de la mission sont celles prévues par I'article 11 du CCTG.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont ceux qui sont mentionnés dans
I’'annexe B du CCTG, avec les compléments et précisions suivants, pouvant constituer de dérogations
aux documents précités.

Aussi, pour remplir sa mission, le controleur technique est tenu d’accomplir un certain nombre d’actes
lors de chaque phase de la présente opération, a savoir :

1. Phase d’examen des documents de conception

Dés que le marché sera notifié, son titulaire devra émettre un avis motivé sur I’APS du projet qui a été
retenu a l'issue de la passation du marché global sectoriel et qui est déja validé par le Maitre de
I’Ouvrage. Un rapport complet devra étre transmis au Maitre de I'Ouvrage sous 8 jours calendaires
maximum a compter du lendemain de la date de notification du présent marché.

Les actes techniques a accomplir par le titulaire au titre de cette phase sont, outre ceux mentionnés
dans I'annexe B du CCTG, les suivants :

= Participation, en tant que de besoin, a des réunions de concertation et de mise au point avec
le titulaire du marché global sectoriel et/ou le Maitre de I'Ouvrage ;

= Participation a la concertation avec les autorités chargées de la sécurité et de I'accessibilité
préalablement a la demande de permis de construire, puis participation aux éventuelles
commissions de sécurité et d’accessibilité ;

= Examen des dossiers de demandes d’autorisation administratives (demande de permis de
construire et demande de permis de démolir) ;

= Délivrance de I'attestation prévue a l'article R. 431-16 d/ du code de I'urbanisme lorsqu’elle
est a joindre a la demande de permis de construire ;

= Etablissement du rapport initial de contréle technique ;

= Emission d’un avis et de propositions relatifs a I'autocontréle a exiger des entreprises en cours
d’exécution des travaux ;

=  Production d’une liste des essais, vérifications et documents a exiger des entreprises
préalablement a la réception des travaux ;

= Examen et controle des modifications demandées par le Maitre de I'Ouvrage ou proposées par
le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre.

2. Phase d’examen des documents d’exécution : formulation d’avis aprés examen des
documents. Il est précisé que les examens prévus par la norme NFP 03-100 pour cette phase sont
strictement indépendants des visas délivrés par le maitre d’ceuvre.
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3. Phase d’examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au controle

Les actes techniques a accomplir par le titulaire au titre de cette phase sont, outre ceux mentionnés
dans I'annexe B du CCTG, les suivants :

=  Participation réguliere aux réunions de chantier au caractere hebdomadaire, pour les parties
de ces réunions le concernant. Cette participation ne vaut pas visite au sens de I'alinéa suivant;

= Examens visuels, a I'occasion de visites régulieres de chantier, des ouvrages et éléments
d'équipements soumis au controle ;

= Vérification du respect par les titulaires des marchés de travaux de l'autocontrole auquel ils
doivent procéder ;

= Etablissement régulier (bimensuel a minima) d’un état de la prise en compte des observations
formulées par le controleur technique ;

= Examen de toute disposition modificative introduite, a 'initiative du Maitre de I'Ouvrage,
pendant I'exécution des travaux ;

= |nformation particuliére a la maitrise d’ouvrage sur tout ouvrage éventuellement exécuté, sans
avis favorable que le controleur technique pourrait constater ;

4, Phase préalable a la réception : émission du ou des rapport(s) final (aux) de contrdle technique

(y compris attestation d’accessibilit¢/HAND) sur demande expresse du Maitre de I'Ouvrage ou
transmission dans un délai de 8 jours calendaires maximum avant la commission de sécurité et
d’accessibilité le cas échéant.

Lors de cette phase le titulaire devra également veiller a ce que tous les essais et vérifications a la
charge du titulaire du MGS aient été effectués, et que tous les documents qui en découlent aient été
produits valablement

5. Assistance et participation a la visite éventuelle ou aux visites éventuelles de la commission de
sécurité et d’accessibilité et également aux visites de préparation amont (essais, simulations etc...)

6. Phase vérification compléte dite « initiale » des installations électriques et de tous les
récepteurs électriques préalablement a la mise a disposition pour les utilisateurs : émission du(es)
rapport(s) de contréle des installations électriques

7. Phase examen des travaux effectués pendant les délais de garantie de parfait achévement. :

formulation d’avis sur des travaux de parfait achevement pendant la période de garantie de parfait
achevement
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Les conditions suivantes devront en outre étre appliquées :

. si le controleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler au Maitre de I'Ouvrage ;

. la mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits
utilisés est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler au Maitre de I'Ouvrage les
essais qu’il estimerait nécessaires ;

) les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle technique de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

o le Maitre de I'Ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

- Informer, dés l'origine, le maitre d’ceuvre, les entreprises, le contréleur technique et, d’une
maniere générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent contrat ;

- Donner au contréleur technique copie du permis de construire, s’il y a lieu ;

- Donner au contréleur technique le libre acces aux chantiers et autres lieux d’exécution des
travaux intéressant la construction, pour laquelle son intervention a été requise et, d’'une
facon générale, lui permettre I'exercice de sa mission dans des conditions normales d’efficacité
et de sécurité.

2.3 EXIGENCES PARTCULIERES DU MAITRE D’OUVRAGE

By

La présence du contréleur technique est obligatoire a toutes les réunions auxquelles il aura été
convoqué (y compris réunions de chantier), et ceci tout au long du chantier.

Au-dela des réunions auxquelles il aura été convoqué, le controleur technique devra effectuer des
controles sur place, leur fréquence dépendra du stade de réalisation de I'ouvrage. Ces visites feront
I’objet d’'un compte rendu envoyé aux acteurs concernés.

En application de I'article 46 du Décret n°95-260 du 8 mars 1995, le contrbleur technique devra
prendre toutes les dispositions nécessaires a la préparation des éventuelles visites de la commission
de sécurité. Sa présence est impérative a chaque visite.

Le controleur technique est également tenu d’établir des avis écrits sur tout document qui lui est
communiqué et de répondre par écrit a toute question qui lui est posée. L’'ensemble de ses avis et
documents émis devront étre d’une grande clarté dans leur rédaction : précision, argumentation,
termes explicites et sans équivoque, etc

Lorsque des documents de conception, ayant déja fait I'objet d’un avis ou d’un rapport du controleur
technique, sont établis dans une nouvelle version, il est tenu d’examiner cette nouvelle version et
d’émettre un avis ou un rapport actualisé.
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2.4 DELAIS POUR LA REMISE DES PRESTATIONS

Le délai maximum pour I’émission d’un rapport est de 15 jours calendaires a partir de la réception par
le titulaire du marché du dossier de conception a étudier, adressé par le Maitre de I'Ouvrage (exception
faite de I’APS ol le délai maximum est de 8 jours calendaires a compter du lendemain de la notification
du présent marché).

Toutefois, le(s) rapport(s) final(aux) de contréle technique doit(vent) étre remis, y compris le rapport
de vérification initiales des installations électriques, I’attestation d’accessibilité/HAND ainsi que toutes
les autres attestations requises, au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires maximum avant la
commission de sécurité et d’accessibilité le cas échéant ou a la date officiellement prescrite par le
Maitre de I’Ouvrage.

Concernant les documents d’exécution, I’avis doit étre formulé dans les 8 jours calendaires qui suivent
leur réception.

Concernant les contrdles sur chantier, un compte rendu doit étre établi au plus tard dans les 3 jours
calendaires qui suivent chaque visite.

Le délai maximum pour la réponse a une question émanant soit du Maitre de I'Ouvrage, soit du Maitre
d’ceuvre, soit de I'entreprise est de 3 jours calendaires, a compter de sa communication au controleur
technique.

En cas de non-respect des délais susvisés, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d’appliquer les
pénalités fixées a I'article 5 ci-apreés.

ARTICLE 3 : RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE

3.1 AGREMENT MINISTERIEL

Le titulaire du marché est tenu de détenir I'agrément ministériel des contrdleurs techniques en cours
de validité prévu aux articles L.125-3 et R.125-1 du code de la construction et de I’habitation.

En cas de retrait ou de non renouvellement d’agrément, le titulaire du marché devra aviser rapidement
le Maitre de I'Ouvrage en lui adressant un courrier avec accusé de réception.

3.2 IDENTIFICATION DES RESPONSABLES TECHIQUES DESIGNES

Le titulaire du marché s’engage a affecter a la conduite des prestations le(s) responsable(s)
technique(s) qualifié(s) nommément désigné(s) dans I'acte d’engagement pour signer au cours de
I’exécution du marché les avis prévus a I'article 11 du CCTG et a son annexe B.
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En cas d’absence ou d’empéchement du responsable, ce dernier sera diment représenté par le
suppléant indiqué a cet effet dans I'acte d’engagement.

Le titulaire du marché s’engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force
majeure, a maintenir chaque personne dans son rdle et sa fonction pendant toute la durée du marché,
sauf si le Maitre de I'Ouvrage donne son accord exprés au remplacement d’une personne.

Les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG-PI sont applicables.

Par ailleurs, le Maitre de I’'Ouvrage conserve la faculté de récuser en cours d’exécution du présent
marché, toute personne dont le comportement ou la probité ne seraient pas jugés selon lui
compatibles avec le bon déroulement de la présente mission.

ARTICLE 4 : PRIX ET REGLEMENT

4.1. PRIX

4.1.1. Forme du prix

Le prix du marché est global et forfaitaire dont le montant est stipulé a I'article B1 de I'acte
d’engagement.

La décomposition de ce prix est précisée, dans la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
annexée a I'acte d’engagement.

Si la durée effective des travaux n’excéde pas de plus de 3 mois la durée prévue (hors liquidations
éventuelles d’entreprises adjudicataires), le titulaire du marché ne pourra élever aucune réclamation.

De méme, si le montant des travaux n’excéde pas 5% d’augmentation (liée uniquement a des
modifications de programme), le titulaire du marché ne pourra élever aucune réclamation.

4.1.2. Contenu du prix

Le prix est réputé complet étant donné qu’il doit couvrir 'ensemble des frais engagés par le titulaire
du marché pour exécuter I'intégralité de sa mission.

Les frais relatifs a la participation aux réunions, aux déplacements, a la reprographie des documents
intermédiaires et définitifs, a la fourniture des supports papier et informatique sont inclus dans le prix.

De méme, ce prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant
obligatoirement les prestations de ce marché.

Ce prix est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
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4.1.3. Unité monétaire

L’'unité monétaire retenue est I'euro (€).

4.2. VARIATION DU PRIX

Ce prix est réputé révisable selon les modalités décrites ci-apres.

4.2.1. Coefficient de révision

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul d’'un acompte ou d’un paiement partiel
définitif est donné par la formule :

Cn =[0,15] + [0,85] x [ I(n)-3 mois)/I(0)-3 mois)]

I(0) = valeur de I'indice ingénierie du « mois zéro » d’établissement du prix du marché précisé a I'article
4.2.2 ci-aprés

I(n) = valeur de l'indice ingénierie du mois de réalisation des prestations. Toutefois, si la période de

réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de
la période.

La périodicité de la révision devra suivre la périodicité des acomptes.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Les révisions des acomptes pourront étre effectuées a I'aide des index publiés lors de I'établissement
des demandes de paiement. Elles seront ensuite le cas échéant rectifiées a I'occasion du versement
des demandes de paiement ultérieures au fur et a mesure de la publication des index applicables des
mois auxquels les prestations se rapportent.

4.2.2. Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

4.2.3. Choix de I'indice de référence

L'index de référence est I'indice « ingénierie ».
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4.3. MODALITES DE REGLEMENT

4.3.1. Avance
Dans le respect des dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-12 du Code de la Commande Publique,
une avance est versée au titulaire du marché, sauf refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement.

Il est fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-PI.

Etant donné que la durée du marché est supérieure a douze mois et en application de I’article R.2191-
7, le montant de I'avance est fixé a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes
comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de Il'avance intervient sur présentation d'une demande écrite avant I'émission de la
premiere demande de paiement. Son montant ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause
de variation de prix.

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues ultérieurement au titulaire au titre des
réglements partiels définitifs et le cas échéant du solde du marché. Ce remboursement s’'impute sur
les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant
toutes taxes comprises du marché. Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du
marché.

4.3.2. Reglements partiels définitifs

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I’acte d’engagement.

Elle est fractionnée, conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, selon I'échéancier de
paiement des prestations suivant, a savoir :

PHASE CONCEPTION :

Stade APS 100 % a la remise au maitre de I'ouvrage du rapport | Poste I.1 de la DPGF
d’examen de I’APS

Stade APD/ permis de | 100 % a la remise au maitre de I'ouvrage du rapport | Poste 1.2 de la DPGF

construire / autorisations | préalable (stade APD/permis de

administratives construire/autorisations administratives)

Stade PRO 100% a la remise du rapport initial de contréle | Poste I.3 de la DPGF
technique
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PHASE REALISATION ET LIVRAISON DES OUVRAGES :

Travaux préparatoires / Travaux Phase A / Travaux Phase B

Période de préparation de
chantier

5 % des honoraires

Postes 1LA.1 & 1l.LA.2 de la
DPGF

Suivi du chantier :

95 % des honoraires sous forme d’acomptes
mensuels proportionnels au délai prévisionnel de
I’'ensemble du chantier, période de préparation
exclue. En cas de prolongation de délai, le montant
mensuel des acomptes restants sera recalculé en
fonction du nouveau délai prévisionnel des travaux

Postes 1LA.1 & 1l.LA.2 de la
DPGF

Stade des

ouvrages

réception

80 % des honoraires a la remise du ou des
rapport(s) final(aux) et du ou des rapport(s) de
vérification initial(aux) des installations électriques

20 % des honoraires apres remise au Maitre de
I’Ouvrage de toutes les attestations requises

Poste I11.A.3 de la DPGF

Période de garantie de
parfait achévement

100% des honoraires a son expiration ou a la levée
de I’'ensemble des réserves

Poste I1I.A.4 de la DPGF

Travaux PSEn° 1

Suivi du chantier :

100 % des honoraires sous forme d’acomptes
mensuels proportionnels au délai prévisionnel de
I'ensemble du chantier, période de préparation le
cas échéant incluse. En cas de prolongation de
délai, le montant mensuel des acomptes restants
sera recalculé en fonction du nouveau délai
preévisionnel des travaux

Postes 11.B.1 & 11.B.2 de la
DPGF

Stade des

ouvrages

réception

80 % des honoraires a la remise du ou des rapport(s)
final(aux)

20 % des honoraires aprés remise au Maitre de
I’Ouvrage de toutes les attestations requises

Poste 11.B.3 de la DPGF

Période de garantie de
parfait achévement

100% des honoraires a son expiration ou a la levée
de 'ensemble des réserves

Poste 11.B.4 de la DPGF
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Travaux PSE n°2

Suivi du chantier : 100 % des honoraires sous forme d’acomptes | Postes I.C.1 & II.C.2 de la
mensuels proportionnels au délai prévisionnel de | DPGF

I'ensemble du chantier, période de préparation le
cas échéant incluse. En cas de prolongation de
délai, le montant mensuel des acomptes restants
sera recalculé en fonction du nouveau délai
preévisionnel des travaux

Stade réception des |80 % des honoraires a la remise du ou des rapport(s) | Poste II.C.3 de la DPGF
ouvrages final(aux)

20 % des honoraires aprés remise au Maitre de
I’Ouvrage de toutes les attestations requises

Période de garantie de | 100% des honoraires a son expiration ou a la levée | poste 11.C.4 de la DPGF
parfait achévement de I’ensemble des réserves

4.3.3. Mode de reglement

Le mode de réglement du marché sera le virement bancaire.

Les paiements seront effectués par les soins de Monsieur le Trésorier Principal du GIP « Logistique et
Restauration Hospitaliere ».

4.3.4. Délai de paiement — intéréts moratoires

Les paiements seront effectués suivant les régles de la comptabilité publique et notamment
conformément aux dispositions des articles R.2191-23 a R.2191-31 du Code la Commande publique.

Le délai global de paiement des sommes dues est de 30 jours a compter de la date de réception de la
demande de paiement. Le point de départ dudit délai sera la date de réception de la facture, apres
exécution et/ou admission des prestations. Cette date sera constatée par I'ordonnateur.

Le délai de paiement pourra toutefois étre suspendu par décision de I'ordonnateur en application de
I'article R. 2192-27 du Code de la Commande publique. Il notifiera a son cocontractant sa décision et
les raisons I'ayant justifiée, conformément aux dispositions de I'article R.2192-28 dudit Code.
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En application de I'article L.2192-13 du Code de la commande publique, le retard de paiement fait
courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter du jour suivant
I’expiration du délai de paiement.

Conformément a I'article R.2192-31 du Code la commande publique, le taux des intéréts moratoires
est le taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tour retard de paiement,
en sus des intéréts moratoires est fixé a 40 euros, en application de I'article D.2192-35 dudit Code.

4.3.5. Présentation et transmission des demandes de paiement

Les demandes de paiement établies par le titulaire du marché devront I'étre dans le respect des
dispositions des articles 11.2 a 11.8 du CCAG-PI.

Elles devront également comporter les mentions obligatoires stipulées par I'article D2192-2 du Code
de la Commande publique.

Pour chaque demande de paiement, le titulaire du marché transmettra au Maitre de I'Ouvrage une
note d’honoraires qui devra comporter a minima le numéro de marché, ainsi que l'intitulé de la mission
et le numéro chronologique d’honoraires.

A l'appui de chaque demande de paiement, le titulaire devra préciser I'avancement cumulé des
prestations exécutées dans la DPGF du marché.

Le reglement des sommes dues au titre du marché fait 'objet d’acomptes, calculés a partir de la
différence entre deux demandes de paiement successives.

Pour le versement du solde du marché, le titulaire du marché, devra adresser, une demande de
paiement portant la mention « Décompte Général Définitif » ou « solde du marché ».

Les demandes de paiement seront adressées au Maitre de I'Ouvrage impérativement par voie postale
a cette adresse :

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP)

« Logistique et Restauration Hospitalieére »
A I’attention de Monsieur le Directeur
Hoépital Saint Jacques / Providence
85, rue Saint Jacques 44 093 NANTES CEDEX 01

Les conséquences d’une orientation erronée des factures seront imputables au seul cocontractant.
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4.4. RETENUE DE GARANTIE - CAUTIONNEMENT

Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie sur les paiements effectués au profit du titulaire du
marché.

De plus, il sera dispensé de produire un cautionnement.

ARTICLE 5 : PENALITES

En cas de manquement du titulaire du marché a ses obligations, et sous réserve des stipulations des
articles 13.3 et 21.5 du CCAG-PI, le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de lui appliquer des pénalités
sur sa rémunération.

Les pénalités de retard sont dues dés le premier euro et sont cumulables par dérogation aux articles
14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, I'ensemble des pénalités, sauf dérogation expresse,
s’appliquent sur simple constatation, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure
préalable.

En dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI, en cas de retard dans I'exécution de ses prestations et
notamment la présentation de ses livrables, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités sont les
montants sont précisés aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 ci-apreés.

Pour le calcul du montant de la pénalité, les délais s’entendent en jours calendaires.

5.1. PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER ET AUTRES

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier ou a une réunion ou la présence du contrdleur
technique était requise, la pénalité forfaitaire encourue sera de 150 € par absence.

Un retard de plus d’'une heure sera considérée comme une absence.

5.2. PENALITES DURANT LA PHASE DE CONCEPTION

Le titulaire du marché encourt une pénalité journaliere qui commence a courir, sans qu’il soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du jour ol le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du CCAG
PI.

En cas de retard dans la remise des documents ou avis, le titulaire encourt sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 100 € par document/avis.
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5.3. PENALITES DURANT LA PHASE DE REALISATION

Le titulaire du marché encourt une pénalité journaliere qui commence a courir, sans qu’il soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure, le lendemain du jour ol le délai contractuel
d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du CCAG
PI.

En cas de non-respect des délais prescrits, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé a 80 € par document/avis/réponse a question.

5.4. MODALITES D’APPLICATION

Le montant des pénalités s’entend toujours d’'un montant hors taxe (HT). En effet, le montant des
pénalités n’est pas assujetti a la TVA. En cas d’application de celle-ci, elles devront étre déduites du
montant TTC de I'acompte ou du solde a payer.

Une fois le montant des pénalités déterminées, la formule de variation prévue au marché leur est
appliquée.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du marché.
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ARTICLE 6 : ASSURANCES

6.1. Assurance RC professionnelle de droit commun

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le contréleur technique devra justifier
qu'il est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle de droit commun,
au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le Maitre de I’'Ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

A tout moment durant I'exécution du marché, le contrdéleur technique devra étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du Maitre de I'Ouvrage et dans un délai de 15 jours a compter
de sa demande.

6.2. Assurance RC de responsabilité décennale

Le titulaire du marché doit également justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification
du marché, qu'’il est titulaire d’'une assurance de responsabilité obligatoire en application de I'article
L.241-1 du Code des Assurances.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties suivantes :

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil

- Un montant de garantie a hauteur de 3.000.000 € par sinistre ;

- Le montant maximum des chantiers pour lesquels le titulaire du marché est autorisé a

intervenir, lequel ne devra pas étre inférieur au co(t total des travaux et honoraires HT tel que
déclaré par le Maitre de I'Ouvrage ;

Le titulaire du marché devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est
pas considérée comme suffisante par le Maitre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances
visées au présent article, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100 €,
pourront étre appliquées.

A défaut de fourniture, dans un délai de 2 (deux) mois aprés notification du présent marché, des

attestations conformes de police d’assurances visées au présent article, le marché pourra étre résilié
aux frais et risques du titulaire du marché.
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ARTICLE 7 : UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application des dispositions des articles 32 a 35 du CCAG-PI.

ARTICLE 8 : ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

8.1. ARRET DE L'EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de I'article 22 du CCAG-PI, le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a I'issue de la phase conception de
I'ouvrage (phase 1) ainsi qu’a I'issue de la (Phase II.A), valant partie technique au sens du CCAG-PI et
visées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

8.2. INDEMNITES

Cette décision d’arréter I'exécution des prestations a l'issue d’'une partie technique, entraine la
résiliation du marché par le Maftre de I'Ouvrage.

Cette derniere n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

ARTICLE 9 : RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des articles 36 a 42 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

9.1. RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL

En application de I'article 33 du CCAG PI, la personne publique peut résilier le marché en tout ou partie
sans qu’il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus a I'article 38 dudit CCAG.

Elle n’est pas tenue de justifier sa décision.

Le montant de I'indemnité de résiliation sera obtenu en appliquant, au montant initial hors taxe du
marché diminué du montant hors taxe non révisé des prestations regues, un pourcentage de 1% par
dérogation a I'article 40 du CCAG-PI.
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9.2. RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE DU MARCHE

Si le présent marché est résilié dans 'un des cas prévus a I'article 39 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire du marché et acceptées par le Maitre de I'Ouvrage, sera
rémunérée avec un abattement de 10 %.

Dans ce cas, la personne publique pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire en application de I'article 27 du CCAG-PI.

En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du contréleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié, aux torts du titulaire du marché, sans
indemnité. La passation d’'un nouveau marché pourra I'étre a ses frais et risques

9.3. RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU MARCHE

Si le présent marché est résilié dans I'un cas prévus de I'article 38 du CCAG-PI, seule la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire du marché et acceptées par le Maitre de I'Ouvrage sera
rémunérée.

ARTICLE 10 : DIFFRENDS ET LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre le Maitre de I'Ouvrage et/ou I’Acheteur et le titulaire du marché ne pourront
étre invoqué par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension, méme momentanée, des
prestations a effectuer.

En cas de difficultés dans l'interprétation ou I’exécution de la mission confiée au titulaire du marché
les parties devront rechercher un accord a I'amiable, en application de I’article 43 du CCAG-PI.

A défaut, tout litige sera porté devant le tribunal administratif de Nantes dont le siege est sis 6 allée
de I'lle Gloriette.

ARTICLE 11 : LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAG PI auxquels il est dérogé Articles du présent C.C.P. portant dérogation
4.1 19.1
421 1.9.3
14.1.1 5
14.1.2 5
14.1.3 5
40 9.1
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