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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES -
INTERVENANTS —

1.1 - Objet du projet

Le présent marché a lots a pour objet l'intervention d'un contrdleur technique en vue d’effectuer les
missions définies a 1’article 3 ci-aprés pendant les parties de conception et de réalisation se rapportant
au marché de conception, construction, aménagement, entretien et maintenance (CCAEM) : «
Construction de Batiments d’accueil stagiaires et d’un batiment ateliers casernement »

Relatif aux opérations suivantes :

Les missions du contrdleur technique seront effectuées conformément a la loi n°® 78-12 du 4 janvier
1978 modifiée relative a la responsabilité et a 1’assurance dans le domaine de la construction.

1.2 - Caractéristiques de I’opération

Les caractéristiques des opérations sont précisées dans les « notes d’information » fournie en annexe 1
et 2.

1.3 - Décomposition de la mission en tranches et parties techniques
1.3.1 - Décomposition en tranches

Sans objet.

1.3.2 - Décomposition

Les prestations sont scindées en sept (7) parties techniques pour chaque lot conformément au tableau
de I’article 1.4.

1.4 — Délais pour la fourniture des livrables

A P’intérieur de chaque partie technique, et pour chaque document ou ensemble de documents envoyés,
le titulaire du marché formule ses avis dans les délais définis ci-dessous, a compter de la réception de
chaque document d’étude que lui transmet le représentant du pouvoir adjudicateur ou du
concepteur/réalisateur.
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Phase Parties techniques Délai a compter
(En de
semaines) (date de départ)
Partie 1 | Examen de [D’avant-projet sommaire du 2 Réception de
candidat retenu I’ordre de
= Etablissement du rapport préalable de service
contrdle technique indiquant le
choix du
candidat retenu
% Partie 2 | Examen de I’avant-projet définitif 2 réception de
E = Examen de ’APD ’APD
g = Mise a jour du rapport préalable de
8 controle technique
Partie 3 | Examen des documents de conception sur la 2 Réception du
base des études de projet (PRO) dossier des
= Etablissement du rapport initial de ¢tudes de projet
contrdle technique
Partie 4 | Examen des documents 1 réception d’une
techniques d’exécution piece technique
= Formulation des avis correspondants
Partie 5 | Examen sur chantier des ouvrages 1 visite sur le
g = Formulation des avis correspondants chantier
E Partie 6 | Assistance aux opérations de réception 2 réception de
2 = Etablissement du rapport final de I"ordre de
= contrdle technique service fixant le
o début des OPR
Partie 7 | Période de GPA — Examen sur chantier des 1 visite sur le
travaux de parachévement chantier ou
= Formulation des avis correspondants réception de
documents

1.5 - Intervenants

1.5.1 - Titulaire

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de "contrdleur technique" dans les pieces du présent
marché. Il est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants qu’il a
désignés.

La(les) personne(s) physique(s) désignée(s) dans l'acte d'engagement pour exercer la mission de
contrdle technique doi(vent) en permanence posséder 1'agrément requis par I’article L. 111-25 du code
de la construction et de I’habitation sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du
titulaire.

Par application de ce méme article L. 111-25, I’activité de contrdle technique est incompatible avec
I’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
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Le controle technique est assuré, pour les sept parties techniques, par les personnes physiques
nommément désignées dans l'acte d'engagement. La bonne exécution des prestations dépend
essentiellement de la personne qui se trouve nommément désignée pour en assurer la conduite.

Le changement de contrdleur technique occasionné par un cas de force majeure ou par la durée des
travaux (congés ou autre) sera constaté par proces-verbal établi apres la visite du chantier effectuée par
le controleur technique et le contréleur technique suppléant.

Le titulaire est tenu, par ailleurs, de communiquer immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur les modifications survenant au cours de I’exécution du marché qui se rapportent :

- ala forme juridique sous laquelle il se présente ;
- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- asanationalité ;

- ason domicile ou a son siége social ;

- au montant de son capital social ;

- aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent ;

- aux groupements auxquels il participe lorsque ces groupements intéressent 1’exécution du
marché.

S’il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s’expose a la résiliation de son marché a ses torts et
frais et risques.

1.5.2 - Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération sera assurée par I'Etat - Ministére de la défense — Service
d’Infrastructure de la Défense NORD OUEST.

1.5.3 - Conduite d'opération

Au sein de la maitrise d'ouvrage, la conduite d’opération est assurée par le Pole Conduite
d'Opérations de Tours.

1.5.4 - Maitrise d'ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre des travaux donnant lieu au contréle technique sera assurée par un
opérateur économique privé (concepteur/réalisateur).

L’opération étant menée en procédure dite de conception, construction, aménagement, entretien et
maintenance (CCAEM), I’opérateur économique qui se verra confier la mission de maitrise d’ceuvre
sera 1'un des cotraitants du groupement titulaire du marché¢ CCAEM. Son nom et sa mission seront
alors communiqués au contrdleur technique.

1.5.5 - Coordination SPS

Un coordonnateur SPS assurera la coordination SPS de niveau 1. Le marché vest en cours de
consultation.

1.5.6 - Ordonnancement, pilotage, coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination sera assurée par 1’opérateur économique priveé.

L’opérateur qui se verra confier cette mission fera partie du groupement titulaire du marché¢ CCAEM.
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ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION - MOYENS ET AUTORITE
DU CONTROLEUR
2.1 — Généralités

Les actes techniques sont énumérés a ’annexe B du CCTG — Contrdle technique.

Les interventions du contréleur technique commencent dés que le projet final au stade APS aura été
retenu par le RPA et s'achévent a la date de fin de la période de parfait achévement (GPA), y compris
les prolongations éventuelles de GPA.

A titre indicatif, la durée du présent marché est de 34 mois (y compris GPA). Il devrait débuter
en septembre 2025

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques définies comme indiquées dans
le tableau de l'article 1.4 ci-avant.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si au cours d’une phase technique, le controleur technique n’a pas recu les documents qu’il
estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler au représentant du pouvoir
adjudicateur ;

- La mission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction est appropri¢e au projet. Dans ce but, il doit notamment signaler
au représentant du pouvoir adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires ;

- Les avis donnés au fur et a mesure de 1’exécution des travaux sont signés ou contresignés par
le responsable du contrdle technique de 1’opération, personne physique désignée a cet effet.

Point important : Tous les documents sans exception (plans, notes de calculs, fiches techniques,
etc.) transmis au maitre d’ceuvre devront obligatoirement faire I’objet d’un avis renseigné. Tous les
avis y compris les rapports doivent étre renseignés d’une facon claire et précise de maniere a ne laisser
aucune ambiguité sur la conformité du document ou de la prestation :

Conforme (C)
Non-conforme (NC)
Suspendu (S)

Sans objet (SO)
Hors mission (HM)
Pour mémoire (PM)

VVVYYY

Selon I’arrété du 25 juin 1980 modifié. Toute autre interprétation est a proscrire.

Tous les avis, rapports et comptes rendus seront diffusés par le contrdleur technique au
conducteur d’opération, au maitre d’ceuvre, au titulaire des marchés de travaux et au coordonnateur
SPS.

Point important :

Le temps de trajet n’entre pas en compte pour le nombre d’heures consacrées aux prestations.
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2.2 - Missions de controle

C.C.T.P.

2.2.1 Pour I’ensemble de 1’opération, le titulaire assurera les missions suivantes :

Mission L relative a la solidité des ouvrages et des équipements indissociables ;

Missions STI, SEI et SH relatives a la sécurité des personnes ;

o Ces missions concernent notamment les ouvrages et ¢léments d’équipement concourant a la
prévention des incendies et a I’évacuation des occupants, les installations électriques
compris les équipements  spécifiques a I"activité
professionnelle, I’ascenseur ainsi que les ouvrages et ¢léments d’équipement relatifs a la
sécurité, compris la sécurité incendie. La mission SH concerne que le batiment Accueil
Stagiaires.
Les vérifications seront conduites au regard de la réglementation mais aussi au regard des
régles établies par les assureurs, telles que les régles APSAD.

Mission HAND relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

Mission F relative au fonctionnement des installations nécessaires a 1’exploitation du batiment

Cette mission concerne notamment les lignes de vie, les réseaux extérieurs d’alimentation en
eau et d’assainissement, les réseaux de transport de chaleur ou de froid, les systemes de
production et de distribution d’eau chaude, la distribution d’eau froide, I’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales, les systémes de chauffage, les systémes de ventilation : confort,
climatisation, ventilation mécanique contrélée, les installations électriques intérieures au
batiment (courants forts), les installations gaz .

Mission PHa relative a 1'isolation acoustique des batiments autres qu'a usage d'habitation ;
Mission PHh relative a l'isolation acoustique de la partie hébergement ;
Mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d'énergie dans des batiments ;

Vérification initiale des installations électriques (article R4226-14 du Code du travail) ;

Controéles intermédiaires (batiments hors d’eau et hors d’air) de la performance de 1’étanchéité
a I’air de I’enveloppe des batiments :

L’objectif est de vérifier que les exigences minimales de perméabilité¢ a 1’air utilisées
dans les calculs réglementaires (Bbio, Cep) ou spécifiées dans les directives du
MINARM sont respectées. Ces directives seront fournies sur demande par le conducteur
d’opérations.

Le test sera réalisé en cours de chantiers (avant la pose des habillages et finitions
intérieurs et gaines techniques), conformément a la norme NF EN 13829 pour
déterminer le taux de renouvellement d’air a 50 Pa (n50) et la perméabilité a I’air sous 4
Pa (14 ou Q4Pa-surf). Les fuites d’air seront identifiées par fumigénes.

Pour les batiments autres que d’habitation, le test sera réalisé sur I’ensemble des locaux.
Les résultats du test sont consignés dans un rapport. La localisation des fuites est
clairement identifiée et communiquée aux entreprises titulaires des marchés de travaux
pour une reprise de 1’étanchéité.

Controéle final de I’étanchéité a 1’air de I’enveloppe des batiments :

De nouveaux tests de perméabilité a 1’air des enveloppes seront effectués a la réception
des batiments afin de vérifier le respect des exigences minimales fixées par les
directives du MINARM ou la RE 2020. Ces directives seront fournies sur demande par
le conducteur d’opérations.

Les tests seront réalisés conformément a la norme NF EN 13829. La recherche des
fuites d’air sera réalisée par thermographie intérieure aprés mise en dépression des
batiments (le chauffage des batiments devra étre en service afin d’avoir un écart de
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température entre 1’intérieur et I’extérieur d’au moins 5 [°C]). La thermographie sera
réalisée conformément a la norme NF EN 13187. Pour les batiments autres que
d’habitation, les tests seront réalisés sur I’ensemble des locaux.

Les résultats des tests seront consignés dans un rapport. En cas de non-respect des
exigences, la localisation des fuites sera communiquée au titulaire du marché de travaux
pour une reprise de 1’étanchéité.

ATTENTION : LA REALISATION DE CES TESTS EST A LA CHARGE DU
TITULAIRE du présent marché.

- Attestations RE 2020 a établir a ’achévement des travaux :

Attestations produites par une personne accréditée (personne visée a I’article R-1120-4
du code de la construction) a partir des éléments nécessaires a son ¢laboration, transmis
par le maitre d’ouvrage.

Les attestations, signées par le maitre d’ouvrage, sont jointes aux déclarations attestant
de I’achévement et de la conformité des travaux.
- Réalisation des DPE :

Les DPE seront réalisés conformément au décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006
relatif au diagnostic de performance énergétique et a 1’état de I’installation intérieure de
gaz dans certains batiments et ses arrétés d’application. Les DPE seront établis sur la
base des résultats du récapitulatif standardisé d’étude thermique.

- Controle du respect du calcul carbone de la RE 2020

Un rapport attestant du respect du calcul Carbone de la RE 2020 devra étre fourni au maitre
d’ouvrage lors de la partie technique N°1

2.3 - Contraintes spécifiques

En cours de travaux dans le cas des contraintes spécifiques a la Défense, le contrdleur technique devra,
en complément des exigences réglementaires, vérifier la conformité de 1’opération aux réglementations
et exigences techniques spécifiques du ministére des Armées (notamment la directive sur la
performance énergétique SID jointe en annexe). La maitrise d'ouvrage fournira ces documents
spécifiques. Le titulaire du marché devra intégrer cela dans sa mission et sans surcotts.

2.4 - Moyens accordés par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

a informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, de 1’existence du présent marché de contréle technique ;

a fournir au contrdleur technique, sans frais et en tenant compte des délais nécessaires a ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a I'accomplissement de sa
mission ainsi que toute pi¢ce modificative ;

a donner librement acces aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une fagon générale, a
fournir toute facilité¢ au contrdleur technique pour I'exercice de sa mission ;

a prévenir le contréleur technique de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par
ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite
des comptes rendus de réunion. Il assiste aux dites réunions s'il le désire ou sur réquisition du
maitre d’ouvrage lorsque la teneur de la réunion le justifie ;

a fournir au contréleur technique la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au
chantier.
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Points importants :

Le contrdleur technique assiste obligatoirement aux réunions de chantier dans les cas suivants :

- Lorsque le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage convoque le contrdleur technique par courrier
ou courrier électronique ;

- Lorsque le contrdleur technique juge sa présence indispensable et nécessaire au bon déroulement
de sa mission ;

Dés le début de la prestation, conformément au mémoire technique fourni par le titulaire du marché
lors de la consultation, le contrdleur technique devra préciser par courrier au maitre d’ceuvre et au
maitre d’ouvrage le nombre de visites en cours de travaux en distinguant la participation a la réunion
de chantier du contréle d'exécution. Ce nombre ne pourra étre inférieur a celui indiqué dans le tableau
figurant a I’article 2.7.

2.5 - Autorité du controleur technique
Le contrdleur technique a un droit d'accés permanent au chantier.

Tout différend entre le contréleur technique et les autres intervenants dans 1'opération, y compris la
maitrise d'ceuvre, est soumis au maitre d'ouvrage.

Le controleur technique est habilit¢ a se faire communiquer par les différents intervenants du
groupement de la CCAEM, y compris la maitrise d'ceuvre, le responsable de I’0O.P.C., les différents
BET et le coordinateur SPS, tout document et information nécessaire a l'accomplissement de sa
mission.

Lors de la réalisation du projet, il est tenu de s’assurer que les vérifications techniques utiles sont
effectuées correctement par les différents intervenants.

2.6 - Personne désignée pour signer les avis

Dés la notification du présent marché, le controleur technique désigne le responsable technique
qualifié pour signer au cours de 1’exécution du marché les avis prévus a I’article 10 du C.C.T.G./C.T..

2.7 — Durées minimum par partie technique
A minima, |’offre devra répondre aux temps d’interventions fixés dans les tableaux ci-dessous.

C.C.T.P. Page 9
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Temps dintervention minimum

Phases Parties technigues " Prix Prestations
{veures)
11 Etuds de documents 1
P 1 . Production d= documents -
12 Reunions 5
. Etude de documents 20
AFD 2 o Production d= documents -
27 Réunions g
- Etuds de documents 1
R0 3 - Production dz documents
£ Réunions 7
21 Etuds de documents 100
4
22 Production d= documents 20
% | Reunions de chantier g0
EXECUTION - - Imtervention sur site - Examen des travaux - -
5 : Comipte-rendu
5.3 Eszai des installations techniques 25
5.4 Controles de I'étanchéité a Iair 20
Etuds de documents
6.1 40
Production d= documents
S0FR E
€2 Imtervention sur site - Examen des travaux 4 &0
Compte-rendu
ap Z 71 Imtervention sur site - Examen des travaux - 10

Compte-rendu

ARTICLE 3 - RECEPTION DES PRESTATIONS

3.1 - Réception des parties techniques

Le titulaire avise le représentant du pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les prestations sont
présentées en vue des vérifications.

La réception des prestations de chacune des parties techniques ne peut intervenir qu'apres remise
compléte des documents qui s'y rapportent.

C.C.T.P.
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3.2 - Réception des rapports de controle technique
Les rapports suivants établis par le Controleur Technique devront &tre établis et diffusés selon la

répartition suivante :

» Rapport « préalable » ; 1 exemplaire dématérialisé au maitre d’ouvrage et au mandataire du
groupement titulaire du marchée CCAEM

»  Rapport « initial » ; 1 exemplaire dématérialisé au maitre d’ouvrage et au mandataire du
groupement titulaire du marché CCAEM

» Rapport « final » ; 1 exemplaire dématérialisé au maitre d’ouvrage et au mandataire du
groupement titulaire du marché CCAEM et en trois (3) exemplaires papiers pour le maitre
d’ouvrage

» Les résultats des tests d’étanchéité a l'air : 1 exemplaire dématérialisé au maitre d’ouvrage et
au mandataire du groupement titulaire du marché CCAEM.

» L attestation de conformité a la RE 2020 : 1 exemplaire dématérialisé au maitre d’ouvrage et
au mandataire du groupement titulaire du marché CCAEM et en trois (3) exemplaires papiers
pour le maitre d’ouvrage.

» Rapports complémentaires demandés par le maitre de l’ouvrage en fonction d’éventuelles

difficultés.
Nota :

Les rapports « initial » et « final » seront fournis renseignés d’une fagon claire et précise de manicre a
ne laisser aucune interprétation. Dans le cas contraire, le représentant du pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de ne pas réceptionner la partie technique.

3.3 - Réception des avis d’examen de documents et des comptes rendus de visite

A chaque examen de document, le contréleur technique devra établir un avis d’examen de document
précisant :

- lanature du (ou des) document(s) examinés ;

- la date d’examen des documents, - les remarques ou observations.

A chaque visite de chantier, le contréleur technique devra établir un compte rendu de visite précisant :

la date,
- les horaires de passage et de controle,

- le ou les ouvrages controlés,

les remarques ou observations.
Tous les avis et comptes rendus de visite seront diffusés par le contréleur technique au conducteur

d’opération et au mandataire du groupement titulaire du marché¢ CCAEM.

3.4 - Achévement de la prestation

Les prestations du controleur technique s’achévent a ’expiration de la période de parfait achévement
(GPA), y compris les prolongations éventuelles de GPA.
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