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SERVICE D'INFRASTRUCTURE
byt sio

SARAN (45) — CPES — Camp de Cercottes—
Construction batiment d’accuelil et instruction
stagiaires et d’un batiment casernement

1 OBJET DE L’OPERATION

L’opération d’infrastructure a pour but de réaliser :

v"la construction d’un batiment d’accueil et d’hébergement d’ environ 1 000 m? réalisée en lieu et place
de I'actuel batiment 026 qui sera démoli aprés désamiantage dans le cadre de I'opération.

v' La construction d’un batiment type industriel d’environ 850 m2 pour le regroupement des ateliers du
casernement.

2 DONNEES DU SITE ET CONTRAINTES

v"  DONNEES DU SITE

L'immeuble du casernement de Cercottes appartient en toute propriété a I'Etat, domaine
public, le ministere de la Défense en est I'affectataire. Le chantier sera considéré comme
clos et indépendant donnant sur le domaine militaire. A ce titre I'inspection de travail
compétente sera | ‘inspection générale des armées.

v"  Réglementation applicable :
o Code de I'urbanisme
o Code du travail

Les plans seront fournis au lauréat du présent marché aprés notification




3 IMPLANTATION DU PROJET ET HYPOTHESES DE
REALISATION

v' Hypothéses générales :
A ce stade de I'opération, les projets sont situés dans | ‘enceinte du CPES, dont | ‘accés se situe rue de
la Tuilerie a SARAN (45).

L’ensemble des réseaux nécessaires a la viabilité des futurs batiments sont disponibles a proximité
(courant forts et faibles, adduction d’eau et EU).

Les plans seront fournis au lauréat du présent marché apreés notification

4 DESSERTE DES RESEAUX

Les plans seront fournis au lauréat du présent marché apreés notification

S DELAIS ET PLANIFICATION

Appel d’offre CCAEM sur APS: 1°" semestre 2025
Notification marché CRAEM: 2éme semestre 2025
déroulement APD : 1°" trimestre 2026
déroulement PRO : 28me trimestre 2026
Travaux : 28me trimestre 2026 - 3°™ trimestre 2027

Livraison : 4éme trimestre 2027



