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CCAP

ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquées par le présent CCAP figure en derniere page.

Préambule : Le maitre d'ouvrage est l'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.
L'acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'exécution a prix global et forfaitaire des travaux du batiment 01 de I'Ecole Militaire située au 1 Place
Joffre a Paris 75007.

Le présent marché s’inscrit dans une opération comportant :

e Les travaux qui sont répartis en lots et qui seront traités par marchés séparés a savoir :
o Lotn®01: Corps d'états architecturaux (objet de la présente consultation),
o Lotn®°02: Plomberie et électricité (objet de la présente consultation),
o Lotn®03: Sécurisation (marché passé sans publicité ni mise en concurrence).

e Des marchés de services :
o Unmarché de coordination en matiere de sécurité et protection de la santé de deuxieme
catégorie
o Un marché de contréle technique
o Un marché de coordination des systemes de sécurité incendie

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Conformément aux dispositions de |'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure
de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient
notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.2 Décomposition du marché en tranches/ en lots/en
tranches et en lots

1.2.1 Allotissement du marché
Les marchés sont répartis en lots, traités par marchés séparés. Ces lots sont définis de la facon suivante:
e Lotn®°01:Corps d'états architecturaux (objet de la présente consultation) ;
e Lotn®°02:Plomberie et électricité (objet de la présente consultation)

e Lotn°03: Sécurisation (fera I'objet d’une consultation réalisé grace a une procédure passée sans
publicité)
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1.2.2 Décomposition en tranches

Il n'est prévu aucune décomposition en tranches.

1.3 Obligation de confidentialité et de sécurité

1.3.1 Acces au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de
I'article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L'entreprise est informée que I'ensemble du
personnel participant au chantier fera l'objet d’'une enquéte administrative lors de la période de
préparation. L'enquéte administrative (contrble primaire) est effectuée dans un délai moyen de deux
mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la personne physique,
en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec les autorités étrangeres.
Le représentant de l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable de l'allongement du délai
d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié a la nationalité étrangere du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant I'objet d’'une enquéte administrative « avec réserve »
se verra automatiquement refuser I'acces au site. Le titulaire s'engage dans cette hypothése a remplacer
les personnels faisant I'objet d'un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a
prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :
a. Controle nominatif

Une liste des personnels participant au chantier doit &tre établie et fournie par le titulaire de chaque lot
pour une date qui sera fixé par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel les
références de la carte d'identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme
I'autorise I'article D 1221-24 du code du travail, le maitre d'ceuvre exigera a I'appui de la liste nominative
la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de
validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire de chaque lot devra s'engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis des
dispositions |égales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I’'entreprise en application de I'obligation
reglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d'identification professionnelle du BTP sur demande du mafltre d'ceuvre ou du conducteur d’opération
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

b. Controle des accés

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maftrise d'ceuvre. La demande pour tout
laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de la
carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

e Liste ouvrier a fournir une semaine en avance obligatoire, sans liste refus d'acces
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c. Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de I'acheteur en vue de I'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Son attention est particulierement attirée sur les points suivants concernant I'exécution des travaux:

e Interdiction des téléphones portables sur la zone chantier. lls seront tolérés uniquement sur la
base vie.

1.3.2 Le marché est un « contrat classé »

Le présent marché est un marché dit SENSIBLE.

En sus des dispositions suivantes, la mention spéciale France impose que le titulaire et ses sous-traitants
ayant a connaitre des informations et supports portant la mention « Diffusion Restreinte » soient des
sociétés de droit frangais et que les personnels qui exécutent les prestations soient de nationalité
francaise.

1.3.3 Dispositions générales.

Outre les dispositions de I'article 5 du CCAG/Travaux, et dans le cadre des dispositions Iégislatives et
réglementaires en matiere de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s'engage a prendre
toutes les mesures utiles pour assurer lors de l|'exécution du marché la protection absolue des
informations ou supports classifiés qui peuvent étre détenus dans les lieux ou locaux auxquels le titulaire,
sans avoir besoin de connaitre ces informations classifiées, aura acces pour I'exécution du marché.

Le titulaire reconnaflt avoir pris connaissance des textes suivants :

e L'instruction générale interministérielle n®1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du secret
de la défense nationale, annexée a l'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de ladite
instruction ;

e Lesarticles 413-9 et 413-12 du code pénal.

1.3.4 Obligations du titulaire.

Le titulaire reconnait :

e Qu'il n'a pas a connaitre ou détenir, pour I'exécution du marché, d’'informations couvertes par le
secret de la défense nationale ;

Pour cela, le titulaire reconnait avoir fait signer par les personnels, appelés sous sa responsabilité a un
titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations du présent marché, une
déclaration individuelle (annexe n® B) par laquelle lesdits personnels attestent :

e Avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
e QuU'ils nont pas, sous peine de poursuites pénales, a connaitre ou détenir des informations
couvertes par le secret de la défense nationale ;

Le titulaire s'engage :

e Ace que seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée et autorisées
par l'autorité responsable du site (ou son représentant), accédent aux lieux d’exécution des
prestations.

e Aremettre a I'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout acces
de ces personnes a ces lieux d’exécution.
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e A informer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection
des informations sensibles qu’elles pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du marché,
ainsi qu’au réglement intérieur, aux regles de sécurité et de contrble en vigueur dans
I'établissement dans lequel sont exécutées les prestations et n‘accéder qu’aux seuls locaux et
installations concernés par le marché.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée de I'acheteur, y compris en vue
de pourvoir au remplacement inoping, fortuit ou méme urgent d'un personnel du titulaire.

Le non-respect ou l'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles
résultent d'une imprudence ou d‘une négligence, peut entrainer le prononcé d'une sanction
contractuelle, sans préjudice des sanctions pénales.

Le titulaire s'engage a transcrire les obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses
sous-traitants autorisés.

Les personnes devant participer aux prestations du présent marché devront préalablement avoir fait
I'objet d'une enquéte administrative conformément a larticle 5.3.2 de linstruction générale
interministérielle précitée et avoir regu une autorisation de la part de I'autorité responsable du site.

Les employés occasionnels et les intérimaires sont autorisés, sous réserves d’avoir remplis les obligations
citées dans le paragraphe précédent.

e Aceque seules les personnes ayant préalablement souscrit la déclaration précitée et autorisées
par l'autorité responsable du site (ou son représentant), accedent aux lieux d’exécution des
prestations.

e Aremettre a I'autorité contractante la ou les déclarations individuelles ci-dessus avant tout acces
de ces personnes a ces lieux d’exécution.

e A informer ces personnes qu’elles devront se conformer strictement aux régles de protection
desinformations sensibles qu’elles pourraient avoir a connaitre au titre de I'exécution du marché,
ainsi qu’au reglement intérieur, aux regles de sécurité et de contrble en vigueur dans
I'établissement dans lequel sont exécutées les prestations et n‘accéder qu'aux seuls locaux et
installations concernés par le marché.

1.3.5 Dispositions applicables aux documents et supports portant la mention
« DIFFUSION RESTREINTE » désignés a I'annexe A.

1. Les informations objet des documents et supports désignés a lI'annexe A, sont la propriété du
ministere des armées, sauf mention expresse particuliere.

2. Letitulaire s'engage :

e A ne communiquer ces informations et supports qu’aux personnes ayant besoin d’en connaitre
pour I'exécution du marché;

e A retranscrire les obligations du présent article a tous ses sous-contractants qui ont besoin de
connaitre ces documents et supports pour I'exécution du présent marché ;

e A ne pas rendre publics ces documents et supports, sauf autorisation expresse et écrite de la
personne publique ;

e A informer les personnes ayant acceés, dans le cadre de I'exécution du présent marché, aux
informations contenues dans les documents et supports désignés a I'annexe A, qu’elles devront
se conformer strictement aux régles de protection figurant dans le présent article.

3. Letitulaire ne peut prétendre, au regard de 'application de ces mesures particulieres de sécurité, ni
a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix, a moins que les
informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut
établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour
I'exécution des obligations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui
I'exécution du marché.

CCAP | DAF_2024_001920 8/37



10.

11.

12.

Le titulaire ne peut en aucun cas se considérer dégagé des obligations décrites dans le présent article
méme apres achevement ou résiliation du marché, sauf accord expres et écrit de I'acheteur public.
Le titulaire reconnaft avoir pris connaissance des textes suivants :

e L'instruction générale interministérielle n®1300 sur la protection du secret de la défense nationale
annexée a l'arrété du 09 ao0t 2021 portant approbation de ladite instruction ;

e L'instruction interministérielle relative a la protection des systéemes d'informations sensibles
n°901/SGDSN/ANSSI.

Les documents et supports désignés en annexe A et portant la mention « Diffusion Restreinte » et
leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 8 et 8bis, ne peuvent étre détenus
que par des personnels qui ont été préalablement nommément désignés par le titulaire. La liste et
I'identité des personnes concernées sont tenues a jour de maniére permanente par le titulaire et
communiquées par ce dernier a la personne publique sur simple demande.

Le titulaire s'engage a ce que les documents et supports figurant en annexe A et désignés par la
mention « Diffusion Restreinte » et leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe
8 et 8bis, soient conservés dans des meubles fermant a clés jusqu'a leur destruction dans les
conditions du paragraphe 10.

La reproduction, y compris I'impression papier et la copie a partir de support informatique, des
documents et supports figurant en annexe A et portant la mention « Diffusion Restreinte », doit étre
limitée au strict nécessaire a lI'exécution du marché.

8bis. Chaque reproduction, partielle ou totale, de ces documents et supports, doit étre numeérotée
et son détenteur identifié. Le candidat s'engage a élaborer un document qui identifie en temps réel
les reproductions réalisées et leurs détenteurs par leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance.

Le titulaire s'engage a transmettre les documents et supports portant la mention « Diffusion
Restreinte » et leurs éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 8 et 8bis,
uniquement :

e Alintérieur de ses locaux sous enveloppe ou par personne désignée par le titulaire ;

e Alextérieur:

o Sous double enveloppe, I'enveloppe intérieure portant la mention « Diffusion Restreinte
» et les références du document, l'enveloppe extérieure ne comportant que les
indications nécessaires a la transmission ;

o Parvoie postale en France métropolitaine vers les départements, régions ou collectivités
d’outre-mer, par un moyen garantissant la bonne réception du document;

o Par voie postale, vers I'étranger, par un moyen garantissant la bonne réception du
document sauf si ces documents portent également la mention « Spécial France » ; les
documents portant la mention « Spécial France » ne peuvent sortir des frontiéres du
territoire que par valise diplomatique.

Pour le traitement, le stockage ou la transmission des informations et supports portant la mention «
Diffusion Restreinte », le titulaire s'engage a utiliser uniquement des systemes d’information qui ont
fait I'objet d’'une homologation de sécurité (par exemple, pour la transmission du type logiciel ACID
cryptofiler) conformément a l'instruction interministérielle relative a la protection des systemes
d'informations sensibles n°901/SGDSN/ANSSI.

A lissue des opérations de vérification, qui nécessitent la détention des documents et supports

désignés en annexé A et portant la mention « Diffusion Restreinte », le titulaire s'engage a:

e Détruire les documents et supports figurant en annexe A et identifiés par la mention « Diffusion
Restreinte » et la totalité des éventuelles copies réalisées conformément au paragraphe 8 et 8bis
(y compiris, le cas échéant, a exiger la destruction de celles réalisés par les sous-contractants) ;

e Effacer toutes les versions informatiques de ces documents et supports en ayant recours a des
produits de sécurité homologués par l|'agence nationale de la sécurité des systémes
d’'information (ANSSI) du type logiciel ACID cryptofiler;

e 2 transmettre a I'acheteur public par mail dans un délai de 15 jours a compter de la décision de
réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet, le document visé a l'article Sbis, identifiant
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les copies réalisées et leurs détenteurs, signé par un de ses représentants, a défaut de l'avoir
produit a I’échéance d'un délai de 15 jours courant a compter de la réception d’'une mise en
demeure de le faire par I'acheteur public, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/2000 du
montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant
ou, adéfaut du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque
jour de retard.

1.4 Protection des données a caractére personnel (RGPD)

Sans objet.

1.5 Formes de notifications des documents et
informations

1.5.1 Communication du Maitre d'ceuvre av titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre (MOE) avec l'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de
parfait achévement.

1.5.2 Définition et objet des ordres de services

Conformément a l'article 2 du CCAG travaux, l'ordre de service est la décision du maftre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, l'ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ceuvre ou le mafitre d'ouvrage, ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.8.1, les ordres de services entrainant une modification du marché en termes
de délai d'exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement I'objet d’une validation
du maitre d’‘ouvrage, ne seront pas accompagnés d'une justification de cette validation. En
conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du maitre
d’'ouvrage pour fonder son refus d'exécuter les prestations objets de cet ordre de service.

1.5.3 Expédition des ordres de service a I'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de l'entrepreneur est adressée au représentant du maftre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maftre d'ceuvre aprés l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelleil I'aregu. Une copie est adressée au représentant du maftre d'ouvrage sous forme
dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Si I'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec |'ordre de service correspondant, I'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maftre d'ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la suspension
du délai d'exécution d'un ordre de service a l'initiative de ce dernier.
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Par dérogation a l'article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maftre d’ouvrage, qui ne sont pas du
fait du titulaire et qui ont une incidence financiére sur le marché donnent lieu a rémunération
complémentaire dans les conditions de I'article 7.5 du présent CCAP.

Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ceuvre soit sous forme
dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse du titulaire
mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou a son
représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

1.5.4 Enregistrement et archivage des OS par le maitre d'ceuvre

Durant la période d'exécution du marché et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achevement (GPA), le
maitre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour. Celle-ci
doit pouvoir étre communiquée a tout moment au maftre de I'ouvrage sur sa demande.

1.5.5 Communication du maitre d’ouvrage auv titulaire

Conformément a l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifiées au titulaire par
lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant dOment qualifié, contre
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée.

1.6 Maitrise d'ceuvre

La maftrise d’'ceuvre est assurée par le bureau maftrise d'ceuvre de I'Etablissement du service
d'infrastructure de la Défense d'lle-de-France représenté par le Chef du pdle de maitrise d’ceuvre de
PARIS (sous réserve d’'un changement ultérieur par le représentant de I'acheteur) qui est chargé d’'une
mission sur projet (sans études d'exécution) comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et 'assistance pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des entreprises.

1.7 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travauy, il ne sera pas tenu de registre de chantier par le maftre
d'ceuvre.

1.8 Controle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier
1978

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique, dans le cadre de la loi
du 4 janvier 1978 modifiée le 9 juillet 1996.

Ce contréle est assuré par SOCOTEC Construction.
Les missions confiées par le maftre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives a:
e Lamission L relative a la solidité des ouvrages existants ;

e Lamission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions
e Lamission LE relative a la solidité des existants ;
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e La mission F relative au fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation, de
distribution d'eau froide, de production et distribution d'eau chaude, d’ascenseurs et
électriques ;

e La mission PV relative au récolement des PV d'essais de fonctionnement des installations
techniques;

e Lamission VIEL relative a la vérification initiale électrique ;

e La mission Ph relative a l'isolation acoustique.

1.9 Ordonnancement, pilotage et coordination des
travaux

La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maitrise d'ceuvre (voir DG du
CCTP). Toutefois, les titulaires assureront, durant toute la durée du chantier, I'échelon de synthese
(gestion des interfaces et des limites de prestations entre I'ensemble des plans et élaboration des plans
de synthése avant envoi au maitre d'ceuvre pour visa).

1.10Sécurité et protection de la santé

L'opération fait lI'objet d'un marché en matiere de sécurité et de protection de la santé de niveau 2,
conformément au décret 94-1159 du 26 décembre 1994, sur la phase de réalisation dont le titulaire est
connu et dont le nom est :

DEKRA INDUSTRIAL SAS

19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud BP 308, 87008, Limoges Cedex
Olivier DUCROT - Téléphone : 01 55 48 22 02
industrial.dircoidf@dekra.com

1.11 Systeme de sécurité incendie

L'opération fait I'objet d'un marché en matiere de systeme de sécurité incendie dont le titulaire n'est
pas encore connu.

ARTICLE 2- PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent
dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-apres.

2.1 Pieces particuliéres contractuelles

_

L'Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles;

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes : Déclaration
individuelle de responsabilité au titre d'un contrat sensible, trame de projet de décompte
mensuel, mode opératoire relatif au projet de décompte mensuel ou final, guide de démarrage
SUBCLIC - déclarer un sous-traitant;

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), assorti des documents ci-apres :

Plan de situation

Plan de masse — lieu des travaux

Plan de niveau (état existant)

4. Plan de repérage des niveaux adjacents

wp =
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5. Photographies de |'état existant — 1

6. Photographies de I'état existant - 2

7. Photographies de I'état existant - 3

8. Photographies de |'état existant - 4

9. Plan de niveau (état futur) (3 baies)

10. Coupe AA’ - état existant

11. Coupe AA’ - état futur

12. Coupe BB’ - état existant

13. Coupe BB’ - état futur

14. Plan d'implantation électrique (3 baies)

15. Local SIC - Plan de détail (3 baies)

16. Plan de sécurité — Protection (3 baies)

17. Plan de plomberie-sanitaire et CVC (3 baies)
18. Repérage des menuiseries et aménagement mobilier
19. Vue de principe du mobilier (coin cafétéria)
20. Vue de principe du mobilier (coin vestiaire)

21. Vue de principe du mobilier (rayonnages)

22. Vue de principe du mobilier (table de réunion)

Le calendrier prévisionnel détaillé d’exécution des travaux établi avant notification auquel se
substituera éventuellement un unique calendrier d’exécution détaillé notifié par ordre de service;
Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC);

Le rapport initial du contréleur technique (RICT) ;

Le mémoire technique (de chacun des lots) ;

Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera
pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants
éventuellement sous-traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés
dans les documents de prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de |'ouvrage font seul foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piece principale prévaut.

Les piéces suivantes sont jointes a titre informatif et réglementaire :

Rapport du diagnostic amiante et plomb ;
Rapport diagnostic des détections des réseaux
Rapport du diagnostic structure ;

Directive n°485 ;

2.2 Pieces particuliéres non contractuelles

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, la décomposition du prix global et forfaitaire
obligatoirement complétée par une décomposition détaillée du prix global et forfaitaire.

2.3 Pieces générales contractuelles

Par dérogation a l'article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a I'article 3-3-2 du présent CCAP
sauf pour celles dont I'application immeédiate est rendue obligatoire par la réglementation francaise :

1.

2.

3.

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 20217 et I'ensemble des textes qui le modifie

Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur lors de la notification du marché

Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste est
consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org.
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2.4 Pieces générales non contractuelles

L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux interventions
d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense

La réglementation environnementale 2020 (RE 2020) issue de la loi de transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV) de 2015 et du décret d'application n°2021-1104 du 29 juillet 2021
relatif aux exigences de performances énergétiques et environnementales des constructions de
batiments en France métropolitaine.

2.5 Pieces a délivrer av titulaire

Conformément a l'article 4.2 du CCAG Travauy, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

ARTICLE 3- PRIXET MODE D'’EVALUATION DES OUVRAGES -

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.

3.1 Répartition des paiements

L'acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :

L'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants éventuels,
L'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages -
Réglement des comptes

3.2.1 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

Par un prix global et forfaitaire.

3.2.1.1 Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution
suivantes sont réputées étre prises en compte dans le prix :

Les dépenses lides aux mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux, objet du présent marché et les activités de |'organisme
utilisateur du Ministére des Armées ;

Tous les frais d'assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a I'égard du
maitre d'ouvrage, du représentant de l'acheteur et des tiers victimes d'accidents ou de
dommages causés par l'exécution de ses prestations, dont l'assurance de responsabilité
décennale pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L243-1-1 du
Code des assurance, y compris dans le cas oU il apparaitrait nécessaire afaux entreprise(s)
titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale ;

Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement, notamment
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celles relatives a la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui
y sont liées ;

e Les dépenses liées a I'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer
aux consignes et reglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police
et a la sécurité intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés;

e Les dépenses lides aux mesures particulieres concernant la gestion environnementale du
chantier ;

e Entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires a
I'acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s’effectue aux
frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir
exiger une quelconque plus-value et apreés acceptation de la dite filiére par le maitre d’ouvrage.

e Les dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre I'exécution
des travaux de finition ;

e Le chargement, le transport, le déchargement, la manutention des ouvrages par tous moyens
adaptés, les engins de levage nécessaires, les nacelles d'acces, I'aménagement d'une aire de
stockage ;

e Lesdiversesservitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les travaux ;

e Les frais d’occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par
les travaux ; les demandes d'autorisation sont a la charge du service et les frais inhérents a ces
procédures sont réputés a la charge de l'entreprise ;

e Les frais occasionnés de maniere directe ou indirecte par le fait que le batiment dans/sur lequel
se déroulent les travaux est classé monument historique.

3.2.1.2 Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas étre prises en compte
dans le prix

Sans objet.
3.2.1.3 En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans I'offre du mandataire du groupement et
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet des
divers corps d'état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants
ou des sous-traitants chargés de I'exécution de ces corps d'état.

Les prix de chaque corps d‘état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel
le corps d'état est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de
certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d'état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les

dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

3.2.2 Modalités de reglement des comptes du marché

A. « Facturation » dématérialisée.

Conformément a I'article 3 de I'ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la

facturation électronique, I'obligation de transmettre a I'Etat les factures au format dématérialisé
s'impose depuis le Ter janvier 2020 pour toutes les entreprises.

Le service fait doit étre réalisé avant le dépot de la facture sur le portail Chorus Pro.

Ce portail est accessible a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr
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Il est nécessaire, au préalable, d'avoir créé son compte sur Chorus Pro.

Avant de pouvoir déposer sa facture, le titulaire doit disposer des 3 éléments suivants :
e Le code SE (N° SE : D10711L078) ;
e Le numéro SIRET ESID 13000190200167 ;

¢ Le numéro d’engagement juridique.

Les factures sur état d’acompte seront déposées dans l'onglet « Factures de travaux ». Pour toutes
questions relatives au paiement sur €tats d’acompte, écrire a I'adresse suivante :

esid-ile-de-france.charge-fin.fct@intradef.gouv.fr

B. Dispositions diverses.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG Travaux.

En complément du 12.1.1, le titulaire déposera dans Chorus Pro sa facture (projet de décompte mensuel)
du mois au plus tard le 25 du mois considéré.

En cas de non-respect répété et non justifié de cette obligation, le titulaire s'expose a la pénalité prévue
a l'article 4.3 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le montant des révisions de prix ou de |'actualisation
arégleral'entreprise n'est pas établi par le titulaire dans le projet de décompte mensuel, mais est calculé
par la personne publique, dans le respect des conditions prévues a I'article 3-3 du présent document.

Par dérogation aux dispositions de |'article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification des projets de
décomptes intervient dans un délai de 14 jours a compter de la réception de la demande de paiement
mensuel. Pour faire courir ce délai, le titulaire devra impérativement établir ses projets de décompte
mensuels selon la trame imposée en annexe du présent CCAP et les compléter conformément aux
directives de saisies indiquées, sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues a l'article 4.3 du
présent CCAP.

Par dérogation aux dispositions des articles 12.2.2,12.4.1 et 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant de
I'acheteur établit et adresse directement a l'entrepreneur I'état d'acompte mensuel par voie
dématérialisée (Chorus Pro) et le décompte général par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou, le cas échéant par voie dématérialisée (Chorus Pro).

Lorsque la réception est prononcée avec réserves, le représentant de I'acheteur notifie le décompte
général une fois I'ensemble des réserves levées, par dérogation a I'article 12.4.2. En outre, il est rappelé
qu'une réception prononcee sous réserves n'autorise pas I'établissement du décompte général.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur notifie au titulaire le
décompte général avant la plus tardive des trois dates ci-apres :

e Quarante jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre, ou le cas échéant, apres le dépdt sur
la solution Chorus Pro du projet de décompte final par le titulaire ;

e Dix jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde;;
e Dix jours a compter de la date de levée de la derniére réserve.

La signature de projet de décompte général par le représentant de I'acheteur prévue a l'article 12.4.2 du
CCAG travaux sera effectuée de maniére électronique.

Le projet de décompte général devient alors le décompte général.

Par dérogation aux articles 12.4.3 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires afférents au solde.
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En complément de l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, si la signature du décompte général est refusée ou
données avec réserves, le motif de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans
un mémoire en réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions prévues dans les
clauses du CCAP prévues a l'article 12.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, dans le cas oU le représentant de 'acheteur ne notifie
pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés au présent article et que I'ouvrage a été
réceptionné sans réserves, le titulaire notifie au représentant de l'acheteur, avec copie au malitre
d'ceuvre, un projet de décompte général signé. Le représentant de |'acheteur notifie le décompte
général au titulaire dans un délai de 120 jours a compter de la réception du projet de décompte général
signé. Passé ce délai, si le représentant de I'acheteur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le
projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux, en cas de réception avec ou sous réserve, dans le cas
ou le représentant de I'acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés
au présent article, le titulaire adresse au représentant de I'acheteur une mise en demeure d'y procéder.
L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant de I'acheteur, dans
un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le
tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

La date a laquelle la conformité de I'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire.

3.2.3 Approvisionnements

Il n‘est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements.

3.2.4 Délai global de paiement
Les régles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

3.2.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a l'article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le ler jour de retard, s'ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 et 3.3.6.
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3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du reglement de la consultation.

Ce mois est appelé “ mois zéro ".

En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois oU la négociation a été finalisée et au cours duquel I'entrepreneur a signé sa
derniere proposition de prix. Ce mois est appelé “ mois zéro “.

3.3.3 Choix de I'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet des corps d’état sont les index désignés ci-apres :

LOT Index
01 BTO1
02 BT38 (plomberie) [ BT47 (électricité)

publiés sur le site internet a I'adresse : www.insee.fr

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

3.3.4 Modalités d’'actualisation des prix

Sans objet.

3.3.5 Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule
: Cn=0,125 + 0,875 (In/lo)

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois
zéro et au mois n.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix selon la formule suivante :
PN x (lo/In)dans laquelle, lo et In représentent respectivement l'index du mois zéro et I'index connu au
jour d’établissement du prix nouveau (PN).

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

3.3.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.
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3.4 Paiement des sous-traitants

3.4.1 Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a I'article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a I'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par I'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.

Ce seuil s'applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux
de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la Défense,
notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de
réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

3.4.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/).
Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de I'acte d'engagement
désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de la signature des actes
de sous-traitance.

Il s’agit d'un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de I'ensemble des demandes d'acception de sous-traitance.

L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

3.4.3 Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la
demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement,
signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et exclu la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au
projet de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi
qu'une attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de
I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans
les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.

3.5 Paiement des cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir du
projet de décompte afférent au corps d’'état assigné a ce cotraitant.

3.6 Retenue de garantie

Sans objet.
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3.7 Avance
L'option A de l'article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s'applique au présent marché.

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n‘excédant pas douze (12) mois, le montant de
I'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Le paiement de |'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure a
un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
quatre-vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le
montant des travaux d0 a chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement
de l'avance. Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque corps d'état est considéré
comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de I'avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente (30)
jours compté a partir de la date de notification de I'acte spécial.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 Délai(s) d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 3 de I'acte d’engagement.

4.2 Intempéries

En considérant que l'exécution des travaux n’‘en étant pas tributaire, les intempéries et autres
phénoménes naturels n‘ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient l'intensité et la
durée qu'ils peuvent atteindre.

4.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant total
n‘excéderait pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure,
sur simple constat du maitre d'ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 20% du montant total du marché.
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PENALITES POUR RETARD :

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux

Période Montant en Euros HT
Pendant I'exécution des travaux 1/2000éme du montant HT du lot par jour
le titulaire subit une pénalité journaliere ouvre

Par dérogation a I'article 19.2.3 du C.C.A.G Travaux, le titulaire subit, en cas de non-respect des délais
partiels, les pénalités suivantes :
Désignation des ouvrages, parties d’ouvrages ou prestations Pénalité journaliére en Euros HT
Retard dans l|'exécution des prestations définies dans le
planning EXE, avec jalons identifiés :
150€ HT par jour ouvré de

- Findu GO retard

- Bons afermer

- Validation du mobilier

- MOM SECPRO

- Recettes usines

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS

Document Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
Retard dans la production des documents demandés a l'article 7-1 du 100 euros HT/jour et
C.C.A.P. qui doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard dix (10) jours par document
avant le dernier jour de la période de préparation.

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain

suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du

document concerné, le maitre d’ceuvre établit par ordre de service le décompte

des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

Pendant I'exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) 100 euros HT/jour et
demandés pendant I'exécution des travaux (notamment par OS). par document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du lendemain

suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le document. A la réception du

document concerné, le maitre d’ceuvre établit par ordre de service le décompte

des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

Apres I'exécution des travaux

Pour pallier le retard dans la remise des plans et autres Retenue de 5000 €HT

documents a fournir aprés exécution par le titulaire, une

retenue est opérée pour l'ensemble des documents et  Le montant de la retenue doit étre au

elle est opérée tant que la totalité des documents n’a pas  minimum égal a la somme nécessaire

été fournie, dans les conditions stipulées a l'article 19.3  pour pouvoir passer un marché

du C.C.A.G TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire. permettant de faire réaliser par une autre
entreprise les documents demandés.

En cas de retard dans la remise des plans et autres Pénalité de 200 euros par jour de retard/

documents a fournir aprés exécution par le titulaire par document.

conformément a l'article 40.1 du C.C.A.G Travaux. Le montant de cette pénalité est
plafonné au montant de la retenue
provisoire.

A la réception du ou des documents concernés, le maftre d’ceuvre établit par ordre de service le
décompte des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée des remise de l'intégralité des documents dus indépendamment des
pénalités qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée
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et acceptée par le maltre de I'ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le
décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version
intermédiaire qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre
un avis n'interrompe le décompte du délai.

PENALITES DIVERSES

Objet Montant en € HT
Sous-traitance illégale
Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance 1500 €
constatée sur le chantier n'ayant pas fait au préalable I'objet d'une
acceptation du représentant de l'acheteur et de I'agrément de ses
conditions de paiement. Ces pénalités font I'objet d’'une décision
du représentant de |'acheteur notifiée par ordre de service du
maitre d'ceuvre.
Le titulaire est tenu d'inclure dans le contrat sous-traité et dans
I'acte spécial qu'il présente au représentant de l'acheteur une
clause prévoyant «la résiliation du contrat sous-traité entre le
sous-traitant et le titulaire et la résiliation de I'acte spécial » dans
le cas ouU le sous-traitant fait pénétrer une autre entreprise n'ayant
pas fait I'objet de I'acceptation du représentant de I'acheteur et
de l'agrément de ses conditions de paiement (« sous-traitance
occulte »). Cette mesure est valable pour toute entreprise (sous-
traitance indirecte). Le titulaire reste responsable de ses sous-
traitants et des entreprises qu'ils font pénétrer sur le chantier.
Lutte contre le travail dissimulé
En cas de non-respect de |'obligation prévue a l'article 10.2 du = 10% du montant hors taxes du
CCAP ou lorsque le représentant de I'acheteur est informé, parles  marché, sans pouvoir excéder le

instances de contrdle, d'une situation irréguliere du titulaire au montant des amendes
regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui = encourues en application des
enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception de articles L.8224-1, L.8224-2 et
faire cesser immédiatement la situation et d’'en apporter la L.8224-5 du code du travail.
preuve. Il informe l'instance de contréle du résultat de cette

démarche.

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours, imposé par l'article

R.8222-3 du code du travail pour répondre a l'injonction du

représentant de I'acheteur.

Port du badge de I’entreprise

En cas de non-respect de I'obligation du port apparent du badge = 50 € par ouvrier et par constat
de l'entreprise, ou dans I'hypothese d’une carte invalide, en journalier.
application de l'obligation réglementaire imposant aux ouvriers

de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes

d'identification professionnelle du BTP sur demande du maftre

d'ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur convocation du 150 € [ absence
maitre d'ceuvre. Le compte-rendu de chaque réunion de chantier

est notifié au titulaire par ordre de service. Les comptes rendus de

chantier valent convocation des entreprises lorsqu'ils

mentionnent les informations pour la réunion suivante. Les

rendez-vous de chantier sont obligatoires pour le titulaire.

Manquement a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation du chantier

En casde manquement a la sécurité, al’hygiene et a la signalisation 150 euros HT par infraction
du chantier. constatée
Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du

maitre d'ceuvre.

Utilisation du télé-service TrackDéchet.
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En cas de manquement a l'obligation d'utiliser le télé-service 100 euros HT par infraction

Trackdéchet constatée
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Non repliement des installations de chantier et remise en état des 150 € HT / jour
lieux

Levée des réserves
En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises a la Pénalité de 200 euros par jour
réception de retard/ par réserve non levée
a la date fixée par décision de
réception.
Dispositions environnementales
En cas de non-respect des dispositions environnementales 500 € HT / non-respect

Projets de décomptes
retard dans la remise des projets de décompte 1/2000éme du montant du PDM
accepté par I'administration par
Jour de retard.
non-respect du formalisme imposé pour I'établissement des PDM 300 euros/PDM ne respectant
pas le formalisme imposé (trame
ou méthode de complétude).

Divers:

Utilisation du téléphone portable ou tout autre appareil 75 € HT [ constat
d’enregistrement ou de prise de photo/vidéo a partir de I'entrée

du chantier

ARTICLE 5- PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

5.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P.fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

5.1.1 Interdiction de I'amiante

En outre, en application du décret n°® 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, a ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

5.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et
épreuves des matériaux et produits

5.2.1 Caractéristiques et qualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX et
du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le maftre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur.

5.2.2 Essais et épreuves

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

o S'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix nouveau ;
o S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.

6.1 Piquetage général

Sans objet.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION
DES TRAVAUX

7.1 Période de préparation —-Programme d’exécution des
travaux

Conformément a I'article 28.1 du C.C.A.G Travauy, il est fixé une période de préparation d’une durée de
deux mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation a I'article 18.1.1. du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement des travaux
débute le lendemain de la date d'expiration de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant de I'acheteur si elle a pour effet de prolonger également le
délai d’exécution du marché de la méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

7.1.1 Par les soins du maitre d’oceuvre :

e Délivrance des autorisations d'accés comme défini a l'article 1-3. ci-dessus ;
e Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
e Mise a disposition des sources d'énergie.

7.1.2 Par les soins du coordonnateur SPS :

e Communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de
I'administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé des autres entrepreneurs ;
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7.1.3 Par les soins du titulaire |/ des cotraitants :

7.1.3.1 Documents soumis au visa du martre d’ceuvre :

e FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini
al'article 1.3 du présent C.C.A.P.

e Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G Travaux.

Il sera accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le dimensionnement des
ouvrages.

e Etablissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le
début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G Travaux et a l'article 7.2
ci-apres;

e Etablissement et présentation si le maftre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de
la décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de I'article 9.3.3 du C.C.A.G
Travaux, (cette décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant a la
décomposition fournie avec |'acte d’engagement).

e Remise au maitre d'ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

Les travaux ne peuvent commencer avant I'obtention du visa du maitre d’ceuvre.
7.1.3.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre :

e Fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 10 ci-apres;

e D’une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere. Dans |'affirmative, cette
attestation devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

e Etablissement de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) et expédition
10 jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux aux organismes
concernés, en application de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles
relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministere de la défense.

e Remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a l'inspection
du travail dans les armées :

Ministéere des Armées
Contrdle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

7.1.3.3 Documents relatifs a 'hygiéne et la sécurité
Ces documents sont a remettre au maitre d’ouvrage et au coordonnateur SPS. Les travaux ne peuvent
e FEtablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévue par la section 5
du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 apres inspection commune organisées par le
coordonnateur.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

L'absence de remise au coordonnateur du plan particulier fait obstacle a I’'exécution proprement dite
des travaux.
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e Exécution desvoies et réseaux divers prévus par la section 7 du décret n® 94-1159 du 26 décembre
1994 relatif a la sécurité et la protection de la santé par le titulaire du corps d’état VRD.

La liste ci-dessus est non exhaustive ; elle pourra éventuellement étre complétée par les dispositions du
CCTP ou en cours de période de préparation.

7.2 Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d'ceuvre.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le maitre d’'ceuvre dispose de 15 jours pour viser les
documents.

Dans le cadre de la loi du 04 janvier 78 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance construction,
tous les plans d'exécution et notes de calcul devront étre visés par le contrdleur technique mentionné a
I'article 1.8 du présent CCAP. Celui-ci donnera son avis dans un délai de 7 jours.

Un exemplaire des documents sera transmis directement au contréleur technique. A cet effet, le titulaire
aura a sa charge, en parallele de la fourniture des documents au maftre d'ceuvre, I'envoi en recommandé
avec accusé de réception ou la remise en réunion contre récépissé, de tous les documents cités
préalablement qui seront adressés a I'attention du contréleur technique ; les accusés de réception ou
les récépissés devront pouvoir étre consultables sur le chantier par le maftre d'ceuvre. La liste de ces
documents sera définie en période de préparation. Le titulaire tiendra a jour cette liste sur un cahier
consultable en salle de réunion.

Les avis ou prescriptions du contréleur technique doivent immédiatement étre pris en compte par le
titulaire des lors qu'ils relevent de dispositions opposables a celui-ci.

7.3 Tracgabilité des déchets

Conformément a I'article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des
terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi de
déchets dangereux s'impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I'obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrété du 31 mai 2021), I'ESID
impose dans le cadre du présent marché, d'utiliser le télé-service Track-Déchet pour I'ensemble des
déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre de
I'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible a I'adresse suivante
: https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Les bordereaux sont générés par I'ESID en tant que producteur a I'exception des BSDA et dans le cas de
I'existence du statut de « courtier » au sein de I'entreprise titulaire. Afin d’éditer les bordereaux, les
entreprises devront contacter le BPMRE via [|'adresse suivante : esid-ile-de-france.charge-
env.fct@intradef.gouv.fr

Les entreprises amenées a traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier
pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant a bien renseigner « ESID IDF - SIRET
13000190200167 » comme producteur et en mentionnant qu'il s'agit d’'un « non particulier ».

Les modalités d'organisation précises seront définies en période de préparation.

7.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.
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7.4.1 Facilités accordées pour l'installation de chantier

Conformément a l'article 13.3 des DG, les titulaires des différents lots sont tenus de mettre en place un
compte prorata, afin de prendre en charge les dépenses communes pour la bonne tenue du chantier.

L'entreprise titulaire du lot n°01 aura a sa charge la gestion du compte prorata.

7.4.2 Installations a réaliser par le titulaire du marché

Les installations de chantier seront réalisées conformément a l'article 3 du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres — CCTP.

7.4.3 Mesures d’hygiéne et de sécurité

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere
de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particulieres ci-aprés, concernant I’'hygiene et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

Le chantier est soumis aux articles R4532-42 a R4532-51 du Code du travail en ce qui concerne
I'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire doit donner suite aux consignes formulées par le coordonnateur S.P.S en phase de réalisation
dans les conditions fixées par le document, lui précisant l'autorité et les moyens du coordonnateur.

En cas d'urgence ou de danger et en I'absence du maftre d'ouvrage, le coordonnateur S.P.S. se substitue
a celui-ci pour exercer ses pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires qu'il juge nécessaire.

7.4.4 Mission du coordonnateur SPS :

La mission du coordonnateur SPS prend fin a la date de fin de la garantie de parfait achévement du
marché de travaux.

AJ Présence du coordonnateur SPS sur le chantier
Le coordonnateur SPS est présent sur le chantier au moins 1 fois par semaine

e Visites organisées a son initiative : il en avise préalablement le représentant de l'acheteur. I
effectue la visite, seul ou accompagné du maitre de I'ouvrage ou son représentant si celui-ci le
souhaite. Il peut demander, si les circonstances l'exigent, la participation de représentant
d'entreprises. Les comptes rendus de visite sont portés sur le registre journal de la
coordination; il précisera le temps de visite, son objet, les observations.

e Réunion de chantier hebdomadaire : le coordonnateur participe a chaque réunion de chantier
destinée a traiter les questions relatives a I'hygiéne et la sécurité du chantier. Le procés-verbal de
I'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre de |'ouvrage au coordonnateur qui
formulera ses observations éventuelles.

B/ Obligations de sécurité en cours de chantier

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de la santé.

Par dérogation a l'article 7.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de reglementation dans le domaine
de la protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le maftre d'ouvrage afin de se conformer aux regles nouvelles
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ne donneront pas lieu a la conclusion d'un avenant. Les modifications devront obligatoirement étre
prises en compte par le titulaire.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maftre de I'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

En cas d'urgence ou de danger et en I'absence du maitre de I'ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue
a celui-ci et prend si nécessaire et simultanément les mesures d'urgence qui s'imposent en exercant les
pouvoirs du maftre de I'ouvrage et notamment :

e Arréter le chantier
e Faire prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu'il juge nécessaire

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagon progressive, a :

e Uneremarque verbale

e Uneremarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probleme persiste

e Une remarque en réunion de chantier avec mention sur le registre journal en cas d'absence de
réaction

e Une demande d'arrét partiel ou total de chantier aux frais et risques du contrevenant adressée
au maftre de I'ouvrage avec mention au registre journal.

7.4.5 Mesures de sécurité particuliéres aux risques d’interférence entre les
travaux, objet du présent marché et les activités de I'organisme
vtilisateur du Ministére des Armées

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d'accident d'un personnel de |'organisme utilisateur du
Ministére des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement :

o Chargée d’affaires du pdle maitrise d’ceuvre : IMI TRAN THIEN - Port : 06.15.67.33.01

7.4.5.1 Fournitures de données nécessaires a I’élaboration de statistiques relatives aux
chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d'heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les déces, le nombre de décés et le nombre de journées perdues.

L'entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d'état devra renseigner un tableau récapitulatif
remis des la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné
avec le dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I'année, soit remis début
janvier si le marché est pluriannuel.
7.4.5.2 Mesures de sécurité contre I'incendie

AJ Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d’'ceuvre qui lui délivrera

un permis de feu.

L'entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures apres tous les travaux par points
chauds.

B/ Protection contre I'incendie

L'entrepreneur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de protection
contre I'incendie comportant :

e La présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,
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e L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travall,
I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

7.4.5.3 Mesures a prendre par I'entreprise chargée de I’électricité
Le personnel de I'entreprise chargée des travaux d'électricité doit :

e Détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu'ils exercent les fonctions de responsable de consignation
de travaux ou d’intervention,

e Etreen possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

e Procéder a l'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d'intervention.

7.4.5.4 Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I'exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.

7.4.6 Pertes et avaries

En précision de l'article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n‘aura droit a aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son
visa.

7.4.7 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

7.5 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par |'acheteur.

Par dérogation a lI'article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur procede au paiement des
prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d'un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux exécutés

atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s'il n‘a pas regu la décision
de les poursuivre prise par |'acheteur.

7.6 Exécution des prestations en application de I'article
L.2112-2 du Code de la commande publique
I - Clauses environnementales
Clause livrables :
Tous les documents mis a disposition du représentant de |'acheteur seront de préférence au format
dématérialisé et Jou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

Schéma d'organisation et de gestion des déchets SOGED :

Chaque entreprise mettra en place un Schéma d'Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le
soumettra au Maftre d'ceuvre pour validation.
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Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier
sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou
le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en centre
de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les entreprises sont dans I'obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n'est autorisée sur le site.

Chaque entreprise sera chargée de 'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et devra
donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates. La
personne désignée (nominativement) par |'entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra étre
présentée au Maitre d'ceuvre pour étre agréée.

Chaque entreprise devra, des le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, huiles,
etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les chutes
de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d'élimination existant localement.
Chaque entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).

Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement a
proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte, un
panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne.
Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne et les

applique.

Chaque entreprise indiquera des le début du chantier, la destination prévue des déchets. D'autre part,
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

e L'identification du producteur,

e L'identification du transporteur,

e L'identification de |'éliminateur et le type d'installation (centre de tri, centre de stockage,
incinération, valorisation...).

L'efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un
composteur pour les matieres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).

Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon les
possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions notées
ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique,
pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les images
et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maftre d'ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.
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Il - La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministere des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables», (RFAR) adossé
a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la Médiation des
entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes
pratiques a l'égard de I'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses marchés
publics, et inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400:2017, et aux
exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et label «relations fournisseurs et
achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministere des armées de toute démarche entreprise en la matiere,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépdt d'un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de I'éventuelle
obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme I1ISO
20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous accompagne
dans cette démarche — pour toute information : Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-
des-entreprises

ARTICLE 8- CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8.1 Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles des ouvrages sont détaillés au sein des cahiers des clauses techniques particulieres
(CCTP).

Les essais sont effectués a l'initiative du maitre d'ceuvre au plus tard DIX (10) jours avant la réception des
installations ; le mafitre de I'ouvrage est averti au plus tard la veille du début de |a réalisation des essais.

Dans le cas ouU les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, le représentant de I'acheteur peut
les faire exécuter aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas oU les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément aux articles
41.4 et 41.6 du C.C.A.G TRAVAUX, doit remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la
non obtention du résultat est imputable a une cause indépendante de son installation.

8.2 Réception

La réception constitue le point de départ :

e Du délai de garantie tel qu'il est défini a l'article 9 ci-apres,
e Des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code
civil.

La réception des ouvrages ne peut étre prononceée que sous réserve de :

e La vérification de la bonne réalisation des travaux ;

e Lafourniture des documents et matériels exigés au CCTP;

e |’exécution concluante des contrdles et essais suivants :

e L'exécution concluante des épreuves définies aux articles du CCTP :

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux, chaque lot fait I'objet d'une réception a
I'achevement des travaux de I'ensemble des corps d'état du lot considéré, elle prend effet a la date de
cet achévement.
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En cas de groupement conjoint et par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G Travaux :

e Laréception de chaque lot a lieu a I'achévement des travaux de I'ensemble des corps d'état du
lot considéré, elle prend effet a la date de cet achevement,

e L'entrepreneur titulaire de chaque lot avise le représentant de I'acheteur et le maitre d’'ceuvre
de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maftre d’ceuvre
aura alors a sa charge de provoquer les opérations de réception.

Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les corps
d’état, conformément aux stipulations de I'article 41 du C.C.A.G TRAVAUX

8.2.1 Opérations préalables a la réception :

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de
I'achevement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour |I'achevement des travaux si cette
derniére date est postérieure.

8.2.2 Levée des réserves

Les retards constatés dans la levée des réserves feront I'objet d'une pénalité de retard fixée a I'article 4.3
du présent CCAP.

8.2.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute prise de possession anticipée d'un ouvrage ou d'une partie d’ouvrage devra faire I'objet d'une
décision de I'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession.

8.2.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Toute mise a disposition d'un ouvrage ou d'une partie d’'ouvrage devra faire |'objet d'une décision de
I'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la mise a disposition.

8.2.5 Documents fournis aprés exécution.

Les documents a fournir par le titulaire au maitre de l'ouvrage apres exécution sont a fournir
conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Conformément a l'article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) devra étre
remis a la date de la demande de réception par le titulaire sous peine d’application des pénalités et de
la retenue provisoire prévues a l'article 4.3. du présent document.

8.3 Certificat de bonne exécution de marché (CBEM).

L'ESID peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction dans I'exécution de
ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de I'ESID qui dispose, a cet égard,
d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre refusée si
la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’‘est pas conforme aux stipulations
contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat est résilié aux torts du
titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service d'achat qui lui a notifié le
marché.
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ARTICLE 9 - GARANTIES

9.1 Garanties générales

Les garanties ci-apres sont applicables au présent marché.

9.1.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d'un (1) an a compter de la réception de I'ouvrage.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énonceés a l'article 44.1
du CCAG travaux, ainsiqu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de |'article
39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a l'entreprise
durant le délai d'un an, a compter de la date d'effet de la réception, ce délai est tacitement prolongé
jusqu’a la constatation, par le maitre d'ceuvre, de I'exécution compléete de ces travaux et prestations et
uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d'office
conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG travaux.

9.1.2 Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux principes dont s'inspire l'article 1792-3 du Code civil, la garantie de bon
fonctionnement couvre les équipements dissociables de la construction. Le délai de garantie est de deux
(2) ans a compter de la réception.

9.1.3 Garantie décennale

Conformément aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de I'ouvrage ou le rendant impropre a sa
destination. Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception.

9.2 Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10 - OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS.

10.1 Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s'engage a contracter une assurance dont le
niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a I'opération de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement des
travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

e Une assurance garantissant la responsabilité a |'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen
d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie conformément a I'article 8.1.3 du
C.C.A.G Travaux.
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e Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du
Code des assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle I'assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d'état notifié.

10.2 Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

Conformément a l'article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a D.8254-
5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement a l'adresse suivante : https://www.e-attestations.com/

A défaut, le marché pourra faire I'objet des pénalités prévues a l'article 4.3 et étre résilié aux torts du
titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
reglement de la consultation.

Par dérogation a l'article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de
la main-d'ceuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux regles nouvelles, font I'objet
d'une modification unilatérale par le mafltre d'ouvrage des lors que cette évolution fait peser sur le
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maftre d'ouvrage partiellement ou
totalement.

ARTICLE 11- RESILIATION - INTERRUPTION DE TRAVAUX

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 a 52 du C.C.A.G travaux
et dans le respect des dispositions de I'article 53 du CCAG Travaux.

Le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniere électronique.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général, il sera versé au titulaire une indemnité de
4% du montant restant d0 au marché, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 - DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Réglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de facon amiable conformément a I'article 12.B/ ci-apres,
I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pome@defense.gouv.fr
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Hors cette médiation interne au ministere des Armées, I'opérateur économique ou la personne publique
peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a lI'occasion de I'exécution d’'un marché
ou d'un accord-cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des entreprises.
Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent comme tierce
partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution mutuellement
acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse
peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges
Le réglement des différents et litiges s'opere en application de I'article 55 du CCAG Travaux.

Conformément a l'article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au
maftre d’ouvrage (et adressé en copie au maitre d’ceuvre) a I'adresse suivante :

Service d'infrastructure de la Défense d'lle-de-France
Service achats infrastructure
Bureau Litiges Contentieux et Suivi des garanties
Base des Loges
8, Avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex
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ARTICLE 13 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par l'arrété du 30 mars
2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P:

e 1.5.2déroge a l'article 3.8.1du C.C.A.G Travaux ;

e 1.5.3 déroge aux articles 3.8.2, et 3.8.6 du C.C.A.G Travaux ;

e 1.7 déroge al'article 28.5 du C.C.A.G Travaux;

e 2 déroge al'article 41 du C.C.A.G Travaux;

e Déroge al'article 4.1 du C.C.A.G Travaux;

e 2.3 déroge al'article 23.1 du C.C.A.G Travaux;

e 3.2.1.1déroge a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux;

e Déroge aux articles 12.1.7,12.2.2,12.4.1,12.4.2,12.4.3 et 12.4.4 du C.C.A.G Travaux;
e 4.3 déroge aux articles 19.2.1,19.2.3 et 19.2.4 du C.C.A.G Travaux ;
e 7.1 déroge al'article 28.1 du C.C.A.G Travaux;

e 7.2 déroge al'article 29.1.5. du C.C.A.G Travaux;

e 7.44Bdéroge al'article 7.2 du C.C.A.G Travaux;

e 7.5déroge aux articles 13.5,14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux
e 9.1.1déroge al'article 44.2 du C.C.A.G. Travaux;

e 10.1 déroge a l'article 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux;

e 10.2 déroge a l'article 6.2 du C.C.A.G Travaux;

e 11 déroge a l'article 50.4 du C.C.A.G. Travaux.
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ANNEXES AU CCAP

A. Trame de projet de décompte mensuel ;
B. Mode opératoire relatif au projet de décompte mensuel ou final ;
C. Guide de démarrage SUBCLIC - déclarer un sous-traitant;

CCAP | DAF_2024_001920 37/37



