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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

AMENAGEMENT D’UN ESPACE SCENIQUE AU CROUS DE NANTES -
BELLE-BEILLE - La Parenthése 3, Boulevard Lavoisier 49000 ANGERS

1.2 _- Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont répartis en 3 lots :

Lot Désignation

01 PLATRERIE FAUX-PLAFOND

02 ELECTRICITE - SSI

03 AMENAGEMENT SCENIQUE
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1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’oeuvre est assurée par :

Cabinet d’architecture OSTINATO
4 bis, rue Saint Barthélémy
28000 Chartres
Tel 09808119 76
contact@ostinato.eu

La mission du maitre d’oeuvre est une mission de base avec visa.

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

MOE

1.4 - Contrdle technique
Les travaux faisant I’objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :

SOCOTEC
Agence Construction Angers
7 rue Bouché-Thomas
CS 50206
49002 ANGERS
02.41.68.67.00
construction.angers@socotec

Les missions confiées par le maitre de 1’ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :

Code Libell]

L | Solidité des ouvrages
LP | solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables
LE solidité des existants

SEl' | s¢curité des personnes dans les ERP

HAND 1 Accessibilité des handicapés + Attestation finale

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection
de la santé pour cette opération sera assurée par :

QUALICONSULT AGENCE D'ANGERS 355, avenue Patton CS 56613 49 066 ANGERS Cedex 1

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.
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Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 1I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressement autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé¢ a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnitg.

1.7 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

Le montant total cumulé du marché initial et des éventuels nouveaux marchés passés a titre de
prestations similaires sera inférieur & 5 538 000 € HT. La durée pendant laquelle un nouveau marché
pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification du présent marché.

- les modalités d’intégration prévues (formation, tutorat...)

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I’ordre de priorité ci-
apres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (un par lot)

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) (commun a I’ensemble des lots)

Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses documents annexés

Le calendrier détaillé d’exécution, établi a 1’issue de la période de préparation

Les rapports, investigations, diagnostics et notes de calcul transmis lors de la consultation

L’offre technique du titulaire

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 et dans sa version en vigueur a la date de publication de
la consultation
Les plans architecturaux phase PRO/DCE
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Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de 1’acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

En cas de travaux supplémentaires, les prix indiqués dans la DPGF seront utilisés pour rémunérer
les prestations. Les autres éléments de la décomposition ne sont pas contractuels ; si des
prestations nouvelles ne figure pas dans la DPGF, la procédure des prix nouveaux et,
éventuellement des prix provisoires, sera appliquée conformément aux dispositions de I’article 13
du CCAG-Travaux.

3.2 - Modalités de variation des prix

Conformément aux dispositions de l'article R. 2112-13 du Code de la commande publique, la
révision des prix n’est applicable que pour les marchés d’une durée d’exécution supérieure a trois (3)
mois et exposés a des aléas économiques significatifs.

Dans le cadre du présent marché, dont la durée d'exécution est inférieure ou égale a trois (3) mois,
aucune clause de révision des prix n'est prévue. En conséquence, les prix sont fermes et non révisables
pendant toute la durée du marché.

3.3_- Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée
en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché.

Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
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4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I’acte d’engagement, lorsque
le montant initial du marché est supérieur a 50 000.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur & 2 mois.

Dans le cadre du présent marché, dont la durée d'exécution est inférieure ou égale a deux (2) mois,
aucune avance n'est prévue.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront envoyées a la maitrise d’ceuvre du projet :

Cabinet d’architecture OSTINATO
4 bis, rue Saint Barthélémy
28000 Chartres
Tel 09808119 76
contact@ostinato.eu

et présentées conformément a I’article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux et suivant le modéle type
fourni avant le début des travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en facturation électronique sur la plateforme Chorus
Pro portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

la désignation de 1’organisme débiteur

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simple constations) accompagné du
calcul des quantités prises en compte, effectué sur la base de ce releve;

I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I’ouvrage ou la partie d’ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a I’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

le montant, éventuel des primes ;

le remboursement des débours incombant au maitre de 1’ouvrage dont I’entrepreneur a fait
I’avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par 1’opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC;

Les demandes de paiement seront transmises par le titulaire

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marchg,
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

5.2 - Tranches

Sans objet.

5.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marche, précise tous les éléments des articles R.2193-
3 a R.2193-22 du Code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :
o La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
e Le compte a créditer.

¢ Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose auprés du titulaire contre récépisse.

¢ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

+ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé oun’a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
«Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier.

+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

¢ Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’avis postal mentionné au
troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de 1I’ensemble des travaux est stipulé a I’acte d’engagement.
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L’entreprise est informée qu’une partie des travaux sera réalisée pendant les mois de juin et juillet
2025, I’entreprise s’engageant a intervenir a cette période sans interruption de ’effectif.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier 1’exécution des travaux est
porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I’objet
des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai
d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I’expiration de la période
de préparation visée au présent C.C.A.P.

A) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de 1’ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer 1’exécution des travaux lui incombant.

B) Au cours du chantier et avec I’accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de 1’ensemble des
lots fixé a I’acte d’engagement.

C) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié
par ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 C.C.A.G.-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution
des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomenes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite et Durée
Pluie plus de 15 mm (pour des travaux extérieurs) durant + de 2h
Gel -5° (0° pour le coulage des bétons) neige associée au gel ou
pendant plus de 4h en cas de chutes continues
neige 5 cm ou chutes continues
Vent plus de 65km/h si usage de grue, plus de 80km/h sans grue
pendant 12h

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
Chartres.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Par dérogation a I’article 19.2.1 du C.C.A.G.-Travaux, aucune remise de pénalité ne sera
accordée en raison de leur montant.

Par dérogation a I’article 19.2.2 du C.C.A.G.-Travaux, le montant total des pénalités de retard
n'est pas plafonné.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du C.C.A.G.-Travaux, I’ensemble des pénalités présentées ci-
dessous s’applique sans mise en demeure préalable.
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En cas de retard dans le délai d’exécution des travaux, et par dérogation a I’article 19.2.3 du
C.C.A.G.-Travaux, le titulaire subira une pénalité, par jour calendaire, de 100 € H.T.
Elle s’applique indépendamment sur le délai de la période de préparation et sur le délai de
réalisation des travaux.

Le calendrier prévisionnel d’exécution est donné a titre indicatif, 1’application éventuelle de
pénalités de retard se fera sur la base du calendrier d’exécution qui devra étre signé par le ou les

entreprises a I’issue de la réunion préparatoire de chantier.

Autres pénalités spécifigues :

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 Euros HT par absence. Si une formule de variation
est prévue au marché celle-ci ne sera pas appliguée au montant des pénalités

En cas de défaut de remise des documents d’exécution (demande de documents techniques et/ou
plans) : pénalité de 100 euros HT par jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre
d’oeuvre.

En cas de non-respect des exigences du rapport environnemental, une pénalité de 100 € HT sera
appliquée.

Si une formule de variation est prévue au marché celle-ci ne sera pas appliquée au montant des

pénalités.

Les pénalités seront calculées par le pouvoir adjudicateur et feront I’objet d’un titre de recette
concomitamment au paiement de la facture concernée.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages
Aucune stipulation particuliére.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours, comprise dans le délai d’exécution
du marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, apres consultation des entreprises, dans les
conditions énoncées a I’article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a I’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du
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maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Dans le cadre de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé, il est prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, I’établissement d’un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants
et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours
a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :

o Adaptation et modification du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du
26.12.94 modifié.

e Constitution du Collégue Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail,
21 jours avant le début des travaux.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations reglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e |leP.PSPS.;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

¢ laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du college, les noms
de ses représentants au sein du C.1.S.S.C.T. ;

¢ les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. 1l tient a sa
disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

o lacopie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
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S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

o de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

o de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre de I’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel
La commune met a disposition un appartement 14 rue des Trois Rois avec toutes les commodités
nécessaires. Le titulaire devra s’assurer du bon entretien des locaux mis a disposition.

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

9.4 - Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution du marché pour répertorier
I’ensemble des documents €mis ou recus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le

début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres

leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de ’article 29.1.4 du C.C.A.G.-

Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 1’usage du chantier doivent étre visés par le contréleur

technique mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a 1’établissement et & 1’entretien de ses
installations de chantier.

Compte tenu de I’intervention en site occupé, il devra notamment réaliser les installations

suivantes : VVoir condition du CCTP

11.2 — Répartitions des dépenses communes
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Sans objet

11.3 - Signalisation de chantier

Conformément a 1’article 31.1 du CCAG Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
occupée les instructions réglementaires en la matiere.

11.4 - Application de réglementations spécifigues
Sans objet.

Article 12 : Dispositions particulieres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1I’ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité.

voir conditions du CCTP

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision
de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les
conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions
stipulées a I’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 100,00 Euros par
jour de retard.

12.3 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliéere.

12.4 - Documents & fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents suivants: DOE en 1 exemplaire papier
+ 1 support informatique (type clé usb / CDrom)

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer
la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou
les titulaires, une pénalité égale & 100,00 Euros par jour de retard sera appliquée sur les sommes dues
au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de 1’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
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pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I’achévement de I’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend
effet & la date de cet achévement ;

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’oeuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’oeuvre aura a charge de provoquer
les opérations de réception lorsque I’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action
la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé
a I’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

La réception partielle des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations définis ci-
apres, est réalisée conformément aux dispositions de ’article 42 du C.C.A.G.-Travaux :
Réception unique.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font 1’objet
d’une réception partielle court jusqu’a I’expiration du délai de garantie de I’ensemble des travaux.

14.2 - Garanties particuliéres
Sans objet.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires
du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

IIs auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-
3, R.2143-6, R.2143-9 et R.2143-10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les
piéces prévues aux articles R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 & 8 du Code du travail conformément a
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I’article R. 2143-8 du Code de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la personne publique est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais, certifiée conforme a 1’original par un
traducteur assermenté.

Article 17 : Dérogations aux documents géneraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a I’article 4.1 du C.C.A.G. travaux

L’article 6.3 déroge aux articles 19.2.1 a 19.2.4 du C.C.A.G. travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 11.1 déroge a I’article 31.1 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 12.2 déroge a I’article 18.1 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 12.4 déroge a I’article 40 du C.C.A.G. Travaux

L’article 13.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 14.1 déroge a I’article 42.3 du C.C.A.G. Travaux
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