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ARTICLE 1. OBIJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet des travaux de remplacement du systéeme de sécurité incendie (SSI) et d’isolement et
de calfeutrement pour le batiment La Fabrique situé 24 rue Sadi Carnot et 59 rue Anatole France a Béthune.

Le détail des prestations a réaliser figure aux CCTP.
L’attention des titulaires est alertée sur le fait que les travaux interviendront en site occupé et que le maintien et la
continuité du service public hébergé constituent une obligation pour I'ensemble des lots pour le titulaire. En outre, le

59 rue Anatole France est également exploité par une société privée et une association. Par conséquent les travaux ne
devront en rien géner leur exploitation du site.

ARTICLE 2. INTERVENANTS

2.1. Représentation de I'acheteur — Maitrise d’ouvrage

CCl de région Hauts-de-France
299 BOULEVARD DE LEEDS

CS 90028

59031 LILLE CEDEX

Représentée par son Président, ou toute personne ayant eu une délégation préalable.

Le/les interlocuteurs techniques du maitre d’ouvrage sont désignés au titulaire dés la notification du marché public
(nom, prénom, n° téléphone et de télécopie, adresse et adresse électronique valide). Ce/ces interlocuteurs
réceptionnent les demandes du titulaire et suivent I'exécution des prestations. Ces échanges ne sont pas contractuels.
Si ces interlocuteurs changent, le représentant de I'acheteur en avertit immédiatement le titulaire.

L'ordonnateur est le Président de la CCl de région Hauts-de-France dont I'adresse est indiquée ci-dessus.

Les travaux sont réalisés pour le compte de la CCl Artois - 8 rue du 29 juillet - CS 70540 - 62008 ARRAS CEDEX

2.2. Représentation du titulaire

Pour le lot n° 1 : Par dérogation a l'article 3.4.1 du CCAG, le titulaire doit désigner a I'acheteur, la personne physique
(nom, prénom, n° téléphone, adresse et adresse électronique valide) ayant qualité pour le représenter lors du dépot de
son offre.

Pour le lot n° 2 : Dés la notification du marché, le titulaire doit désigner a I'acheteur, la personne physique (nom,
prénom, n° téléphone, adresse et adresse électronique valide) ayant qualité pour le représenter

En cas de changement de cet interlocuteur unique en cours d’exécution, le titulaire communique le nom, les cordonnées
et le curriculum vitae du nouvel interlocuteur sans délai. Ce remplacgant est réputé disposer de compétences au moins
équivalentes a l'interlocuteur unique initial. L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant
proposé par le titulaire. A défaut de remplagant accepté par l'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié et il
encourt également les pénalités prévues au présent CCAP.

2.3. Maitrise d’ceuvre

S’agissant du lot n° 1 - Remplacement du Systéme de Sécurité Incendie : La maitrise d’ceuvre est assurée par la société
Magellan Immobilier - 6, rue Konrad Adenauer CS 20006 - 59441 Wasquehal.
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S’agissant du lot n° 2 — Isolement et calfeutrement : La maitrise d’ceuvre est assurée par la CCl Artois — P6le immobilier
Artois.

Par dérogation a l'article 2 du CCAG-TX, le maitre d'ceuvre désigne au représentant du titulaire la personne physique qui
a seule qualité pour le représenter a l'issue de la notification.

Elle assurera la mission de direction et de surveillance des travaux, par dérogation a l'article 2 du CCAG concerné, ainsi
gu’une mission de base telle que définie a l'article R. 2431-5 du code de la commande publique, et dont les éléments
constitutifs, ainsi que le contenu, sont définis a l'annexe Il de I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé, annexe n° 20 au code de la commande publique.

Pour I'ensemble des lots : Les études d’exécution sont a la charge du titulaire.

2.4, Controle technique
Sans objet.
2.5. Coordination Sécurité Protection de la santé :

Les travaux faisant I'objet du présent marché public sont soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre
1993 et aux différents décrets et arrétés précisant les modalités d'application de la loi, et notamment le décret n® 2003-
68 du 24 janvier 2003.

Cette opération est classée en 3eme catégorie au sens de |'article R.4532-1 du Code du Travail et est donc soumise a
I'obligation d'établir un Plan Général Simplifié de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

L’identité du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, ainsi que le PGSCSPS, seront transmis
au titulaire du marché a la suite de la notification.

Les opérateurs intervenant sur le chantier sont soumis aux regles déterminées selon les articles R.4532-57 du code du
travail. lls s'engagent expressément a rappeler ces dispositions a leurs sous-traitants respectifs et a fournir tout
justificatif souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les opérateurs intervenant sur le chantier sont tenus de remettre au coordonnateur sécurité - santé leur plan particulier
de sécurité et de protection de la santé simplifié dans le délai prescrit par le coordonnateur.

Les opérateurs intervenant sur le chantier concerné seront soumis aux regles déterminées selon les articles R.4532-57
du code du travail. lIs s'engagent expressément a rappeler ces dispositions a leurs sous-traitants respectifs et a fournir
tout justificatif souhaité par le représentant du pouvoir adjudicateur.

2.6. Autres intervenants
Coordonnateur des Systéemes de Sécurité Incendie : La mission a été confiée par le maitre d’ouvrage a la société ICAR

—rue du Petit Solesmes — 59730 Saint-Python.

Bureau de contrdle : Un bureau de controle est en cours de désignation. Ses coordonnées et ses missions seront
précisées aux titulaires en temps voulu.

2.7. Pilotage

Le titulaire a a sa charge les prestations de pilotage de I'ensemble des intervenants (co-traitants et sous-traitants
éventuels).
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A ce titre, le titulaire devra établir un calendrier détaillé d'exécution des travaux et assurer le suivi de ce planning tout
au long du chantier.

Le titulaire du marché public devra assurer la coordination dans le temps et dans I'espace des études d'exécution et des
travaux de I'ensemble des intervenants.

2.8. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-traitant par
I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire, comportant la
nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.

Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du
sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect de toutes les
autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour garantir la bonne
exécution du contrat.

2.9. Co-traitance

Si le contrat est conclu avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du représentant de I'acheteur pour I'exécution
des bons de commande.

ARTICLE 3. DOCUMENTS

3.1. Pieces contractuelles

Pour I'ensemble des lots, par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes
par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d’engagement propre a chaque lot ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I’ensemble des lots ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot ainsi que le cahier des charges
fonctionnel du coordinateur SSI, annexe du CCTP du lot n° 1 ;

- Le PGSC;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (arrété du 30 mars 2021) dans
sa version en vigueur au lancement de la consultation ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;

- L'offre technique du titulaire ;

- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

Les documents conservés dans les archives de I'acheteur font seuls foi.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-
dessus, des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une
maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent
marché.
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Les pieces contractuelles prévalent sur les conditions générales de vente du titulaire.

3.2. Piéces non contractuelles
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

- La décomposition du Prix global et Forfaitaire propre a chaque lot ;
- Le Diagnostic amiante avant travaux ;
- Ledossier de plans.

Le dossier plans joint au DCE en tant que piéce non contractuelle est fourni uniquement a titre indicatif et ne saurait
remplacer les relevés, études, métrages réalisés par les titulaires.

ARTICLE 4. STRUCTURE ET FORME CONTRACTUELLES

4.1. Décomposition de la prestation et forme contractuelle
Les prestations du présent contrat sont composées comme suit en deux (2) lots :

- Lot n®1:Remplacement du Systéme de Sécurité Incendie ;
- Lot n®2:lsolement et calfeutrement.

La forme retenue pour I'exécution contractuelle est un marché simple.

Les prestations ne sont pas décomposées en tranches.

4.2, Nature de la prestation
Les prestations relevent d’un contrat de travaux.
4.3, Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément a I'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence des marchés de services
ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire du marché.

ARTICLES5. DUREE CONTRACTUELLE ET DELAIS D’EXECUTION

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG-Tx, le titulaire ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice lorsque le début
de la période de préparation (lorsqu'il y en a une) ou des travaux intervient au-dela d'un délai de six (6) mois apres la
notification du marché public ou du bon de commande.

Les délais impartis englobent les travaux nécessaires au respect des régles en vigueur en matiére d’hygiéne et de
sécurité et la remise en état des terrains et lieux en fin de travaux.

Ces stipulations ne comprennent pas le délai d’établissement des documents fournis apres exécution, ceux-ci font
I'objet de I'article 10.5 du présent CCAP.

5.1. Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de dix-huit (18) consécutifs a compter de sa notification, sans qu’aucune
reconduction ne soit prévue. Cela s’applique a tous les lots.

5.2. Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 CCAG-TX, pour I'’ensemble des lots, la durée de la période de préparation est celle sur
laquelle s’est engagé le titulaire lors du dépot de son offre. Elle est fixée a I'acte d’engagement.
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La période de préparation est non comprise dans le délai d'exécution des travaux, par dérogation a I'article 28.1 du
CCAG-TX.

La période de préparation démarre a la date de notification du marché public par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-
TX.

5.3. Délais d’exécution des travaux

Pour I'ensemble des lots, les délais d’exécution des travaux sont ceux sur lesquels s’est engagé le titulaire lors du dépo6t
de son offre. Elles sont fixées a I'acte d’engagement.

Pour I'ensemble des lots, les délais d’exécution des travaux courent a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux émis par le maitre d’ceuvre.

Les congés payés et les intempéries sont compris dans le délai d’exécution.

Etant rappelé, qu’un sous-critére de la valeur technique prévoyait pour les opérateurs économiques de s’engager sur
les délais, autant pour la durée de la période de préparation que pour les délais d’exécution des travaux. Les délais ont
été formalisés dans l'acte d’engagement — mise au point lors de I'attribution. Ces délais ont, des lors, valeur
contractuelle.

5.4, Prolongation du délai d’exécution
Sans objet
5.5. Calendrier détaillé/prévisionnel d’exécution

Les travaux objet du contrat sont réalisés par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par ce dernier dans son
offre. Le calendrier doit respecter un achévement des travaux pour le 30 juin 2025 au plus tard (OPR).
5.6. Délais de remise des documents

S’agissant du lot n° 1 : Les documents a remettre et leurs échéances sont définis au CCTP, notamment en son article
11.

S’agissant du lot n° 2 : Le dossier des ouvrages exécutés est a remettre selon les modalités définies a I'article 12 du
CCTP.

Au surplus et pour I’'ensemble des lots, les dispositions des articles 40.1 et 40.2 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Lorsqu'il demande la réception des travaux, le titulaire du présent marché devra remettre en conformité les plans
d’exécution, notes de calculs et tout document di en fonction des travaux effectivement exécutés.

Ces documents seront fournis dans un dossier complet selon le nombre d’exemplaires fixés aux CCTP et, a défaut, en 2
exemplaires, plus un reproductible. L'ensemble des documents du DOE seront également fournis au format

informatique, sur une clef USB.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques et de dessin
standard.

ARTICLE6. PRIXET CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1. Nature et contenu des prix
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Tous les prix donnés dans I'offre sont présentés hors taxes et toutes taxes avec spécification de celles-ci ou de
I’exonération de ces taxes le cas échéant.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Le contenu des prix est conforme a I'article 9.1 du CCAG — TX et des indications ci-dessous.

1) Les travaux doivent étre livrés, exécutés complétement et conformément, en tous points, aux stipulations du marché
et aux regles de l'art. lls doivent satisfaire aux reglements et prescriptions administratifs en vigueur au mois
d'établissement des offres.

2) Le prix du marché est réputé comprendre les dépenses afférentes a la coordination des prestations réalisées par des
intervenants différents.

3) Le prix du marché est réputé comprendre les frais inhérents a la couverture du risque de défaillance éventuelle des
éventuels sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations prévues au marché.

4) Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les conditions
de temps et de lieu ol s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG-Travaux. Les prix afférents aux
travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de
chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG-Travaux.

5) Le prix du marché tient compte des dépenses de chantier telles que définies au CCTP — étant précisé qu’un local est
mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

6) En outre le ou les titulaire(s) du marché est (sont) réputé(s) avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
définis a la date du marché et afférents a I'exécution des travaux ; il(s) reconnait (reconnaissent) avant la remise de son
(leur) offre :

- avoir pris connaissance complete et entiere des batiments et de ses abords ainsi que des conditions d'acces et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution
des travaux ;

- avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d’ceuvre, etc

;
- avoir contrélé les indications des documents du dossier d'appel d'offres ;
- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres de tous services ou autorités compétents.

7) Le prix du marché public est réputé comprendre toutes les dépenses nécessaires a la continuité du service public
hébergé, ce jusqu'a réception totale de I'ouvrage. Les prix sont donc censés comprendre toutes dépenses relatives au
fonctionnement et a la maintenance des installations ou parties d'installations réalisées au fur et a mesure de |'état
d'avancement du chantier.

Il appartiendra, le cas échéant, au titulaire, de démontrer que les dysfonctionnements pouvant apparaitre avant
réception et en site occupé résultent d'un usage anormal par le service public hébergé ou par l'intervention inappropriée
des titulaires des autres lots.

L'activité des locaux ne sera pas stoppée. Le champ d'opération des ouvriers sera donc réduit au strict minimum.
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En outre, le titulaire est réputé avoir pris en compte :

- en considérant que tous travaux bruyants (plus de 70 décibels) ne seront pas effectués les samedis et dimanches, ces
colts devant étre intégrés dans le prix du marché public. Ils ne donneront lieu a aucune augmentation du montant du
marché, ni a aucun dédommagement.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement
inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les documents de
consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, apres étude des documents de
consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour |'élaboration de son offre et le calcul de son
prix.

A tout moment, le travail dans la zone d’activité pourra é&tre stoppé et remis a une date ultérieure sur décision du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les travaux faisant I'objet du contrat sont réglés par application d'un prix global et forfaitaire, dont le montant est donné
dans I'acte d’engagement.

6.2. Contenu des prix
Les prix du contrat comprennent :

- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au contrat ;

- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- lesfrais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Chantier sur site occupé :

Le prix du marché public est réputé comprendre toutes les dépenses nécessaires a la continuité du service public
hébergé constituent une obligation pour I'ensemble des lots pour le titulaire, et ce jusqu'a réception totale de I'ouvrage.
Les prix sont donc censés comprendre toutes dépenses relatives au fonctionnement et a la maintenance des
installations ou parties d'installations réalisées au fur et a mesure de I'état d'avancement du chantier.

Il appartiendra, le cas échéant, au titulaire, de démontrer que les dysfonctionnements pouvant apparaitre avant
réception et en site occupé résultent d'un usage anormal par le service public hébergé ou par l'intervention inappropriée
des titulaires des autres lots.

L'activité des locaux ne sera pas stoppée. Le champ d'opération des ouvriers sera donc réduit au strict minimum.

Les prestations ou fournitures faisant I'objet du marché public sont réglées par application d'un prix global et forfaitaire,
dont le montant est donné dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Aucun surco(t de quel qu’ordre que ce soit ne sera accepté par I'acheteur.
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6.3. Variation des prix

Le Mois MO est le mois de la date limite de remise des offres. Il constitue le mois d'établissement des prix du marché
public.

Les prix du marché sont fermes pendant toute la durée du marché et définitifs, mais actualisables dans les conditions
énoncées ci-dessous :

Siun délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans |'offre et la date
de début d’exécution des prestations, les prix seront actualisés selon les modalités ci-dessous.

Pa= Po x [Im-3/I0]

Ou
Pa Prix actualisé
Po Po = prix initial du contrat
I Indice ou index de référence défini ci-dessous
o] Valeur de I'indice ou index au mois MO
Im-3 Valeur de I'indice ou index a la date de début d’exécution des prestations moins 3 mois
I Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 - Identifiant 001710986 — publié sur le site
Internet de I"'INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986

Le mois « n » retenu pour le calcul est celui qui précéde le mois au cours duquel commence la nouvelle période
d'application de la formule. Les prix actualisés sont alors fermes pour la durée totale du marché.

La demande d’actualisation des prix devra étre réalisée auprés de la Direction des Achats a I'adresse suivante :
achats@hautsdefrance.cci.fr, celle-ci devra étre transmise avant démarrage des prestations.

En cas de disparition de I'indice ou index choisi et, si un nouvel indice ou index était publié afin de se substituer a celui
actuellement en vigueur, la variation du prix se trouverait de plein droit indexée sur ce nouvel indice et le passage de
I'ancien indice au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.

Dans le cas ou I'indice choisi ne peut étre appliqué du fait de I'absence d'indice ou index de remplacement, les parties
conviendraient de lui substituer un indice similaire choisi d’'un commun accord par une modification de contrat.

En cas de sujétions imprévues rendant inappropriée I'utilisation exclusive de l'indice de révision initial, les parties
conviendraient d’intégrer un indice supplémentaire choisi d’'un commun accord par une modification de contrat.

Dans le cas ou il conviendrait de faire évoluer la périodicité de la révision en cours d’exécution, le cas échéant, les parties
pourront convenir d’'une modification de contrat.

6.4. Frais de coordination

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse dans le prix
de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de controle des sous-
traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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6.5 TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général
des imp6ots.

Le marché public est conclu en euros.

6.6 Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le
titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Délai de paiement
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

7.2. Régime des paiements

Les projets de décompte seront présentés conformément aux instructions données aux entrepreneurs par le
représentant du pouvoir adjudicateur pendant la période de préparation.

Les prestations du contrat sont réglées par acompte, sur présentation des demandes de paiement par le titulaire, selon
la répartition suivante : acomptes mensuels.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au Maitre d’ceuvre sa demande de paiement mensuelle sous la forme
d’un projet de décompte faisant ressortir les quantités ou les pourcentages d’exécution, arrétés a la fin du mois
précédent, des prestations réalisées depuis le début du marché.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Si des
prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service prévu a l'article 14.1 du CCAG-
Travaux s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés. Lorsque des réfactions ont été fixées par application
du CCAG-Travaux, elles s'appliquent a chaque projet de décompte mensuel concerné.

Il'y joint également toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie ou aux approvisionnements.

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié et arrété par le Maitre d’CEuvre, il devient
alors le décompte mensuel. Le Maitre d’CEuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état d’acompte mensuel et
propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.
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-solde :

A la suite a la notification de la décision de réception, le titulaire adresse, apres le projet de décompte mensuel afférent
au dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait I'objet de réserves
antérieures de sa part.

Le projet de décompte final complété par le titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’CEuvre et devient alors le
décompte final. Le Maitre d’CEuvre établit le projet de décompte général composé :

- du décompte final,
- d’un état de solde
- de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Ce projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte
général.

Dans le cas d’une réception avec réserves : Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est

prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le
représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’apres la levée de la derniere des
réserves. Dans le cas ol la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte
général n‘interviendra qu’aprées réglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir
adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apreés :

- 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves

- 30 jours a compter du reglement définitif du nouveau marché

7.3. Facturation

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro.

La facturation sera effectuée sur le portail Chorus Pro.
a) Chorus Pro permet la transmission des pieces concourant a I'exécution des marchés de travaux en cours et en fin de
marché conformément au CCAG travaux.
Plusieurs types d’acteurs interviennent dans le processus de gestion de ces marchés :
= Fournisseurs (titulaire, cotraitant, sous-traitant)
=  Maitrise d’oeuvre (MOE)
= Ordonnateur destinataire : Maitrise d’ouvrage (MOA) et/ou service financier
b) Chaque acteur intervenant dans le processus de facturation de chorus-Pro est tenu :
- d’utilisé le cadre de facturation approprié a son role et la piece déposée
- de renseigner le numéro d’engagement communiqué par I'ordonnateur ou le code service (le numéro du marché)
- de se conformer aux principes d’utilisation de chorus pro (cf. documentation disponible en suivant ce lien : https://chorus-
pro.gouv.fr rubrique Gérer mes factures de travaux
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c) en cas d’erreur sur les données d’acheminement (SIRET, code service ou numéro d’engagement) mentionnées sur la
facture, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne habilitée a cet effet, peut demander au fournisseur la
modification de ces données. Celle-ci renvoie sa facture tout en conservant le méme numéro.

d) Lorsqu’une ou plusieurs pieces justificatives sont manquantes, les services du pouvoir adjudicateur ou la personne
habilitée a cet effet suspend la facture du fournisseur. Ce dernier compléte sa demande de paiement avec les pieces jointes
et renvoie la facture.

e) Toute erreur constatée sur la facture et ne relevant pas des alinéas précédents entraine son rejet. La régularisation
s’effectue alors par I’émission d’une nouvelle facture.

Format des pieces déposées

a) Tout dépo6t en mode « initial » ou « association » s’effectue au format PDF généré a partir de la version bureautique du
modeéle communiqué par le représentant du pouvoir adjudicateur.

b) le dépdt du projet de décompte par le titulaire est accompagné, en piece jointe, de la version bureautique ayant servi a
générer le document au format PDF.

Cas d’entreprises groupées

La notion de groupements d’entreprises n’existe pas dans Chorus pro. Sauf exception autorisée par le représentant du
pouvoir adjudicateur, il est recommandé un dépot unique par le mandataire, au sein du méme dossier de facturation, de
I’ensemble des demandes de paiement des cotraitants, sous la forme d’un projet de décompte consolidant I'ensemble de
ces demandes. Les pieces seront déposées selon le format prévue au point ci-dessus.

Incident technique

En cas d’incident technique ou d’évolutions de Chorus pro impactant le mode de transmission des pieces, le représentant
du pouvoir adjudicateur communiquera aux acteurs intervenant dans le processus de facturation les mesures a observer a
titre conservatoire. Sauf modification des présentes clauses, ces mesures resteront en vigueur jusqu’a retour de I'état
normal de fonctionnement ou, a défaut, la date contractuelle de fin d’exécution du présent marché.

Sans indication du numéro de commande émis par la CCl de région HAUTS-DE-FRANCE, les factures ne pourront pas étre
traitées et devront étre retournées au titulaire du marché.

7.4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, la demande de paiement est obligatoirement répartie entre les membres du groupement.
Par dérogation a I'article 12.1.2 du CCAG, en cas de groupement solidaire, la demande de paiement peut étre répartie entre
les membres du groupement ; la demande de paiement globale présentée par le mandataire au représentant du pouvoir
adjudicateur précise alors le montant ou le % des prestations effectuées par chacun des cotraitants, au regard de la
répartition fixée au marché public.

La notion de groupements d'entreprises n'existe pas dans Chorus pro. Chaque membre doit disposer d’une structure et d’'un
identifiant propres pour pouvoir émettre ses factures. Le mandataire vise la demande pour la transmission vers le
représentant du pouvoir adjudicateur.

La signature de la demande de paiement par le mandataire vaut acceptation par celui-ci du montant a payer a chacun des
cotraitants, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public.

7.5. Paiement direct des sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de son contrat, a condition d'avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Il fournit a cet effet un acte spécial diment complété (formulaire DC4) et produire les éléments suivants pour chaque sous-
traitant présenté pendant I'exécution du contrat :
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- les certificats et attestations des articles R2143-6 a R2143-10 du Code de la Commande Publique,

- un sous-détail des prix comportant les éléments de décomposition de ses prix le cas échéant,

- une attestation d'assurances comme indiquée a |'article "Assurance" du présent cahier en vigueur au moment
de l'intervention du sous-traitant le cas échéant,

- unrelevé d'identité bancaire ou BIC ou IBAN,

- les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée a engager le sous-traitant,

- les capacités professionnelles du sous-traitant le cas échéant,

- toutes justifications permettant de vérifier que le sous-traitant s'est acquitté de ses obligations mentionnées
aux articles L8222-1 et L8222-4 du code du travail.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellé au nom de I’acheteur au Titulaire du marché, sous pli recommandé
avec accusé réception, ou la dépose auprés du Titulaire contre récépissé.

Le Titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé réception ou du récépissé pour donner
son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a I'acheteur ou a la personne désignée par lui
dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur ou a la personne désignée par lui dans le marché,
accompagnée des factures et de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le Titulaire a bien regu la demande ou de
I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

La demande de paiement du sous-traitant est envoyée a |'adresse suivante :
CCI DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
TSA 11540
59040 LILLE CEDEX

L’acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au Titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
L’acheteur informe le Titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
représentant de la personne publique a chaque sous-traitant concerné, cette somme tient compte d’une éventuelle révision
des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

En cas de groupement, si le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également |'attestation.

Il incombe au maitre d’ouvrage, lorsqu’il a connaissance de I'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles
prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes a lui verser par paiement
direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin a
cette situation ou pour la régulariser, a charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de
I’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de I'acte spécial afin de tenir compte d’une nouvelle répartition
des prestations avec le sous-traitant.

Conseil d’Etat, 2 décembre 2019, Département du Nord, req. n°422307, publié aux Tables.

7.6. Avance

Il est fait application de I'option B de I'article 10 du CCAG-Travaux et plus particulierement de I'article B.10.1 du CCAG-
Travaux.
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Si le Titulaire ne la refuse pas dans |'acte d’engagement, une avance lui sera versée dans les conditions prévues aux
articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la Commande Publique. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur
la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées a 'article R2151-13 du Code de la Commande Publigue :
Le montant de cette avance est fixé a 15 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique.

Pour les autres entreprises :
Le montant de cette avance est fixé a 15 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, sous réserve des
dispositions des articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique.

Pour toutes les entreprises :
Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la date d’effet de I'acte
qui emporte commencement d’exécution des prestations.

Le remboursement de I'avance sera effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial TTC du marché.

Le remboursement de I'avance est effectué sur les sommes dues au titulaire des la 1ére demande de paiement.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R 2193-17 a R
2193-21 du Code de la Commande Publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois suivant la date
de commencement des prestations.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R 2193-17 a R
2193-21 du Code de la Commande Publique. Le sous-traitant joint a sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
une déclaration du titulaire indiquant le montant des prestations qu’il doit exécuter au cours des 12 mois suivant la date
de commencement des prestations.

7.7. Retenue de garantie
Sur chaque lot, il sera procédé, sur chaque versement autre qu’une avance, a une retenue de garantie de 3% du montant

initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si le
pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la
réglementation.

En cas de groupement solidaire, la garantie ou la caution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché,
avenants compris.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie ou une caution correspondant
aux prestations qui lui sont confiées.
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En revanche, si le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie ou la
caution peut étre formée pour la totalité du marché par ce dernier.

Dans le cas ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant
a 'acompte sera prélevée. Les montants ainsi prélevés seront alors reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie.

Elle sera restituée (ou la caution libérée) a I'expiration du délai de garantie dont la durée est fixée a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

ARTICLE 8. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Réunion de préparation

Pour I'ensemble des lots, une réunion de préparation d'une durée de deux (2) heures entre le maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage et les titulaires, ainsi que le CSPS aura lieu sur le lieu d’exécution des travaux apres la notification du contrat.

Son prix compris dans la décomposition du prix global et forfaitaire propre a chaque lot.

8.2. Clauses sociales
Sans objet.
8.3. Clauses environnementales

L’attention des candidats est attirée sur le fait que le présent marché comprend des conditions d’exécution a caractere
environnemental telles que définies par le titulaire dans son offre.

8.4, Clause de réexamen

Conformément aux dispositions de I’article R2194-1 du code de la commande publique, I'acheteur prévoit dans le cadre
du présent contrat, la clause de réexamen suivante :

Modification ou ajout de la clause de révision de prix :

En cours d’exécution, si la formule de révision de prix, convenue initialement se révele étre inadaptée ou ne permet pas
d’opérer la compensation nécessaire, les modifications suivantes pourront étre apportées par voie d’avenant :

- leoulesindice.s fixé.s initialement pourront étre adaptés

- unoudes indices supplémentaires pourront étre ajoutés

- la périodicité des révisions pourra étre revue

- toute formule inapplicable pour cause d’erreur matérielle pourra étre modifiée pour devenir applicable.

De méme, une clause de révision des prix pourra étre intégrée, si celle-ci n’était pas prévue initialement.

Circonstances imprévisibles :

A - Evolution des prix du marché :

En cas de survenance de circonstances imprévisibles occasionnant des difficultés d’exécution en matiere financiere, le
représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’appliquer les dispositions suivantes :

CCAP_ CCIR-ART-2025-24 P. 16



Le titulaire doit fournir tout document suffisamment probant attestant de la réalité et de I'étendue des surco(ts
supportés (indices INSEE, cours de matieres premieres, etc. il peut a ce titre fournir une comptabilité analytique
détaillant la structure de ses prix) en cas de hausse brutale des cours de certaines matiéres premiéres rendant son offre
initiale économiquement intenable.

Parmi ces justificatifs, figure obligatoirement la preuve que le titulaire a fait preuve de diligence lors de la commande
du matériau concerné dans des délais compatibles avec le respect des délais d’exécution contractuels.

Au regard de ces éléments et justificatifs fournis, et sous réserve de leur complétude, un avenant de révision
exceptionnelle d’une durée trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon le cas de figure sera conclu afin d’intégrer les
tarifs révisés du titulaire. Etant précisé que I'avenant intervient dans un délai 30 jours maximum a compter de la date
de réception des justificatifs, pouvant se prouver par tous moyens.

A l'issue de la durée fixée par I'avenant, les prix antérieurs a I'avenant s’appliquent de nouveau.

Si par le biais de I'avenant, le titulaire bénéficie d’un trop pergu, un nouvel avenant viendra formaliser la somme a
restituer a I'acheteur.

B - Prolongation de la durée / Exonération ou modération des pénalités

En cas d’évenements particuliers, cas de rupture ou de difficultés d’approvisionnement rendant impossible le respect
des délais d’exécution contractuels pour des raisons extérieures au titulaire, en application de I'article R. 2194-1 du
code de la commande publique, I'acheteur pourra décider de prolonger le(s) délai(s) d’exécution et / ou de modérer ou
d’annuler les pénalités de retard associées, dans les conditions suivantes :

Dans un délai de quinze jours calendaires au maximum suivant la survenance de |'événement visé au premier alinéa, le
titulaire fournit a I'acheteur, par courriel avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant de
déterminer avec précision la date de sa réception, un document démontrant les causes faisant obstacle a I'exécution
du délai contractuel. A cette occasion, il indique également la durée de la prolongation sollicitée.

Pour I'exonération ou la modération des pénalités, il indiquera le montant qu’il souhaite voir appliqué.
Cela n’est envisageable que pour les bons de commande, les prestations en cours d’exécution.
La mise en ceuvre de la présente clause reléve de la seule décision de |'acheteur.

C - Ajout de prestations liées a des circonstances imprévisibles

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes naturelles ou
industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de mesures transitoires de
prévention et de sécurité.

L’acheteur transmet les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne peut pas les
refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des co(ts supplémentaires, le titulaire demande
leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas échéant, un acte modificatif est
établi si les prix du contrat doivent étre réévalués ou si ces mesures engendrent un nouveau prix.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements extérieurs peut étre
prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.
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En cas de défaillance du mandataire du groupement titulaire lors de I'exécution contractuelle :

Les membres du groupement disposent d'un délai de huit (8) jours a compter de la date de réception de la notification
de la mise en demeure envoyée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour désigner un remplagant a ce dernier.
En cas d'acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur, un acte modificatif sera passé sur cette base afin de
modifier le marché public. Cette modification sera notifiée au nouveau mandataire et aux cotraitants. A défaut, le
marché public sera résilié.

8.5. Modifications apportées au projet

Toute demande de la part du représentant du pouvoir adjudicateur visant a modifier le projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux documents ayant fait I'objet du visa du Maitre d'ceuvre ou de I'avis du Bureau de Controle
Technique fera I'objet d'un ordre de service précisant les points sur lesquels il doit étre étudié une modification.

En complément de I'article 14.5 du CCAG-Travaux, la procédure sera la suivante :

Dans le délai de 15 jours ouvrés a compter de la réception de cet ordre de service, I'entrepreneur adressera au Maitre
d’OEuvre une note précisant dans quelles conditions de délai et de prix une proposition technique et architecturale
répondant a la demande de modification du représentant du pouvoir adjudicateur pourra étre élaborée.

Dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de cette note, le maitre d’ceuvre transmettra son avis sur la
modification demandée au représentant du pouvoir adjudicateur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision sur |'acceptation ou non de ces conditions d'études au
Maitre d’CEuvre par ordre de service. Si lI'accord en est donné, le Maitre d'CEuvre fera établir dans les délais arrétés les
études demandées qui comporteront en outre :

- une notice technique et explicative ;

- les plans modificatifs ;

- un détail de l'incidence financiéere sur le colt global de I'opération (base marché) ;
- une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maitre d'CEuvre qui devra formuler un avis dans un délai de 15 jours
ouvrés. Le représentant du pouvoir adjudicateur fera part de sa décision.

8.6. Installation de chantier

Par dérogation a l'article 31.1 du CCAG Travaux, aucune installation de chantier n’est prévue.
8.7. Lieu de dépot des déblais
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépot provisoire des déblais en
excédent : Sans objet. Les déchets seront a évacuer au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

8.8. Ordres de service

Conformément a I'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.
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Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une validation
préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre
d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il
doit les notifier au maftre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

8.9. Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou
composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

Les prestations doivent étre conformes aux stipulations du marché en vigueur a la date d’établissement des prix
correspondant au mois de remise de I'offre par le titulaire.

8.10. Vérification des matériaux, produits et composant de construction

Le CCTP propre au lot n° 1 précise les modalités relatives aux vérifications.

S’agissant du lot n° 2 : Les vérifications de qualité seront assurées par le maitre d'ceuvre ou par le laboratoire désigné

par le maitre d'ceuvre.

Le titulaire s'engage expressément a fournir au maitre d'ceuvre ainsi qu'au bureau de contrdle et sans demande
préalable, une attestation de ses fabricants ou fournisseurs indiquant que les matériaux, fournitures et quantités
diverses spécifiquement livrées sur le chantier ne contiennent aucun matériau amiantifere.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de ceux définis par le marché public
et de ceux visés a l'article 24.6 du CCAG-TX. lIs sont rémunérés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le Maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en plus de ceux définis par le marché et de
ceux visés a 'article 24.6 du CCAG-Travaux. lls sont rémunérés par le représentant du pouvoir adjudicateur.

8.11. Période de préparation

Au cours de cette période il est procédé aux opérations préalables aux travaux et nécessaires a leur réalisation, telle
que décrite au CCTP propre a chaque lot, et conformément a la réglementation en vigueur, a la diligence respective des
parties contractantes.

Tous les documents établis par le titulaire ou par les sous-traitants devront recevoir le visa du maitre d'ceuvre, ainsi que
I'avis favorable du bureau de contréle le cas échéant.

Le délai de délivrance du visa par le maitre d’ceuvre est de deux semaines pour I’'ensemble des lots.

En cas de réserves, le titulaire reprendra a ses frais, les études complémentaires nécessaires a la levée des réserves et
soumettra a nouveau les documents au visa du maitre d'ceuvre suivant la méme procédure sans pour autant prétendre
a une augmentation du délai d'exécution.

Le démarrage des travaux n'interviendra que lorsque tous les documents a obtenir pendant la période de préparation
auront recu l'approbation ou le visa de maitre d'ceuvre.

8.12. Registre du chantier
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Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre
concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de |'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de I'ouvrage dans
le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

8.13. Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations du contrat,
notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les nuisances olfactives
et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion de déchets et est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments précédents sur simple
demande de I'acheteur.

Dans le cas ou les travaux nécessitent I’'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra prendre a ses
frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie ou d’explosion. Le
fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers
et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto compresseurs, les
brise-bétons et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes électrogénes de puissance,
devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5
mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10 décembre 1975 (I'ensemble de ces arrétés ayant été
modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le Maitre d’ceuvre pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs et appareils dont
le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces moteurs ou appareils aux
frais du titulaire.

8.14. Suivi de chantier

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent le titulaire, le
maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le bureau de contréle technique et/ou le CSSI.

En complément de I'article 3.9 du CCAG-TX, il est précisé ce qui suit :

Les opérateurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre, ou d'y déléguer un
agent ayant pouvoir pour engager |'opérateur et donner sur-le-champ des ordres nécessaires sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d'ceuvre.

La présence des opérateurs étant indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, leur
absence ou leur remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine leur
responsabilité sans que mention du fait soit portée sur le cahier de chantier visé ci-apres.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés
administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du mafitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites impromptues
en dehors des visites périodiques.

8.15. Etudes d'exécution :
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Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation
des ouvrages, selon les dispositions prévues au CCTP propre a chaque lot. Ces documents sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre.

8.16. Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général - piquetage spécial :

Sans objet.

ARTICLE 9. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1. Devoir d’information et de conseil

Chaque titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre, ils
I'avisent de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre élément
susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.
Chaque titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur
dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout
événement susceptible d’impacter le projet.
Enfin, chaque titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du contrat
et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siege social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Auxrenseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions

de paiement.

9.2. Assurances

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a
I’égard de du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés aux personnes ou aux biens
par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire souscrit également I'assurance décennale visée a I'article L. 241-1 du code des assurances. Le contrat
d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par I'article L.241-1 du code des assurances ainsi qu’aux
clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant I'étendue
de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent étre
adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

A tout moment durant I'exécution le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation dans un délai de 15 jours
a compter de la réception de la demande de I'acheteur. A défaut, le contrat pourra étre résilié apres mise en demeure
préalable, dans les conditions de I'article 41.1 du CCAG.

9.3. Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a I'article 34 du CCAG Travauy, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues
pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins
exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

9.4. Obligation de vigilance

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de
celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

CCAP_ CCIR-ART-2025-24 P.21



Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en lighe mise a
disposition, gratuitement, par la CCl de région Hauts-de-France a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi le Pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

En cas de groupement momentané d’entreprises, ces dispositions s’appliquent a I'ensemble du groupement.

9.5. Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux
conditions de travail.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ol cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu, ainsi
gue ses sous-traitants, au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale
du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ol cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre des ouvriers employés sur le chantier est celle
prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux. Les titulaires s’engagent a étre en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives a la lutte contre le travail clandestin.

Le titulaire fournira tous les six mois la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a |'autorisation
de travail mentionnée a I'article L5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (articles D8254-2 et D8254-4
a D8254-5 du code du travail).

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la diligence
du mandataire.

Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France

Conformément a I'article L1262-4-1 du code du travail, toute entreprise non établie en France qui détache, pour
I’exécution des prestations du présent marché, des salariés, devra remettre au maitre d’ouvrage, préalablement au
détachement, la copie de la déclaration mentionnée a I'article L.1262-2-1 du code du travail.

Cette disposition est applicable au titulaire du marché, a chacun de ses sous -traitants directs ou indirects agréés, mais
également a chacune des entreprises exergant une activité de travail temporaire avec laquelle le titulaire ou un de ses

sous-traitants a contracté. Le respect de ces obligations doit étre assuré a la diligence du titulaire.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par le cotraitant doit étre assuré a la
diligence du mandataire.

Travailleurs handicapés

Le titulaire est tenu au respect des obligations mentionnées a I'article L.5212 du code du travail et de maniére générale
aux obligations posées par la reglementation du travail, en cas d’emploi de travailleurs handicapés.

9.6. Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption
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Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin d'éviter toute
distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de I'acheteur et ceux des autres
opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui soumet les
dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a
divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur
candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre
la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte contre la
corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence |'obtention d'un avantage
indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a |'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité diment
habilitée relative a la lutte contre la corruption.

9.7. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du contrat sont
a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge de I'acheteur.

A ce titre, 'attention du titulaire est attirée sur la présence d’un gisant situé dans le jardin intérieur. Il prendra soin de
n’y causer aucun dommage.

9.8. Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

Le chantier n'est pas soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application notamment le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003. Néanmoins chaque titulaire doit fournir un plan
particulier simplifié en matiére de sécurité et protection de la santé (PPSSPS) au maitre d’ouvrage, préalablement a
I’exécution des travaux.

9.9. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public

Le titulaire sera tenu responsable de la signalisation temporaire de chantier, du nettoyage quotidien des chaussées et
des emprises qui lui sont allouées, de la réparation immédiate des dégats occasionnés en voiries.

Les délais d'exécution visés a Il'article "Délai d'exécution du marché public" du présent CCAP tiennent compte de ces
sujétions

ARTICLE 10. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages seront a la charge du titulaire et exécutés par les laboratoires agréés par le maitre
d’ceuvre.

CCAP_ CCIR-ART-2025-24 P.23



Les dispositions de I'article 24 du CCAG —TX relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits
mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis par le marché public, sur
recommandation du bureau de controle et du CSSI. Par dérogation a I'article 38 du CCAG-Tx, si les essais donnent des
résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par maitre d'ouvrage ; si les résultats sont insuffisants, ils seront a la charge
de I'opérateur concerné par ces essais.

10.2. Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, et en vertu des prescriptions de |'article 5.9 du CCTP
du lot n® 1 et de I'article 2 du CCTP du lot n°® 2, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procede au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage
pour |'exécution des travaux. Il veillera a maintenir les lieux en état de propreté initial.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure
par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un
délai de trente jours apres la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
encheres publiques.

10.3. Réception des travaux

La réception ne fait 'objet d’aucune stipulation particuliere. Les articles 41 a 43 du C.C.A.G-travaux sont donc
pleinement applicables.

10.4. Documents fournis aprés exécution

Application de I'article 40.1 du CCAG-Travaux. Au surplus, le dossier des ouvrages exécutés est a remettre selon les
modalités définies aux CCTP, en particulier en son article 11 pour le lot 1 et 12 pour le lot n° 2.

En complément de l'article 40.1 du CCAG Travauy, il est stipulé que les documents fournis aprés exécution doivent
comporter, dans le cas d'emploi de matériel étranger, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et
concessionnaires en France.

10.5. Dommages aux tiers

La réception des travaux ne fait pas obstacle a ce que le titulaire puisse étre appelé en garantie par le maitre de I'ouvrage
ou voir sa responsabilité engagée pour des dommages causés aux tiers a I'occasion des travaux réalisés lors de
I’exécution du marché.

10.6. Garantie de Parfait achevement
Délai de garantie

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux
d’une durée de 12 Mois.

Conformément a I'article 42.3 du CCAG-travaux, le délai court a compter de la date d’effet de chaque réception partielle.

Régime de la garantie

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-TX s’appliquent.
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L'attention du titulaire est attirée sur le contenu de I'article 44.2 du CCAG-TX aux termes duquel, faute d'avoir satisfait
a l'obligation du parfait achévement dans le délai imparti, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a I'exécution compléete des travaux.

Le certificat de parfait achévement ne sera délivré qu'une fois constaté un fonctionnement des installations conforme
aux exigences contractuelles. Dans le cas contraire, la période sera prolongée du délai nécessaire a I'obtention des
résultats techniques et performance exigés au marché public.

En cas de défaut du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur le mettra en demeure de s'exécuter dans un délai
donné. La mise en demeure restant infructueuse, le marché public pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire

sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

La décision de résiliation interviendra aprés que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et ait été invité a
présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

Constat des travaux exécutés en application de la garantie de parfait achévement des travaux

La constatation de |'exécution des prestations a I'article 9.5.1 ci-dessus doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans
les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception prévue a l'article 41. 2. du CCAG-
Travaux.

ARTICLE 11. PENALITES

11.1. Modalités d’application des pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard n'est prévu au
contrat.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés le premier euro.

11.2. Pénalités pour retard

En cas de non-respect des prescriptions du contrat dans le cadre de I'exécution, et par dérogation a I'article 19.2.3 du
CCAG, le titulaire encourt les pénalités suivantes, sur constat du maitre d’ceuvre :

Pénalités Fait générateur et mode de calcul
Retard dans I'achévement des travaux Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 200 € H.T par
jour calendaire de retard en cas de dépassement du délai
d'exécution des travaux.

Retard dans la remise en état des lieux La remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution.

A la fin des travaux, le titulaire ou le mandataire devra
avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés
sur le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et
risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice
d'une pénalité forfaitaire de 100 € H.T par jour calendaire
de retard.

Absence de remise du PPSPS simplifié Des pénalités sont appliquées au titulaire, si celui-ci ou
I'un de ses sous-traitants ne remet pas son plan
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particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) simplifié dans le délai fixé au présent CCAP. Cette
pénalité est fixée a 50 € H.T par jour calendaire de retard.

Absence de présentation de documents ou de

renseignements

En cas de non-présentation de documents ou
renseignements demandés par le Maitre d'ceuvre, ou le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai fixé
par celui-ci durant I'exécution du marché (autres que le
PPSPS simplifié), il sera appliqué une pénalité de cent
(100) euros par jour calendaire de retard a compter de la
date de réception de la mise en demeure ou de la date
du compte rendu qui en fait mention.

Absence aux rendez-vous de chantier

Les pénalités seront appliquées au titulaire qui n'assiste
pas ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant
tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier fixés par le
maitre d'ceuvre.

Ces pénalités sont fixées a 100 € H.T par absence.

Absence de présentation des échantillons

En cas de non-présentation des échantillons dans un
délai maximal de quinze (15) jours a compter de la
demande du Maitre d’OEuvre (demande faite par
courrier en recommandé avec AR ou par courriel ou
mentionnée dans le compte-rendu de réunion), il sera
appliqué une pénalité de 50 € H.T par jour calendaire de
retard.

Non-respect du délai de remise de documents apres
exécution

Les documents fournis aprés exécution seront remis dans
le délai fixé a I'article 5.6 du présent CCAP, passé ce délai,
il sera appliqué une pénalité de 100 € H.T par jour
calendaire de retard.

En cas de refus d’un document constituant le dossier des
ouvrages exécutés (DOE), I'entreprise disposera d’un
délai de 5 jours ouvrés a compter de la réception de la
demande du maitre d’oeuvre pour procéder aux
modifications.

Passé ce délai, il sera appliqué une pénalité de 100 € H.T
par jour calendaire de retard.

Non-respect du délai de levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves, il
sera appliqué une pénalité de 150 € H.T par jour
calendaire de retard.

Etant précisé que les pénalités ci-dessus définies, sont cumulables.

11.3. Autres pénalités

Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalités liées au non-respect des obligations en matiere
d’interlocuteur du représentant de I'acheteur

En cas de non-respect des obligations relatives a
I'interlocuteur du représentant de I'acheteur, le titulaire
encourt, sans mise en demeure, une pénalité égale a 150
€ par fait constaté

Dégats par négligence dans le respect des consignes de
sécurité

Dégats par négligence dans le respect des consignes de
sécurité pendant et en dehors des heures ouvrées : une
pénalité fixée a 300 € H.T, par dégat constaté, sera
appliquée au titulaire, celui-ci étant responsable des
dégats qui pourraient étre causés par négligence.
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Travaux bruyants en dehors des heures tolérées

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette
pénalité ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par l'autorité compétente) : en cas d’utilisation
par le titulaire de matériel non conforme aux exigences
acoustiques décrites a I'article 6.1 du présent CCAP, il
sera appliqué une pénalité de 100 € H.T par infraction
constatée.

Matériel non conforme aux exigences acoustiques

En cas d'utilisation par le titulaire de matériel non
conforme aux exigences acoustiques il sera appliqué une
pénalité de 100 € H.T par infraction constatée.

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét
ou stationnement interdits

Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét
ou stationnement interdit (cette retenue ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par [l'autorité
compétente) : il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T
par trouble constaté.

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou de
protection efficace

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou
protection efficace avec éclairages diurne et nocturne
(cette retenue ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par l'autorité compétente) : il sera appliqué une
pénalité de 150 € H.T par infraction constatée.

Non-respect du nettoyage du chantier

En cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera
appliqué une pénalité de 150 € H.T par infraction
constatée.

Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en dehors
des zones prescrites

En cas de dépot de matériel, matériaux, divers gravois en
dehors des zones prescrites, il sera appliqué une pénalité
de 150 € H.T par infraction constatée.

Présence de déchets dans une benne non appropriée

En cas de dép6t de déchets dans une benne non
appropriée, il sera appliqué une pénalité de 150 € H.T par
infraction constatée.

Dépot sauvage ou enfouissement de déchets

En cas de dépot sauvage ou d'enfouissement de déchets,
il sera appliqué une pénalité de 200 € H.T par infraction
constatée.

Non-respect des plans de circulation du chantier

En cas de non-respect des plans de circulation par un
opérateur économique, il sera appliqué une pénalité de
150 € H.T par infraction constatée.

Pénalités pour non-exécution de I'autocontrole

Au surplus des prescriptions de I'article 38 du CCAG-TX,
dans le cas ou le maitre d'ceuvre serait amené, en raison
d'une déficience de l'autocontréle du titulaire a faire
exécuter des essais en ses lieu et place, ceux-ci seraient
exécutés aux frais du titulaire. Dans ce cas, il sera
appliqué, outre la mise a ses frais des essais, une pénalité
de 15 % de leur montant HT.

Absence d’un document obligatoire sur le chantier

En cas d’absence d’un document obligatoire sur le
chantier (AIPR, CACES, DICT, etc...) ou toute autre
infraction aux prescriptions du CCTP, il sera appliqué une
pénalité de 200 € H.T par infraction constatée.

Absence de respect des exigences législatives et

réglementaires environnementales

En cas de non-respect des exigences législatives et
réglementaires en matiere environnementale, il sera
appliqué une pénalité de 150 € H.T par infraction.

Pénalités relatives au non-respect de la Iégislation sociale

Conformément a I'article L8222-6 du code du travail, le
titulaire qui ne <s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du méme
code, se verra appliquer des pénalités égale a 10% du
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montant du marché, sans toutefois excéder la somme de
45 000€, dans I'hypothése prévue a I'article L8224-1 du
code du travail, et la somme de 75 000€, dans celle a
I'article L8224-2 du méme code.

Les pénalités son cumulables et s’appliquent sans mise en demeure sur simple constat de I'acheteur.

ARTICLE 12. RESILIATION, SANCTIONS ET FIN DU CONTRAT

12.1. Résiliation

Le marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG.

Toute prestation qui ne donnerait pas satisfaction du fait du non-respect des prescriptions ou obligations définies dans
les documents contractuels du marché public peut donner lieu a une résiliation de ce dernier sans qu'aucune indemnité
ne puisse étre réclamée par le titulaire.

L'inexactitude des documents et renseignements ou le refus de produire les piéces prévues aux articles R2143-6 a
R2143-10 du code de la Commande Publique, sera sanctionnée par la résiliation du marché public, sans indemnités, aux
torts du titulaire, aprés mise en demeure de produire lesdits documents et renseignements.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte prévu a I'article L.8222-6 du code du travail, le titulaire n'a pas donné suite a la
mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, I'acheteur pourra résilier le marché public, sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire, dans les conditions visées ci-dessus.

Quelle que soit la cause de la résiliation, il est procédé a une liquidation des comptes au regard des prestations déja
effectuées a la date de la résiliation ; les sommes restant dues sont immédiatement exigibles et sont réglées dans le
délai de paiement visé dans le présent cahier, au vu de la demande de paiement correspondante.

12.2. Résiliation pour faute

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du contrat par le
titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans effet pour les
motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG-TX. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et
n'éteint pas I'action éventuelle de |'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

12.3. Résiliation pour motif d'intérét général

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire. La date de résiliation est celle mentionnée a la décision.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du contrat et non pris
en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour
apprécier l'indemnité.

12.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations
prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat et si cette
décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du
titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre part a |'exécution
de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.
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L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La diminution des
dépenses ne lui profite pas.

12.5. Redressement et liquidation judiciaire

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le titulaire notifiera sans délai a I'acheteur le jugement instituant
cette procédure. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution de
I"accord-cadre.

En cas de redressement judiciaire, I'acheteur adressera a I'administrateur une mise en demeure lui demandant s’il
entend exiger I'exécution du contrat, dans des conditions permettant un bon déroulement de la prestation.

En cas de liquidation judiciaire, I'acheteur prononcera la résiliation du contrat sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de I’activité de I’entreprise.

12.6. Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Lille

5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille

Téléphone : 03 59 54 23 42

Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr

Télécopie : 03 59 54 24 45

Site internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/

Le tribunal peut étre saisi par |'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site
ww.telerecours.fr ».

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

ARTICLE 13. NORMES EN VIGUEUR ET TRAITEMENT RGPD

Les prestations effectuées dans le cadre du marché devront respecter 'ensemble des normes francaises, européennes
et internationales en vigueur lui correspondant.

En cas d’évolution de la réglementation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions,
a compter de leur date d’effet.

En complément de l'article 5.2 du CCAG-PI, il est précisé que lors de I'exécution du présent marché, les parties
s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation de ces données, et, en particulier, le réglement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-aprés dénommé « R.G.P.D. »), ainsi que la loi
2018-493 relative a la protection des données personnelles du 20 juin 2018.

Le titulaire est assimilé au titre du présent marché public a un sous-traitant au sens de I'article 28 du reglement susvisé.
A ce titre, dans le cas ou il traite des données a caractére personnel, le titulaire s'engage notamment a :

- traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du marché public ;

- traiter les données conformément aux instructions de la C.C.1.

Si le titulaire considere qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur la protection des données

ou de toute autre disposition du droit de I’'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il
en informe immédiatement la C.C.I.
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Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en
vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer la C.C.I. de cette obligation
juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét

public ;

garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent marché
public ;

veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du présent
marché public :

o s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée

de confidentialité ;

o regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;
prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection
des données deés la conception et de protection des données par défaut ;
ne pas recruter un sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale de la C.C.I. ;
prend toutes les mesures requises en matiere de sécurité des données telles qu’imposées par I'article 32
duR.G.P.D.;
supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions de la C.C.I. ;
mettre a la disposition de la C.C.l. toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des
obligations prévues a l'article 28 du R.G.P.D. et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par le responsable du traitement de la C.C.Il. ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et
contribuer a ces audits.

ARTICLE 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du CCAP dérogeant au CCAG Articles du CCAG auxquels il est dérogé

2.2 3.4.1
2.3 2
3.1 4.1

5 18.1.1
5.2 28.1-18.1.1
7.2 12.4.2
7.4 12.1.2
10.1 38
111 19.2.2-19.2.1
11.2 19.2.3
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