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Cahier des Clauses
Administratives Particulieres_ CCAP

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur (PA) est désigné "Maitre
d'ouvrage", représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) et les termes "admissions" et
"admises" sont substitués a ceux de "réceptions” et de "recues".

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE.1 OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

1.1 OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage
publique et a la maitrise d’ceuvre privée du livre IV du CCP (articles de L2410-1 a L2432-2),
le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre pour les travaux de mise aux normes
sécurité incendie du Lycée Comte de Foix a Andorre La Vieille, Andorre. La description des
missions et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le programme de I'opération
et aux articles 2.1 et 2.2 du présent document.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Carrer Prada Motxilla, 25 AD500 Andorra la Vella_Andorre

Les ouvrages a réaliser, conformément au programme, appartiennent a la catégorie des
ouvrages de batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation. En référence aux
l'articles R2431-5 et R2431-17 du CCP, les missions confiées au maitre d'ceuvre seront :
Mission de base + OPC + CSSI.

1.2 LES CONTRACTANTS

Le marché est conclu entre :

I La personne morale désignée a I'article 1 de I'acte d’engagement dénommée « maitre
d’ouvrage » dans le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

I Et le titulaire du marché désigné a l'article 2 de l'acte d'engagement et dénommé
« maitre d'ceuvre » MOE, dans le présent CCAP.

Par précision au CCAG MOE, dans le cas ou le présent marché serait attribué a un
groupement, la forme est obligatoirement conjointe avec mandataire solidaire de chacun des
autres membres du groupement dans les obligations de celui-ci a I'égard du maitre d’ouvrage
jusqu’a la date a laquelle ses obligations prennent fin.

ARTICLE.2 CONTENU DE LA MISSION — DECOMPOSITION - LANGUES -
PRESTATIONS SIMILAIRES — MODIFICATION DU MARCHE

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-19 a R.2431-23 du CCP. Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés
comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux),
s’appliqguent au présent contrat.
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2.1 ELEMENTS DE MISSION DE BASE :

AVP : les études d’avant-projet ;

PRO : les études de projet ;

ACT : I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthése ;

VISA : 'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : la direction de I'exécution des marchés de travaux ;

AOR : l'assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au
sens des articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses
textes d'application.

2.2 AUTRES ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
OPC : 'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;
CSSI : la coordination des systemes de sécurité incendie.

2.3 DECOMPOSITION DE LA MISSION EN TRANCHES ET EN LOTS
Sans Objet pour cette opération.

2.4 CARACTERISTIQUES DES MARCHE DE TRAVAUX
Sans Objet pour cette opération.

2.5 LANGUE
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en frangais.

2.6 REALISATION DE PRESTATION SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de I'article
R.2122-7 du code de la commande publique.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

2.7 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Le présent marché peut, en cours d’exécution, subir des modifications sous forme d’avenants
signés par les deux parties.

Quelles que soient les modifications envisagées, 'avenant doit présenter leurs justifications et
leurs conséquences techniques et/ou financieres. Il doit notamment arréter le programme
modifié, si celui-ci a évolué du fait des modifications techniques ou financieres envisagées, et
le colt prévisionnel des travaux concernés par la ou les modifications.
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2.7.1 Clauses de réexamen
Champ d’application et nature des modifications envisageables :

Conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, les modifications des
clauses financiéres du présent marché sont envisageables dans les cas suivants :

= Lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation

des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du

maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement

étre reprises ou si une nouvelle autorisation est nécessaire. En présence de telles

variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport d’analyse

des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences

éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires

selon les montants journaliers identifiés dans l'annexe financiére a [acte
d’engagement.

» Les clauses financieres peuvent étre modifiées si le maitre d’ouvrage décide de confier
de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre.

» Les clauses financiéres peuvent étre modifiées lorsque le maitre d’ouvrage décide de
modifications de programme, rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation
de sa mission en cours d’exécution des travaux, aprés la fixation de la rémunération
définitive du maitre d’ceuvre.

» Les clauses financieres peuvent étre modifiées si le maitre d’ouvrage décide d’allonger
la durée de la mission du maitre d’ceuvre au titre du suivi des réserves formulées lors
de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achévement, a la
condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition
par le CCAG-Travaux.

= Une révision de la rémunération du maitre d’ceuvre est possible pour passer d’'une
rémunération provisoire a une rémunération définitive. Pour cela, les parties
conviennent de modifier le marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la
commande publique et suivant I'article 9.1.2 du présent document.

La mise en ceuvre des modifications

Ces maodifications sont initiées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage qui, par tous
moyens et dans les plus brefs délais, informe I'autre partie de la nature de la modification
envisagée et du fait générateur en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant. Le maitre
d’ceuvre peut joindre a son information une évaluation environnementale si cela est rendu
nécessaire par la nature des modifications envisagées.

La rémunération du maitre d'ceuvre et les modalités de son engagement sur le codt
prévisionnel sont adaptées en conséquence des modifications techniques a réaliser. Selon les
cas, la rémunération est :

= Revue en proportion de I'évolution du colt prévisionnel (phase études) ou constaté
(phase chantier) des travaux, induite par les modifications qui s'imposent au maitre
d’ouvrage ;

= Mise au point sur la base de 'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des
colts indiqués dans la répartition des éléments de mission annexée a l'acte
d’engagement ;

= Adaptée en combinant ces deux modalités.

Dans le cas ou les parties n’arriveraient pas a s’entendre sur les conséquences financiéres
des modifications envisagées, le recours a un expert extérieur de leur choix est possible
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ARTICLE.3 INTERVENANTS

3.1 CONDUITE D’OPERATION — REPRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
(RPA)

Rectorat de Montpellier - Service de Région Académique a la Politique Immobiliere (SRAPI)

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre
d'ouvrage lors de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours
d'exécution du marché.

Le chef de service ou son représentant assume les fonctions suivantes :

= Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il
entend donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications
du pouvoir adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG-MOE) ;

= Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle
a I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15.3.2 du CCAG-MOE) ;

= Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour
I'exécution du marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque
celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG-
MOE) ;

» Notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG-MOE) ;

= Réception de la demande de paiement (article 11.6 du CCAG-MOE) ;

= Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la
facture (article 11.6 du CCAG-MOE) ;

= Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

» Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

= Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG-MOE).

Le RPA notifie sans délai toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

3.2 MAITRE D’CEUVRE

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG MOE, le titulaire désigne, a la notification de son
marché, un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage,
pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas de groupement d'opérateurs économiques c’est le mandataire qui représente
I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, il est désigné dans l'acte d'engagement.

En cas de défaillance du mandataire les dispositions décrites a l'article 3.5.4 du CCAG MOE
s’appliquent.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant
en cours d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

a son adresse ou a son siege social ;

aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément
de ses conditions de paiement.
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De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifies au maitre
d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Les missions confiées au maitre d’ceuvre sont décrites a l'article 2 du présent CCAP.

3.3 SOUS-TRAITANCE

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte
tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur Il'architecture : La sous-traitance
totale des prestations est interdite.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance formulaire DC4 ou équivalent téléchargeable
sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article 7.1 ci-apreés.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du
CCP et a l'article 9.2.6 du présent CCAP.

3.4 COORDINATION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission SSI du CCTP est confiée au
MOE.

3.5 CONTROLE TECHNIQUE (CT)
Le contrble technique est non désigné a ce stade.

A titre indicatif, les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont
relatives :

» 3 lasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
= ala sécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;

» au fonctionnement des installations (Mission F) ;

» al'isolation acoustique (Mission Ph) ;

= 3 l'isolation thermique et aux économies d'énergie (Mission Th) ;

* ala solidité des existants (Mission LE) ;

= 3 la vérification initiale des installations électriques au titre du code du travail (Mission
VIEL) ;

= 3 la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et dissociables
(Mission LP).

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des
observations du contrdleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite,
soit a I'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation
existante, les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération
complémentaire pour le MOE. Cette rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et
un avenant est établi, le cas échéant.
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3.6 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
DES TRAVAILLEURS (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens des articles R.4532-1
et R.4532-52 et R.4532-54 du code du travail, en phases de conception et de réalisation.

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°
de l'article L.4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est non désignée a ce stade.

3.7 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC du CCTP est confiée
au MOE.

3.8 AUTRES INTERVENANTS
Sans Objet.

ARTICLE.4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

4.1 PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG MOE, les piéces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

= |'acte d'engagement (AE) et ses annexes dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi (Qui pourra étre daté et signé par les représentants
habilités des parties dés la remise de l'offre) ;

» Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles ;

» Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles ;

= Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
MOE (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

» Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

= Les piéces écrites et graphiques remises par le maitre douvrage lors de la
consultation ;

» Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d’ceuvre dans
le cadre de I'exécution des marchés de travaux.

= |’offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au
point, ainsi qu’un tableau détaillé de répartition des taches par éléments de mission et
par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché ;

» Les éléments de décomposition de I'offre financiere du maitre d'ceuvre.
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Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre
d'ouvrage, fait foi.

4.2 PIECES A DELIVRER AU TITULAIRE

En application de larticle 4.2 du CCAG, il appartient au titulaire de faire la demande
d’exemplaire unique du marché ou de certificat de cessibilité qui lui sera alors délivrée
gratuitement.

ARTICLE.5 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE GENERALITES

5.1 ECHANGES DEMATERIALISES — NOTIFICATIONS

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du
marché prennent effet a8 compter de la réception de sa natification par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai,
par tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée
dans les documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la
date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG MOE, les délais commenceront dés réception de
I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par tout
moyen dématérialise.

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-MOE. lIs sont
notamment nécessaires :

= Jorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation
d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre
donné au maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission) ;

= sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre ;

= dés lors qu'une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou
de modifier les dispositions contractuelles.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze
jours a compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion en
application de l'article 3.8.2 du CCAG-MOE.

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de
nature a compromettre la bonne exécution des prestations.

5.2 DUREE ET DELAIS

5.2.1 Durée du marché

Le marché s’exécute a compter de sa notification et s’achéve a la fin du délai de garantie de
parfait achévement des marchés de travaux, éventuellement prolongés.
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5.2.2 Reconduction
Le marché public n'est pas reconductible.

5.2.3 Délais d’exécution des prestations
La notification du marché vaut commencement de son exécution

Eléments et points de départ du délai d’exécution des missions :
MISSION « ETUDES »

Eléments  point de départ du délai mission « études »
de mission
APD Date de la notification du marché.
Date de l'accusé de réception par le MOE du prononcé de I'approbation ou
PRO i ,
recevabilité de 'APD
EXE Date fixée par le calendrier détaillé d’exécution des travaux.
synthése

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.

MISSION « ACT »

Définition de la tache Point de départ du délai mission
« ACT »
DOCUMENTS Préparer les documents de la Date de 'accusé de réception par
DE LA consultation le MOE du prononceé de
CONSULTATION I'approbation ou recevabilité du

document le précédent dans I'ordre
chronologique de déroulement de
I'opération.

Fournir le rapport d’analyse des  Date de la remise au MOE des plis

Analyse des
y candidatures ou du contenu de contenant les candidatures ou de

candidatures

la premiére enveloppe. la premiére enveloppe.
Analyse des Fournir le rapport d’analyse des Date de la remise au MOE des plis
offres offres. contenant les offres.
Mise au point des Procéder a la mise au point Date de la décision d’attribution des
dossiers marchés du/des dossier(s) marché(s). marchés.

En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer
I'élément de mission suivant.

MISSION « VISA »
Définition de la tache

Point de départ du délai mission « visa »

Viser ou faire part de ses observations  Date de réception de chaque plan, note de
sur les plans, notes de calculs, études calculs, étude de détail et autre document réalisé
de détail et autres documents établis par I'entrepreneur.

par les entreprises.

MISSION « DET »

Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes Date de la réunion.
réunion rendus de réunion.
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Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de

I'entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de Ia
décisions décision du RPA
Mémoires de Instruire les mémoires de Date de réception de la
réclamation réclamation. réclamation de
I'entrepreneur.
Etat d’avancement Etablir I'état d’avancement. Au plus tard le 28 de chaque
mois
Projets de décomptes  Vérifier les projets de décomptes  Date de I'accusé de
finaux, décomptes finaux des marchés de travaux et  réception du document ou du
généraux et soldes établir les décomptes généraux et récépisseé de remise.

soldes avec utilisation de Chorus-
pro le cas échéant.

MISSION « OPC »

Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier Point de départ de la ou de
documents d'établissement des documents chaque période de
d'exécution d'exécution notifié par ordre de préparation

service aux entrepreneurs.
Calendrier détaillé Etablir le calendrier détaillé Point de départ de la ou de

d’exécution des travaux notifié chaque période de

par ordre de service aux préparation

entrepreneurs.
Mise a jour du Mettre a jour le calendrier détaillé  Date de réception de la
calendrier détaillé d’exécution des travaux notifié demande de l'ordre de

par ordre de service aux service du RPA

entrepreneurs.

MISSION « AOR » COMPRENANT LES MISSIONS DU CSSI

Définition de la tache Point de départ du délai

OPR Procéder aux Opérations Date de réception, par le MOE, de I'avis de
Préalables a la I'entrepreneur titulaire du lot désigné au
Réception (OPR). Cahier des Clauses Administratives

Particulieres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans l'avis.

Proposition de  Proposer la réception au  Date du procés-verbal des OPR
réception RPA et notifier la

proposition de réception

a I'entrepreneur.

DOE Remettre le Dossier des  Aprés réception par le MOE de tous les
Ouvrages Exécutés documents dus par les entrepreneurs.
(DOE) au maitre de
'ouvrage.
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Examen des Procéder a 'examen des Date de saisine par le RPA
désordres désordres signalés

pendant la Garantie de

Parfait Achévement

(GPA).
PV de levée Etablir le procés-verbal Date de réception de 'avis de I'entrepreneur
des réserves de levée des réserves. ayant levé les réserves.

MISSION « SSI »

Phase Définition de la tache Point de départ du délai

Conception Elaboration du cahier des Date de la notification du
charges fonctionnel du SSI marché.

Réalisation Organisation, contréle et suivide  Date de réception de chaque
la mise en ceuvre de la mise en plan, note de calculs, étude
sécurité de détail et autre document

réalisé par I'entrepreneur.

Réception Etablir le procés-verbal de levée Date de réception de l'avis
des réserves. de I'entrepreneur ayant levé

les réserves.

Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de 'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables
a la réception.

5.2.4 Prolongation du délai d’exécution

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait du
maitre d'ouvrage ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le maitre
d'ouvrage prolonge le délai d'exécution. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire
signale au maitre d'ouvrage les faits, dans les 30 jours de leur apparition, et avant I'expiration
du délai contractuel. La durée d'exécution du marché est prolongée dans les conditions
décrites a l'article 15.3 du CCAG MOE. Toutes justifications nécessaires permettant au maitre
d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des difficultés signalées et la durée de I'éventuelle
prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de
plus de 10% par rapport a celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se
rapprochent afin, d'une part, d'examiner les causes de ce retard, et, d'autre part, de déterminer
si ce retard ouvre droit a rémunération complémentaire.

5.3 CLAUSE D’INSERTION SOCIALE
Sans objet pour le présent marché.

5.4 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le volet Qualité Environnementale du projet comportera les aspects suivants en fonction de
leur pertinence par rapport au programme :

= Favoriser le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement des matériaux, I'intégration
de matiéres recyclées et le recyclage ;
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Utiliser des matériaux a faible empreinte environnementale comme des matériaux
biosourcés ou géosourcés ;

Recourir a la filiére courte ;

Réduire les impacts sur la biodiversité ;

Elaborer une stratégie d’efficacité énergétique ;

Utiliser 'amélioration passive du confort d’été ;

Assurer la gestion et la tracabilité des déchets au cours de I'opération ;

Prise en compte des objectifs de développement durable dans la conception et
I'élaboration des ouvrages et leur co(it de maintenance.

Le titulaire s’engage a:

Pour I'établissement des documents de la consultation pour les marchés de travaux :

Elaborer des critéres de sélection et d’attribution respectueux de cette démarche
environnementale tout en préservant les exigences patrimoniales, techniques et
financiéres (recours a X% d’éco-matériaux, livraison de matériaux dans des conteneurs
réutilisables, etc.), et s’assurer que chaque entreprise de travaux détaillera les moyens
techniques qu’elle propose afin de réduire la production de déchets ;

Favoriser le réemploi des matériaux issus de la démolition directement sur le chantier ;
les actions entreprises seront reportées dans le bilan de fin de chantier ;

Imposer dans la rédaction des contrats dont ils ont la charge directement ou
indirectement, la mise en ceuvre de méthodes de réalisation des prestations répondant
a des objectifs de développement durable :

o Prise en compte de la diminution des rejets de CO; ;
o Recyclage des consommables ;
o Formation des salariés aux exigences environnementales ;

o Respect de la biodiversité présente dans le monument historique, notamment
pour les espéces protégées (liste UICN) ;

o Respectde la convention CITES de 1973 et de ses annexes L,I1,1I, en particulier
sur l'origine des bois d’ceuvre.

S’agissant de la gestion des déchets, le maitre d'ceuvre communique au maitre d’ouvrage,
pendant |la période de préparation de travaux ou a défaut dans un délai de deux mois a
compter de sa notification, un schéma d’organisation et de gestion des déchets précisant
notamment la méthode de prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les
installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tragabilité des
déchets, les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la
personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation
du personnel.

Au stade de I'exécution des travaux :

S’assurer, conformément a I'article L. 541-7-1 du code de I'environnement, de la bonne
exécution des opérations, par le producteur de déchets, de la caractérisation des
déchets, et de la prise de toutes les dispositions exigées en matiére de stockage,
d’étiquetage et de transports ;

Sensibiliser 'ensemble de son personnel et des personnels des entreprises de travaux
présentes sur le chantier, avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant
son déroulement, aux bonnes pratiques de gestion des déchets et de respect de
’environnement ;

S’assurer du maintien d’un chantier propre aprés I'exécution des travaux.
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Au stade de I'assistance aux opérations de réception :

Vérifier le respect des interdictions réglementaires, au rang desquelles figurent notamment
I'interdiction de briler des déchets issus directement ou indirectement du chantier, I'interdiction
d’abandonner ou d’enfouir des déchets sur ou en dehors du chantier et linterdiction de
déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

5.5 CONFIDENTIALITE

5.5.1 Traitement de données a caractéere personnel

Pour I'exécution du présent marché, en cas de traitement de données a caractére personnel,
le titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le
réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres,
«réglement général sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire applique la mise en ceuvre d’un traitement décrit a | ‘article 5.2.3 du
CCAG MOE. Il apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des garanties
suffisantes quant a I'exécution de mesures techniques et organisationnelles appropriées de
maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du réglement européen et garantisse
la protection des droits des personnes concernées. Il communique notamment a I'acheteur
l'identité et les coordonnées (téléphone et mail) de son délégué a la protection des données
(DPD).

En cas de méconnaissance ou de manquement de la réglementation des pénalités seront
appliquées, se référer a l'article 12 Pénalités du présent document.

Conformément a l'article 30.1 CCAG MOE, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du
titulaire en cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux
obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et
a la sécurité prévues par la réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations
prévues par le présent article et par les piéces particulieres du marché.

5.5.2 Confidentialité — Secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations,
les documents et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit
besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de
I'acheteur, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le
titulaire, hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune
copie ou trace.

Le titulaire ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires
dont il aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il
aurait connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en ceuvre I'ensemble des
moyens nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen
d'engagements de confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de
paramétrage des droits d'acces.
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En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité dont le montant est fixé
a l'article 12 Pénalités du présent document. Et conformément a l'article 30.1 i) du CCAG
MOE, le titulaire s’expose a la résiliation de son marché a ses torts en cas de manquement
grave ou répété.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous
les documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par
I'acheteur a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour
les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des
prestations réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires
quant a la mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives
de protection des informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

5.5.3 Conflit d’intéréts

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts. Cette déclaration peut étre
rédigée a tout moment et en tant que de besoin sous forme de courrier libre. Elle comportera
selon le moment de son élaboration (au moment de la consultation ou une fois le marché
conclu) l'intitulé du marché, la référence de la consultation, le nom et la qualité du titulaire, le
numéro de marché, le numéro d’engagement juridique, la description du motif du conflit
d’intérét.

5.5.4 Prestations intéressant la défense — Obligation de discrétion
Sans Objet.

5.6 DI'EMARCHE BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) ET MAQUETTE
NUMERIQUE

L’opération ne fait pas I'objet d'une démarche BIM.

ARTICLE.6 MESURES D’ORDRE SOCIALE

6.1 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail : liberté syndicale et
reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de
travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la
discrimination en matiére d'emploi et de profession.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
l'article 32.1 du CCAG MOE.
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En application de I'article D.8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marche,
le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du code du travail.

6.2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS ETRANGERS OU DE
TRAVAILLEURS DETACHES

6.2.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
(o] o)1= S

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article
9.2.6 CCAP du marché de MOE.
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Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

6.2.2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales
I Désignation d’'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

I Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

+Une copie de la déclaration de détachement transmise a 'unité départementale mentionnée
a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

+Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 30.1 du CCAG MOE.

ARTICLE.7 RESPONSABILITE ET ASSURANCES

7.1 ASSURANCE DE MAITRE D’CEUVRE

7.1.1 Responsabilités

D'une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-
4-1 du code civil.

7.1.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
gu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants :

» dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
= dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

7.1.3 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’'une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
» Garantie effondrement avant réception ;

» Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniquement indivisibles ;

= Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité
de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir
au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent
la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

7.1.4 Dispositions communes

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire devra fournir une attestation émanant de
sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le
mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de sa
mission.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 'objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc. ...)

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses
sous-traitants), le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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7.2 ASSURANCE DU MAITRE D’'OUVRAGE
Sans Objet, dans la mesure ou I'Etat est son propre assureur.

ARTICLE.8 CONNAISSANCES ANTERIEURES / PROPRIETE
INTELLECTUELLE

8.1 UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Les conditions de
leur régime d’utilisation sont précisées dans l'article 23 du CCAG-MOE.

8.2 UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage,
dans les conditions fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

8.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation
définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux
s’exerce dans le respect des droits moraux du maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du
marché.

Le maitre d'ouvrage doit &tre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) et de diffuser
les plans, avec mention du nom de l'auteur, a 'ensemble des intervenants qui concourent a la
réalisation de l'ouvrage.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article 3 de
I'acte d’engagement.

8.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de
'auteur sont apposés sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre
d’ouvrage est a l'initiative portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce
soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’'ouvrage s’engage a informer le maitre
d’ceuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient
susceptibles de l'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de
l'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il 'informe avant
toute intervention sur son ceuvre.

8.2.3 Exploitation commerciale des résultats

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite 'accord du maitre d’ceuvre afin de définir les modalités de cette exploitation.

Dans le cadre de ses droits définis a l'article 24.6.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre peut
exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, sous réserve :
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= de laccord du maitre d’ouvrage pour les connaissances antérieures mises a sa
disposition par ce dernier pour I'exécution du marché ;

» de ne pas porter atteinte aux droits ou a I'image du maitre d’ouvrage ;
= des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I'article 5 du CCAG-MOE ;
» de mentionner le nom du maitre d’ouvrage dans toute publication.

ARTICLE.9 REMUNERATION — REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

9.1 FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le présent CCAP
du marché.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre
ainsi qu’au contrdle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

9.1.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre dans la présente consultation.

En cas de modification du programme, de la mission et de tout autre évenement affectant la
réalisation du marché décidés par le maitre d'ouvrage, ce forfait provisoire pourra étre modifié
avant la fixation du forfait définitif, le marché fait I'objet d'un avenant en application de I'article
L.2421-5, des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande
publique.

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment
la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel
nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait 'objet d’'une négociation et éventuellement d’'un avenant dans les
conditions décrites a I'article 14.2 du CCAG MOE.

9.1.2 Fixation du colit prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération
— Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'Avant-Projet-Définitif (APD) et de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le colt prévisionnel
définitif des travaux.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
Mo des études arrétées.

Afin d’établir le colt prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du co(t prévisionnel des
travaux (EDC) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

» le Co(t des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;
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» le Co(t des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les
études de conception (CTA);

= le Colt des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées
par le maitre d’'ouvrage (CTM).

Le passage de la rémunération provisoire a la rémunération définitive s'effectue conformément
a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

La clause de réexamen suivante est appliquee :

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de base Fo est le produit du taux de
rémunération tb par la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére Co fixés (Annexe
financiere ou DPGF) dans 'acte d’engagement :

Fo=Coxtb

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= Contenu de la mission fixée par le code de la commande publique ;

*  Programme;

= Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le maitre

d'ouvrage ;

= Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

» Couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

En cas d’évolution du programme et de la part de 'enveloppe financiére prévisionnelle affectée
aux travaux a l'initiative du MOA, les modifications consécutives sur le forfait provisoire de
rémunération du maitre d’ceuvre sont les suivantes :

Fp' =Co' +tb
Ou:
Fp’ correspond au forfait provisoire modifié de rémunération du maitre d’ceuvre.
Co’ correspond a I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux modifiés.

tb correspond au taux de rémunération provisoire indiqué par le maitre d’ceuvre dans
'annexe financiere de I'acte d’engagement

Les évolutions seront actées par voie d’avenant.

9.2 REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D'OEUVRE

9.2.1 Avances

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a l'article 5 de I'acte d’engagement, si les
conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage
versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande
publique.

Le taux de l'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes
entreprises. Ce taux est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code
de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent pas étre modifiés en cours
d'exécution du marché.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’'acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...)
que celles applicables au titulaire du marché.

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution, par le titulaire d’'une garantie a
premiére demande.

9.2.2 Modalités de transmission et de paiement

I Modalités de transmission des pieces de paiement : Facturation sous forme
électronique

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le
portail «Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a
I'article D.2192-2 du CCP et a ’article 11.3 du CCAG MOE ainsi que :
= |Le numéro de marché ;
* Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage ;
= Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché » ;
= Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » ;
* Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article
21.3 du CCAG-MOE ;
= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique.

I Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En I'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ
du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de
décompte par le RPA.
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9.2.3 Rythme de réglement

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R
2191-22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

Par dérogation a I'article 11.5 du CCAG MOE, et précision de l'article 11.4.2 du CCAG MOE,
le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis aux
articles 2.1 et 2.2 du présent CCAP, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions
suivantes :

Eléments de mission AVP, PRO :

(1) EXIGIBILTE
70% En fonction de I'avancement de réalisation des prestations
30% Apres approbation de I'élément de mission par le RPA et obtention de la/des

autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'’élément considéré

Eléments de mission ACT :

50% Aprés validation par le RPA des documents de la consultation
30% A la validation du rapport d’analyse des offres par le RPA
20% Aprés la mise au point des marchés de travaux

Eléments de mission EXE synthése :

1 EXIGIBILTE
100% En fonction de I'avancement de la production des plans de synthése

Eléments de mission VISA :

1 EXIGIBILTE
100% En fonction de 'avancement des visas des plans d’exécution

Eléments de mission DET :

1 EXIGIBILTE
100% En fonction de l'avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le
compte rendu d’avancement des travaux

Eléments de mission OPC :

20% A la fin de la phase de préparation du chantier et apres notification a
'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution des travaux
70% En fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels

sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour

10% A lissue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de
travaux.

Eléments de mission AOR :

40% Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de réception avec
ou sans réserve adressée par le MOE.

10% Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou aprés traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE
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20% Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de levée de toutes
les réserves adressées par le MOE

20% Aprés réception par le RPA de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE)
10% Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché

de travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la
prolongation que le RPA pourrait décider en application l'article 44.2 dudit
CCAG

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 'achévement, dans le cas
ou leur délai d’exécution est important afin que l'intervalle entre le début de réalisation des
prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas trois mois
ou un mois a la demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de
I'élément de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre
d’ouvrage sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

9.2.4 Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprés passation de I'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux ainsi que le forfait définitif
de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte
postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de
mission payés sur la base du forfait provisoire.

9.2.5 Modalités particulieres de paiement en cas de groupement d’opérateurs ou de
sous-traitance

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte
ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des
paiements figurant a 'annexe de l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de I'article 12.2 du CCAG MOE, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

I Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
traiter.

I Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 'émission d’'une demande de paiement d’un
sous-traitant.

I Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

I Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 9.2.3 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au premier alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage
de l'avis de dépét ;

I Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
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fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que
les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

I Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix
du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

9.2.6 Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de I'article 9.2.2
ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence
aux éléments de mission définies aux articles 2.1, 2.2 et 9.2.4 du présent CCAP, ainsi que
leurs prix, évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

En complément de l'article 11.6 du CCAG MOE, le RPA détermine le montant de I'acompte a
verser au MOE a partir de sa demande d'acompte, dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a. I'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;

b. les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCAP, et ce, depuis le début
du marché. Les pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les
montants journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle
retenues ;

c. I'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant di au MOE depuis le début du
marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d. le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

le montant, en prix de base et hors TVA, d( au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢
du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f. l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a l'article 9.3 du
présent CCAP, sur le poste e ci-dessus ;

g. le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire;

h. l'incidence de la TVA ;

i. le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et
h ci-dessus.

3. Etat de solde — décompte final

En précision de l'article 11.7 du CCAG MOE, le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage,
sous 30 jours a compter de la notification de la décision d’admission des prestations, le projet
d’état de solde indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet
d’état de solde prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le
marché est passé avec un groupement conjoint, le projet d’état de solde indiquera la répartition
des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

9.3 VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

9.3.1 Les prix sont révisables par application d’'une formule représentative de
I’évolution du colit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles
9.3.3et9.34

Par précision au CCAG MOE, les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont
établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des
prix.

9.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

En précision de l'article 10.1.1 du CCAG MOE, les prix du présent marché sont réputés établis
sur la base des conditions économiques a la date de la remise de l'offre par le titulaire
correspondant mois fixé en page de garde de l'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

9.3.3 Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant l'objet du marché est l'index Ingénierie publié par I'lnsee.

9.3.4 Modalités de révision des prix

Par dérogation de I'article 10.1.1 du CCAG MOE, le coefficient de révision Cn applicable pour
le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule :

Cn = 0,170 + 0,90 x (In-3/ lo)

Avec :
lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In-3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements

prévus a l'article 9.3.3 est di au MOE, moins 3 mois.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre
en compte est le dernier mois de la période.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. En précision de I'article 11.3 du
CCAG MOE, le versement de la révision de prix sera effectué sur chaque acompte ou
ultérieurement et au plus tard lors du décompte final.

9.3.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
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Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

= e titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que
la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code
général des imp6ts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

= Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impbts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE.10 EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'GEUVRE
JUSQU'A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

10.1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX_ENGAGEMENTS DU MAITRE D’CEUVRE

Le colt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Ce colt est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES)
fixé en page de garde de I'acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant-
Projet Définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle Cy affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée a l'article 2.4 du présent CCAP.

Aprés approbation de I'’Avant-Projet Définitif par le maitre d’ouvrage, I'avenant défini a 'article
9-2.4 ci-dessus fixe le montant du codt prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a
respecter.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des
travaux, l'avenant défini a l'article 9-1.2 ci-dessus fixe le nouveau colt prévisionnel des
travaux.

Cette nouvelle rémunération doit faire I'objet d'une demande de la MOE a la maitrise d'ouvrage
par le biais d'un courrier. La maitrise d'ouvrage examinera la proposition de la MOE et en
négociera les termes si nécessaire. L'acceptation de cette nouvelle rémunération par la
maitrise d'ouvrage n'est pas de fait.

10.2 TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Par dérogation de l'article 13.2 du CCAG MOE, le colt prévisionnel des travaux est assorti
d'un taux de tolérance de 3 %.
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10.3 SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le
MOE, majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE recommence ses études a ses frais afin de
parvenir a des résultats permettant de respecter le seuil de tolérance.

10.4 COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le co(t de référence des travaux tel qu'il résulte
des consultations tous lots confondus.

Ce colt est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus
intéressantes par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise
d'ceuvre par application du coefficient de réajustement C;, défini ainsi :

C: = BT01.s/ BT016

Avec :

BT01.s= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, du marché de
maitrise d'ceuvre ;

BT01.6s= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, des offres du
marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage
déclare la consultation infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que
cela ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 20 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage,
le MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20
jours a compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre
d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

10.5 MOYENS DONNEES AU COORDONNATEUR SPS — OBLIAGTION DU MOE
Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

= tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

Le MOE s’engage a:

= fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
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= respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.

Le MOE doit prendre toute disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

10.6 VARIANTE POUR LES MARCHE DE TRAVAUX

Le MOE propose le cas échéant les variantes a linitiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a l’initiative des
entreprises, y compris celles permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE.11 EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations
du marché de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter
aucune modification sans accord préalable de ce dernier.

11.1 ’COUT INITIAL DES MARCHE DE TRAVAUX — CONDITIONS ECONOMIQUES
D’ETABLISSEMENT

Le codtinitial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par
le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BT011t-6/ BT012t.s

Avec :

BT014+s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, du premier
marché de travaux ;

BT012s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins 6 mois, du marché de

travaux concerné.
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de I'article 5.1 ci-dessus, constate et arréte
le montant du codt initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

11.2 TOLERANCE SUR LE COUT INITIAL DES MARCHES DE TRAVAUX

Par dérogation de I'article 13.2, le codt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de
tolérance de 3 %.

Marché public de MOE_2025_ANDORRE_MOE_SECURITE_CCAP page 31/41



11.3 CALCUL DU SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT INITIAL DES MARCHES DE
TRAVAUX

Le colit de réalisation des travaux Cr est assorti d’'un taux de tolérance X2. Ce taux de
tolérance est de 3 %, tel que fixé a l'article 11.2

Le seuil de tolérance St2 est égal au co(t de réalisation des travaux Cr majoré du produit de
ce colt par le taux de tolérance X2 indiqué fixé a l'article 11.2.

St2 = C,+ (Crx X2) = Crx (1+X2)

11.4 COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté Cc déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement des travaux est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre de contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage, hors
incidence des travaux modificatifs, hors révision de prix mais y compris les éventuelles
indemnités sur réclamation.

11.5 PENALITE POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le colt constaté Cc est supérieur au seuil de tolérance St2, le maitre d’ceuvre supporte une
pénalité égale a la différence entre le colt constaté Cc et le seuil de tolérance St2 multiplié
par le taux tb’ de rémunération définitif fixé dans I'acte d’engagement.

P =tb’x (Cc - St2)
Cependant, conformément a l'article R.2432-4 du code de la commande publique, le montant
de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de

mission postérieurs a 'attribution des marchés de travaux.
Le montant de la pénalité est arrondi a I'euro supérieur.

11.6 TRAVAUX MODIFICATIFS OU SUPPLEMENTAIRES

11.6.1 Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
"Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une
des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dont la consistance ou le co(t du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total définitif
des travaux.

Le MOE estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en
la justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 9.1.1 ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou
d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le co(t total définitif des
travaux définis a l'article 11.4 ci-dessus.
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11.6.2 Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur
la fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
I'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifi€e pour acceptation
et décision par le RPA.

11.7  SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article 2 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution
des ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de
ces intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
échéant, au maitre d’'ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants
et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de huit jours.
En I'absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’oeuvre est libre de sa décision, dont
il informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

11.8 ORDRES DE SERVICE DELIVRES PAR LE MAITRE D’CEUVRE

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux”, le
MOE est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a l'article 11.5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de I'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 12.2.1 du présent CCAP.

11.9 PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

11.9.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

11.9.2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition
du MOE pour ses différentes réunions.

Obligations du MOE
Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

o tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
o laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
'exécution de sa mission.

Comme pendant la phase d’études, le MOE doit prendre toute disposition pour donner suite
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Dans le cas de commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue mais n’est pas comprise dans le délai d'exécution : le MOE ne pourra notifier 'ordre de
démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration
des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le
Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGSCSPS).

Dans le cas de commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est
prévue et comprise dans le délai d'exécution :

e Le MOE avise par écrit le maitre d’'ouvrage que les travaux peuvent commencer ;

¢ Le MOE notifie aux titulaires des marchés copie de ce document qui vaut autorisation
de commencer les travaux, aprés avoir :

I visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation
qui conditionnent le démarrage des travaux ;

I été informé par le coordonnateur SPS de lintégration des Plans Particuliers
Simplifiés de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan
Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS).
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ARTICLE.12 DELAIS — PENALITES- PRIMES

12.1 DELAIS ET PENALITE
Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a
donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses
obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

En application a l'article 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités pour retard s’exécutent et sont
calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations
est expiré.

12.1.1 Délais et pénalités appliquées aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais
définis a I'article 12.1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de Tache Délai Pénalité
mission
DIA 2 mois 150 €
APD 2 mois 150 €
PRO 1 mois 150 €
EXE synthése 15 jours 150 €
ACT - Préparer les documents de la consultation 15 jours 150 €
- Analyse des candidatures 5 jours 50 €
- Analyse des offres 20 jours 150 €
- Mise au point des dossiers marchés 5 jours 50 €
VISA 10 jours 150 €
DET - Absence injustifiée en réunion de chantier 100 €
- Comptes rendus de réunion 5 jours 50 €
- Constats 5 jours 50 €
- Notification des décisions 5 jours 50 €
- Mémoires de réclamation 5 jours 200 €
- Etat d’'avancement Au plus tard le 200 €
28 de chaque
mois
- Non tenue du journal de chantier 50 €
- Projets de décomptes finaux 200 €
200 €
- Autres tadches du CCAG-Travaux
OPC - Calendrier des documents d'exécution 10 jours 150 €
- Calendrier détaillé 10 jours 150 €
- Mise a jour du calendrier détaillé 5 jours 150 €
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SSi - Elaboration cahier des charges SSI 1 mois 150 €

- Suivi de la cohérence entre équipements du SSI 15 jours 150 €
- Mise a jour du dossier SSI 15 jours 150 €
- Contréle du respect du cahier des charges et suivi 15 jours 150 €
du contréle fonctionnel
- Etablissement du PV de réception technique 20 jours 150 €
AOR -OPR 10 jours 150 €
- Proposition de réception 10 jours 150 €
- DOE 20 jours 150 €
- Examen des désordres 5 jours 150 €
- PV de levée des réserves 20 jours 150 €

12.1.2 Pénalités liées au non-respect des clauses sociales
Sans Objet

12.1.3 Pénalités liées au non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des obligations prévues a l'article 5.4 du présent document, le maitre
d’ceuvre se voit appliquer, pour chague manquement, une pénalité forfaitaire :

Elément de Tache Pénalité
mission
Documents de la - Non élaboration des critéres de sélections et d’attribution 200 €
consultlanon des - Non-respect du réemploi des matériaux 200 €
marchés de travaux

- Non-respect des objectifs de développement durable dans la 200 €

rédaction des contrats
- Non transmission du schéma d’organisation des déchets

pendant la préparation de travaux 200 €
Au S,tad? de - Non suivi de la gestion des déchets 200 €
'exécution des
travaux - Non suivi du maintien d’'un chantier propre 500 €
Au stade de
I'assistance aux
opérations de - Non suivi de la gestion des déchets 200 €
réception

12.1.4 Autres pénalités

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les 10
jours, il sera appliqué une pénalité de 500 euros jusqu'a la production des piéces.

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le
titulaire encourt une pénalité d'un montant de 50 euros par jour calendaire de retard.

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 500 euros.

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

En cas de méconnaissance ou de manquement de la réglementation liée a la protection des
données a caractére personnel et des stipulations précisées a lartice 5.5 du présent
document, une pénalité de 1000 euros sera appliquée par infraction constatée.

En cas de méconnaissance du secret des affaires et de violation de cette obligation, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de 1000 euros par document divulgué.
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12.2 PLAFONNEMENT ET SEUIL D’EXONERATION DES PENALITES DE RETARD

Le maitre d’ceuvre bénéfice d’exonération si le montant total des pénalités ne dépasse pas
1000 euros comme mentionné a l'article 16.2.1 du CCAG MOE.

Le montant total des pénalités est plafonné dans les conditions mentionnées a l'article 16.2.2
de ce méme CCAG MOE.

12.3 PRIMES
Sans Objet pour ce marché.

ARTICLE.13 ADMISSION — ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

13.1 ADMISSION DES DOCUMENTS PRESENTATION PAR LE MOE

13.1.1 Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le MOE sont remis au RPA, en un exemplaire sur support papier
relié.

En complément de ces exemplaires, les documents sont remis dans un des formats suivants :
dwg — pdf - dxf — ppt — doc — xIs — sxw — sxc — sxi — sxd — odt — ods — odp - odg.

13.1.2 Délais d’admission des documents d’études

L’admission consiste en I'acceptation par le RPA des documents d’études correspondant a
I'élément de mission remis et conformes aux prescriptions du marché. En application de
l'article 21.1 du CCAG MOE I'admission peut étre prononcée avec observations du RPA. Dans
ce cas, le MOE prend en compte les remarques et demandes d’évolution pour I’élaboration du
niveau d’étude suivant.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE, les décisions relatives a cette admission doivent
intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément  Document Délai
de mission

DIA Avant-Projet Sommaire 30 jours
APD Avant-Projet Définitif 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
OPC Calendrier détaillé d’exécution des travaux (en cas de modification 15 jours

du délai global)
Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le RPA de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiee au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai (admission tacite). Toutefois,
L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

13.1.3 Ajournement — Réfaction — Rejet
Les stipulations des articles 21.2, 21.3 et 21.4 du CCAG MOE s’appliquent.

Le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par le MOE des prestations
modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.
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13.1.4 Délais de vérification des autres documents présentés par le MOE

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG MOE, les décisions relatives a la vérification des
documents présentés par le MOE doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément  Document Délai

de mission

DIA APD Dossiers d’autorisations administratives 20 jours

ACT Documents de la consultation 30 jours
Analyse des candidatures 20 jours
Analyse des offres 20 jours

DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 15 jours

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le RPA de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiee au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
admise avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, aprés présentation
par le MOE des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai
fixé par le RPA et soumis aux dispositions de I'article 12.2.1 ci-dessus.

13.2 ACHEVEMENT DE LA MISSION
La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

= ['expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a
I'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

= |alevée de la derniére réserve ;
= linstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement
remplies.

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du
MOE.

13.3 INTERRUPTION ET SUSPENSIONDE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les stipulations des articles 25-2, 25.2 et 26 du CCAG MOE s’appliquent pour les interruptions
pour retard de paiement, suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles et
clause de réexamen. Comme précité a larticle 5.2.4 du présent CCAP, un délai de
prolongation d’exécution peut étre mis en place dans les conditions décrites a I'article 15.3 du
CCAG MOE. La décision de prolongation précise son impact éventuel sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

13.4 RESILIATION DU MARCHE
Le présent marché peut étre résilié dans les conditions prévues au CCAG MOE vigueur.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG MOE, avec les
précisions décrites dans les articles 13.4.1 a 13.4.3.
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13.4.1 Résiliation du marché par décision du RPA

Précision du CCAG MOE : Le RPA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies a article 2 du
présent CCAP.

La décision motivée d’arréter I'exécution des prestations a lissue d’'une partie technique,
donne lieu a indemnité dans les conditions de I'article 31 du CCAG MOE et selon les modalités
de l'article 13.4.2 du présent CCAP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la défaillance
du maitre d’ceuvre.

13.4.2 Résiliation du marché pour motif d’intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG MOE est fixé a 3 %.

13.4.3 Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2
du CCAG MOE complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal. A défaut, la maitrise d'ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30 du CCAG MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément
aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans
les conditions de l'article 28.2 du CCAG MOE.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du code du travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 32 du CCAG
MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
l'article L8222-6 du code du travail le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le
travail dissimulé.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux
frais et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG MOE.

13.4.4 Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation
Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

Marché public de MOE_2025_ANDORRE_MOE_SECURITE_CCAP page 39/41



» le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 10.3 du présent
CCAP;

= aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les
etudes ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt
prévisionnel.

ARTICLE.14 DIFFERENDS ET LITIGES

14.1 DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

Les stipulations de I'article 35 du CCAG MOE s’appliquent.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code
de la commande publique.

14.2 LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit francgais.
Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif de
MONTPELLIER.

ARTICLE.15 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est fait dérogation au CCAG MOE au terme des articles suivants :

DEROGATION

CCAP 41 Piéces constitutives du marché 4.1 CCAG MOE
CCAP 5.1 Echanges dématérialisés - Notification 3.2.1 CCAG MOE
CCAP9.2.3  Rythme de reglements 11.5 CCAG MOE
CCAP 9.3.4  Modalités de révision des prix 10.1.1 CCAG MOE
CCAP 10.2 Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux 13.2 CCAG MOE
CCAP 11.2 Tolérance sur le colt initial des marchés de travaux 13.2 CCAG MOE
CCAP 121 Délais et pénalités 16.2.4 CCAG MOE
CCAP 12.1.1  Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission 16.2 CCAG MOE
CCAP 13.1.2 Délais d’admission des documents d’études 20.2 CCAG MOE
CCAP 13.1.4 Délais de vérification des autres documents présentés 20.2 CCAG MOE
par le MOE

ARTICLE.16 PRECISIONS DES DOCUMENTS GENERAUX

Il est fait précision au CCAG MOE au terme des articles suivants :

PRECISION

CCAP 1.2 Les contractants 3.5 CCAG MOE
CCAP9.24  Rythme de réglements 11.4.2 CCAG MOE
CCAP9.2.7  Acompte 11.7 CCAG MOE
CCAP 9.3.1  Variations dans les prix 10.1.1 CCAG MOE
CCAP9.3.2  Mois d’établissement des prix du marché 10.1.1 CCAG MOE
CCAP 9.3.4  Modalités de révision des prix 11.3 CCAG MOE
CCAP 13.4.1 Reésiliation par décision du RPA Art. 27 CCAG MOE
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