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Etablissement support du GHT NORMANDIE CENTRE 
CS 30001 
14033 - CAEN Cedex 9 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

n° 2025065 du 10 avril 2025 

En application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique. 
 
 
 

Objet : 

  

 
Travaux de dévoiement des réseaux enterrés pour le passage  

du tramway sur le site de l’EPSM de Caen 
 

 

N° Lot Objet 

Lot 1 
Assainissement eaux usées, eau pluviale et eau potable, 
suppression des caniveaux et aménagement de voirie 

Lot 2 Réseau de chauffage 

Lot 3 
Réseaux secs (réseaux télécom fibre optique, réseau 
électrique basse tension, réseau d’éclairage) 
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PREAMBULE 

 
En application : 
 
✓ de la loi n° 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 

107), 
✓ du décret n° 2016 - 524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoires 

(GHT), 
✓ du décret n° 2017 - 701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, 

fonctions et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des 
GHT, 
 
a été créé par la convention constitutive signée le 1er juillet 2016, le GHT NORMANDIE CENTRE. 

 
Le Centre Hospitalier Universitaire CAEN NORMANDIE (CHU de CAEN) a été désigné établissement support pour 
assurer « la fonction achats » pour le compte des huit établissements parties au GHT. 

 
Cette convention confie au CHU CAEN NORMANDIE la fonction d’assurer pour le compte de l’ensemble des 
membres la passation du marché public ainsi que la conclusion de ses éventuels avenants. 

 
Toutes les autres missions de la phase d’exécution, à l’exception des reconductions et éventuelle résiliation, 
relèvent de chaque établissement partie au GHT. 
 
L’exécution du marché public couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, à la sous-traitance, la 
gestion et l’émission des commandes passées au titre des contrats, la vérification du service fait, le règlement, 
le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures…). 
 

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES 

1.1 Acheteur 

 
Dans le cadre de la passation du marché public, le CHU CAEN NORMANDIE, établissement support du GHT 
NORMANDIE CENTRE est représenté par le directeur de l’établissement. 

 
Dans le cadre de l’exécution du marché public, le représentant de l’EPSM de Caen, établissement partie du 
GHT NORMANDIE CENTRE est son Directeur :  
 

EPSM de Caen 
15 ter rue Saint-Ouen 

BP 223 
14012 CAEN Cedex 

 
 
L’interlocuteur direct du titulaire est M. Fabien GOMEZ, Responsable technique : fabien.gomez@epsm-caen.fr    
Tel : 02.31.30.80.10 
 

1.2 Titulaire 

Le prestataire ou son mandataire dont l’offre a été retenue est désigné par le terme « titulaire ». 
 

1.3 Co-traitance 

Conformément à l'article R2142-25 du Code de la commande publique, en cas de groupement conjoint,                            
le mandataire est solidaire des autres membres du groupement. 
 

mailto:fabien.gomez@epsm-caen.fr
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1.4 Sous-traitance 

Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu 
l’acceptation préalable de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, conformément 
aux dispositions prévues par l'article 3.6 du CCAG / Travaux. Le dossier présenté par le titulaire en cours de 
marché pour l’agrément de ses sous-traitants doit être remis au maître d’ouvrage par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou remis directement contre récépissé. 

Les relations avec le sous-traitant sont régies par les articles R2193-3 à R2193-16 du Code de la commande 
publique. 
 
Le Titulaire du marché ne pourra sous-traiter la totalité de l'exécution du marché et en demeure responsable. 
 
Il est tenu de communiquer à l’EPSM de Caen le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels, lorsque 
la demande lui en est faite. 
Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du 
Titulaire du marché (article 50 du CCAG Travaux). 
 
Nonobstant la possibilité pour le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre d’exclure du chantier un sous-
traitant non agréé et la possibilité d’appliquer l’article 50 du CCAG - Travaux, toute présence sur le 
chantier de salariés d’un sous-traitant non-agréé entraîne l’application d’une pénalité telle que définie 
au 6.2 du présent document.  
 

1.5 Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’EPSM de Caen. 
 
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redressement ou la 
liquidation judiciaire est notifié immédiatement au maître d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de même 
de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

1.6  Maîtrise d’œuvre 

La Maîtrise d’œuvre est assurée par :  
 
  CABINET BOURGOIS  : 
SIRET : 709 201 586 00118 
3, rue des tisserands à BETTON 
CS 96838 
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX 
cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr 
Tel : 02.99.23.84.84 

 

1.7  Coordination Sécurité et Protection de la Santé 

La mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé est assurée par :  
 
EXELL SECURITE 
SIRET : 409 766 375 00326 
52, avenue Marcel Paul 
93290 TREMBLAYE EN France 
Tel : 01 49 47 70 45 
 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ 

2.1 Objet du marché 

Le marché a pour objet des travaux de dévoiement des réseaux enterrés pour le passage du tramway. 
 
Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) définissent les modalités 
juridiques en vertu desquelles sont réalisés les travaux qui font l’objet de cette consultation. 

mailto:cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr
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Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières et ses annexes définissent les stipulations techniques à 
respecter dans le cadre de la réalisation des prestations.  
 

2.2 Division en lots 

 
 Oui  Non 

 

N° Lot Objet 

Lot 1 
Assainissement eaux usées, eau pluviale et eau potable, 
suppression des caniveaux et aménagement de voirie 

Lot 2 Réseau de chauffage 

Lot 3 
Réseaux secs (réseaux télécom fibre optique, réseau 
électrique basse tension, réseau d’éclairage) 

 

2.3 Décomposition en tranches 

 Oui   Non 
 

2.4 Accord-cadre 

Sans objet. 

ARTICLE 3 : RÉFÉRENCES AUX ARTICLES DU DECRET N°2018-1075 DU 3 DÉCEMBRE 2018 RELATIF 
A LA COMMANDE PUBLIQUE EN APPLICATION DESQUELS LE MARCHÉ EST PASSÉ 

Le marché est passé par le CHU de Caen, conformément aux dispositions du Code de la commande publique, 
et par référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux 
(CCAG / Travaux), issu de l’arrêté du 30 Mars 2021 publié Journal Officiel du 1er Avril 2021. 

 
 Appel d’offres ouvert (article L2124-2 du Code de la commande publique) 
 Appel d’offres restreint (article L2124-2 du Code de la commande publique) 
 Procédure avec négociation (article L2124-3 du Code de la commande publique) 
 Dialogue compétitif (article L2124-4 du Code de la commande publique)  
 Marché à procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la commande publique). 

 

ARTICLE 4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

Le marché est constitué des pièces contractuelles désignées ci-après, les premières énumérées prévalant sur 
les suivantes en cas de contradiction : 
 

1. Un acte d’engagement complété (1 par lot), 
2. L’offre financière du candidat, sous la forme d’un cadre de Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire (DPGF, 1 par lot), 
3. Le présent CCAP dont l’exemplaire conservé dans les archives du CHU Caen Normandie fait seul 

foi, 
4. Les 3 Cahiers des Clauses Techniques Particulières « CCTP » et leurs 11 annexes : 

✓ Annexe 1 planning, 
✓ Annexe 2 10 plans de phasage, 
✓ Annexe 3 PGC, 
✓ Annexe 4 plan LOT1_A_AEP, 
✓ Annexe 5 plan LOT1_A_EP, 
✓ Annexe 6 plan LOT1_A_EU, 
✓ Annexe 7 plan LOT1_A_VOIRIE, 
✓ Annexe 8 plan LOT2_A_RC, 
✓ Annexe 9 plan LOT3_A_BT_ECL, 
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✓ Annexe 10 plan LOT3_A_FO, 
✓ Annexe 11 rapport de prélèvement des enrobés (amiante), 
✓ Annexe 12 rapport amiante parking Jamet 

5. Le cadre relatif à la composition de l’équipe, 
6. Les échanges questions-réponses, 
7. Le CCAG / TRAVAUX, 
8. Le CCTG / TRAVAUX, 
9. La réponse technique du titulaire. 

 
Le CCAG et le CCTG Travaux ne sont pas fournis mais peuvent être obtenus, sur simple demande, auprès 
de la cellule marchés de la Direction des Affaires Juridiques (beuve-c@chu-caen.fr). 
 
Il est rappelé que le fait de répondre à la consultation implique l’acceptation sans aucune réserve du présent 
CCAP. 
 
Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient être mentionnées dans son offre, notamment les 
conditions générales de vente, et contradictoires avec les documents contractuels ne s’appliquent 
pas au présent marché. 

ARTICLE 5 – DELAI D’EXECUTION 

5.1. Durée du marché 

Le marché prend effet à sa notification.  
 
Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois dont 3 semaines de préparation, à compter de l’ordre 
de service de démarrage des études. 
 
La date de notification correspond à la date de réception de la copie de l’acte d’engagement signé par le 
Directeur Général du CHU Caen Normandie ou son représentant, ou à la date de réception de l’avis de 
réception postal, si elle est envoyée au titulaire. 
 
Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du 
contrat et s’engage en cas de modification de celle-ci à avertir dans les plus brefs délais. 
 

5.2. Prolongation du délai d’exécution 

Les stipulations de l’article 18.2 du CCAG-Travaux sont applicables.  
 

5.3.        Période d’intervention 

Les stipulations de l’article 18.2 du CCAG-Travaux sont applicables.  

ARTICLE 6 – PENALITES 

 
Sur simple constat, sans mise en demeure préalable, au cas où le titulaire n’exécuterait pas les travaux 
conformément aux termes du marché, il s’exposerait aux pénalités ci-dessous, exprimées en « forfait » ou 
jours « calendaires ».  
 
Les pénalités prévues au présent article sont dues quel que soit leur montant. Ce dernier est notifié, pour 
information, au titulaire avant transmission à la Trésorière Principale. 
 
Les pénalités seront prélevées sur le décompte mensuel immédiatement postérieur au décompte de pénalité 
notifié. 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de réduire en partie ou totalement les pénalités au moment du 
décompte final. 
6.1. Pénalités de retard 
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En cas de retard dans l’exécution des travaux, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes : 
 

MOTIFS 
PENALITES 

(en € HT) 

Retard fourniture attestation d’assurance (selon article 20 du présent 
document) 

300 € /jour 

Retard des délais fixés au CCTP ou au planning 100 €/jour 

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en 
état des lieux 

50 €/jour 

Retard constaté, au-delà du délai fixé par la mise en demeure du 
maître d’œuvre pour le nettoyage du chantier 

50 €/jour 

Retard dans l’évacuation des déchets au-delàs du délai fixé par le 
maître d’œuvre 

50 €/jour 

Retard dans la levée des réserves 50 €/jour 

Retard dans l’exécution d’un ordre de service 50 €/jour 

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents 
d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou de dossier 
DIUE ou de dossier SSI 

1000 € / jour et par plan d'étage 

Retard dans la mise en œuvre des installations de chantier 500 € / jour calendaire 

Retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires à 
l'ordonnancement ou à la coordination des travaux (plans d'exécution, 
notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de 
synthèse…) 

500 € / jour et par zone 

Retard dans la production de justification ou prévision de prix pour les 
ouvrages non prévus (devis) - 72h  

150 € / jour  

Retard dans la remise du PPSPS 500 € / jour calendaire 

 
Les pénalités pourront être reversées, si le retard se trouve résorbé avant qu’il n’ait provoqué de gêne dans 
le déroulement des travaux et dans l’exécution des missions de tout autre titulaire. Dans le cas contraire, 
même si le retard est résorbé en fin de tâches, les pénalités pourront être maintenues au titre du décompte 
final. 
 
6.2. Pénalités pour mauvaise exécution du marché (mesures coercitives) 
 

MOTIFS 
PENALITES 

(en € HT) 

Non respect d’une prescription du coordonnateur SPS 150 € 

Bruit excessif 450 € / constat 

Dépôt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones 
prescrites 

1500 € / constat 

Dégradation des installations communes 500 € / constat 

Manquement aux obligations de nettoyage : par jour et local ou zone 
de 100 m² non nettoyée 

1000 € / jour et local 

Défaut de sécurité d’un préposé, quelle qu'en soit la raison 1000 € / constat 
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Défaut de conformité aux règles sécurité d’un poste de travail du 
titulaire 

1000 € / constat 

Défaut d'encadrement sur le chantier 1500 € / jour  

Absence à une réunion d'un représentant dûment mandaté par le 
titulaire, sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maître d'œuvre 
Nota : un retard de plus d'1/2 heure ainsi que la représentation du 
titulaire par une personne non habilitée ou non compétente est 
assimilée à une absence 

400 € / constat 

Dépôt de déchets en dehors des zones prescrites à cet effet 100 €/infraction 

Non respect des mesures et/ou actions correctives d’urgences 
demandées et notifiées par le maître d’ouvrage et/ou le maître 
d’œuvre 

150 €/infraction 

Présence d’un salarié d’un sous-traitant non agréé 500 €/jour 

Pénalité pour dégradation des espaces verts ou bâtiments de l’EPSM 500 €/constat 

Absence aux OPR et aux levées de réserves 1500 € / constat 

 

6.2 Exécution des travaux aux frais et risques du Titulaire 

 
Lorsqu’un titulaire n’exécute pas sa prestation dans les délais prévus, s’il se révèle incapable de remplir ses 
obligations contractuelles ou s’il commet une faute ou un manquement préjudiciable à l’opération de travaux 
ou bien encore s’il n’exécutera pas ses travaux dans une qualité recevable, l’établissement partie pourvoira 
à ses besoins aux risques et frais dudit Titulaire, après mise en demeure préalable restée infructueuse 
pendant un délai de 10 jours calendaires et sans mise en demeure préalable en cas d’incident et/ou d’urgence. 
 
De ce fait, en cas de différence de prix au détriment de l’EPSM de Caen, celle-ci sera mise de plein droit à                
la charge du Titulaire, par l’émission d’un titre de recettes. 

ARTICLE 7 – LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux se déroulent sur le site principal de l’EPSM de Caen, 15 ter rue Saint-Ouen à Caen. 
 

ARTICLE 8 – PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER 

8.1 Projet des installations de chantier  

Le projet des installations de chantier doit être transmis au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS dans un 
délai de 15 jours à compter de la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution du marché.  
 
Sur le projet des installations de chantier, doit figurer l’ensemble des éléments cités au Plan Général de 
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.  

 

8.2  Autres documents fournis avant, pendant et après exécution des travaux 

8.2.1. Dispositions générales 
 
Le titulaire doit fournir au maître d’œuvre l’ensemble des documents prévus au CCTP. Les documents seront 
validés par le Maître d’œuvre dans un délai de 15 jours à compter de leur réception.  
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L’ensemble des documents informatiques doivent être exempts de tous virus connus le jour de leur 
transmission. Ils doivent être conformes à la charge graphique DAO de l’EPSM de Caen. 
 
Toute fabrication n'ayant pas reçu l'approbation du Maître d'œuvre peut être refusée par celui-ci. Ainsi, le 
Maître d'œuvre pourra demander des modifications au titulaire sans supplément de prix, ni de délai. 
 
8.2.2. Documents à fournir pour l’ouverture du chantier 
 
Avant dépôt d’une demande d’ouverture de chantier, le Titulaire du marché devra fournir pour 
approbation de l’EPSM de Caen, les documents requis figurant au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) du lot concerné. 
 

8.2.3 Demande de plans 
 
Le titulaire passe obligatoirement par le référent de l’établissement pour une demande de plan et doit tenir 
compte d’un délai d’une semaine afin que l’établissement partie puisse fournir les documents demandés.  
 
8.2.4 Retour de plans 
 
A la date de fin des travaux, les titulaires doivent fournir tous les plans conformes à l’exécution des travaux, 
plans de recollement, plans de masse, synoptiques, carnets de câbles ...sur D.A.O. sous forme numérique 
ainsi que 4 exemplaires sous forme papier. Les plans sont retournés au Référent de l’établissement partie 
dans un délai d’un mois. 
 
Pour le format numérique, les titulaires doivent transmettre un fichier dont le nom reprend pour partie l’intitulé 
du fichier initial transmis par l’établissement partie en transformant l’indice 00 en indice 01. 
Ex :  Fichier initial transmis par l’établissement partie à l’entreprise : 2020 - 05 - 58 - AB - 00 
        Fichier transmis par l’entreprise après MAJ : 2020 - 05 - 58 - AB - 01 
 
Dans le cas de projet complexe, faisant référence à différents fichiers, la transmission doit être accompagnée 
d’un inventaire des fichiers et le lien avec les travaux réalisés (localisation géographique, intitulé du projet ...) 
 
Rappel : Le cartouche du fichier doit également faire apparaître les modifications apportées au travers d’une 
évolution d’indice. La remise des plans conformes à l’exécution des travaux a lieu le jour de la réception des 
travaux.  
 
La non-remise des documents au moment de la réception des travaux est de nature à entraîner la 
résiliation du marché aux torts du titulaire en application des articles 49 à 50 du CCAG-Travaux.  
 
8.2.5 Documents à fournir en fin de travaux (DOE) 
 
Avant la réception définitive des travaux, le titulaire devra fournir au Maître d'œuvre sous forme de dossier des 
ouvrages exécutés (DOE) parfaitement agencé, les documents listés aux CCTP.  
 
Le titulaire du marché fournit les éléments nécessaires à la constitution du DOE. 
 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, il fournit en un seul exemplaire sous classeur 
avec répertoire le dossier des ouvrages exécutés comportant les pièces suivantes : 
 

- tous les plans, schémas et notes de calculs des installations conformes à exécution (article L120 du 
livre rouge et en respectant les dispositions ci-dessus). 

- les plans d’armoires électriques seront au format A4. 
- les plans d’implantation. 
- l’ensemble des fiches techniques des matériels avec les notices d’entretien. 
- la liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et noms des personnes à contacter. 
- les contrôles qualitatifs et quantitatifs du matériel. 
- les comptes rendus d’essais des installations. 

 
La réception ne pourra pas être prononcée, en cas de non remise de la totalité des documents cités. 
 
En cas de non-respect du délai accordé, il pourra être appliqué une pénalité pour retard dans la remise des 
documents (article 6.1 du présent document). 
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Enfin, un PROCES-VERBAL DE RECEPTION doit être établi par le titulaire et IMPERATIVEMENT remis à 
l’établissement partie avec la facture. Sans ce document, la facture ne pourra être validée et par conséquent, 
réglée. 

ARTICLE 9 – PREVENTION DES RISQUES AMIANTE (LOT 1) 

En raison de la présence d’amiante sur une partie des canalisations ou branchements, les préposés 
désignés par le titulaire pour exercer les missions prévues au marché, et devant intervenir sur site, doivent 
disposer d’une attestation de compétence, de moins de 3 ans, justifiant de leur formation à la prévention du 
risque amiante telle que définie à l’arrêté du 23 février 2012 (modules encadrant technique, encadrant de 
chantier, opérateur). A défaut, les préposés devront disposer d’une attestation de formation à la prévention du 
risque CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) ou préciser les moyens de leur obtention.   

Les préposés devront, de plus, présenter une attestation d’aptitude médicale à la non contre-indication aux 
interventions dans les milieux à risque amiante et au port des protections respiratoire ou préciser les moyens 
de leur obtention.   

ARTICLE 10 – PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et, composants de construction dont le choix n'est pas 
laissé à l'entrepreneur, ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G./travaux, ou déroge à ce dernier.  

ARTICLE 11 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 

Les essais et contrôles des ouvrages sont prévus par les fascicules du C.C.T.G., et le cas échéant précisés 
aux C.C.T.P. 
 

Les essais complémentaires éventuels, demandés par le Maître d'Ouvrage, sont à la charge de ce dernier s'ils 
sont favorables au titulaire et à la charge du titulaire si le résultat conduit à un refus de réception de la partie 
d'ouvrage. 

ARTICLE 12 - PRIX OU MODALITÉS DE SA DÉTERMINATION 

Dans le cadre du présent marché, il est fait application des dispositions prévues à l’article R2112-6 du décret 
n°2018-1085 du 3 décembre 2018 relatif à la commande publique. 
 

Les prix comprennent toutes les dépenses, taxes fiscales, charges et aléas relatifs à la bonne exécution des 
travaux, à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des 
produits, des lieux, des circonstances locales et des conditions imposées par l’ensemble des pièces 
contractuelles. Ils figurent au DPGF ou sur tout autre document relatif à l’offre. 

12-1          Caractère du prix 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché sont réglés par le prix global et forfaitaire 
mentionné dans l’Acte d’Engagement et détaillé dans le cadre de DPGF du titulaire. 
 

L’annexe DC4 à l’acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit être réglé à (aux) l’éventuel(s) sous-
traitant(s). 
 

Il est précisé qu’en cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant 
dans l’offre du titulaire, l’indication en lettres hors T.V.A. figurant dans l’Acte d’Engagement (ATTRI1), 
prévaudra sur toutes autres indications. 

12-2  Caractère ferme et actualisable du prix 

Le prix du marché est ferme et actualisable selon la formule ci-après. 

Conformément aux articles R2112-7 et R2112-12 du Code de la commande publique : 
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- Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre sa date d’établissement figurant 
dans le marché et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des travaux, 

- L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois 
à  la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des travaux. 

Les indices de référence utilisés pour l’actualisation du prix du marché sont ceux publiés par l’INSEE : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques, à savoir : 

Lots Intitulé du lot Index utilisé 

1 
Assainissement eaux usées, eau pluviale et 
eau potable, suppression des caniveaux et 
aménagement de voirie 

Index du bâtiment – BT02 – Terrassements – Base 
2020 
Identifiant 001710950 

2 Réseau de chauffage 

Index Travaux Publics – TP10d – Réseaux de 
chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux – 
Base 2010 
Identifiant 010605983 

3 
Réseaux secs (réseaux télécom fibre 
optique, réseau électrique basse tension, 
réseau d’éclairage) 

Index du bâtiment – BT47 – Electricité – Base 2010 
Identifiant 001710979 
 

 
 
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient multiplicateur (C) déterminé par 
la formule suivante (index à adapter selon le lot concerné) :  

PR = P0 x BT …-3  

    BT… o 
 

dans laquelle : 
 

BT…-3  = Valeur prise par l’index BT ou TP au mois m-3, à savoir, valeur publiée 3 mois avant le 
mois de commencement d’exécution des travaux, 

   
BT o  = Valeur de l’index BT ou TP au mois zéro (mois précédent celui de la remise de l’offre 

finale, après négociation). 
 
Les coefficients de variation des prix seront arrondis au millième supérieur. 

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT - DÉLAIS DE PAIEMENT 

13.1 Présentation des demandes de paiement 

Le paiement est effectué par virement administratif en application des règles de la comptabilité publique, dans 
les conditions prévues à l’article 12 du CCAG / Travaux. 
 
Conformément au décret n° 2016-1488 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation 
électronique, le titulaire fait parvenir les factures afférentes au marché public par voie dématérialisée selon les 
modalités décrites ci-dessous : 
 
Le titulaire doit utiliser le mode de transmission dématérialisé, il devra utiliser la solution informatique gratuite 
et sécurisée CHORUS PRO (CPP2018) https://chorus-pro.gouv.fr. Pour ce faire les demandes de paiement 
dématérialisé devront obligatoirement comporter, outres les mentions légales, les informations suivantes : 

- Le numéro de SIRET identifiant l’établissement partie en tant que destinataire figurant dans 
l’annexe au CCAP, 

- Le code service permettant de distinguer les différents services de l’établissement partie,  
- Le numéro d’engagement figurant sur le marché ou communiqué par l’établissement figurant dans 

l’annexe au CCAP (code CHORUS). 
 
Aucun envoi papier ne doit être réalisé.  
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://chorus-pro.gouv.fr/
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Les factures afférentes au marché public portent outre les mentions légales, les indications suivantes :  
 

 le nom, n° SIRET et adresse du créancier, 

 le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement, 

 le numéro et la date du marché public, 

 la prestation exécutée, 

 le montant hors taxe de la prestation exécutée, 

 le prix des prestations accessoires, 

 le taux et le montant de la T.V.A., 

 le montant total des prestations exécutées, 

 la date de facturation. 
 
Les demandes de paiement sont adressées directement à chaque établissement bénéficiaire à l’issue des 
opérations de vérification. 
Lorsque le titulaire est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour l’établissement de la facturation, 
la facture établie au nom du mandataire mentionne en en-tête le nom du mandant avec une formule « facture 
établie au nom et pour le compte du ……….. ». 
Le non-respect de ces dispositions entraînera le retour de la facture à son expéditeur, avec obligation de 
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date. 
 
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de la réalisation 
des prestations et au dernier jour de la période faisant l’objet de la facturation (pour les prestations qui 
s’exécutent de façon continue). 

13.2 Mode de règlement 

Le délai global de paiement du présent marché est fixé à 50 jours à compter de la date de réception de la 
facture. Le dépassement ouvre de plein droit, le versement d’intérêts moratoires. 

 
Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu : 
 

- si le titulaire adresse sa demande de paiement à une autre adresse que celle figurant ci-dessus, 
- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences 

ne permettant pas son règlement, 
- si le contrôle de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu à réception. 

 
Dans ce cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs 
complémentaires à fournir. 

 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. 

 
Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement, d’un montant de 40 euros.   
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander 
à l’établissement partie une indemnisation complémentaire, sur justification. 
 
Le comptable assignataire chargé du paiement est : 
 

Comptable Adresse Tél. Courriel 

Madame la Trésorière 
Principale 

145 rue de la 
Délivrande 

 14000 Caen 

02 31 47 11 11 t014014@dgfip.finances.gouv.fr 

 

ARTICLE 14 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux. Cette retenue de garantie sera 
restituée, si le titulaire du marché a rempli toutes ses obligations, dans le mois suivant l’expiration du délai de 
garantie de parfait achèvement.  

mailto:t014014@dgfip.finances.gouv.fr
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Au cas où l’EPSM serait amené à prélever sur la retenue de garantie les sommes nécessaires aux pénalités, 
réparations diverses imputables au titulaire du marché, ce dernier devra la reconstituer dans les 20 jours à 
défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront suspendus.  
 
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande en 
application des articles R2191-36 à R2191-42 du Code de la commande publique. La caution personnelle et 
solidaire n’est pas autorisée. Le titulaire doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à 
concurrence de 100% du montant de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée. 
L’avance ne sera versée au titulaire qu’à partir de la réception de ladite garantie à première demande. 

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES COMPTES 

15.1   Avance forfaitaire 

Il est fait application des dispositions des articles R.2191-3 à R.2191-12 du code de la commande publique. 
Lorsque le montant du marché atteint 50.000 Euros HT, l’avance forfaitaire est accordée. Dans le cas d’un 
accord-cadre exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et 
R.2162-14 du code de la commande publique et ne comportant pas de minimum fixé en valeur, l’avance est 
accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une d’exécution 
supérieure à deux mois. 

15.2   Autres avances 

Aucune autre avance n’est accordée au titulaire à quelque titre que ce soit. 

ARTICLE 16 – DECOMPTES MENSUELS 

Conformément à l’article 10 du CCAG - Travaux, le règlement des comptes du marché se fait par acomptes 
mensuels au fur et à mesure de l’exécution du marché. 

16.1   Projet de décompte mensuel 

Le titulaire remet au maître d’œuvre son projet de décompte dans les conditions prévues à l’article 12.1 du 
CCAG – Travaux. 
 
Le projet de décompte comportera les indications minimales ci-après : 
 

➢ la date d’envoi du projet au maître d’œuvre, 
➢ la désignation des parties contractantes, 
➢ le rappel des coordonnées bancaires, 
➢ les numéro et date du marché, 
➢ l'intitulé du marché faisant l’objet de la demande de paiement, 
➢ le numéro de la situation et le mois d’exécution des travaux correspondants, 
➢ les prix indiqués au marché (exprimés en prix de base), 
➢ le montant de la T.V.A., 
➢ le prix T.T.C, 
➢ le cas échéant, la référence de l'ordre de service, 
➢ le cas échéant, les attestations de délégations de paiement pour les sous-traitants. 

LE TITULAIRE S'ENGAGE A RESPECTER LES INSTRUCTIONS PRESENTES EN CE QUI CONCERNE 
LA FACTURATION. À DÉFAUT, LES FACTURES SERONT IRRECEVABLES ET LUI SERONT 
RETOURNEES. 

 

 

16.2   Etablissement de l’acompte mensuel  

Le maître d’œuvre établit l’acompte dans les conditions prévues à l’article 12.2 du CCAG-Travaux. 

16.3  Projet de décompte final 

Le projet de décompte final s’établit dans les conditions énoncées à l’article 12.3 du CCAG – Travaux. 
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16.4  Décompte final 

Le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre ; il devient alors le décompte final. 
Le maître d’œuvre établit le décompte général à partir du décompte final de l’entrepreneur conformément à 
l’article 12.4.1 du CCAG - travaux. 

ARTICLE 17 – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 

Les rendez-vous de chantier auront lieu sur place, au jour et à l'heure fixés par le Maître d'Œuvre. Pour les 
rendez-vous de chantier où sa présence est requise, le titulaire est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter 
par un technicien qualifié habilité à prendre des décisions financières et techniques engageant l'entreprise 
dans le cadre de son marché.  
 
A défaut, le titulaire sera réputé absent et s’exposera à la pénalité prévue au 6.2 du présent document. 
 
Les rendez-vous de chantier seront présidés par le Maître d'Œuvre qui en délivrera le compte-rendu. Le 
titulaire devra faire connaître, par écrit, dans les huit jours, les réserves qu'il pourrait formuler sur ce compte-
rendu. 

ARTICLE 18 – RECEPTION DES TRAVAUX 

A réception du procès-verbal de réception des travaux et éventuellement du procès-verbal de levées de 
réserves, la validation de la facture vaut « service fait ».  

ARTICLE 19 – DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie de parfait achèvement est d'un an pour l'ensemble des ouvrages, à compter de la 
réception finale des travaux. 

Conformément à l’article 44 du CCAG Travaux, les garanties biennales ou décennales indiquées au C.C.T.G. 
Travaux et celles dont s’inspirent les articles 1892 et 2280 du Code Civil sont applicables s’agissant des 
ouvrages et des travaux réalisés. 

ARTICLE 20 – ASSURANCES 

Dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du marché et avant tout commencement de travaux, 
l'entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires : 
 
➢ D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1892 et 

2280 du Code Civil. Cette attestation doit être valable à la date d’ouverture du chantier et correspondre aux 
travaux réalisés. 

 
➢ D’une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution 

des travaux. 

ARTICLE 21 – MARCHES SIMILAIRES 

En application de l’article R2122-8 du décret du 3 décembre 2018 portant sur la commande publique, 
l’acheteur se réserve le droit de conclure un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence 
avec le titulaire pour des travaux similaires à ceux du présent contrat.  

ARTICLE 22 – RESILIATION DU MARCHE 

22.1 Cas de résiliation 

Le CHU Caen Normandie pourra décider de procéder à la résiliation du marché, aux torts exclusifs du titulaire 
et sans qu’il ne puisse prétendre à une indemnité et sans mise en demeure préalable, dans les conditions 
suivantes : 
 

- si le titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l’article 24 du présent document,  
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- si la mauvaise exécution des travaux et prestations a été relevée, une mise en demeure préalable 
lui ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de respecter 
ses obligations, dans un délai fixé par le CHU Caen Normandie et l’informant de la possible 
résiliation du marché ou au cas où un nouveau manquement serait observé au cours du mois 
suivant. 

22.2 Indemnité de résiliation 

La résiliation prononcée aux torts du Titulaire (article 50.3 du CCAG Travaux), ainsi que la résiliation 
prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 (éventements extérieurs) et 50.2 (fait du pouvoir 
adjudicateur) du CCAG / Travaux, n’ouvrent pas droit à indemnité. 

 
La résiliation prononcée en application de l’article 50.4 du CCAG / Travaux ouvre droit à une indemnité 
forfaitaire obtenue en appliquant au montant hors taxe de l’élément de mission en cours de réalisation à la 
date de la résiliation, un pourcentage à hauteur de 5 %. 

 
Le Titulaire devra en faire la demande écrite, dûment justifiée, dans un délai d’un (1) mois à compter de la 
notification de la décision de résiliation. 

 
En outre, le Titulaire a droit, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés 
pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le 
montant des travaux et prestations payés. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la 
fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de (15) quinze jours après la notification de la résiliation 
du marché. 

 
Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans un délai 
d’un (1) mois à compter de la notification de la décision de résiliation. 

 
Le préjudice subi est évalué en fonction du manque à gagner lié à la non-exécution de la quantité ou du 
montant sur lequel l’établissement partie s’est engagé. 

 
Le décompte de résiliation est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au Titulaire dans les conditions fixées 
à l’article 51.2 du CCAG / Travaux, au plus tard dans le délai de deux (2) mois après la date d’effet de la 
résiliation. 

 
A défaut d’accord, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la résiliation, l’établissement partie 
verse au Titulaire résilié, le montant tel que calculé au décompte de résiliation. 

 
Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par l’attribution, par le CHU Caen Normandie,                 
d’un nouveau marché ayant le même objet au Titulaire. 

ARTICLE 23 – LITIGES 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, non résolu de manière amiable, la 
juridiction compétente est le tribunal administratif de Caen. 

ARTICLE 24 –VERIFICATIONS RELATIVES A L’EMPLOI DE SALARIES 

Le titulaire produira tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, l’ensemble des pièces énumérées 
aux articles D.8222-5 ou D.8222-8 et D.8222-8 du Code du travail. A défaut, il sera fait application de l’article 
21 du présent CCAP. 

ARTICLE 25 -ACCES AUX ETABLISSEMENTS – IDENTIFICATION 

Les personnels du Titulaire ou ses préposés ont accès aux locaux de l’établissement partie sous réserve du 
respect des consignes d'hygiène et de sécurité, et du règlement intérieur en vigueur. 
Ils doivent être identifiés par tout moyen à disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance à 
l'entreprise Titulaire du marché.  
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ARTICLE 26 – MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC 

La liste des cas de modifications du marché en cours d’exécution est mentionnée à l’article L2194-1 du Code 
de la commande publique. 
 

Le CHU Normandie Caen pourra négocier de bonne foi un avenant au marché public afin de prendre en 
compte les évolutions suivantes : 

 

- Si à la suite d’une modification de la réglementation en vigueur, d’une décision administrative ou 
des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant 
même de façon mineure l’exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou 
financier, s’avérait nécessaire. 
 

- En cas d’évolution pendant la période d’exécution du contrat. Les parties contractantes auront la 
possibilité de remplacer les références initiales faisant l’objet du marché public par d’autres 
références ayant une performance équivalente à un prix au plus égal et de modifier les prestations 
objets du marché public sans limitation.  

ARTICLE 27 – DEROGATIONS AU CCAG – TRAVAUX 

Les dispositions du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG) relatives aux marchés de 
Travaux sont applicables au présent marché :  
 

- dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent Cahier des Charges 
Administratives Particulières (CCAP), 

- pour toutes les clauses non précisées dans le présent tableau, ci-dessous : 
 

 

CCAP CCAG Objet 

Article 4 Article 4.1  Ordre de priorité des pièces contractuelles 

Article 5.1 Article 18 Fixation du délai d’exécution 

Article 6.1 Article 19 Pénalités de retard : montants et mise en œuvre  

Article 6.2 Article 52 Mesures coercitives 

Article 22.1 Article 49 Absence de mise en demeure avant résiliation 

Article 22.2 Article 50 Indemnisation suite à résiliation 

 
*  

*    * 


