Normandie Centre

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Etablissement support du GHT NORMANDIE CENTRE
CS 30001

14033 - CAEN Cedex 9

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

n° 2025065 du 10 avril 2025

En application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique.

Objet :

Travaux de dévoiement des réseaux enterrés pour le passage
du tramway sur le site de ’'EPSM de Caen

N° Lot Objet
Lot 1 Assainiss_ement eaux usées, eau Pluviale et eau po_tgble,
suppression des caniveaux et aménagement de voirie
Lot 2 Réseau de chauffage
Lot 3 Réseaux secs (réseaux télécom fibre optique, réseau

électrique basse tension, réseau d’éclairage)
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PREAMBULE

En application :

v de la loi n° 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systeme de santé (article
107),

v du décret n° 2016 - 524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoires
(GHT),

4 du décret n° 2017 - 701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités,
fonctions et missions mentionnées a l'article L. 6132-3 du Code de la santé publique, au sein des
GHT,

a été créé par la convention constitutive signée le 1¢ juillet 2016, le GHT NORMANDIE CENTRE.

Le Centre Hospitalier Universitaire CAEN NORMANDIE (CHU de CAEN) a été désigné établissement support pour
assurer « la fonction achats » pour le compte des huit établissements parties au GHT.

Cette convention confie au CHU CAEN NORMANDIE la fonction d’assurer pour le compte de 'ensemble des
membres la passation du marché public ainsi que la conclusion de ses éventuels avenants.

Toutes les autres missions de la phase d’exécution, a I'exception des reconductions et éventuelle résiliation,
relevent de chaque établissement partie au GHT.

L’exécution du marché public couvre son régime financier (le recours, le cas échéant, a la sous-traitance, la

gestion et 'émission des commandes passées au titre des contrats, la vérification du service fait, le reglement,
le versement d’avances et d’acomptes, la liquidation et le mandatement des factures...).

ARTICLE 1 : PARTIES CONTRACTANTES

1.1 Acheteur

Dans le cadre de la passation du marché public, le CHU CAEN NORMANDIE, établissement support du GHT
NORMANDIE CENTRE est représenté par le directeur de I'établissement.

Dans le cadre de I’exécution du marché public, le représentant de 'lEPSM de Caen, établissement partie du
GHT NORMANDIE CENTRE est son Directeur :

EPSM de Caen
15 ter rue Saint-Ouen
BP 223
14012 CAEN Cedex

L’interlocuteur direct du titulaire est M. Fabien GOMEZ, Responsable technique : fabien.gomez@epsm-caen.fr
Tel : 02.31.30.80.10

1.2 Titulaire

Le prestataire ou son mandataire dont I'offre a été retenue est désigné par le terme « titulaire ».

1.3 Co-traitance

Conformément a l'article R2142-25 du Code de la commande publique, en cas de groupement conjoint,
le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.
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1.4 Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu
'acceptation préalable de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, conformément
aux dispositions prévues par l'article 3.6 du CCAG / Travaux. Le dossier présenté par le titulaire en cours de
marché pour I'agrément de ses sous-traitants doit étre remis au maitre d’ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remis directement contre récépisseé.

Les relations avec le sous-traitant sont régies par les articles R2193-3 a R2193-16 du Code de la commande
publique.

Le Titulaire du marché ne pourra sous-traiter la totalité de I'exécution du marché et en demeure responsable.

Il est tenu de communiquer a 'TEPSM de Caen le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels, lorsque
la demande lui en est faite.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du
Titulaire du marché (article 50 du CCAG Travaux).

Nonobstant la possibilité pour le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre d’exclure du chantier un sous-
traitant non agréé et la possibilité d’appliquer I'article 50 du CCAG - Travaux, toute présence sur le
chantier de salariés d’un sous-traitant non-agréé entraine I’application d’une pénalité telle que définie
au 6.2 du présent document.

15 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par 'EPSM de Caen.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redressement ou la
liguidation judiciaire est notifié¢ immédiatement au maitre d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

1.6 Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre est assurée par :

CABINET BOURGOIS :

SIRET : 709 201 586 00118

3, rue des tisserands a BETTON

CS 96838

35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr
Tel : 02.99.23.84.84

1.7 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

La mission de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé est assurée par :

EXELL SECURITE

SIRET : 409 766 375 00326

52, avenue Marcel Paul

93290 TREMBLAYE EN France
Tel : 01 49 47 70 45

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE

2.1 Objet du marché

Le marché a pour objet des travaux de dévoiement des réseaux enterrés pour le passage du tramway.

Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) définissent les modalités
juridiques en vertu desquelles sont réalisés les travaux qui font I'objet de cette consultation.
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Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes définissent les stipulations techniques a
respecter dans le cadre de la réalisation des prestations.

2.2

2.3

2.4

Sans objet.

Division en lots

X Oui O Non

N° Lot Objet
Lot 1 Assainiss_ement eaux usées, eau ,pIuviaIe et eau p_qtable,
suppression des caniveaux et aménagement de voirie
Lot 2 Réseau de chauffage
Lot 3 I,?ésegux secs (résgaux Félécom ,fibrle optique, réseau
électrique basse tension, réseau d’éclairage)

Décomposition en tranches

] Oui X Non

Accord-cadre

ARTICLE 3 : REFERENCES AUX ARTICLES DU DECRET N°2018-1075 DU 3 DECEMBRE 2018 RELATIF

A LA COMMANDE PUBLIQUE EN APPLICATION DESQUELS LE MARCHE EST PASSE

Le marché est passé par le CHU de Caen, conformément aux dispositions du Code de la commande publique,
et par référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG / Travaux), issu de I'arrété du 30 Mars 2021 publié Journal Officiel du 1" Avril 2021.

[] Appel d’offres ouvert (article L2124-2 du Code de la commande publique)

[] Appel d’offres restreint (article L2124-2 du Code de la commande publique)

[ ] Procédure avec négociation (article L2124-3 du Code de la commande publique)
[] Dialogue compétitif (article L2124-4 du Code de la commande publique)

X] Marché a procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la commande publique).

ARTICLE 4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué des piéces contractuelles désignées ci-apres, les premiéres énumérées prévalant sur
les suivantes en cas de contradiction :

1.
2.

3.

Un acte d’engagement complété (1 par lot),

L’offre financiére du candidat, sous la forme d’'un cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF, 1 par lot),

Le présent CCAP dont 'exemplaire conservé dans les archives du CHU Caen Normandie fait seul
foi,

Les 3 Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres « CCTP » et leurs 11 annexes :

Annexe 1 planning,

Annexe 2 10 plans de phasage,

Annexe 3 PGC,

Annexe 4 plan LOT1_A_AEP,

Annexe 5 plan LOT1_A_EP,

Annexe 6 plan LOT1_A_EU,

Annexe 7 plan LOT1_A_VOIRIE,

Annexe 8 plan LOT2_A_RC,

Annexe 9 plan LOT3_A_BT_ECL,

AN N N N N N NN
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v" Annexe 10 plan LOT3_A_FO,

v" Annexe 11 rapport de prélevement des enrobés (amiante),
v' Annexe 12 rapport amiante parking Jamet

Le cadre relatif a la composition de I'’équipe,

Les échanges questions-réponses,

Le CCAG / TRAVAUX,

Le CCTG / TRAVAUX,

La réponse technique du titulaire.

©o~NOO

Le CCAG et le CCTG Travaux ne sont pas fournis mais peuvent étre obtenus, sur simple demande, auprés
de la cellule marchés de la Direction des Affaires Juridiques (beuve-c@chu-caen.fr).

Il est rappelé que le fait de répondre a la consultation implique I'acceptation sans aucune réserve du présent
CCAP.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées dans son offre, notamment les

conditions générales de vente, et contradictoires avec les documents contractuels ne s’appliquent
pas au présent marché.

ARTICLE 5 — DELAI D’EXECUTION

5.1. Durée du marché

Le marché prend effet a sa notification.

Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois dont 3 semaines de préparation, a compter de I'ordre
de service de démarrage des études.

La date de notification correspond a la date de réception de la copie de I'acte d’engagement signé par le
Directeur Général du CHU Caen Normandie ou son représentant, ou a la date de réception de l'avis de
réception postal, si elle est envoyée au titulaire.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du
contrat et s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir dans les plus brefs délais.

5.2. Prolongation du délai d’exécution

Les stipulations de l'article 18.2 du CCAG-Travaux sont applicables.

5.3. Période d’intervention

Les stipulations de l'article 18.2 du CCAG-Travaux sont applicables.

ARTICLE 6 — PENALITES

Sur simple constat, sans mise en demeure préalable, au cas ou le titulaire n’exécuterait pas les travaux
conformément aux termes du marché, il s’exposerait aux pénalités ci-dessous, exprimées en « forfait » ou
jours « calendaires ».

Les pénalités prévues au présent article sont dues quel que soit leur montant. Ce dernier est notifié, pour
information, au titulaire avant transmission a la Trésoriére Principale.

Les pénalités seront prélevées sur le décompte mensuel immédiatement postérieur au décompte de pénalité
notifié.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de réduire en partie ou totalement les pénalités au moment du
décompte final.
6.1. Pénalités de retard
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En cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes :

PENALITES
MOTIFS (en € HT)
Retard fourniture attestation d’assurance (selon article 20 du présent )
300 € /jour
document)
Retard des délais fixés au CCTP ou au planning 100 €/jour
Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en .
. . 50 €/jour
état des lieux
Retard constaté, au-dela du délai fixé par la mise en demeure du .
N X . 50 €/jour
maitre d’ceuvre pour le nettoyage du chantier
Retard dans I'évacuation des déchets au-delas du délai fixé par le .
N ! 50 €/jour
maitre d’ceuvre
Retard dans la levée des réserves 50 €/jour
Retard dans I'exécution d’un ordre de service 50 €/jour

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des documents
d'exploitation sous la forme de dossiers provisoires ou de dossier 1000 €/ jour et par plan d'étage
DIUE ou de dossier SSI

Retard dans la mise en ceuvre des installations de chantier 500 € / jour calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a
l'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans d'exécution,

notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de 500 € /jour et par zone
synthése...)
Retard dans la production de justification ou prévision de prix pour les .

. : 150 €/ jour
ouvrages non prévus (devis) - 72h
Retard dans la remise du PPSPS 500 € / jour calendaire

Les pénalités pourront étre reversées, si le retard se trouve résorbé avant qu'il n’ait provoqué de géne dans
le déroulement des travaux et dans I'exécution des missions de tout autre titulaire. Dans le cas contraire,
méme si le retard est résorbé en fin de taches, les pénalités pourront étre maintenues au titre du décompte
final.

6.2. Pénalités pour mauvaise exécution du marché (mesures coercitives)

PENALITES
MOTIFS (en € HT)
Non respect d’'une prescription du coordonnateur SPS 150 €
Bruit excessif 450 € / constat
Depot.de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones 1500 € / constat
prescrites
Dégradation des installations communes 500 € / constat
Manquement aux obllgatlons de nettoyage : par jour et local ou zone 1000 €/ jour et local
de 100 m2 non nettoyée
Défaut de sécurité d’'un préposé, quelle qu'en soit la raison 1000 €/ constat
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Défaut de conformité aux régles sécurité d’'un poste de travail du

o< 1000 € / constat
titulaire

Défaut d'encadrement sur le chantier 1500 €/ jour

Absence a une réunion d'un représentant diment mandaté par le
titulaire, sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maitre d'ceuvre
Nota : un retard de plus d'1/2 heure ainsi que la représentation du 400 €/ constat
titulaire par une personne non habilitée ou non compétente est
assimilée a une absence

Dépdt de déchets en dehors des zones prescrites a cet effet 100 €/infraction
Non respect des mesures et/ou actions correctives d'urgences

demandées et notifiées par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre 150 €/infraction
d’ceuvre

Présence d’un salarié d’un sous-traitant non agréé 500 €/jour
Pénalité pour dégradation des espaces verts ou batiments de 'TEPSM 500 €/constat
Absence aux OPR et aux levées de réserves 1500 € / constat

6.2 Exécution des travaux aux frais et risques du Titulaire

Lorsqu’un titulaire n’exécute pas sa prestation dans les délais prévus, s’il se révéle incapable de remplir ses
obligations contractuelles ou s’il commet une faute ou un manquement préjudiciable a I'opération de travaux
ou bien encore s'’il n’exécutera pas ses travaux dans une qualité recevable, I'établissement partie pourvoira
a ses besoins aux risgues et frais dudit Titulaire, aprés mise en demeure préalable restée infructueuse
pendant un délai de 10 jours calendaires et sans mise en demeure préalable en cas d’incident et/ou d’urgence.

De ce fait, en cas de différence de prix au détriment de 'EPSM de Caen, celle-ci sera mise de plein droit &
la charge du Titulaire, par I'émission d’un titre de recettes.

ARTICLE 7 — LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se déroulent sur le site principal de 'TEPSM de Caen, 15 ter rue Saint-Ouen a Caen.

ARTICLE 8 — PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER

8.1 Projet des installations de chantier
Le projet des installations de chantier doit étre transmis au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS dans un
délai de 15 jours a compter de la date d’effet de I'acte portant commencement d’exécution du marché.

Sur le projet des installations de chantier, doit figurer 'ensemble des éléments cités au Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

8.2 Autres documents fournis avant, pendant et aprés exécution des travaux

8.2.1. Dispositions générales

Le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre I'ensemble des documents prévus au CCTP. Les documents seront
validés par le Maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours a compter de leur réception.
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L’ensemble des documents informatiques doivent étre exempts de tous virus connus le jour de leur
transmission. lls doivent étre conformes a la charge graphique DAO de 'EPSM de Caen.

Toute fabrication n'ayant pas regu I'approbation du Maitre d'ceuvre peut étre refusée par celui-ci. Ainsi, le
Maitre d'ceuvre pourra demander des modifications au titulaire sans supplément de prix, ni de délai.

8.2.2. Documents a fournir pour I'ouverture du chantier

Avant dépét d’'une demande d’ouverture de chantier, le Titulaire du marché devra fournir pour
approbation de PEPSM de Caen, les documents requis figurant au Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP) du lot concerné.

8.2.3 Demande de plans

Le titulaire passe obligatoirement par le référent de I'établissement pour une demande de plan et doit tenir
compte d’un délai d’'une semaine afin que I'établissement partie puisse fournir les documents demandés.

8.2.4 Retour de plans

A la date de fin des travaux, les titulaires doivent fournir tous les plans conformes a I'exécution des travaux,
plans de recollement, plans de masse, synoptiques, carnets de cables ...sur D.A.O. sous forme numérique
ainsi que 4 exemplaires sous forme papier. Les plans sont retournés au Référent de I'établissement partie
dans un délai d’un mois.

Pour le format numérique, les titulaires doivent transmettre un fichier dont le nom reprend pour partie l'intitulé
du fichier initial transmis par I'établissement partie en transformant I'indice 00 en indice 01.
Ex : Fichier initial transmis par I'établissement partie a I'entreprise : 2020 - 05 - 58 - AB - 00

Fichier transmis par I'entreprise aprés MAJ : 2020 - 05 - 58 - AB - 01

Dans le cas de projet complexe, faisant référence a différents fichiers, la transmission doit étre accompagnée
d’'un inventaire des fichiers et le lien avec les travaux réalisés (localisation géographique, intitulé du projet ...)

Rappel : Le cartouche du fichier doit également faire apparaitre les modifications apportées au travers d’'une
évolution d’indice. La remise des plans conformes a I'exécution des travaux a lieu le jour de la réception des
travaux.

La non-remise des documents au moment de la réception des travaux est de nature a entrainer la
résiliation du marché aux torts du titulaire en application des articles 49 a 50 du CCAG-Travaux.

8.2.5 Documents a fournir en fin de travaux (DOE)

Avant la réception définitive des travaux, le titulaire devra fournir au Maitre d'ceuvre sous forme de dossier des
ouvrages exécutés (DOE) parfaitement agencé, les documents listés aux CCTP.

Le titulaire du marché fournit les éléments nécessaires a la constitution du DOE.

Au plus tard un mois aprés la date de réception des travauy, il fournit en un seul exemplaire sous classeur
avec répertoire le dossier des ouvrages exécutés comportant les piéces suivantes :

- tous les plans, schémas et notes de calculs des installations conformes a exécution (article L120 du
livre rouge et en respectant les dispositions ci-dessus).

- les plans d’armoires électriques seront au format A4.

- les plans d’implantation.

- I'ensemble des fiches techniques des matériels avec les notices d’entretien.

- laliste des fournisseurs avec leurs coordonnées et noms des personnes a contacter.

- les contrbles qualitatifs et quantitatifs du matériel.

- les comptes rendus d’essais des installations.

La réception ne pourra pas étre prononcée, en cas de non remise de la totalité des documents cités.
En cas de non-respect du délai accordé, il pourra étre appliqué une pénalité pour retard dans la remise des

documents (article 6.1 du présent document).
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Enfin, un PROCES-VERBAL DE RECEPTION doit étre établi par le titulaire et IMPERATIVEMENT remis a
I'établissement partie avec la facture. Sans ce document, la facture ne pourra étre validée et par conséquent,
réglée.

ARTICLE 9 — PREVENTION DES RISQUES AMIANTE (LOT 1)

En raison de la présence d’amiante sur une partie des canalisations ou branchements, les préposés
désignés par le titulaire pour exercer les missions prévues au marché, et devant intervenir sur site, doivent
disposer d’une attestation de compétence, de moins de 3 ans, justifiant de leur formation a la prévention du
risque amiante telle que définie a l'arrété du 23 février 2012 (modules encadrant technique, encadrant de
chantier, opérateur). A défaut, les préposés devront disposer d’une attestation de formation a la prévention du
risque CMR (cancérogéne, mutagene, reprotoxique) ou préciser les moyens de leur obtention.

Les préposés devront, de plus, présenter une attestation d’aptitude médicale a la non contre-indication aux
interventions dans les milieux a risque amiante et au port des protections respiratoire ou préciser les moyens
de leur obtention.

ARTICLE 10 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et, composants de construction dont le choix n'est pas
laissé a lI'entrepreneur, ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G./travaux, ou déroge a ce dernier.

ARTICLE 11 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles des ouvrages sont prévus par les fascicules du C.C.T.G., et le cas échéant précisés
aux C.C.T.P.

Les essais complémentaires éventuels, demandés par le Maitre d'Ouvrage, sont a la charge de ce dernier s'ils
sont favorables au titulaire et a la charge du titulaire si le résultat conduit a un refus de réception de la partie
d'ouvrage.

ARTICLE 12 - PRIX OU MODALITES DE SA DETERMINATION

Dans le cadre du présent marché, il est fait application des dispositions prévues a l'article R2112-6 du décret
n°2018-1085 du 3 décembre 2018 relatif a la commande publique.

Les prix comprennent toutes les dépenses, taxes fiscales, charges et aléas relatifs a la bonne exécution des
travaux, a quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulieres découlant de la nature des
produits, des lieux, des circonstances locales et des conditions imposées par I'ensemble des piéces
contractuelles. lIs figurent au DPGF ou sur tout autre document relatif a I'offre.

12-1 Caractere du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché sont réglés par le prix global et forfaitaire
mentionné dans I'Acte d’Engagement et détaillé dans le cadre de DPGF du titulaire.

L’annexe DC4 a 'acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé a (aux) I'éventuel(s) sous-
traitant(s).

Il est précisé qu’en cas de discordance entre les différentes indications du prix global et forfaitaire figurant
dans l'offre du titulaire, I'indication en lettres hors T.V.A. figurant dans I’Acte d’Engagement (ATTRI1),
prévaudra sur toutes autres indications.

12-2 Caractere ferme et actualisable du prix
Le prix du marché est ferme et actualisable selon la formule ci-apres.

Conformément aux articles R2112-7 et R2112-12 du Code de la commande publique :
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- Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre sa date d’établissement figurant
dans le marché et la date d’effet de I'acte portant commencement d’exécution des travaux,

- L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois
a la date d’effet de I'acte portant commencement d’exécution des travaux.

Les indices de référence utilisés pour I'actualisation du prix du marché sont ceux publiés par I'INSEE :
https://www.insee.fr/fr/statistiques, a savoir :

Lots Intitulé du lot Index utilisé

Assainissement eaux usées, eau pluviale et | Index du batiment — BT02 — Terrassements — Base
1 eau potable, suppression des caniveaux et | 2020

aménagement de voirie Identifiant 001710950

Index Travaux Publics — TP10d — Réseaux de
chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux —
Base 2010

Identifiant 010605983

Réseaux secs (réseaux télécom fibre | Index du batiment — BT47 — Electricité — Base 2010
3 optique, réseau électrique basse tension, | Identifiant 001710979

réseau d’éclairage)

2 Réseau de chauffage

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient multiplicateur (C) déterminé par
la formule suivante (index a adapter selon le lot concerné) :

Pr = Po x BT...-3
BT...o
dans laquelle :
BT...-3 = Valeur prise par I'index BT ou TP au mois m-3, a savoir, valeur publiée 3 mois avant le

mois de commencement d’exécution des travaux,

BT o = Valeur de l'index BT ou TP au mois zéro (mois précédent celui de la remise de I'offre
finale, aprés négociation).

Les coefficients de variation des prix seront arrondis au milliéme supérieur.

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT

13.1 Présentation des demandes de paiement

Le paiement est effectué par virement administratif en application des régles de la comptabilité publique, dans
les conditions prévues a l'article 12 du CCAG / Travaux.

Conformément au décret n° 2016-1488 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, le titulaire fait parvenir les factures afférentes au marché public par voie dématérialisée selon les
modalités décrites ci-dessous :

Le titulaire doit utiliser le mode de transmission dématérialisé, il devra utiliser la solution informatique gratuite
et sécurisée CHORUS PRO (CPP2018) https://chorus-pro.gouv.fr. Pour ce faire les demandes de paiement
dématérialisé devront obligatoirement comporter, outres les mentions légales, les informations suivantes :
- Le numéro de SIRET identifiant I'établissement partie en tant que destinataire figurant dans
lannexe au CCAP,
- Le code service permettant de distinguer les différents services de I'établissement partie,
- Le numéro d’engagement figurant sur le marché ou communiqué par I'établissement figurant dans
lannexe au CCAP (code CHORUS).

Aucun envoi papier ne doit étre réalisé.
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Les factures afférentes au marché public portent outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

le nom, n° SIRET et adresse du créancier,

le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement,
le numéro et la date du marché public,

la prestation exécutée,

le montant hors taxe de la prestation exécutée,

le prix des prestations accessoires,

le taux et le montant de la T.V.A.,

le montant total des prestations exécutées,

la date de facturation.

L R JER JER ZER JER 2R JER JER 4

Les demandes de paiement sont adressées directement a chaque établissement bénéficiaire a I'issue des
opérations de vérification.

Lorsque le titulaire est groupé conjointement avec un tiers mandataire pour I'établissement de la facturation,
la facture établie au nom du mandataire mentionne en en-téte le nom du mandant avec une formule « facture
établie au nom et pour le compte du ........... »,

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour de la facture a son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numeéro et une nouvelle date.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures / au jour de la réalisation
des prestations et au dernier jour de la période faisant I'objet de la facturation (pour les prestations qui
s’exécutent de fagon continue).

13.2 Mode de réglement

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 50 jours a compter de la date de réception de la
facture. Le dépassement ouvre de plein droit, le versement d’intéréts moratoires.

Le délai global de paiement sera automatiguement suspendu :

- sile titulaire adresse sa demande de paiement & une autre adresse que celle figurant ci-dessus,

- sila facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences
ne permettant pas son reglement,

- sile contrble de la prestation prévu dans le présent CCAP n’a pas donné lieu a réception.

Dans ce cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d’'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
a I'établissement partie une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le comptable assignataire chargé du paiement est :

Comptable Adresse Tél. Courriel

Madame la Trésoriere | 145ruedela | 0231471111 1014014 @ddfip.finances.gouv.fr
Principale Délivrande
14000 Caen

ARTICLE 14 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux. Cette retenue de garantie sera
restituée, si le titulaire du marché a rempli toutes ses obligations, dans le mois suivant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement.
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Au cas ou 'EPSM serait amené a prélever sur la retenue de garantie les sommes nécessaires aux pénalités,
réparations diverses imputables au titulaire du marché, ce dernier devra la reconstituer dans les 20 jours a
défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront suspendus.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande en
application des articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande publique. La caution personnelle et
solidaire n’est pas autorisée. Le titulaire doit justifier de la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100% du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
L’avance ne sera versée au titulaire qu’a partir de la réception de ladite garantie a premiére demande.

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES COMPTES

15.1 Avance forfaitaire

Il est fait application des dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande publique.
Lorsque le montant du marché atteint 50.000 Euros HT, I'avance forfaitaire est accordée. Dans le cas d’un
accord-cadre exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13 et
R.2162-14 du code de la commande publique et ne comportant pas de minimum fixé en valeur, 'avance est
accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur a 50 000 € HT et d'une d’exécution
supérieure a deux maois.

15.2 Autres avances

Aucune autre avance n’est accordée au titulaire a quelque titre que ce soit.

ARTICLE 16 — DECOMPTES MENSUELS

Conformément a l'article 10 du CCAG - Travaux, le reglement des comptes du marché se fait par acomptes
mensuels au fur et a mesure de I'exécution du marché.

16.1 Projet de décompte mensuel

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre son projet de décompte dans les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG — Travaux.

Le projet de décompte comportera les indications minimales ci-apres :

la date d’envoi du projet au maitre d’ceuvre,

la désignation des parties contractantes,

le rappel des coordonnées bancaires,

les numéro et date du marché,

l'intitulé du marché faisant I'objet de la demande de paiement,

le numéro de la situation et le mois d’exécution des travaux correspondants,
les prix indiqués au marché (exprimés en prix de base),

le montant de la T.V.A,,

le prix T.T.C,

le cas échéant, la référence de 'ordre de service,

le cas échéant, les attestations de délégations de paiement pour les sous-traitants.

VVVVVVVVVVYY

LE TITULAIRE S'ENGAGE A RESPECTER LES INSTRUCTIONS PRESENTES EN CE QUI CONCERNE
LA FACTURATION. A DEFAUT, LES FACTURES SERONT IRRECEVABLES ET LUl SERONT
RETOURNEES.

16.2 Etablissement de 'acompte mensuel

Le maitre d’ceuvre établit 'acompte dans les conditions prévues a I'article 12.2 du CCAG-Travaux.

16.3 Projet de décompte final
Le projet de décompte final s’établit dans les conditions énoncées a I'article 12.3 du CCAG — Travaux.
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16.4 Décompte final

Le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre ; il devient alors le décompte final.
Le maitre d’ceuvre établit le décompte général a partir du décompte final de I'entrepreneur conformément a
l'article 12.4.1 du CCAG - travaux.

ARTICLE 17— RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu sur place, au jour et a I'heure fixés par le Maitre d'CEuvre. Pour les
rendez-vous de chantier ou sa présence est requise, le titulaire est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter
par un technicien qualifié habilité a prendre des décisions financieres et techniques engageant l'entreprise
dans le cadre de son marché.

A défaut, le titulaire sera réputé absent et s’exposera a la pénalité prévue au 6.2 du présent document.
Les rendez-vous de chantier seront présidés par le Maitre d'CEuvre qui en délivrera le compte-rendu. Le

titulaire devra faire connaitre, par écrit, dans les huit jours, les réserves qu'il pourrait formuler sur ce compte-
rendu.

ARTICLE 18 — RECEPTION DES TRAVAUX

A réception du procés-verbal de réception des travaux et éventuellement du procés-verbal de levées de
réserves, la validation de la facture vaut « service fait ».

ARTICLE 19— DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie de parfait achévement est d'un an pour I'ensemble des ouvrages, a compter de la
réception finale des travaux.

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, les garanties biennales ou décennales indiquées au C.C.T.G.
Travaux et celles dont s’inspirent les articles 1892 et 2280 du Code Civil sont applicables s’agissant des
ouvrages et des travaux réalisés.

ARTICLE 20 — ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours, & compter de la notification du marché et avant tout commencement de travaux,
I'entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires :

» D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1892 et
2280 du Code Civil. Cette attestation doit étre valable a la date d’ouverture du chantier et correspondre aux
travaux réaliseés.

» D’une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution
des travaux.

ARTICLE 21 — MARCHES SIMILAIRES

En application de l'article R2122-8 du décret du 3 décembre 2018 portant sur la commande publique,
l'acheteur se réserve le droit de conclure un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
avec le titulaire pour des travaux similaires a ceux du présent contrat.

ARTICLE 22 — RESILIATION DU MARCHE

22.1 Cas de résiliation

Le CHU Caen Normandie pourra décider de procéder a la résiliation du marché, aux torts exclusifs du titulaire
et sans qu'il ne puisse prétendre a une indemnité et sans mise en demeure préalable, dans les conditions
suivantes :

- sile titulaire ne se conforme pas aux dispositions de l'article 24 du présent document,
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- sila mauvaise exécution des travaux et prestations a été relevée, une mise en demeure préalable
lui ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de respecter
ses obligations, dans un délai fixé par le CHU Caen Normandie et I'informant de la possible
résiliation du marché ou au cas ou un nouveau manquement serait observé au cours du mois
suivant.

22.2 Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée aux torts du Titulaire (article 50.3 du CCAG Travaux), ainsi que la résiliation
prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 (éventements extérieurs) et 50.2 (fait du pouvoir
adjudicateur) du CCAG / Travaux, n'ouvrent pas droit a indemnité.

La résiliation prononcée en application de l'article 50.4 du CCAG / Travaux ouvre droit a une indemnité
forfaitaire obtenue en appliquant au montant hors taxe de I'élément de mission en cours de réalisation a la
date de la résiliation, un pourcentage a hauteur de 5 %.

Le Titulaire devra en faire la demande écrite, ddment justifi€ée, dans un délai d’'un (1) mois a compter de la
notification de la décision de résiliation.

En outre, le Titulaire a droit, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été prise en compte dans le
montant des travaux et prestations payés. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la
fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de (15) quinze jours aprés la notification de la résiliation
du marché.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, diment justifiée, dans un délai
d’'un (1) mois a compter de la notification de la décision de résiliation.

Le préjudice subi est évalué en fonction du manque a gagner lié a la non-exécution de la quantité ou du
montant sur lequel I'établissement partie s’est engagé.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au Titulaire dans les conditions fixées
a l'article 51.2 du CCAG / Travaux, au plus tard dans le délai de deux (2) mois aprés la date d’effet de la
résiliation.

A défaut d’accord, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la résiliation, I'’établissement partie
verse au Titulaire résilié, le montant tel que calculé au décompte de résiliation.

Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par I'attribution, par le CHU Caen Normandie,
d’'un nouveau marché ayant le méme objet au Titulaire.

ARTICLE 23 - LITIGES

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, non résolu de maniére amiable, la
juridiction compétente est le tribunal administratif de Caen.

ARTICLE 24 —VERIFICATIONS RELATIVES A L’EMPLOI DE SALARIES

Le titulaire produira tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, 'ensemble des piéces énumérées
aux articles D.8222-5 ou D.8222-8 et D.8222-8 du Code du travail. A défaut, il sera fait application de l'article
21 du présent CCAP.

ARTICLE 25 -ACCES AUX ETABLISSEMENTS — IDENTIFICATION

Les personnels du Titulaire ou ses préposés ont acces aux locaux de I'établissement partie sous réserve du
respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du reglement intérieur en vigueur.

lIs doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance a
I'entreprise Titulaire du marché.
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ARTICLE 26 — MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC

La liste des cas de modifications du marché en cours d’exécution est mentionnée a l'article L2194-1 du Code

de la commande publique.

Le CHU Normandie Caen pourra négocier de bonne foi un avenant au marché public afin de prendre en
compte les évolutions suivantes :

- Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou
des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant
méme de fagon mineure I'exécution du marché public, que ce soit sur un plan technique et/ou
financier, s’avérait nécessaire.

- En cas d’évolution pendant la période d’exécution du contrat. Les parties contractantes auront la
possibilité de remplacer les références initiales faisant I'objet du marché public par d’autres
références ayant une performance équivalente a un prix au plus égal et de maodifier les prestations

objets du marché public sans limitation.

ARTICLE 27 — DEROGATIONS AU CCAG — TRAVAUX

Les dispositions du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG) relatives aux marchés de

Travaux sont applicables au présent marché :

- dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent Cahier des Charges

Administratives Particulieres (CCAP),

- pour toutes les clauses non précisées dans le présent tableau, ci-dessous :

CCAP CCAG Objet
Article 4 Article 4.1 Ordre de priorité des piéces contractuelles
Article 5.1 Article 18 Fixation du délai d’exécution
Article 6.1 Article 19 Pénalités de retard : montants et mise en ceuvre
Article 6.2 Article 52 Mesures coercitives
Article 22.1 Article 49 Absence de mise en demeure avant résiliation
Article 22.2 Article 50 Indemnisation suite a résiliation
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