

## ANNEXE 2: DELAIS D'EXECUTION LOT 4

### PRESTATIONS DE CONSEIL EN COMMUNICATION ET CONCEPTION D'OUTILS DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE N° 2025-ARS-COMM

#### LOT 4: Communication institutionnelle (image extérieure de l'ARS et interne)

Numéro d'ordre/postes de prix	Désignation/Libellé	Unité	Délai maximum d'exécution en heure ou en jours ouvrables à compter de l'envoi du bon de commande par l'ARS
UO 4.1-Stratégie de communication			
UO 4.1.1	Conseil stratégique (note)	heure	5 jours
UO 4.2-Print			
UO 4.2.1	Concept Créatif / Pistes créatives : 2 propositions créatives minimum créatives comprenant : recommandation de partis pris créatifs + phrase clé + visuel, destinée à un ou plusieurs médias (achat d'art compris)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.2.2	Création spot TV 30"	Unité	5 jours
UO 4.2.3	Enregistrement + livraison du spot	Unité	5 jours
UO 4.2.4	Modification spot TV (rajout logo, modification packshot)	Unité	5 jours
UO 4.2.5	Création spot TV 8-10 " (billboard)	Unité	5 jours
UO 4.2.6	Enregistrement + livraison du spot	Unité	5 jours
UO 4.2.7	Création spot radio 30"	Unité	5 jours
UO 4.2.8	Enregistrement + livraison du spot	Unité	5 jours
UO 4.2.9	Modification spot radio	Unité	5 jours
UO 4.2.10	Création exécution d'une affiche . Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.2.11	Déclinaison / production affiche 40x60	Unité	5 jours
UO 4.2.12	Validation BAR + impression affiche 40x60 (50 exemplaires)	Unité	5 jours
UO 4.2.13	Création exécution d'une presse. Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.2.14	Déclinaison presse autres formats (3)	Unité	5 jours
UO 4.2.15	Création exécution d'un flyer. Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	5 jours
UO 4.2.16	Déclinaison / production flyer couleur R-V	Unité	5 jours
UO 4.2.17	Validation BAR + impression flyer couleur R-V (50 exemplaires-livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.18	Déclinaison / production PLV + impression : kakémono	Unité	5 jours
UO 4.2.19	Validation BAR + impression PLV : X-banner 80x160	Unité	5 jours
UO 4.2.20	Validation BAR + impression PLV : roll up 80x200	Unité	5 jours
UO 4.2.21	Validation BAR + impression PLV : beach flag	Unité	5 jours

UO 4.2.22	Validation BAR + impression PLV : kakemono parapluie pliable	Unité	5 jours
UO 4.2.23	Déclinaison / production affiche 8m2	Unité	5 jours
UO 4.2.24	Validation BAR + impression affiches 8m2 (50 faces)	Unité	5 jours
UO 4.2.25	Campagne affiche 8m2 sur 1 semaine	Unité	5 jours
UO 4.2.26	Déclinaison / production affiche arrière de bus	Unité	5 jours
UO 4.2.27	Validation BAR + impression affiche arrière de bus	Unité	5 jours
UO 4.2.28	Campagne arrière de bus 2 semaines	Unité	5 jours
UO 4.2.29	Création exécution d'une affiche 60x80. Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.2.30	Déclinaison / production affiche 60x80	Unité	5 jours
UO 4.2.31	Validation BAR + impression affiche 60x80 en 40 ex (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.32	Création exécution d'une carte postale format A6. Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.2.33	Déclinaison / production carte postale format A6	Unité	5 jours
UO 4.2.34	Validation BAR + impression carte postale format A6 en (50 exemplaires - livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.35	Création exécution d'un dépliant . Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	5 jours
UO 4.2.36	Déclinaison / production dépliant	Unité	5 jours
UO 4.2.37	Validation BAR + impression dépliant (50 exemplaires- livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.38	Déclinaison dépliant format web	Unité	3 jours
UO 4.2.39	Création de gabarit A4 RV	Unité	3 jours
UO 4.2.40	Création d'habillage de stand au m2: devanture, fond, banque d'accueil...	Unité	5 jours
UO 4.2.41	Création exécution d'une affiche . Proposition de 2 pistes créatives (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.2.42	Création exécution d'un programme format A4 R/V	Unité	3 jours
UO 4.2.43	Déclinaison / production programme format A4 R/V	Unité	5 jours
UO 4.2.44	Validation BAR +impression programme format A4 100 ex (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.45	Déclinaison / production pochette format A4	Unité	5 jours
UO 4.2.46	Validation BAR + impression programme pochette format A4 100 ex (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.47	Déclinaison / production bloc-notes format A4	Unité	5 jours
UO 4.2.48	Validation BAR + impression bloc-notes format A4 20 pages 100 ex (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.49	Déclinaison / production feuillet format A4 (recto seul)	Unité	5 jours
UO 4.2.50	Déclinaison / production stylos (logotypés couleur)	Unité	5 jours
UO 4.2.51	Validation BAR + impression stylos (logotypés couleur) 100 ex (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.2.52	Déclinaison / production présentation power point	Unité	5 jours

UO 4.2.53	Production capsules vidéo 1 min	Unité	5 jours
UO 4.2.54	Production capsules vidéo via drone	Unité	5 jours
UO 4.2.55	Réalisation podcast 30 min	Unité	10 jours
UO 4.2.56	Forfait coordination et suivi de réalisation	Jour	L'ARS définit le rétroplanning conjointement avec le titulaire.
UO 4.3-Carte de vœux / agendas			
UO 4.3.1	Carte de vœux : Concept Créatif / Pistes créatives : 2 propositions créatives minimum comprenant : recommandation de partis pris créatifs + phrase clé + destinée à un ou plusieurs médias (achat d'art compris)	Unité	3 jours
UO 4.3.2	création de feuillets de remerciements personnalisés (1 maquette) recto seul	Unité	3 jours
UO 4.3.4	validation BAR + impression livraison cartes de vœux (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.3.7	déclinaison version électronique	Unité	5 jours
UO 4.3.8	hébergement version électronique pour envoi par e-mail	Unité	5 jours
UO 4.3.9	Agenda mural: 2 Pistes créatives + livraison	Unité	5 jours
UO 4.3.10	impression des agendas muraux (livraison ARS)	Unité	5 jours
UO 4.4-Organisation événementiels			
UO 4.4.1	Organisation clés en main ( lieu, traiteur, animation, assistance technique, coordination)	sur devis	
		Marge de l'agence : .....%.	
UO 4.4.2	proposition d'un concept	Unité	5 jours
UO 4.4.3	déclinaison modèle power point	Unité	5 jours
UO 4.4.4	déclinaison carte d'invitation web	Unité	5 jours
UO 4.4.5	déclinaison affiche pupitre	Unité	5 jours
UO 4.4.6	Production, animation, montage photos	Unité	5 jours
UO 4.4.7	Production capsules vidéo 1 min	Unité	5 jours
UO 4.4.8	Vidéaste	heure	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.4.9	Photographe	heure	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.4.10	Hotesses	heure	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.4.11	Prise de notes / compte-rendu	heure	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.4.12	Forfait accompagnement suivi et coordination	heure	L'ARS définit le rétroplanning conjointement avec le titulaire.
UO 4.5-Achat de goodies			
UO 4.5.1	production,validation BAR + impression de goodies logotypés : tours de cou..., 100 ex (livraison ARS)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6-Digital			
UO 4.6.1	stratégie réseaux sociaux	Heure	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.2	mise en œuvre et animation/modération d'une campagne d'e-influence / community management - forfait base par campagne	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief

UO 4.6.3	achat d'espace Facebook et Instagram (forfait par campagne)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.4	E mailing newsletter	Unité	10 jours
UO 4.6.5	E mailing sondage	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.6	Réalisation de visuels standards pour l'animation des pages (pack de 3)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.7	achat d'art (visuels) pack de 5	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.8	création de contenus web 1 feuillet (page)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.9	création supports vidéo (interviewe- animation...) site internet ARS	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.10	Production de podcasts (durée moyenne 30 min)	Unité	Le rétroplanning sera indiqué dans le brief
UO 4.6.11	Diffusion de podcast sur image fixe	Unité	5 jours
<b>UO 4.7-Rédaction/traduction anglais, espagnol et créole</b>			
UO 4.7.1	rédaction / traduction anglais, espagnol ou créole (1 feuillet)	heure	3 jours à compter de l'envoi du document à traduire
UO 4.7.2	réécriture / traduction anglais, espagnol ou créole: 1 feuillet (réadaptation de texte fourni)	heure	3 jours à compter de l'envoi du document à traduire