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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations pour :

- Travaux de mise aux normes accessibilité handicapés d'un appartement &
la MECS de Castelnouvel a Léguevin (31)

1.2. Obligation de I'entreprise

NOTA IMPORTANT :

Les fravaux sont composés de plusieurs zones de chantier. A ce titre, chaque entreprise devra
mettre a disposition plusieurs équipes pour mener les fravaux dans les délais impartis. Il sera en effet
nécessaire de conduire de front plusieurs zones de chantier.

L'ensemble de I'opération se déroulera en site occupé. Dans tous les cas, le fonctionnement de
I'établissement ne pourra étre interrompu, méme partiellement. L'organisation du chantier devra
également respecter toutes les contraintes liées au fonctionnement de I'établissement, a la sécurité
et a la circulation des éléves et du personnel.

La présence d'adolescents en limite de chantier devra étre prise en compte : comportement
adéquat, sécurité absolue, respect.

Contraintes de fonctionnement du chantier

L'établissement ne devra bien sir pas étre perturbé pendant les périodes scolaires, mais il faudra

également tenir compte des impératifs suivants :

- Les démolitions intérieures ou extérieures devront, dans la limite du possible et dans le
respect du planning prévisionnel, étre planifié¢es en dehors des heures ou des jours
de présence des éléves.

- Les éventuelles coupures de réseau devront également étre réalisées en dehors des
périodes de fonctionnement et, pour ce qui concerne les logements de fonction
(occupés toute I'année), apres une information préalable de 72 h minimum.

Les clotures de chantier devront étre complétement opaques et sécurisées, sans
éléments dangereux extérieurs pouvant provoquer des chutes ou des blessures. Elles
devront étre respectées et maintenues en place par toutes les entreprises
intervenant sur le chantier.

- Des cloisons provisoires (OSB ou autre) devront étre mises en place, y compris acces

- Mise en place de barriére anti-poussiere de type Quick Prop

- Les zones de chantier devront étre clairement identifiées et délimitées

- Les zones extérieures de stockage et d'engins de levage devront étre protégées par

des clbtures

- Les approvisionnements devront se faire G des horaires adaptés définis avec

I'établissement

Ceci nécessite de la part des enfreprises une excellente organisation et une capacité
d’anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de travaux & rédliser a I'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.
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Les entreprises devront s'organiser de facon & tenir compte des horaires de |'établissement.

Ceci nécessite de la part des entreprises une excellente organisation et une capacité
d'anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de fravaux a réaliser a I'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.

Réduction des nuisances

L'entreprise devra intégrer dans son offre et mettre en place sur son chantier toutes les dispositions
nécessaires d la réduction des nuisances et au respect du voisinage.

Le bruit

L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elle devra, qui plus
est, utiliser des engins trés performants sur le plan de I'absorption acoustique afin de limiter la géne
occasionnée par les travaux. Elle devra respecter des horaires de chantier de type 8n00 — 18h00
pour le fonctionnement des engins bruyants.

La poussiere
L'entreprise devra mettre en place les dispositifs spécifiques permettant de réduire les émissions de
poussiere d la source et d'abattre les dégagements de poussiere dans I'atmosphére, notamment
lors des phases de démolition, terrassement, fondations et VRD. Elle prévoira notamment :
- Une évacuation des déchets par chaussettes depuis I'étage,
- Un arrosage régulier des aires de chantier en terre,
- Desrampes de vaporisation / brumisation en périphérie des travaux de démolition
extérieurs,
- La mise en place de bdches sur les camions d'évacuation de déchets ou de
matériaux pouvant générer des poussieres.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. Documents techniques généraux a respecter
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini dans le présent dossier.
La liste des documents énumérés ci-aprés n'est pas limitative.

2.1.1. D.T.U.
Tous les D.T.U. en vigueur sont applicables, et document en cours de validité

2.1.2. Normes francaises A.F.N.O.R.
Pour mémoire, la totalité des normes A.F.N.O.R. dont relévent les ouvrages confiés au présent Lot.

2.1.3. Avis techniques, cahiers des charges, cahiers de prescriptions techniques
Tous les avis techniques ou cahiers des charges approuvés visant les composants ou procédés de
construction mis en ceuvre.

2.1.4. Normes et regles de calcul structure
Les documents professionnels, codes de calcul et normes applicables pour la conception, I'étude et
la réalisation des ouvrages sont, et de facon non exhaustive :

Respect des Eurocodes dans la conception et le calcul de structure en béton afin de satisfaire aux
exigences de sécurité, d'aptitude au service et de durabilité, ainsi que des régles de résistance au
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feu
2.2. Obligations de I'entreprise

Avant la remise de son offre, I'entreprise a I'obligation d’effectuer une visite exhaustive des lieux afin
d’'apprécier chaque détail d'exécution, de mise en ceuvre, de manutention, d'acceés, d'anticiper
toutes sujétions relatives a son art de telle sorte que son offre de prix soit forfaitisée. Aucun
supplément ne sera accordé au prix initial pour quelque cause que ce soit.

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues et en particulier, se charger notamment :
Du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation
Du nettoyage des ouvrages souillés par ses fravaux

2.3. Constat des lieux

L'entrepreneur du présent lot établira, avant tous fravaux, un constat contradictoire du bétiment et
des abords comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents,
accompagnée de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d'Ouvrage.

Ce constat sera diffusé au Maitre d'Ouvrage.

Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lof.

2.4. Rappel des normes et réeglements
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions et reglements en vigueur :

Documents Techniques Unifiés (D.T.U) en particulier DTU 20.12, 43.1 et 43.5

Normes Francaises (AFNOR)

Documents R.E.E.F

Les regles de I'art

Les regles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité des toitures
terrasses ou inclinées (2eéme édition, Septembre 87)

Les matériaux et procédés non traditionnels devront étre titulaires d'un avis technique du C.S.T.B. en
cours de validité ou d'un C.P.P visé favorablement par les bureaux de contrdle, et I'entreprise
établira un avenant & sa P.1.B.

La liste ci-avant n'est pas limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de |'application des
reglements a la date des travaux de construction.

2.5. Choix des matériaux
Les matériaux a utiliser sont définis dans le courant du présent C.C.T.P., dans des marques de
produits définissant la qualité & mettre en ceuvre.

« La margue X ou similaire » n'impose aucunement prescription de la marque en cause, mais fournit
seulement indication d'une équivalence de niveau de qualité.

Le Mdaitre d'ceuvre demeurant juge en chaque cas d'espéce, aura toute autorité et pouvoir de
décision pour rejet d'une proposition de matériel ou de matériau qu'il estimerait ne pas répondre
aux définitions ou caractéristiques minimales exigées. Aucune entreprise ne saurait s'élever contre
leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.
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L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir, dans le cadre de son marché,
les matériels ou matériaux retenus.

2.6. Etudes et assistance technique

Au cours de la période de préparation du chantier, I'entrepreneur soumettra au Maitre d’ouvrage la
nomenclature des produits et matériaux qu'il se propose d'utiliser suivant les localisations.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de subordonner leur décision d une garantie effective,
conjointe et solidaire du fabricant, et de I'appliquer quant & la bonne tenue et & la durabilité des
matériaux, le fabricant s'engageant par I[d méme & s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur fera intervenir le fabricant du produit de la marque
employée pour son assistance.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ouvrage et au bureau de contréle, avant exécution, les
plans d’ensemble et les détails des coupes des ouvrages réalisés (reliefs et autres accidents de
foiture).

2.7. Interprétation du C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.
De la méme maniére, les tfravaux comprennent tout ce qui est indiqué au présent CCTP, quand bien
méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées. L'entrepreneur reconnaissant avoir
suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions des documents fournis.

Par dgilleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cbtes des
documents graphiques et signaler au Madaitre d'oceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses fravaux,
celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu’elles entraineront
pour tous les corps d'état.

2.8. Garantie — Réception
2.8.1.Garanties

Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie des
ouvrages détériorés, suite & des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister en
la réparation ou le remplacement

L'obligation de maintenir, pendant la période de garantie, le bon fonctionnement de tous les
ouvrages soumis par ailleurs & un entretien normal

2.8.2.Réception

En complément des précisions indiquées au CCTP et le préambule commun, la réception ne sera
prononcée qu'apres pose compléte de tous les éléments constituant les ouvrages de couverture ;
un examen sera fait portant sur :

Le respect du choix des matériaux
L'aspect et la finition des ouvrages
La qualité des matériaux mis en ceuvre
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L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les certificats et proces-verbaux techniques des
matériaux mis en ceuvre.

L'entrepreneur a I'obligation de réaliser un essai de mise en eau probant avant réception.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature différente de celle spécifiée,
pourra étre refusé. L'entrepreneur remettra au Maitre d'ceuvre, pour vérification, 15 jours avant la
réception, lI'ensemble du dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires qui devront
impérativement comprendre les éléments suivants :

- Dans un classeur cartonné rigide 2 trous avec intercalaire par type de document, sommaire
et indication de I'opération sur la tfranche du classeur :

L'ensemble des plans et du carnet de détail mis & jour aprés exécution

1 disquette AUTOCAD de I'ensemble des plans

Procés-verbaux d'essai COPREC de type A suivant document technique N° 2 de décembre 1982,
proces-verbaux d'essai réglementaire et en général tout proces-verbal d’'essai nécessaire.

La liste récapitulative des matériaux et équipements mis en ceuvre comportant :
- Laréférence de I'article CCTP
- Lanature
- La provenance avec coordonnées précises du fabricant et du fournisseur
- Lesréférences P.V. ou avis technique

2.9. Prestations a fournir

Les prestations de I'entreprise incluent tous les compléments et sujétions impliqués par les régles de
I'art ou nécessaires au respect de I'esprit du projet.

Les travaux du présent lot comprennent :

- La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux et la main
d'ceuvre d'exécution, y compris les percements, coupes, découpes nécessaires.

- Les appareils de levage pour I'approvisionnement des matériaux et le retrait des
gravats

La fourniture et la pose des protections réglementaires nécessaires a la sécurité du personnel, et leur
dépose en fin de travaux

L'entrepreneur fera son affaire des locaux nécessaires au stockage des approvisionnements de ses
matériaux et des frais de chauffage éventuels de ces locaux.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOGEMENT ADOLESCENT

3.1. Travaux préparatoires
3.1.1.Installation de chantier

L'entreprise de Gros Oeuvre devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier conformément aux prescriptions du
PGCSPS du CCAP et des « Généralités Communes O tous les lots ».

Elle présentera au préalable un plan d'installation de chantier.

Dans le logement adolescent, I'entreprise devra prendre toutes les précautions pour éviter la
dispersion des poussiéres dans les locaux attenants par la mise en place de barriére anti-poussiére
de type Quick Prop (Voir chapitre 1.2 Obligation de I'entreprise)

3.1.2.Etudes techniques (& charge de I'entreprise)
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La mission confiée par le Maitre d'Ouvrage d la Maitrise d'CEuvre ne comporte pas les études
techniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni
par la Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise a & sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe et
de détail.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’'études établi en
période de préparation aux :

. Maitre d'Ouvrage

. Maitre d'CEuvre d'Exécution

. Bureau de Conftréle

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois
destinataires ci-dessus, autant de fois qu'il le sera nécessaire jusqu'da I'approbation du Maitre
d’'CEuvre d'exécution.

Les plans établis par le Mdaitre d'CEuvre de conception constituent des plans de principe que
I'entreprise et son BET doivent s'efforcer de respecter et de justifier.

Les relevés de cotes et altimétrie des ouvrages propres d réaliser les plans d'exécution cdtés sont &
la charge du présent lot.

3.2. Travaux de démolition

3.2.1. Protections des ouvrages

L'entreprise réalisera la protection des ouvrages non concernés par les démolitions et déposes et
pouvant étre détériorés par les tfravaux entrepris & proximité.

Le type de protection (bardages, cartons, agglomérés de bois, contre-plagués, moguettes, film
PVC...) devra étre adapté aux ouvrages protégés.

Il est entendu que l'entrepreneur supportera seul les frais des réparations d'ouvrages détériorés lors
des démolitions et déposes

3.2.2. Démolitions et déposes

Préambule :

L'intervention comprendra sans que cette liste soit limitative :

Démolition et évacuation des maconneries, cloisons, plaques de pldtre, y compris les blocs portes et
impostes, revétements et la quincaillerie

Dépose des faux plafonds : en dalle minérale, métallique, panneaux sandwich

Dépose des réseaux électriques si nécessaire apres consignation par I'électricien

Dépose des appareils sanitaires et canalisations aprés consignation par le plombier

L'intervention comprendra :

- Dépose des menuiseries intérieures, y compris évacuation

- Dépose de tous les réseaux (électrique - canalisations) rencontrés lors des démolitions

- Démolition de cloisons, faux plafond, menuiseries intérieures, placards

- Dépose des équipements sanitaires et électriques apres consignation par les lots
techniques

- Démolition des sols carrelés y compris chape sur I'ensemble de la douche

- Dépose soignée de la cuisine, y compris les meubles et tout élément la constituant,
stockage sur place si possible et pour reposer par les lots menuiseries

- Démolition cloison non porteuse en brique foraine (cellier)

- Démolition murs de refend pour I'agrandissement d’ouverture
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Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise assurera une protection aux poussiéres des niveaux
occupés, par panneaux bois et flm polyane, et protection des personnes.

Aprés travauy, il sera prévu un nettoyage général de la zone salie.
Les tfravaux de démolition seront exécutés a la main et concernent tous les ouvrages situés dans le
local.

Les travaux de démolition et de dépose intégreront toutes les dispositions d’'étaiement, de reprise en
sous-ceuvre, de contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront sortis du batiment et
évacués a la décharge réglementaire la plus proche, aux frais du présent lot.

Les travaux de démolition seront exécutés a la main ou a I'engin mécanique, les trémies et
découpes a réaliser dans les ouvrages maconnés ou béton se feront uniqguement par sciage.

L'entrepreneur a a sa charge toutes justifications structurelles liées aux percements, création
d’ouvertures dans les verticaux et horizontaux.

Une attention particuliéere et une méthodologie trés précise devront étre remises avant exécution
concernant les démolitions sur le bétiment existant. L’entreprise est avertie du caractére instable et
dangereux de certaines parties d’ouvrage a l'intérieur de I'existant. Par dilleurs, toutes précautions
d’étaiement devront éfre prises en compte en phase intermédiaire pour le maintien des mitoyens et
facades.

La dépose des équipements techniques, appareils sanitaires, gaines électriques, armoires électriques
est d la charge de chaque lot concerné et le présent lot ne pourra intervenir qu’aprés consignation
avec les lots respectifs d'électricité et de plomberie.

Localisation :
Salle d'eau, WC et cuisine suivant plans
Voir plan de démolition GO

3.2.3. Création d’ouverture

L'intervention comprendra :

- Dépose de la menuiserie existante et la démolition d'une partie du mur de refend
conformément aux plans.

- Les travaux de démolition intégreront toutes les dispositions d'étaiement, de reprise en sous-
ceuvre, en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

- Un renfort structurel sous forme de linteau métallique ou autre sera mis en place en
remplacement du linfeau existant

- Le linteau doit étre dimensionné et mis en ceuvre selon les prescriptions d’'un bureau d'étude
structure et conformément aux normes en vigueur

- Les appuis du lintfeau seront réalisés en maconneries ou en béton armé selon les
préconisations techniques validées.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront évacués en
décharge réglementaire.

L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en matiere de blindage,
de protection, d'étaiement provisoire et de reprise en sous-ceuvre, afin d'assurer la sécurité des
intervenants et la stabilité de I'ouvrage.

Une attention particuliére et une méthodologie trés précise devra étre remise avant exécution
concernant la création d’ouverture

Localisation : Voir plan de démolition gros ceuvre
o Devant chambre 1 & chambre 2
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3.3. Elévations

3.3.1. Maconnerie de blocs creux

Maconneries en blocs creux de béton, épaisseur 10, type B 40 hourdés au mortier ciment.

Les joints horizontaux et verticaux, et trous de serre joints seront parfaitement barrés.

L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1. La magonnerie & joints secs est
proscrite.

Tout accessoire tel que blocs poteaux, blocs d'angles, raidisseurs et linteaux.

Toutes sujétions de réservations, pénétrations.

Localisation
Cellier suivant plan

3.3.2. Enduit ciment sur magonnerie

Enduit ciment, comprenant :
— Protection en pied de mur,
— Dégrossi au mortier de ciment hydrofuge,
— Une couche de finition au mortier de ciment hydrofuge avec du sable fine
granulométrie,
- Epaisseur environ 2 cm,
— Dressage des arrétes en tétes de murs.
Localisation
Cellier suivant plan deux faces

3.4. Travaux divers

3.4.1. Saignées dans dallage et décaissement

Démolition partielle de dallage existant, passage de réseaux et décaissement, comprenant :
- Sciage et bUchage du béton pour mise d nu des aciers et dégagement de la
partie a supprimer,
— Découpe et relevement des armatures,
— Terrassements et mise en ceuvre d'une canalisation EU @ 100 pour évacuation
— Jusqu'au raccordement sur réseau existant
— Décaissement pour bac de douche suivant demande du lot plomberie
— Apres exécution des ouvrages, rabattement de ces aciers et recouvrement par
armatures de treillis soudés avant coulage du béton de reprise.
Localisation
Réservation pour les réseaux a la demande des lots concernés (provision 3ms3)

3.4.2. Réservations diverses

Rédalisation de percements au travers de murs ou planchers porteurs existants pour passage de
gaines de ventilation et/ou canalisations, dimensions selon plans, étant rappelé que les percements
de diameétre inférieur @ 200mm sont & la charge du lot demandeur.

Compris, calfeutrement aprés passage de la gaine et/ou de la canalisation.

Localisation
SurI'ensemble du projet suivant, besoins des lots techniques

3.4.3. Rebouchages divers
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Divers rebouchages et reprises d'enduits d la demande.
Provision pour travaux d'équivalences :
- Enduit au mortier équivalent en reprise 10 m?
- Equivalent béton 2 m3

Localisation
Ensemble du projet suivant besoins des lofs techniques

3.5. Travaux de mise en accessibilité des entrées

Dépose et démolition des dalles au-dessus du drain au droit de I'entrée du logement

Création d'une dalle BA sur terre plein finition béton balayé en remplacement des dalles déposées
Reprise du sol de I'entrée par la mise en place d'une chape de finition fibrée, mise & niveau du seuil
d'entrée y compris rebouchage fosse du tapis d’entrée

Accessibilité PMR:

Une attention particuliere devra étre portée a la lidison entre I'aire de stationnement PMR, le
passage PMR et les dalles d'entrée afin d'assurer une continuité conforme aux normes
d'accessibilité. Les pentes devront étre traitées en respectant la réglementation en vigueur pour
garantir une circulation fluide et sécurisée des personnes d mobilité réduite.

Localisation : Suivant plan de repérage de démolition

3.5.1. Forme en béton avec parement en béton balayé
-Forme en béton de 12cm épaisseur moyenne en béton classé XF3 suivant la norme EN 206-1

-Surcharge 500 kg/m?

-Classe de résistance, épaisseurs et armatures suivant étude B.A. forme de pente a 1%

Armatures & disposer sur cales.

-Le coulage du dallage se fera a la pompe si nécessaire (colt incorporé dans le prix du dallage).

Incorporation des différents réseaux et fourreaux des corps d'état technique
Toutes réservations nécessaires

Seuils de portes intégrés

Finition béton balayé

-Toutes autres sujétions d'exécution suivant les regles professionnelles : joints, mise en ceuvre etc

-Rédalisation de joints de retrait et de construction par sciage suivant les régles professionnelles et
calfeutrement au moyen d'un mastic polyuréthanne mon composant type SIKAFLEX 35 SL avec
préparation préalable du joint et application d'un primaire si nécessaire

Localisation : Voir plan GO-01
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Dalle a déposer

Sol a reprendre

3.46. Stationnement PMR

3.6.1. Signalisation verticale
Fourniture et pose d'une signalétique verticale aux normes en vigueur pour la place PMR (Panneau
Béd et panonceau Méh).

3.6.2. Signalisation horizontale
Réalisation de signalisations horizontales normalisées PMR, y compris logo
Elles devront étre résistantes aux UV, aux intempéries, & la microfissuration, au faiencage, au fluage
normal des supports bitumineux et & I'encrassement. Conforme a la norme NF 2P4
Dimension : stationnement en batdaille (& 90°) larg : 2.30 x long : 5.00 m

Largeur de la ligne : 10 cm

Localisation :
1 stationnement PMR extérieur devant le logement

3.7. OPTION : Travaux de mise en accessibilité passage
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La présente prestation est en option et concerne la mise en accessibilité d'un passage PMR en
vigueur

L'intervention comprendra :

- Dépose et évacuation des éléments existants non conformes (seuils, bordure, revétements,
etc.)

- Nettoyage et préparation du support pour assurer une bonne adhérence des nouveaux
éléments

- Création ou adaptation du revétement de sol avec un matériau conforme (béton lisse,
enrobé, dallage, etc...)

- Mise en ceuvre avec pente conforme aux réglementations PMR en vigueur

- Pose de bandes d'éveil a la vigilance aux abords des obstacles, marches et traversées

- Intégration d'un contraste visuel et tactile pour les personnes malvoyantes

- Modification, remplacement ou déplacement des mobiliers génants (barrieres, bornes
incendie, bancs efc...)

- Elargissement du passage & une largeur minimale de 1,40 m

- Installation d'une main courante si nécessaire, avec retour en extrémité

- Adaptation de I'éclairage pour garantir une luminosité suffisante

- Pose de signalétique adaptée si nécessaire

Passage concerné
Environ 50ml
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