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1. GENERALITES

1.1. Objet

Le présent chapitre a pour principal objet de fixer les modalités techniques & respecter pour la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de ces prestations pour :

- Travaux de mise aux normes accessibilité handicapés d’'un appartement a
la MECS de Castelnouvel & Léguevin (31)

1.2. Obligation de I'entreprise

NOTA IMPORTANT :

Les travaux sont composés de plusieurs zones de chantier. A ce fitre, chaque entreprise devra
mettre & disposition plusieurs équipes pour mener les travaux dans les délais impartis. Il sera en effet
nécessaire de conduire de front plusieurs zones de chantier.

L'ensemble de l'opération se déroulera en site occupé. Dans tous les cas, le fonctionnement de
I'établissement ne pourra étre interrompu, méme partiellement. L'organisation du chantier devra
également respecter toutes les contraintes liées au fonctionnement de I'établissement, a la sécurité
et & la circulation des éléves et du personnel.

La présence d’adolescents en limite de chantier devra étre prise en compte : comportement
adéquat, sécurité absolue, respect.

Contraintes de fonctionnement du chantier

L'établissement ne devra bien sOr pas étre perturbé pendant les périodes scolaires, mais il faudra
également tenir compte des impératifs suivants :

- Les démolitions intérieures ou extérieures devront, dans la limite du possible et dans le
respect du planning prévisionnel, étre planifiées en dehors des heures ou des jours
de présence des éléves.

- Les éventuelles coupures de réseau devront également étre réalisées en dehors des
périodes de fonctionnement et, pour ce qui concerne les logements de fonction
(occupés toute I'année), aprés une information préalable de 72 h minimum.

Les entreprises devront s'organiser de facon & tenir compte des horaires de I'établissement.

Ceci nécessite de la part des entreprises une excellente organisation et une capacité
d’anticipation, notamment pour la gestion des livraisons (tous les livreurs devront étre prévenus et les
livraisons les plus importantes devront étre planifiées afin d'étre regroupées, ce qui évitera un trafic
important).

L'entreprise est réputée avoir inclus toutes dépenses afférentes aux nécessités d'acces et de
desserte de son chantier. D'autre part, I'entreprise aura prévu toutes les charges pouvant découler
de travaux a réaliser a I'intérieur d'un site dans lequel des batiments sont en activité permanente, y
compris la remise en état des lieux a la fin de I'opération.

Réduction des nuisances

L'entreprise devra intégrer dans son offre et mettre en place sur son chantier toutes les dispositions
nécessaires d la réduction des nuisances et au respect du voisinage.
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Le bruit

L'entreprise devra se conformer aux réglementations en vigueur relatives au bruit. Elle devra, qui plus
est, utiliser des engins trés performants sur le plan de I'absorption acoustique afin de limiter la géne
occasionnée par les tfravaux. Elle devra respecter des horaires de chantier de type 8h00 — 18h00
pour le fonctionnement des engins bruyants.

La poussiere
L'entreprise devra mettre en place les dispositifs spécifiques permettant de réduire les émissions de

poussiere d la source et d'abattre les dégagements de poussiére dans I'atmosphére, notamment
lors des phases de démolition, terrassement, fondations et VRD. Elle prévoira notamment :
- Une évacuation des déchets par chaussettes depuis I'étage,
- Un arrosage régulier des aires de chantier en terre,
- Desrampes de vaporisation / brumisation en périphérie des travaux de démolition
extérieurs,
- La mise en place de bdches sur les camions d'évacuation de déchets ou de
matériaux pouvant générer des poussieres.

1.3. Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux fravaux a exécuter en concordance avec les plans de structure et
ne présente aucun caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans
leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait
achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages qu’elles auront
énoncées dans leurs offres

1.4. Définition du projet

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et & toutes les pieces constituant le présent
dossier.

Les indications de marque et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou
de performances.

Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels
proposés sont de qualité et de performance équivalentes.

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité,
etc...) il ne sera pas admis d'équivalence.

1.5. Pieces
Le titulaire du présent lot devra :
* Aprés nofification :

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur devra fournir les éléments suivants :
Indications des temps des différentes tches pour I'établissement du planning,
Plans des réservations,
Notice technique des matériaux proposés a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage
et des concepteurs,
La fourniture des échantillons qui lui seront éventuellement demandés,
Préciser et positionner les différentes attentes qui lui seront nécessaires.
Les PPSPS les concernant, incluant ceux de leurs sous-traitants et les prescriptfions
applicables & leurs fournisseurs.

* En cours de chantier :
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La fourniture des plans d'exécution conformes aux relevés réalisés par la présente
entreprise (dimensions précises en plan et niveau) et notes de calcul d transmettre au
Maitre d'CEuvre

La fourniture des plans de détails, d'adaptation chantier,

Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'CEuvre, le
confréleur technique ou le CSPS.

Tous les documents nécessaires a la construction et & sa mise 4 jour progressive du
dossier d'interventions ultérieures sur ouvrages (DIUO).

* A la réception :
La fourniture des plans des installations tels qu'ils auront été exécutés
Les notices techniques des constructeurs pour I'ensemble des matériels installés,
Les certificats de garantie des matériels,
. Les notices de fonctionnement de linstallation avec schémas.
- Les DOE ET DIUO en 5 exemplaires conformément aux Dispositions communes 4 tous les lots

1.6. Contenu des prix

Pour l'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des
travaux et prendre parfaite connaissance des lieux et de I'ensemble des piéces constituant le
présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer de la méconnaissance des documents, des lieux
et conditions particulieres d'exécution pour obtenir des fravaux supplémentaires.

1.7. Reconnaissance des lieux

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir une connaissance
parfaite des lieux, terrains oU doivent étre réalisés les travaux et en général, de toutes les conditions
pouvant, en quelgues maniéres que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages &
exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre & des
suppléments d'ouvrages ou de prix.

La visite du site devant étre gérée pour ne pas perturber le fonctionnement de I'établissement, les
entreprises prendront au préalable rendez-vous avec le Maitre d'ceuvre pour organiser un rendez-
vous sur place.

1.8. Dommages aux tiers

Il est bien précisé que l'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage
corporel et matériel direct ou indirect occasionné & des tiers par I'exécution ou linexécution des
travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui seraient
en service.

Il fera son affaire de toute démarche auprées des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupres des
services publics pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra & sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions préventives
nécessaires de sécurité et de protection de la santé de son personnel et des utilisateurs du site en
exploitation, ainsi que tous tfravaux confortatifs nécessaires du fait de I'exécution des travaux de son
lot.

1.9. Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achevement des
ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.
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De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détails ne seraient
pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux
éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de |la part de lI'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-
ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entrainent pour tous
les corps d'état.

1.10. Obligations de I'entreprise

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes 4 tous
les lots et le CCAP, et en particulier les installations communes de vie et de sécurité, se  charge du
nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation.

L'entreprise devra fournir, avant tout commencement d'exécution des dessins, cotés a I'échelle de
0,05 par métre (élévation, plan, coupe) des solutions qu'elle propose, ainsi que des dessins de détails
a I'échelle de 0,10 par metre. Elle doit aussi la fourniture des profilés entrant dans la constitution des
ouvrages.

1.11. Rappel des normes et reglements

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des réglements en
vigueur :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
- Normes Francaises AFNOR

- Documents R.E.E.F.

- Régles de l'art

1.12 Responsabilité de I'entrepreneur
1.12.1 Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achevement des
ouvrages suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP
de la méme maniére, les fravaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et
élévations, ainsi qu'au présent CCTP quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas
précisées.

L'entrepreneur reconnaissant avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles
imprécisions des documents fournis.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots afin
de convenir avec eux des dispositions communes & adopter en ce qui concerne la réalisation de
leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres
corps d'état et ne pourra en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés
ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé conndaitre la nature du terrain et 'emplacement du chantier, ainsi que les
possibilités d'acces, les disponibilités en eau et en énergie, etc. et plus généralement les conditions
locales du site ou seront exécutés les tfravaux.
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Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de vérifier avant tout commencement d'exécution, les cdtes des
documents graphiques et signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait
constater, ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement & opérer.

En cas d'absence, ou d'oubli de la part de I'entrepreneur, en cours d'exécution de ses fravaux, celui-
ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entrainent pour tous
les corps d'état.

1.12.2 Tragcage
L'entrepreneur du présent lot assistera les entrepreneurs du lot Gros CEuvre, Platrerie pour le tracage
brut des cloisons de distribution.

1.12.3 Echantillons - Prototypes

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander des échantillons des ouvrages d réaliser ainsi que
des essais complémentaires. Les frais résultants seront & la charge de I'entrepreneur du présent lot.

De plus, il fournira tous les certificats d'essais des modeles présentés, notamment pour les ensembles
coupe-feu ou pare-flamme et pour les ensembles acoustiques.

1.12.4 Mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent lot fournira les plans relatifs aux détails de raccordement, les plans de
réservations et les plans d'exécution qui seront transmis au Maitre d'CEuvre et a I'Entreprise du lot
Gros CEuvre pour les réservations.

De plus, I'entrepreneur devra

- Le transfert au chantier et stockage

- La distribution dans les différents locaux

- Le réglage, calage et scellement des ouvrages

- La mise en jeu des ouvrages

- La dépose et la repose des ouvrants d la demande du peintre
- La protection antirouille des parties métalliques

1.12.5 Matériaux

Tous les matériaux employés seront conformes aux normes NF, les agglomérés devront étre agréés
par le CSTB et les portes planes devront comporter un label de qualité C.T.B.

Toute la quincaillerie devra étre de premiere qualité et porter la marque S.N.F.Q. en l'absence de
norme francaise définissant les qualités et dimensions

1.12.6 Nettoyage du chantier
L'entreprise est tenue de procéder d un nettoyage aprés son intervention, par zone et par niveau,
avant de livrer le chantier aux lots intervenant & sa suite.
Elle procédera & I'enlévement de ses déblais qui, en aucun cas, ne seront laissés sur le chantier.

1.12.7 Révision des ouvrages exécutés

L'entrepreneur devra la révision entiere et complete une fois les fravaux de peinture terminés et
avant la réception.
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1.13 Garantie - Réception

1.13.1 Garantie
Les garanties de bonne exécution seront constituées par :

- L'obligation de faire, pendant la période de garantie, la remise en ordre de tout ou partie
des ouvrages détériorés suite & des causes directes ou indirectes. Cette remise en état peut consister
en la réparation ou le remplacement.

1.13.2 Réception

En complément des précisions indiquées au CCAP, la réception ne sera prononcée qu'apres pose
compléte de l'ensemble des blocs-portes, y compris tous les accessoires. Un examen sera fait
portant en particulier sur :

- Le respect du choix des parements

- L'aspect et la finition des produits mis en ceuvre

- La qualité des matériaux,

- Les performances d'isolation acoustique des blocs portes
- La stabilité et le classement au feu

L'entrepreneur fournira au Mdaitre d'CEuvre les certificats, procés-verbaux d'essais des matériaux
suivant les prescriptions du marché, ainsi que les noms des fabricants et fournisseurs de matériaux.

Tout élément non conforme aux prescriptions du marché, d'une nature, d'une provenance diffé-
rente de celle spécifiée et ne répondant pas aux exigences demandées, pourra étre refusé.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Rappel des normes et reglements

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des documents
techniques en vigueur :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Normes francaises (AFNOR)

- Normes européennes spécifications EWAA.

- Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des facades rideaux et facades
panneaux métalliques.

- Recommandations professionnelles pour la licison et la coordination

- Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints

- Regles pour le calcul des batis destinés & recevoir les éléments de remplissage et conditions de
mise en ceuvre de ces éléments de remplissage.

- Cahier des charges du Centre d'Etudes et de Recherche des facades et fenétres pour la
délivrance du "Certificat d'Essais conforme C.E.R.F.F."

- Recommandations éditées par "TECMAVER" (Office Technique des Matériaux Verriers)

- Cahier des prescriptions générales établi par le CSTB pour les ouvrages n'‘ayant pas fait I'objet de
D.T.U.

- Prescriptions des organismes techniques spécialisés et prescriptions des fabricants et organismes
professionnels

- Documents R.E.E.F.

- Régles de l'art

-Euronormes

Cette liste n'est, en aucun cas, limitative et ne saurait dispenser I'entreprise de suivre tous aufres
reglements et recommandations en vigueur.
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2.1.1. Construction
NF P 06-001 Base de calcul des constructions, charges d’exploitation des batiments
DTU P 06-002 Regles NV 65 — Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes (édition 2009).
NB : ce document est constitué de la version de mars 1998 et inclut les modificatifs n® 2 (carte des
zones de vent) de décembre 1999 et n° 3 (charges de Neige) d’avril 2000 et février 2009.
FD P 06-004 Base de calcul des constructions, charges permanentes et charges d’'exploitation dues
aux forces de pesanteur
DTU P 06-006 Regles N 84 — Actions de la neige sur les constructions
NB : ce document est constitué de la version de septembre 1996 et du modificatif n° 1 d’avril 2000 et
février 2009
NF P 06-013 Régles de construction parasismique — Régles PS applicables aux batiments, dites Regles
PS 92
NB : ce document est constitué de la version de décembre 1995 et du correctif (P06-013/A1) de
février 2001 et de I'amendement
(PO6-013/A2) de novembre 2004

2.1.2. Regles d’exécution
DTU 33-1 Facades Iégéres
DTU 34-1 Ouvrages de fermetures pour baies libres
DTU 36-1 et 37-1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition « Mémento pour les entrepreneurs
»
DTU 37-1 Menuiseries métalliques — Cahier des Clauses spéciales et I'additif n° 1 au Cahier des
Charges
DTU 32-1 Construction métallique pour le batiment, charpente acier
DTU 39 partie 5 Vitrages

2.1.3. Normes
NF A 20.302 Caractéristiques des fenétres
NF A 20.501 Méthodes d'essais (révisées)
NF A 50.452 Aluminium et alliages d’'aluminium — produits pré laqués
NF EN 12206-1 Peintures et vernis — revétement de I'aluminium
NF A 57.350 Produits d'usage courant en aluminium et alliage
NF A 91.450 Anodisation de I'aluminium
NF P 01.005 Dimensions des portes & vantaux battants
NF P 01.012 Dimensions des garde-corps
NF P 01.013 Essais des garde-corps
NF P 20.401 Dimensions des chéssis et croisées a la francaise
NF P 24.101 Terminologie
NF P 24.301 Spécifications techniques des fenétres
NF P 24.351 Protection contre la corrosion
NF P 25.101 Fermetures extérieures du bé&timent — Définition — Classification — Désignation
NF P 25.352 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenétres — Spécification des matériaux et
fournitures
NF P 50.411 ou 50.451 Aluminium
NF P 25.362 Fermetures pour baies libres
NF P 28.001 Facade légére — définitions...
XP P 28.002 DTU 33.1 : Facades rideaux, semi rideaux, panneaux
XP P 28.003 DTU 33.2 : Tolérances du GO
XP P 28.004 Performances des facades
NF P 08.302 Résistance aux chocs
NF EN 1279 Verre dans la construction
NF EN 12519 Fenétres et portes pour piétons — terminologie
NF EN 12543 Verre dans la construction — verre feuilleté
NF EN 13051 Etanchéité a I'eau sur site
NF EN 13830 Facades rideaux — norme de produit
NF EN 14024 Profilés métalliques a rupture de pont thermique
NF EN 14351 Fenétres et portes — norme de produit
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NF P 85210 DTU 44.1 : Mastics

2.1.4. Sécurité au montage.
NF P 93-311 Filets de sécurité en nappes nouées en textile chimique
NF P 93-312 Equipement de chantier — garde —corps métallique provisoire de chantier
NF EN 341, 353, 354, 360 a 365 Equipements individuels de protection contre les chutes
NF EN 358 Equipements individuels de maintien au travail et de prévention contre les chutes de
hauteur
NF EN 795 Protection confre les chutes de hauteur — dispositif d'ancrage

2.1.5. Documents professionnels.
Fiches techniques SNFA/COPREC/CSTB
Régles UNPVF n° 1401 — 1402 et 1403
Cahier du CSTB 3130, 3222, 3433 et 3488 sur les vitrages extérieurs collés
Certificat ACERMI concernant la mise en ceuvre des isolants thermiques
Régles TECHMAVER concernant la mise en ceuvre des produits verriers
Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages métalliques
Réglementation RT2012

2.2. Préparation du chantier.

2.2.1. Installation du chantier
Le prix de I'entreprise comprendra les installations nécessaires & son lot.
A ce sujet, son prix devra inclure tous les échafaudages, moyens de levage et de manutention
nécessaires a I'exécution des fravaux, ainsi que les platelages et garde-corps de sécurité.
L'entrepreneur assurera :
- I'enlévement des gravats, déchets, emballages vides
- le nettoyage des ouvrages exécutés apres leur livraison
- le repliement de ses installations en fin de chantfier.

2.2.2. Gestion des déchets de chantier
Pas de compte prorata. Chaque entreprise gérera ses déchets

2.2.3. livraison et stockage des matériaux sur chantier
L'entrepreneur devra le transport a pied d'ceuvre de toutes les fournitures ainsi que le
déchargement et le stockage sur site.
Le transport de tous les éléments sera effectué avec toutes les précautions nécessaires, afin d'éviter
toute détérioration.
La solution transport en vrac sera d éviter.
Au déchargement sur chantier, les pieces seront manipulées avec soin de maniere a éviter toute
déformation et toute détérioration de la protection laquée.
Les pieces seront stockées sur des tasseaux de facon & les maintenir au-dessus du sol & I'abri du
contact des eaux de ruissellement et de la boue.
Les éléments détériorés devront étre réparés avant montage ou remplacés aux frais de I'entreprise si
une réparation correcte n'est pas envisageable.
A ce sujet, la maftrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser toute piéce jugée défectueuse et d'en
demander son remplacement sans que I'entrepreneur puisse formuler une réclamation.

2.2.4. Protection de I'existant
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d'éviter d’endommager ou détruire des
ouvrages existants : réseaux enterrés, cbles d'alimentation électrique, accés bétiment, ouvrages
BA, cour, espaces verts.
Tous ouvrages provisoires nécessaires & la protection des existants et au fonctionnement des
ouvrages seront d sa charge, pendant la durée des travaux, ainsi que leur éventuelle évacuation en
fin de chantier.
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Tous les ouvrages détériorés par I'entreprise du présent lot seront remis en état par I'entreprise
concernée ; les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages détériorés seront d la charge
du présent lot.

2.2.5. Regles de mise en ceuvre - Protection du personnel
L'entrepreneur fournira un plan d'installation de chantier & la maitrise d’ ceuvre et au Coordonnateur
SPS, faisant apparaitre la zone de stockage et les moyens de levage mis en ceuvre.
En outre, il prévoira pour I'ensemble des opérations, les accessoires de sécurité, les filets et autres.
La mise en ceuvre des menuiseries devra étre réalisée a I'aide de moyens conformes aux normes de
sécurité.

2.2.6. Essais
Etanchéité a I'eau :
Avant d'effectuer les essais prévus par la réglementation NF EN 13051 (dus au titre du présent
marché), dés que la pose sera terminée, il sera effectué un essai d'étanchéité par arrosage des
facades.
Sur toute la surface, on vérifiera que I'eau s'écoule normalement.
Ces essais seront entrepris apres la fin des travaux de couverture, isolation, enduits et menuiseries
extérieures.
S'il apparait des fuites ou traces d’humidité, I'entrepreneur doit en chercher la cause, y remédier et
procéder & de nouveaux essais en présence du Maitre d'ceuvre. Tous les frais seront & la charge du
présent lot, y compris la fourniture de I'eau.

2.2.7. Echantillons
Pendant la phase préparatoire des travaux, un échantillonnage complet de tous les produits mis en
ceuvre sera fourni au maitre d’'ouvrage.

2.2.8. Suivi de chantier
L'entreprise désignera un chargé d'affaires titulaire et un suppléant qui seront seuls interlocuteurs du
maitre d'ceuvre pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

2.2.9. Etudes d’exécution
L'entrepreneur du présent lot aura d sa charge la réalisation du dossier d'exécution.
Le dossier comprendra :
- les notes de calcul des ouvrages,
- les plans d’ensemble et détails,
- les métrés
Ce dossier sera soumis aux visas du bureau de contréle et du maitre d’'ceuvre.
Les méthodes de mise en ceuvre devront étre validées par le BET et le maitre d’'ceuvre : les frais
d'étude engendrés par des adaptations du projet aux méthodes de I'entreprise seront entierement
d la charge de I'Entreprenedur.
En fin de chantier, I'entrepreneur fournira un dossier de récolement des ouvrages exécutés (DOE),
des contrdles exécutés et de la documentation technique de maintenance (DTE) conformément au
CCAP.

2.2.10. Bases de calcul
Les études devront étre réalisées conformément a la réglementation générale en vigueur et aux
spécificités du projet listées ci-dessous :
Charges permanentes : poids des matériaux selon réglementation, générale et localisation sur les
plans joints au dossier.
Charges d'exploitation : suivant réglementation
Charges climatiques :
Neige : région A2
- altitude d’environ 195m/NGF

Classement AEV : A*2E*4V*A2
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes conditions pouvant, en
guelque maniere que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a exécuter.
Dépose avant repose de menuiseries existantes. Dans tous les cas, I'entreprise devra assurer la mise
hors d'air avant son départ.

Les menuiseries extérieures aluminium sont repérées ME sur les plans.

3.1. Etudes techniques (& charge de I'entreprise)

La mission confiée par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre ne comporte pas les études
tfechniques : en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni
par la Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise a & sa charge la réalisation par un Bureau d’'Etudes de I'ensemble de I'étude technique
d'exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives, et tous les plans de principe et
de détail.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d'études établi en
période de préparation aux :

. Maitre d'Ouvrage
. Maitre d'CEuvre d’'Exécution
. Bureau de Controle

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les trois
destinataires ci-dessus, autant de fois qu'il le sera nécessaire jusqu'a I'approbation du Maitre
d'CEuvre d'exécution.

Les plans établis par le Maitre d'CEuvre de conception constituent des plans de principe que
I'entreprise et son BET doivent s'efforcer de respecter et de justifier.

Les relevés de cotes et altimétrie des ouvrages propres d réaliser les plans d'exécution cbétés sont &
la charge du présent lof.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX : LOGEMENT ADOLESCENT

4.1. Bloc porte a ame pleine stratifié

Fourniture et pose de blocs portes d dme pleine, épaisseur 40 mm, 93/204, & 1 vantail
stratifié.

— Huisserie en bois dur a recouvrement sur I'épaisseur du mur, et couvre joints bois
40 x 6 sur les 2 faces dans le cas d'huisseries ne pouvant pas recouvrir la cloison.

— Fixation par vis noyées dans I'épaisseur du bois, mastiquée et enduite.

— Joint isophonique périphérique suivant cas.

- Ferrage par paumelles de 110 entaillées, en acier roulé, minimisés, avec fixation
par vis.

- Poignée de tirage

— Bec de cane

- Verrou intérieur

- Détalonnage des portes de 0,5 cm permettant la ventilation naturelle et suivant
avis du bureau de conftréle.

— Compris couvre-joint en bois, pose vissée collée en saillie.

- PV de classement au feu a fournir.

— Porte pleine, un vantail.

— Dimensions : 0,93 x 2,04m de ht.
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— Serrure de sureté
—  Finition a peindre
Localisation :

Suivant plan de projet des menuiseries (Cellier pp?0 1U)

4.2, Porte d’entrée type paliere
Fourniture et pose Porte et béti en acier type Bel'M Sorbonne 68+ ou équivalent

- Dimension : 93/204

- Performance d'étancheité A*4 E¥5B V*C3

- Serrure 5 points a relevage 2 crochets 2 rouleaux
- Porte 1 vantail

- Peinture suivant maitre d'ouvrage

Localisation :
Porte d'entrée (pe?0 1U)

4.3. Porte intérieure pleine 93/204
Fourniture et pose de blocs portes & dme pleine, épaisseur 40 mm, 93/204, & 1 vantail :

Huisserie en bois dur a recouvrement sur I'épaisseur du mur, et couvre joints bois
40 x 6 sur les 2 faces dans le cas d’huisseries ne pouvant pas recouvrir la cloison.
Fixation par vis noyées dans I'épaisseur du bois, mastiquée et enduite.

Joint isophonique périphérique suivant cas.

Ferrage par paumelles de 110 entaillées, en acier roulé, minimisés, avec fixation
par vis.

Poignée de tirage

Bec de cane

Verrou intérieur

Détalonnage des portes de 0,5 cm permettant la ventilation naturelle et suivant
avis du bureau de contréle.

Compris couvre-joint en bois, pose vissée collée en saillie.

PV de classement au feu & fournir.

Porte pleine, un vantail.

Dimensions : 0,93 x 2,04m de ht.

Serrure de sureté

Finition & peindre

Localisation :
Suivant plan de projet des menuiseries (pi90 5U)

4.4. Placard

4.4.1. Porte de placards coulissantes

Portes coulissantes gamme SOGAL ECO+ de SOGAL France ou équivalent
Huisserie en sapin & peindre avec profil & recouvrement adaptée a I'épaisseur
de la cloison, huisserie sans feuillure
Traverse haute avec réservation en feuillure pour recevoir le panneau haut de
fermeture
Les vantaux seront constitués de panneaux en agglomérés de 10mm
d’'épaisseur revétus de 2 faces, blanc, ils seront encadrés sur les quatre coté par
des profilés formant raidisseur en aluminium laqué type NEW EDGE
Ferrage des vantaux coulissants :

o Boitiers de réglage avec roulette a roulement a billes clipsés dans le rail

bas
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o Double systeme d’anti-déraillement sur chaque roulette,

o Guidage dans le rail haut du type monobloc & bandeau avec brosses
assurant une glissement silencieux

o Pour la fermeture, les vantaux sont immobilisés par des freins
positionneurs et des guides hauts & galets avec 4 freins positionneurs par
placard

Localisation : Chambre 2 et chambre 3
— Facade de 1.40 x 2.00m ht & 2 vantaux avec cadre

4.4.2. Equipement des placards

RAYONNAGE EN PANNEAUX DE PARTICULES DE 22mm
- Rayonnage réalisé en panneaux de particules de 22mm d’'épaisseur, toutes faces
revétues de mélaminé blanc y compris chants,
- Crémailleres métalliques avec taquets, le tout en inox, pour la fixation des rayons
- Consoles métalliques laqué pour tous les rayons de longueur supérieur a 90cm
- Aménagement en élément de profondeur suivant plan
- Tringle penderie en acier inox @21mm situé a +1m80 avec 1 support tous les 0.30m
maxi et un tringle penderie en acier inox @21mm situé a +0.90m avec 1 support tous
les 0.30m maxi
- Suivant localisation les placards seront divisés en deux avec un coté 1/3 en penderie
et un coté 2/3 en rayonnage comprenant :
Un socle de 0.10m ht au sol
1 séparation verticale
Coté rayonnage : 6 rayons
Co6té penderie: 2 ftringles en acier inox a +0.90m et +1.80m
respectivement

O O O O

4.5. Plinthes bois
Fourniture et pose de plinthes en médium hydrofuge & peindre de section 70 x 15 mm, poncées et
prépeintes en usine.
Arétes adoucies. Fixation par double encollage et clouage en pieds de parois.
Peinture définitive prévue dans le cadre du lot Peinture.

Localisation :
En pied de toutes les parois en magconnerie, parois placostyl et carreaux de platre des locaux en sols
souples (hors salle d’eau)

4.6. OPTION : Porte d’entrée tierce gauche et droite
Fourniture et pose de blocs portes vitrées tierce gauche et droite, épaisseur 40 mm,
103/204 :

Huisserie bois

- Porte vitrée tierce droite, ouverture gauche.
— Dimensions : 1,03 x 2,04m de ht.

— Tierce de 0.50x2.04m de ht

-  Allege

—  Finition & peindre

- Seuils PMR

Localisation :
Suivant plan de projet des menuiseries (pp100)
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