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ARTICLE 1 : DISPOSITION GENERALE

1.1 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché
de prestations intellectuelles (études et direction des travaux) nécessaires a I'exercice de la
mission de Maitrise d’CEuvre relative a la réfection des toitures-terrasses et des toitures- jardins
du site de Douai de la CPAM Lille-Douai.

Les travaux seront réalisés en site occupé au 125 rue Saint-Sulpice 59500 Douai.

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique selon la procédure adaptée conformément aux articles L 2123-1, R 2123-
1,R2123-43a6,R2131-12 et 13, R 2131-18.

1.2 Maitre de I'Ouvrage

Le Maitre de I'Ouvrage est la CPAM Lille Douai située au 2 rue d’léna 59000 Lille.

L’autorité représentant I'’Acheteur est la Directrice de la CPAM Lille Douai,

Madame Carole GRARD, Directrice ; par Délégation Madame Patricia DELAVIERE-DELION
Directrice Transformation et Transition.

1.3 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché dans le présent CCAP sous le nom « le Maitre
d’'CEuvre » sont précisées dans I'Acte d’Engagement (A.E), étant entendu que le mandataire
d’'un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres du
groupement.

1.4 Sous-traitance

Le Maitre d’CEuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par
la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits,
I'implantation des batiments, leur composition, leur organisation et I'expression de leur volume
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3, alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977
modifiée).

Les autres missions peuvent alors étre sous-traitées, sous réserve de I'acceptation du ou des
sous-traitants par le Maitre de 'Ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement
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de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre Il du Titre 1V relatif
a I'exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31
décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Les conditions de I'exercice de cette
sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE. Les demandes d’acceptation des
sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance sont
jointes en annexe | a I'Acte d’Engagement.

1.5 Catégorie d’ouvrage et nature des travaux

L’'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages batiment : batiment en réutilisation
ou réhabilitation.

1.6 Contenu des éléments de mission

La mission de Maitrise d’CEuvre sera exercée conformément aux missions de Maitrise d’CEuvre
définies aux articles L 2431-1 a 3 et R 2431-1 a 3 du code de la commande publique.

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maitre d’ceuvre, sera
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 a 23 du code de la
commande publique.

Le présent marché est constitué des éléments suivants :

TRANCHE FERME :

Le présent marché est composé d’une seule tranche ferme conforment a I’article 7 du
programme technique :

- Avant-projet sommaire (A.P.S.)

- Avant-projet détaillé (A.P.D.)

- Projet et Dossier de consultation des entreprises (PRO-EXE)

- Assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (D.C.E -A.C.T.)

- Visa (VISA)

- Direction de I'exécution des contrats de travaux (D.E.T.)

- Assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR)

Les études de diagnostic (DIA) ont déja été réalisées par le bureau d’études BA BAT.

1.7 Intervenants autres que les parties

1.7.1 Contréle technique (CT)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les
conditions définies dans la norme NF P03-100 critéres généraux pour la contribution du
contrdle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Les missions de CT et CSPS seront assurées par Alpes Controles.
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Pour I'exécution du présent marché, le Maitre de I'ouvrage sera assisté d’'un contrbleur
technique agréé assurant les missions suivantes :

o L*:Mission relative a la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

e LE : Mission relative a la solidité des existants

e SEI*: Mission relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables
aux ERP et IGH

Le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, a ses frais, de
I’ensemble des observations du contréleur technique que le Maitre d’Ouvrage lui aura
notifiées pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études
que de la réalisation de I'ouvrage.

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicable
aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4 mai 1995.

En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le Maitre d'CEuvre travaille
en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le Maitre d'Ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents
nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de 'ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble
des observations du coordonnateur SPS que le Maitre d’Ouvrage lui aura notifiées pour
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation
de l'ouvrage.

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent marché, vise
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrble et
au Maitre de I'Ouvrage.
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1.7.3 Coordination Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)

Conforment a l'article 9.2 du programme technique, le Maitre d’Ouvrage a également prévu
de s’adjoindre les services d’un coordinateur en sécurité et protection de la santé.

Le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent marché intégrera dans ses études les conséquences
de la mise au point du dossier d’identité et fournira au coordinateur 'ensemble des documents
nécessaires a I'exercice de sa mission. |l doit tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des
observations du coordonnateur SSI que le Maitre d’Ouvrage lui aura notifiées pour exécution,
afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de
'ouvrage. Il donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére des Systémes de Sécurité Incendie par le
coordonnateur SSI ;

Tout différend entre le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent et le coordonnateur SSI est soumis
au bureau de contrble et au Maitre d’Ouvrage.

Le contenu de la mission confiée sera conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.

1.8 Mode de dévolution des travaux

Les travaux feront I'objet d’'un marché alloti, a définir par le MOE en application des
dispositions des articles R2113-1 a 3 du code de la commande publique.

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du Maitre d’CEuvre

La collaboration de spécialistes peut étre requise par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre des
obligations définies par le présent marché. Ces spécialistes payés par le Maitre d’CEuvre
interviennent en qualité de consultants.

Le Maitre d’CEuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs
Curriculum-vitaé dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le Maitre d’CEuvre
décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage les
nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le Maitre d’Ouvrage peut
également récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le Maitre d’CEuvre
s’engage a remplacer les collaborateurs récusés.

1.10 Modalités de collaboration du Maitre d’CEuvre avec les autres
intervenants
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Dés la réunion de lancement, le Maitre d’Ouvrage communiqgue la liste des intervenants,
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du Maitre d’'CEuvre
avec I'ensemble des prestataires du Maitre d’Ouvrage concourant a 'opération sont précisées
lors de cette réunion.

Le Maitre d’Ouvrage autorise le Maitre d’CEuvre a échanger directement avec chacun des
prestataires désignés a toutes les étapes du proijet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais,
assignés a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres
intervenants, le Maitre d’CEuvre informe le Maitre d’Ouvrage sans délai.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes ; elles prévalent les unes par rapport aux autres en fonction de leur ordre, et ce en
cas de contradiction entre elles.

2.1 Piéces particuliéres

-  L’Acte d’Engagement (A.E) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) ;

- Le programme technique ;

- Le planning macro ;

- Le diagnostic de I'étanchéité du batiment site de Douai site de la CPAM Lille-Douai ;
- Le mémoire technique du titulaire ;

- Le certificat de visite obligatoire.

2.2 Piéces générales
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- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’ceuvre (CCAG — MOE) approuvée par I'arrété n°0078 du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
Travaux (CCAG Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- La norme Afnor NF P03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du
contréle Technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil
approuveé par l'arrété du 30 mai 2012 ;

- Larrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des
organismes de sécurité sociale,

- Le code de la commande publique.

PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 3 : FORFAIT DE REMUNERATION

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le
présent marché.

Le Maitre d’'CEuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

Le montant du marché, fixé dans I'Acte d’Engagement, est provisoire conformément a I'article
R 2112-16 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du Maitre d’CEuvre lors de l'attribution du marché tels que :

- Contenu de la mission fixée par le CCAP et ses annexes ;

- Programme technique et ses annexes ;

- Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le Maitre
d'Ouvrage ;

- Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des
exigences contractuelles ;

- Délais des études du Maitre d'CEuvre et délai de vérification par le Maitre d'Ouvrage ;

- Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

- Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

- Découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

- Continuité du déroulement de I'opération ;

- Codts en matiére d’assurance pesant sur la Maitrise d’CEuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R.2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique.

Page 10 sur 36
2025-02 Mission de Maitrise d’CEuvre pour la réfection des toitures-terrasses et des toitures-jardins du site de Douai de la CPAM Lille-Douai.



3.2 Fixation du codt prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération- Clause de réexamen

Le forfait définitif de rémunération de la mission de Maitrise d’'CEuvre est fixé parallelement a
la fixation du codt prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de I'acceptation de
'APD par le Maitre d’Ouvrage.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent
de modifier le marché conformément a l'article R.2194-1 du code de la commande publique
par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le présent article.

Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans I'avenant et de prendre
en compte dans le calcul du Coat prévisionnel des Travaux (le CPT) :

- L’ensemble des plus-values et options complémentaires non prévues au
programme, qui ont été intégrées au cours des phases a la demande du Maitre
d’Ouvrage ;

- L’ensemble de ces calculs doit étre réalisé en euros HT.

Afin de comparer le Colt prévisionnel des Travaux tel qu’issu de la mission Avant-Projet
Détaillé (APD) d’'une part, et I'enveloppe financiére accordée aux travaux par le Maitre
d’Ouvrage d’autre part, le CoQt prévisionnel des Travaux doit étre ramené a la date du mois
mO qui correspond a la date d’établissement du prix initial du marché de Maitrise d’CEuvre
soit le mois d’avril au moyen de la formule suivante :

a Indice BTOLm

- Valewr tindex MDD

Sachant que :

- C = coefficient d’actualisation ;

- Indice BT01m = Valeur de I'indice BT01 a la date de réalisation de I’APD (dernier
indice connu) ;

- Indice BT01mO0 = Valeur de I'indice BT01 au mois m0 soit le mois avril.

Ainsi pour actualiser le CPT a la date du mois m0 du Marché de Maitrise d’CEuvre, il convient
d’appliquer la formule suivante : CPTm0 = CPT/C

Le forfait provisoire de rémunération du Maitre d’CEuvre est alors déterminé aprés application
du taux de rémunération de ce dernier a I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le
Maitre d’Ouvrage.

En 'espéce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi :

- Cout de I’enveloppe prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération
en % = Forfait provisoire de rémunération en € H.T.

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunération, il convient d’appliquer la
formule suivante :

- CPTmO0 € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif de rémunération € H.T.
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Le forfait définitif de rémunération ainsi arrété s’appliquera uniquement aux missions restant a
effectuer aprés 'APD.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'APD et a I'engagement
du Maitre d'CEuvre sur le co(t prévisionnel des travaux est définitif.

3.3 Dispositions diverses

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre
remboursement de frais au titre de I'exécution des prestations.

ARTICLE 4 : PRIX

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés
hors T.V.A.

4.1 Forme du prix

Le présent marché est un marché conclu a prix forfaitaire et provisoire conformément aux
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable.

4.2 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres.

4.3 Modalités de révision du prix

En application de larticle 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a 3 mois.

Les différents versements fixés dans I'Acte d’Engagement seront révisés au moyen de la

formule ci-aprés :
Pm=Po (0,125 + 0,875 INGm)
INGo

Dans laquelle :

Pm : Prix révisé de I'acompte au mois "m" (mois de révision)
Po : Prix initial de I'acompte "m" au mois Mo
INGm : Index ingénierie correspondant a la réalisation de la phase technique "m"
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INGo : Index ingénierie correspondant a la date de réputation des prix (valeur de
I'indice au mois Mo Etudes).

Ce mois « m » correspond a l'index ING diffusé par I'INSEE respectivement au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission doit étre remis conformément aux échéances
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées a I'expiration du délai
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non
accomplies.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le Maitre
d’Ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction
de la derniére situation économique connue. Le Maitre d’Ouvrage procédera a la révision
définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur. les dits coefficients
correspondent :

(0,125 + 0,875 INGm)
INGo

ARTICLE 5 : REGLEMENT DES PRESTATIONS

5.1 Avance

Sauf indication contraire portée par le Maitre d’CEuvre, titulaire du présent marché dans I'Acte
d’Engagement, une avance doit étre accordée lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 euros HT en application des dispositions des articles R 2191-3 a 5 du code
de la commande publique.

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-
traitance.

En application de l'article 11.1 du CCAG-MOE, le Maitre d’Ouvrage retient I'option A.

» Lorsque le Maitre d’CEuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME
au sens du code de la commande publique :

% Le taux de I'avance est fixé a 20% en application de I'article 11.1 du CCAG-MOE.

» Lorsque le Maitre d’CEuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

« 5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de 'avance sont appréciées au
regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de 'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant
identifié dans la répartition financiére indiquée dans I'Acte d’Engagement et détaillée en
annexe financiére.
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Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'’Acte d’Engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a 12 mois, ce taux s’applique a une somme égale a 12 fois le
montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai 1 mois & compter de la notification du
marché. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d’acomptes présentées par le Maitre d’CEuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial
TTC du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque le dit montant aura atteint 80%
du montant initial TTC du marché.

Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire a titre
d’acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé a l'article R 2191-3 du code
de la commande publique.

Le versement de I'avance, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 a 5 du
code de la commande publique.

5.2 Acomptes

L’opération de travaux est inscrite au plan immobilier de la caisse nationale :

- Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait I'objet d’'une visu pour le Péle régional
de Compétences immobilieres des Hauts de France.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’'acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes.

5.2.1 Pour I'établissement des documents d'études suivants : APD et PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d'un réglement
gu'aprés achévement total et acceptation de chaque élément de mission par le Maitre de
I'Ouvrage par ordre de service.

Toutefois, ces prestations peuvent faire I'objet d’acomptes avant I'achévement, dans le cas ou
leur délai d'exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs
n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, I'état périodique, établi par le Maitre d’CEuvre, comporte
le compte-rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai
d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.
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5.2.2 Pour I’établissement des documents d’études (EXE) ou I’exécution des prestations
de VISA

Les prestations feront I'objet d’'un réglement au prorata de 'avancement de la mission.

5.2.3 Pour I'exécution de prestations d’assistance au maitre d’ouvrage pour la
passation des contrats de travaux (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- Aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ;
- Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage
de (ou des) offre(s) des entreprises : 40 %.

5.2.4 Pour I'exécution des prestations de direction de I’exécution des contrats de
travaux (DET)

Les prestations incluses dans 'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- Enfonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement
au montant des travaux effectués depuis le début : 85 % ;

- Ala date de I'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage, du projet de décompte
final et aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%.

5.2.5 Pour I'exécution des prestations d’assistance lors des opérations de réception et
pendant la garantie de parfait achévement (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1 Alissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre de l'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20 % ;

2 Ala validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ;
3 Alachévement des levées de réserves : 30 % ;
4  Alafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages, prévu a l'article 44-1 du

CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de l'ouvrage en application du 44.2 du dit CCAG : 20 %.

5.3 Rémunération des éléments
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Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs a I'élément APS seront payés sur la base du forfait provisoire de
rémunération figurant dans le présent marché. Dés que le forfait définitif de rémunération sera
fixé, il sera procédé, si nécessaire, a 'occasion du paiement de 'acompte relatif a I'élément
APD, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs a I'élément
APS.

5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement

Les factures peuvent étre émises :

+» Par voie dématérialisée : via le portail ChorusPro: htips://chorus-pro.gouv.fr

Dans ce cadre, les informations nécessaires sont les suivantes : N° Siret : 517583423 00010

« Par voie postale : libellées au nom de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lille-
Douai et adressées au : « Service logistique » 125 rue Saint-Sulpice — CS20821 59508
DOUAI Cedex ou a l'adresse mail : facturation-cpam595.cpam-lille-douai@assurance-
maladie.fr.

Par application de l'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des acomptes du marché se
fait par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le Maitre
d'Ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit
par le Maitre d'CEuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le Maitre d’CEuvre a
laquelle il joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la
justification du paiement.

Conformément aux articles 11.3 a 11.5 du CCAG MOE, la demande de paiement est datée
et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- Le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations
du marché, hors TVA et, le cas échéant, a diminué des réfactions fixées
conformément a I'article 21.3 du CCAG-MOE ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

- Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché ;

- Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon
le taux applicable.

La remise d’'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments
de mission, en application de I'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R.
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2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particuliéres
définies aux articles 5.2.1 a 8 et 5.3.

Par application de l'article 11.6. Du CCAG-MOE, le Maitre d'Ouvrage accepte ou rectifie la
demande de paiement. Il la compléte, éventuellement, en faisant apparaitre notamment les
avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. |l arréte le montant de la
somme a régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il
notifie le montant qu'il a ainsi arrété au maitre d'ceuvre.

Le paiement de 'acompte doit intervenir 30 jours au plus tard aprés la réception du projet de
décompte par le maitre d’ouvrage.

5.5 Solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues au présent
marché, le Maitre d'CEuvre adresse au Maitre de I'Ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d'un projet de décompte final.

5. 1 Décompte final

Par application de l'article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le Maitre d'CEuvre transmet sa
demande de paiement finale au Maitre d'Ouvrage aprés I'achévement du marché de Maitrise
d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.

Le décompte final arrété par le Maitre de I'Ouvrage comprend :

- Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ;

- Le montant des missions complémentaires ;

- Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des
index connus a la date d’établissement du projet de décompte final ;

- Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

- Le récapitulatif des sommes percgues au titre des acomptes ;

- La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coiit qui résulte
des contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage ;

- Les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'étre appliquées au
maitre d'ceuvre en application du présent marché ;

- Le solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

5.2 Décompte général - Etat du solde
Il est fait application de l'article 11.8 du CCAG-MOE.

Le Maitre d'Ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 du CCAG ;
- L’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
- Le récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.
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Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de
I'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la derniére
valeur de référence connue.

Si le Maitre d'Ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de
concerner le Maitre d'CEuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est
assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation.

Le Maitre d'Ouvrage notifie au Maitre d'CEuvre le décompte général dans un délai de 30 jours
a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final transmis par le
Maitre d'CEuvre.

Conformément a l'article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans réserve
par le Maitre d'CEuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au
Maitre d'Ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le Maitre
d’CEuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans
les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

5.6 Délais de reglement

Conformément aux articles R 2191-21 a 22 et R 2191-26 du code de la commande publique,
le paiement des acomptes, des réglements partiels et du solde interviendra, dans un délai
global de 30 jours maximum a compter de la réception, par le Maitre d’'Ouvrage, de la
demande, dans les conditions fixées au présent CCAP.

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par 'agent comptable de I'organisme
aprés ordonnancement de la somme par 'ordonnateur, a savoir son Directeur.

A I'expiration du délai de paiement, le Maitre d’CEuvre a droit automatiquement au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux
articles L 2192-13, R 2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros par
facture.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.
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5.7 Réglement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payeés
directement

Il est fait application de l'article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou
solidaire, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations.

DELAIS-PENALITES

Concernant 'ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8,
il est dérogé aux articles 16.2 a 16.2.4 du CCAG-MOE.

ARTICLE 6 : DELAIS- PENALITES GENERALES

6.1 Pénalités pour absence a une réunion

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’'un de ses sous-traitants
désignés a une réunion a laquelle il a été diment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont
de 200 € HT par absence. Est considérée également comme absence la représentation du
titulaire par une ou des personnes non qualifiées.

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-dela de deux jours calendaires a
compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 30€ HT par jour.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y
compris aux réunions hebdomadaires de chantier.

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’'un membre de I'équipe
dédiée

Le titulaire dispose d’'un délai de 7 jours pour procéder au remplacement d’'un membre dont
le nom est mentionné dans l'offre, lorsque ce dernier n'est plus affecté définitivement ou
temporairement a la présente prestation.

En cas de retard dans le remplacement d’'un membre de I'équipe dédiée par une personne
possédant des compétences et un niveau d’expérience équivalent, il est appliqué au titulaire
une pénalité de 100 € HT par jour calendaire a partir du premier jour de retard et jusqu’a la
résiliation du marché.
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6.3 Pénalités pour absence de retour a la Maitrise d’Ouvrage

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires a compter de la réception d’'une
sollicitation par mail de la Maitrise d’Ouvrage pour apporter une réponse. A défaut, il est
appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour de retard pour non-réponse aux
sollicitations.

Il en est de méme en cas de non-transmission des documents de suivi (tableau de suivi
d’échantillons, des OS, des VISA, des FTM ...).

ARTICLE 7 : DELAIS PENALITES POUR LA PHASE « ETUDES »

7.1 Etablissement des documents d’études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans [I'acte
d’engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- Pour le 1er élément : date de I'accusé de réception, par le Maitre d’CEuvre, de la notification
du marché ;

- Pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de l'accusé de réception, par le
Maitre d’CEuvre, du prononcé de la réception du document d’études le précédant, ce pour
chaque élément de mission, dans l'ordre chronologique du déroulement de I'opération. Le
Maitre d’Ouvrage refusera tout document d’étude :

- S'ilestincomplet ;
- Sl n'est pas transmis par courrier recommandé avec AR ou contre récépissé en
réunion de Maitrise d'CEuvre.

Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le Maitre d’Ouvrage a compter du
prononceé de la réception du document d’étude précédent.

- Pour le rapport d’analyse des offres : date de I'accusé de réception de 'ensemble des offres
par le Maitre d’CEuvre ;

- Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d'études, le Maitre d'CEuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour
de retard, a 1/2000 du montant de I'acompte correspondant a la phase concernée.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront, quel
gu'en soit le montant.

Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte I'écart entre la date limite de remise des
documents et la date de remise effective du document.
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7.2 Réception des documents d’'études

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le Maitre d’CEuvre est dispensé d’aviser par
écrit le Maitre de 'Ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Les documents d’études et le DOE sont remis par le Maitre d’CEuvre au Maitre d’Ouvrage pour
vérification et réception.

Le tableau ci-aprés précise le support de transmissions et le nombre d’exemplaires a fournir :

Document Support Nombre d’exemplaires
APS
APD

PRO-EXE Cd rom 1 exemplaire papier

ACT-DCE Format .doc 1 exemplaire dématérialisé
VISA Format .Dwg 1 exemplaire au format
DET AUTOCAD ( Dwg)
AOR

Le Maitre de 'Ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.

Si son acceptation est assortie d’'observations et de remarques, le Maitre d’CEuvre doit :

Tenir compte de ces observations dans I'élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du dossier
d’études d’avant-projet ;

A l'issue de chaque phase de I'APS a la phase ACT, le Maitre d'Ouvrage transmettra
ses remarques et observations a I'équipe de Maitrise d'CEuvre qui aura a charge de les
intégrer :

Soit a la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de lancement de la
phase suivante,

Soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise a jour du
dossier dans un délai de 15 jours ouvreés ;

Remettre dans un délai de 30 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier de
consultation des entreprises comprenant les études de projet et d’exécution. En cas
de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront appliquées.
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7.3 Validation des documents d’études par le Maitre de 'Ouvrage

Pour se prononcer sur les documents d’études visés dans I'Acte dEngagement, le Maitre de
I’'Ouvrage dispose des délais maximums suivants :

Missions Délai Délai de reprise des
documents

APS 3 semaines 2 jours ouvrés

APD 3 semaines 2 jours ouvrés
PRO-EXE 3 semaines 2 jours ouvrés
ACT-DCE 3 semaines 2 jours ouvrés

VISA 1 semaine

DET 22 semaines (hors délais de | 2 jours ouvrés pour modifier

préparation de chantier) le compte-rendu de chantier
AOR 2 semaines 2 jours ouvrés

7.4 Délais et pénalités de retard dans I'exécution des reprises d’études

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par I'application du présent CCAP, sera notifié
par décision acceptée sans réserve au titulaire. Par dérogation a 'article 16.2 du CCAG-MOE,
une pénalité de 200 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études
complémentaires visées ci-dessus.

7.5 Délais et pénalités de retard dans I'exécution des prestations relatives
aux modifications apportées en cours d’exécution du marché

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, une pénalité de 200 €HT par jour est applicable
en cas de retard dans la remise de toutes prestations demandées au cours de I'exécution du
présent marché conformément aux dispositions de I'article 19 du CCAG —MOE.

ARTICLE 8 : DELAIS- PENALITES POUR LA PHASE TRAVAUX

Les articles suivants dérogent a I'article 16 du CCAG-MOE.
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8.1 Visa d’études d’exécution

Le délai imparti au Maitre d’CEuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires
des marchés de travaux (plans d’exécutions, de synthése ...) est de 15 jours calendaires a
compter de la date de réception des documents par le maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’CEuvre dispose d'un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires a I'exécution.

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails
complémentaires nécessaires a I'exécution est pénalisé. Les pénalités sont de 200 € H.T. par
jour calendaire de retard et par document.

8.2 Vérification des projets de décompte mensuel de I'entrepreneur

Au cours des travaux, le Maitre d’CEuvre doit procéder, conformément a l'article 12.1.9 du
CCAG Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur
et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépisse. Aprés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. Le
Maitre d’CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux, le
montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au Maitre de 'Ouvrage en
vue de l'ordonnancement I'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le Maitre d’CEuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou du récépisse de remise.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées,
par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, a 1/500 du montant hors taxe, en prix de
base, des décomptes de travaux concernés.

8.3 Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

Le Maitre d’CEuvre vérifie le projet de décompte final transmis par I'entrepreneur
conformément a l'article 12.3.3 du CCAG Travaux. Dés qu’il a accepté ou vérifié le projet de
décompte final, celui-ci devient le décompte final.

Le Maitre d’CEuvre établit le projet de décompte général, conformément a l'article 12.4.1 du
CCAG Travaux.

Le Maitre d’CEuvre transmet le projet de décompte général au Maitre d’Ouvrage dans un
délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

Le Maitre d’Ouvrage valide, le cas échéant, rectifie, et signe le projet de décompte général.
Celui-ci devient le décompte général.
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8.4 Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d’instruction par le Maitre d’CEuvre d’'un mémoire de réclamation émis par
I'entrepreneur est de 1 mois a compter de la date de réception par le Maitre d’CEuvre du
mémoire par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal a 200 € H.T.

8.5 Ordre de service

Les ordres de service dont I'émission est subordonnée a une décision préalable du Maitre
d’Ouvrage prévue a l'article 21 ci-dessous devront étre notifiés a I'entrepreneur dans un délai
de 15 jours calendaires comptés a partir de la date de réception par le Maitre d’CEuvre de la
décision du Maitre d’'Ouvrage.

Si ce délai n’est pas respecté, le Maitre d’CEuvre encourt sur ses créances des pénalités dont
le montant par jour de retard est égal 4 200 € H.T.

8.6 Procés-verbaux des opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des
articles 41 a 43 du CCAG Travaux.

La réception aura lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux traités par lots séparés aprés
que l'entreprise chargée de l'organisation collective et matérielle du chantier ait avisé
simultanément I’Acheteur et le Maitre d’CEuvre de cet achévement.

Le Maitre d’CEuvre disposera d'un délai de 20 jours calendaires a compter de la date
d’achévement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables a la
réception en présence des entrepreneurs diiment convoqués et de l'autorité compétente de
I’Acheteur ou de son représentant.

Ces opérations préalables a la réception feront I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ
par le Maitre d’CEuvre et propre a chaque contrat de travaux.

Le Maitre d’'CEuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires a compter de la date du proces-
verbal des opérations préalables a la réception pour faire connaitre aux entrepreneurs s’il a
ou non proposé a I'Acheteur la réception.

Si les délais fixés aux articles 41 a 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le Maitre
d’'CEuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal a
200 € H.T.

Les mémes clauses s’appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont
I'exécution a fait 'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires
correspondantes du Maitre d’CEuvre a I'’Acheteur.
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8.7 Période de garantie de parfait achévement

Pendant la période de garantie de parfait achévement, pour 'examen des désordres signalés
par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre disposera d’'un délai qui lui sera notifié par ordre
de service accepté sans réserve.

Une pénalité de 200 € H.T par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport
d’examen de ces désordres.

EXECUTION DE LA MISSION JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 9 : COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le Maitre d’Ouvrage attache une grande importance a ce que le colt des travaux et
prestations, a chaque stade d’avancement de I'opération, soit le plus proche possible de
I'enveloppe financiére affectée a ces travaux.

Le Maitre d'CEuvre s'engage sur un codt prévisionnel des travaux a l'issue de I'exécution des
études d’avant-projet définitif (APD).

Le colt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de |'ouvrage, a I'exclusion :

- Du forfait de rémunération ;

- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des frais éventuels de contréle technique ;

- De la prime éventuelle de I'assurance "Dommages ouvrage" ;
- De tous les frais techniques.

Le co(t prévisionnel des travaux est arrondi a I'euro supérieur.

Le codt prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du Maitre
d'CEuvre sont fixés par avenant dans les conditions au présent CCAP.

Dans I'hnypothése ou le colt prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire a I'appui de son
APD, serait supérieur au montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux
fixés dans I'Acte d'Engagement, le Maitre d’Ouvrage a le choix entre les deux possibilités
suivantes :

e |l peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y
engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve
pas de solution pour faire entrer son colt prévisionnel des travaux dans
I'enveloppe financiére prévisionnelle arrétée par le pouvoir adjudicateur, sans
remettre en cause le projet, il pourrait étre considéré comme défaillant et le
présent marché public peut étre résilié en application de I'article 27 du présent
CCAP.
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o |l peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et I'augmentation du
co(t prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se
fera par avenant, dans les conditions définies a l'article 3.2 du présent CCAP.

ARTICLE 10 : CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo (mo Etudes) fixé par I'’Acte d’Engagement.

ARTCILE 11 : TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

ARTCILE 12 : SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majorés du produit de ce colt
par le taux de tolérance fixé a l'article 11.

L'avancement des études permet au Maitre d'CEuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 : COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le Maitre de I'Ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il résulte
de la consultation (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de I'offre considérée, tous critéres confondus,
comme la plus intéressante par le Maitre de I'Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal
au rapport de I'index BT01 pris respectivement au mois Mo des offres de travaux ci-dessus et
au mois Mo des études du marché de Maitrise d'CEuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Le Maitre de I'Ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d'CEuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
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consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d'CEuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre de I'Ouvrage dans un délai de
15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30
jours calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre
au Maitre de I'Ouvrage de lancer une nouvelle procédure adaptée ou d’engager une nouvelle
négociation.

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

ARTICLE 14 : COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.

Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le Maitre d'CEuvre s'engage
a respecter. Cet avenant qui fixe le co(t de réalisation des travaux fait I'objet d’'une validation
de la caisse nationale finangant 'opération.

Le Maitre d'CEuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

ARTICLE 15 : CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois précédent, celui de la remise des offres ayant permis la passation des
contrats de travaux.

ARTICLE 16 : TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est
de 5 %.
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ARTICLE 17 : SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt
par le taux de tolérance indiqué a l'article 16.

ARTICLE 18 : COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le colt constaté déterminé par le Maitre de I'Ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions ou actualisation
de prix.

ARTICLE 19 : PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, si le colt constaté est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini a l'article 17, le Maitre d'CEuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire
sur le montant de I'enveloppe financiére de travaux fixé dans I'Acte d’Engagement multiplié
par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 20 : MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article
17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre de I'Ouvrage,
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et
AOR.

ARTICLE 21 : ORDRES DE SERVICES

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET), le Maitre
d'CEuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'Entrepreneur, avec
copie au Maitre de I'Ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés et datés, numérotés et adressés a
I'Entrepreneur, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.
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Cependant, en aucun cas, le Maitre d'CEuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- Ala notification de la date de commencement des travaux ;

- A une modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- A une interruption ou ajournement des travaux ;

- A une modification de la masse de travaux susceptible d’apporter un changement dans
l'importance des diverses natures d’ouvrages ;

- Au passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle ;

- Ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du maitre de I'ouvrage ;

- Et d’'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés
de travaux.

Une copie des ordres de service accompagne de toute justification utile doit étre remise au
Maitre de I'Ouvrage qui doit pouvoir s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans
les délais impartis.

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financiére du Maitre d’CEuvre pourra
étre recherchée.

ARTICLE 22 : PROTECTION DE MAIN-D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le Maitre d’CEuvre assure le role qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main-d’ceuvre, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 23 : SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions du présent CCAP, la direction de l'exécution des travaux
incombe au Maitre d'CEuvre qui est l'unique responsable du contrble de l'exécution des
ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. |l est tenu de faire respecter par
I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

ARTICLE 24 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux
résultats respecte les dispositions des articles 22 a 25 du chapitre V du CCAG-MOE.

Les résultats sont définis a l'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au Maitre d’Ouvrage,
dans les conditions fixées par l'article 24.1 du CCAG-MOE.

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le Maitre d’CEuvre au Maitre
d’Ouvrage, dans les conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.
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Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 'objet d’'un accord préalable du Maitre d’CEuvre et le cas échéant, d’une
convention spécifique.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de 'admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des
résultats, en l'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux
dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits
patrimoniaux et notamment :

- Le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans
et/ou du batiment, support de la reproduction ou de la représentation);
- Le lieu de la cession (territoire national, européen).

Le présent marché dissocie le prix de cette concession de celui des prestations. A défaut, le
montant du marché tient compte du prix de la concession.

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout
autre auteur.

ARTICLE 25 : INTERRUPTION — SUSPENSION — ARRET DE L’EXECUTION DE
LA PRESTATION

En complément des situations prévues a l'article 25 du CCAG-MOE, le Maitre de 'Ouvrage se
réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des phases
techniques constituées par les éléments de mission définis dans le présent CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donnera lieu a aucune indemnité. Dans
cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues pour le décompte de
résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations.

ARTICLE 26 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d'CEuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait acheévement”
(Prévue a l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur demande du
Maitre d'CEuvre par le Maitre de I'Ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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RESILIATION DU MARCHE —RESPONSABILITES-ASSURANCES

ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE

Par dérogation a l'article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par I’Acheteur au
titulaire doit étre faite au plus tard 3 mois apres la date d’effet de la résiliation du marché. Le
cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la
date d’effet de la résiliation.

Il sera fait application des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE, a I'exception de I'article 31
avec les précisions suivantes :

27.1 Résiliation du fait du Maitre de 'Ouvrage

Dans I'hypothése ou le Maitre d’Ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du
Maitre d’CEuvre sans que ce dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision
doit étre notifiée conformément a l'article 27 du CCAG-MOE.

La fraction de la mission déja réalisée est alors rémunérée sans abattement.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d'CEuvre, a titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé a 5%.

27.2 Résiliation pour faute du Maitre d’CEuvre

Il est fait application de I'article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu a
larticle 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maitre d’CEuvre est de 15 jours
calendaires. Dans I'hypothése ou le Maitre d’CEuvre ne parviendrait pas a satisfaire aux
obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra étre
résilié aux torts de celui-ci par ’Acheteur sur simple décision notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception.

La fraction de I'élément de mission déja exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait
droit & aucune indemnité.

L’Acheteur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable dans
les cas visés par I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due.

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement ...), le Maitre d’Ouvrage le met en demeure
de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours calendaires.
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Le Maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a l'exécution de tout ou partie des
prestations prévues par le marché aux frais et risques du Maitre d'CEuvre dans les conditions
prévues par l'article 34 du CCAG-MOE.

27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au marché

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés
a des événements extérieurs ou en lien avec le marché.

Dans le cadre de I'hypothése de l'article 28.2 :

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au maitre de l'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, conformément a l'article L 622-13 du Code de Commerce,
le Maitre de I'Ouvrage adresse a l'administrateur judiciaire une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché dans un délai 1 mois a compter de la
réception de la demande.

En cas de réponse négative, ou de I'absence de reprise dans le délai 1 mois a compter de
'accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai 1 mois peut étre prolongé ou réduit si, avant I'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, ou du titulaire, de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai 1 mois ci-dessus.

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, conformément a I'article L 641-10 alinéa 2 du Code de
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si aprés mise en demeure du
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n’ouvre draoit,
pour le titulaire, a aucune indemnitée.

27.4 Résiliation du fait d’'un dépassement du co(t prévisionnel

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
'objet de marchés de travaux traités dans les limites du codt prévisionnel assorti du taux de
tolérance visé au présent marché, le marché pourra étre résilié par le Maitre d’Ouvrage selon
les conditions définies au présent CCAP. Il en est de méme, dans le cas d’'un marché déclaré
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant
la dévolution des marchés dans les limites du codt prévisionnel.
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27.5 Exécution des prestations au frais et risques du Maitre d’CEuvre

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, I'Acheteur peut, dans un délai de 30 jours a
compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour
I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 34.4 du CCAG-MOE, 'augmentation de dépenses, par rapport au
prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du Maitre
d’'CEuvre reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 28 : CONFIDENTIALITE-MESURE DE SECURITE

Le titulaire, 'Acheteur, ainsi que son représentant, qui a 'occasion de I'exécution du marché,
ont connaissance d’informations ou regoivent communication de documents ou d’éléments de
toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment a
I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des
services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son représentant, sont tenus de
prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments
ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la
confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des
parties du marché.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
a caractéere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter la loi n°78-17 du janvier 1978
modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants a respecter le réglement UE 2016/679 du
parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre circulation
de ces données (dit reglement RGPD).

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitant a respecté I'ordonnance n°2018-1125 du 12
décembre 2018 relative a la protection des données personnelles.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant de
I'Acheteur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les
parties au marché, d’'un avenant.

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant de I'Acheteur d’effectuer les
déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des
prestations prévues par les documents particuliers du marché.
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Lorsque les prestations sont & exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s’appliuent, notamment dans les zones
protégées en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires prises pour la protection du
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, @ moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépét de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui 'exécution du contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent a respecter toutes consignes données par
les autorités compétentes.

ARTICLE 29 : MODIFICATION DU MARCHE-CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande
publique, un marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans
les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles
R.2194-2 a 4 du code de la commande publique.

En cas de substitution d’'un nouveau titulaire, il sera fait application de l'article R.2194-6 du
code de la commande publique.

Conformément a l'article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur
diligent ne pouvait pas prévoir.

Conformément a l'article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut étre
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications quel que
soit leur montant ne sont pas substantielles.

Conformément a I'articles R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui
figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10% du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures.

ARTICLE 30 : OBLIGATION DE CONSEIL

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
a-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler a I'’Acheteur, tout acte, fait, élément
pouvant nuire a la bonne exécution du marché dans les regles de I'art.
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ARTICLE 31 : ASSURANCES

Le Maitre d’CEuvre est tenu de souscrire une police auprés d’'une compagnie d’assurance
ddment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale.

Sa police devra comporter des garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

De plus, le Maitre d’CEuvre devra étre titulaire d’'une police d’assurance souscrite auprés d’une
compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec I'importance de
I'opération.

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’'une assurance
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de I'accomplissement de
ses prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE, sous réserve qu’ils n‘aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’étre retenu
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du
marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du Maitre d’'Ouvrage, une
attestation de son/leur assureur justifiant étre a jour des cotisations et que sa police contient
les garanties en rapport avec I'exigence de la mission.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. Le
candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin
de les produire a toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son
assureur justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans
restriction et dans toutes leurs conditions pour :

La réfection des toitures terrasses et des toitures-jardins du site de Douai de la CPAM
Lille-Douai

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas
considérée comme suffisante par le Maitre de I'Ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis a la
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché.

ARTICLE 32 : SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité
de la somme pour sdreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

Page 35 sur 36
2025-02 Mission de Maitrise d’CEuvre pour la réfection des toitures-terrasses et des toitures-jardins du site de Douai de la CPAM Lille-Douai.



ARTICLE 33 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le
livre IV du NCPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises.

ARTICLE 34 DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAG MOE auxquels il est
dérogé

Articles du marché dans lesquels est
introduite cette dérogation

d’Ouvrage et moyens mis a la disposition
du Maitre d’CEuvre

Article 4.1 Ordre de priorité Article 2
Article11.10 Facturation électronique(CCAG Article 5
MOE)
Articles 16.2.1 et 16.2.4.3 Pénalités de Article 7 - 8
retard et précision sur le délai, le montant
des pénalités
Article 34.1 Exécution des prestations aux Article 27.5
frais et risques du Maitre d’CEuvre par un
tiers
Articles 9.2 et 19 Assurance du Maitre Article 31
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